

## 招标工程量清单

招 标 人： 无

(盖章)

2026年01月09日

工程名称: 岳阳市琵琶王立交桥维修加固工程

标段名称: 岳阳市琵琶王立交桥维修加固工程

# 招标工程量清单

编制人: 无

(造价专业人员签字及盖章)

审核人：无

(签字及盖章)

编制单位: 无

(盖章)

法定代表人  
或其授权人： 无

(签字或盖章)

招 标 人： 无

(盖章)

法定代表人  
或其授权人： 无

(签字或盖章)

编制时间: 2026年01月09日





# 工程项目清单汇总表

工程名称：岳阳市琵琶王立交桥维修加固工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1.1	岳阳市琵琶王立交桥维修加固工程	
1.1.1	A1匝道桥	
1.1.2	A2匝道桥	
1.1.3	B1匝道桥	
1.1.4	B2匝道桥	
1.1.5	BG高架桥	
1.1.6	C1匝道桥	
1.1.7	C2匝道桥	
1.1.8	D1匝道桥	
1.1.9	D2匝道桥	
1.1.10	DD桥	
1.1.11	DG桥	
1.1.12	LG桥	
1.1.13	巴陵路左辅道桥	
1.1.14	巴陵路右辅道桥	
1.1.15	巴陵路主桥	
1.1.16	绿化恢复工程	
1.1.17	人行步道恢复	
1.1.18	人行步道拆除	
1.1.19	不可预见费	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

# 单位工程清单汇总表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003001	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	8		
3	040308003002	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:700*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	6		
4	040308003003	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	14		
5	04B001	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	9		
6		抱箍、螺栓					
7	040901010002	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.129		
8	040901008001	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	140		
9	040901009001	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t	6.204		
10		更换止水带					
11	080403002001	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	18		
12		交通疏解					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
13	050307008001	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌△1300x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	4		
14	050307008002	标牌 01200x1.5(mm)、2寸 立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌01200x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	2		
15	040205012001	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏，复合材 料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	3		
16	040205012002	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏移位安装 ，复合材料基座内灌 混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	1		
17	04B002	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	1		
18	050307008003	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综 合考虑 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	7		
19	040205018001	交通锥700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格 ：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	100		



[illegible]

工程名称: A1匝道桥(1.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

项目编码	04030800300 1	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003002	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:700*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003003	项目名称	拆除橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	







项目编码	04B002	项目名称	标志牌 1200x600(mm)			计量单位	个
项目特征	1.类型： 方形标志牌 2.材质、规格尺寸： 标志牌 1200x600(mm) 3.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件， 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050307008003	项目名称	标志标牌拆除			计量单位	个
项目特征	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020501800 1	项目名称	交通锥700x340(mm)			计量单位	个
项目特征	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040205014001	项目名称	警示灯			计量单位	套
------	--------------	------	-----	--	--	------	---





# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:A1匝道桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003001	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003002	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:700*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003003	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	04B001	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
5	040901010002	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
6	040901008001	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
7	040901009001	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
8	080403002001	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		交通疏解								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
9	050307008001	标牌 △1300x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
10	050307008002	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
11	040205012001	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
12	040205012002	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
13	04B002	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
14	050307008003	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
15	040205018001	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
16	040205014001	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
17	040205014002	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
18	020414016001	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：A1 匝道桥(1.1)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019003	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018003	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017003	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016003	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020003	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019003	安全生产							
2	041201018003	环境保护							
3	041201017003	文明施工							
4	041201016003	临时设施							
5	041201020003	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-



# 其他项目清单计价表

工程名称： A1匝道桥(1.1)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-

## 计日工表

工程名称: A1匝道桥(1.1)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:A1匝道桥(1.1)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注



# 发包人提供材料一览表

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: A1匝道桥(1.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

# 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：A1匝道桥(1.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003004	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	6		
3	040308003005	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	8		
4	040308003007	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	1		
5	040308003006	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	15		
6	Q041403007001	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	10		
7		抱箍、螺栓					
8	040901010028	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.166		
9	040901008029	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	180		
10	040901009033	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t	7.238		
11		更换止水带					
12	080403002029	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	24		
13		交通疏解					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
14	050307008004	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌△1300x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	4		
15	050307008005	标牌 01200x1.5(mm)、2寸 立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌01200x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	2		
16	040205012058	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏，复合材 料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	3		
17	040205012059	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏移位安装 ，复合材料基座内灌 混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	1		
18	B080702019003	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	1		
19	050307008006	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综 合考虑 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	7		
20	040205018029	交通锥700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格 ：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	100		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
21	040205014057	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件,最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	套	26		
22	040205014058	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件,最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	套	1		
23		防护网					
24	020414016002	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2	2196		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: A2匝道桥(1.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

项目编码	040308003004	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003005	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003007	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	











项目编码	020414016002	项目名称	防护网			计量单位	m2
项目特征	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:A2匝道桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003004	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003005	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003007	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003006	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	Q041403007001	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
6	040901010028	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
7	040901008029	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
8	040901009033	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
9	080403002029	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		交通疏解								



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
10	050307008004	标牌 △1300x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
11	050307008005	标牌 01200x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
12	040205012058	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
13	040205012059	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
14	B080702019003	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
15	050307008006	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
16	040205018029	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	040205014057	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
18	040205014058	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
19	020414016002	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019002	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018002	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017002	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016002	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020002	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019002	安全生产							
2	041201018002	环境保护							
3	041201017002	文明施工							
4	041201016002	临时设施							
5	041201020002	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-



# 暂列金额明细表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-

## 计日工表

工程名称: A2匝道桥(1.2)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:A2匝道桥(1.2)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							



承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: A2匝道桥(1.2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：A2匝道桥(1.2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003008	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	2		
3	040308003012	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	4		
4	040308003009	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	3		
5	040308003011	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	9		
6	Q0000000000001	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	5		
7		抱箍、螺栓					
8	040901010029	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.065		
9	040901008030	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	70		
10	040901009034	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t	3.1		
11		更换止水带					
12	080403002030	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	18		
13		交通疏解					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
14	050307008007	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌△1300x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	4		
15	050307008008	标牌 01200x1.5(mm)、2寸 立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌01200x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	2		
16	040205012060	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏，复合材 料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	3		
17	040205012061	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏移位安装 ，复合材料基座内灌 混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	1		
18	B0000000000001	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	1		
19	050307008009	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综 合考虑 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	7		
20	040205018030	交通锥700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格 ：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	100		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
21	040205014059	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件,最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他:详设计,满足设计、施工及验收规范要求	套	26		
22	040205014060	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件,最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他:详设计,满足设计、施工及验收规范要求	套	1		
23		防护网					
24	020414016003	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2	1098		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: B1匝道桥(1.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

项目编码	040308003008	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003012	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003009	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	













项目编码	020414016003	项目名称	防护网			计量单位	m2
项目特征	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:B1匝道桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003008	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003012	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003009	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003011	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	Q000000000001	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
6	040901010029	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
7	040901008030	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
8	040901009034	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
9	080403002030	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		交通疏解								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
10	050307008007	标牌 △1300x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
11	050307008008	标牌 01200x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
12	040205012060	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
13	040205012061	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
14	B000000000001	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
15	050307008009	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
16	040205018030	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	040205014059	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
18	040205014060	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
19	020414016003	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020001	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019001	安全生产							
2	041201018001	环境保护							
3	041201017001	文明施工							
4	041201016001	临时设施							
5	041201020001	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-



# 专业工程暂估价明细表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-

## 计日工表

工程名称: B1匝道桥(1.3)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:B1匝道桥(1.3)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: B1匝道桥(1.3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									



承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：B1匝道桥(1.3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003013	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	2		
3	040308003014	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	4		
4	040308003016	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	3		
5	040308003017	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	9		
6	Q0000000000002	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	5		
7		抱箍、螺栓					
8	040901010030	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.036		
9	040901008031	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	40		
10	040901009035	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t	6.2		
11		更换止水带					
12	080403002031	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	16		
13		交通疏解					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
14	050307008010	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌△1300x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	4		
15	050307008011	标牌 01200x1.5(mm)、2寸 立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌01200x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	2		
16	040205012062	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏，复合材 料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	3		
17	040205012063	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏移位安装 ，复合材料基座内灌 混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	1		
18	B0000000000002	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	1		
19	050307008012	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综 合考虑 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	7		
20	040205018031	交通锥700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格 ：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	100		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
21	040205014061	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	套	26		
22	040205014062	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	套	1		
23		防护网					
24	020414016004	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2	1098		
合计							

工程名称: B2匝道桥(1.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

项目编码	040308003013	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003014	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003016	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	













项目编码	020414016004	项目名称	防护网			计量单位	m2
项目特征	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:B2匝道桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003013	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003014	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003016	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003017	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	Q000000000002	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
6	040901010030	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
7	040901008031	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
8	040901009035	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
9	080403002031	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		交通疏解								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
10	050307008010	标牌 △1300x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
11	050307008011	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
12	040205012062	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
13	040205012063	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
14	B000000000002	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
15	050307008012	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
16	040205018031	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	040205014061	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
18	040205014062	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
19	020414016004	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						



# 材料暂估单价及调整表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019031	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018031	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017031	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016031	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020031	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019031	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018031	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017031	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016031	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020031	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019031	安全生产							
2	041201018031	环境保护							
3	041201017031	文明施工							
4	041201016031	临时设施							
5	041201020031	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-



## 计日工表

工程名称: B2匝道桥(1.4)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:B2匝道桥(1.4)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: B2匝道桥(1.4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：B2匝道桥(1.4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	



# 单位工程清单汇总表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		破损露筋处治					
2	040303019001	破损露筋处治	1.维修部位:破损露筋处维修 2.结构类型:综合 3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范	m2	4.8		
3		支座更换					
4	040308003019	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	6		
5	040308003021	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	8		
6	040308003022	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	14		
7	Q0000000000003	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	2		
8	040308003023	横向限位挡块	1.材质:橡胶挡块 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	6		
9		抱箍、螺栓					
10	040901010031	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.11		
11	040901008032	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	120		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
12	040901009036	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑,其他符合设计及相关规范	t	10.856		
13		伸缩缝更换					
14	010901008002	沉降缝、伸缩缝维修保养	1.部位:伸缩缝、沉降缝等 2.材质:综合考虑 3.工艺要求:含混凝土无损切割、压缩空气吹扫、安拆伸缩缝、预埋钢筋、植筋、及混凝土恢复全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范	m	20		
15		支架					
16	080707009001	钢支架	1.部位:下部钢管梁式支架 2.钢材品种、规格:详设计 3.探伤要求:综合考虑 4.其他:符合设计及相关规范	t	224.388		
17	040101001001	挖一般土方	1.名称:挖一般土方 2.土方类别:投标人综合考虑(包括湿土、淤泥、冻土、流砂等) 3.开挖方式、工作面、放坡等由投标人根据施工方案自行考虑 3.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探(不含文物保护)、排地表水、场内运输等相关费用,为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障(清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等)、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	352.512		
18	040103003001	余方弃置	1.土石方类别:综合考虑(包括湿土、淤泥、冻土、流砂、石渣等) 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路,遵守建筑废弃物运输时间要求,综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等	m3	352.512		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
19	040103003002	建渣弃置	1.土石方类别:建渣综合考虑 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路,遵守建筑废弃物运输时间要求,综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等	m3	352.512		
20	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级: C20 2.砼拌和料要求:满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式:综合 4.其它:综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送(含电费、油费、水费等)费用等全部工作内容 5.外加剂:满足设计及规范要求,由投标人自行综合考虑在投标报价中,结算时不再调整	m3	45.36		
21	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级: C30 2.砼拌和料要求:满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式:综合 4.其它:预埋管线或留洞等基础预埋件应在基础浇筑前预埋,费用由投标人综合考虑在综合单价中,综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送(含电费、油费、水费等)费用等全部工作内容 5.外加剂:满足设计及规范要求,由投标人自行综合考虑在投标报价中,结算时不再调整	m3	135.36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
22	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400综合 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等,包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等,可能发生的倒运、存放、吊装、接头(包含机械连接)等,以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、箍筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.除设计(包括规范规定)标明的搭接外,其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.计价已包括建筑物超高增加人工、机械降效增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	8.55		
23	010506025001	预埋铁件	1.部位:综合考虑(其他清单项目特征已包含的不再计量) 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、螺栓、地脚螺栓、柱脚加劲板、抗剪键、槽钢等规格型号综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数:预埋件镀锌,外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑,颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求,费用不作调整 5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	1.97		
24	041001008001	拆除混凝土结构	1.构件名称:拆除钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合 3.结构形式:综合 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m3	352.512		
25	010505002001	基础模板	基础模板	m2	378.72		
26		平移纠偏					
27	Q041403007002	桥梁平移纠偏	1.结构类型:桥梁平移纠偏 2.其他:符合设计及相关规范	跨	8		
28		更换止水带					
29	080403002032	更换止水带	更换止水带	m	20		
30		泄水孔清理					
31	Q041403009001	泄水孔清理	1.规格、型号:泄水孔清理 2.其他符合设计及相关规范:	只	20		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
32		交通疏解					
33	050307008013	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌△1300x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	4		
34	050307008014	标牌 01200x1.5(mm)、2寸 立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌01200x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	2		
35	040205012064	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏，复合材 料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	3		
36	040205012065	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏移位安装 ，复合材料基座内灌 混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	1		
37	B0000000000003	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	1		
38	050307008015	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综 合考虑 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	7		
39	040205018032	交通锥700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格 ：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	100		

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: BG高架桥(1.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：BG高架桥(1.5)

项目编码	040303019001	项目名称	破损露筋处治			计量单位	m2
项目特征	1.维修部位:破损露筋处维修 2.结构类型:综合 3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003019	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800302 1	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	





项目编码	010901008002	项目名称	沉降缝、伸缩缝维修保养			计量单位	m
项目特征	1.部位:伸缩缝、沉降缝等 2.材质:综合考虑 3.工艺要求:含混凝土无损切割、压缩空气吹扫、安拆伸缩缝、预埋钢筋、植筋、及混凝土恢复全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	080707009001	项目名称	钢支架			计量单位	t
项目特征	1.部位:下部钢管梁式支架 2.钢材品种、规格:详设计 3.探伤要求:综合考虑 4.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称：挖一般土方 2.土方类别:投标人综合考虑（包括湿土、淤泥、冻土、流砂等） 3.开挖方式、工作面、放坡等由投标人根据施工方案自行考虑 3.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的 的错台开挖、斜坡开挖、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用 、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价							
项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石方类别:综合考虑（包括湿土、淤泥、冻土、流砂、石渣等） 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路，遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040103003002	项目名称	建渣弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石方类别:建渣综合考虑 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路，遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C20 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	

6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：预埋管线或留洞等基础预埋件应在基础浇筑前预埋，费用由投标人综合考虑在综合单价中，综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400综合 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、接头（包含机械连接）等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、箍筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.除设计(包括规范规定)标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.计价已包括建筑物超高增加人工、机械降效增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.部位:综合考虑（其他清单项目特征已包含的不再计量） 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、螺栓、地脚螺栓、柱脚加劲板、抗剪键、槽钢等规格型号综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件镀锌，外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	

2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04100100800 1	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	1.构件名称：拆除钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.结构形式：综合 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	01050500200 1	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	基础模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	Q0414030070 02	项目名称	桥梁平移纠偏			计量单位	跨
项目特征	1.结构类型:桥梁平移纠偏 2.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	08040300203 2	项目名称	更换止水带				计量单位	m
项目特征	更换止水带							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-			-		
6	利润	-	-			-		
综合单价								

项目编码	Q041403009001	项目名称	泄水孔清理			计量单位	只
项目特征	1.规格、型号:泄水孔清理 2.其他符合设计及相关规范:						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	05030700801 3	项目名称	标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆			计量单位	个
项目特征	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	



6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	05030700801 4	项目名称	标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆			计量单位	个
项目特征	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020501206 4	项目名称	隔离护栏			计量单位	m
项目特征	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020501206 5	项目名称	隔离护栏移位安装			计量单位	m
项目特征	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	





项目编码	04110600100 1	项目名称	桥检车			计量单位	台·次
项目特征	1.桥检车 2.其他符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:BG高架桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		破损露筋处治								
1	040303019001	破损露筋处治	1.维修部位:破损露筋处维修 2.结构类型:综合 3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范	m2						
		支座更换								
2	040308003019	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003021	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003022	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	Q000000000003	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
6	040308003023	横向限位挡块	1.材质:橡胶挡块 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
		抱箍、螺栓								
7	040901010031	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
8	040901008032	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
9	040901009036	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑,其他符合设计及相关规范	t						
		伸缩缝更换								
10	010901008002	沉降缝、伸缩缝维修保养	1.部位:伸缩缝、沉降缝等 2.材质:综合考虑 3.工艺要求:含混凝土无损切割、压缩空气吹扫、安拆伸缩缝、预埋钢筋、植筋、及混凝土恢复全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范	m						
		支架								
11	080707009001	钢支架	1.部位:下部钢管梁式支架 2.钢材品种、规格:详设计 3.探伤要求:综合考虑 4.其他:符合设计及相关规范	t						
12	040101001001	挖一般土方	1.名称:挖一般土方 2.土方类别:投标人综合考虑(包括湿土、淤泥、冻土、流砂等) 3.开挖方式、工作面、放坡等由投标人根据施工方案自行考虑 3.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探(不含文物保护)、排地表水、场内运输等相关费用,为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障(清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等)、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3						
13	040103003001	余方弃置	1.土石方类别:综合考虑(包括湿土、淤泥、冻土、流砂、石渣等) 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路,遵守建筑垃圾废弃物运输时间要求,综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等	m3						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
14	040103003002	建渣弃置	1.土石方类别:建渣综合考虑 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路,遵守建筑垃圾废弃物运输时间要求,综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等	m3						
15	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.砼拌和料要求:满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式:综合 4.其它:综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送(含电费、油费、水费等)费用等全部工作内容 5.外加剂:满足设计及规范要求,由投标人自行综合考虑在投标报价中,结算时不再调整	m3						
16	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30 2.砼拌和料要求:满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式:综合 4.其它:预埋管线或留洞等基础预埋件应在基础浇筑前预埋,费用由投标人综合考虑在综合单价中,综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送(含电费、油费、水费等)费用等全部工作内容 5.外加剂:满足设计及规范要求,由投标人自行综合考虑在投标报价中,结算时不再调整	m3						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400综合 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等,包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等,可能发生的倒运、存放、吊装、接头(包含机械连接)等,以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、箍筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.除设计(包括规范规定)标明的搭接外,其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.计价已包括建筑物超高增加人工、机械降效增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t						
18	010506025001	预埋铁件	1.部位:综合考虑(其他清单项目特征已包含的不再计量) 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、螺栓、地脚螺栓、柱脚加劲板、抗剪键、槽钢等规格型号综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数:预埋件镀锌,外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑,颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求,费用不作调整 5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
19	041001008001	拆除混凝土结构	1.构件名称:拆除钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合 3.结构形式:综合 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m3						
20	010505002001	基础模板	基础模板	m2						
		平移纠偏								
21	Q041403007002	桥梁平移纠偏	1.结构类型:桥梁平移纠偏 2.其他:符合设计及相关规范	跨						
		更换止水带								
22	080403002032	更换止水带	更换止水带	m						
		泄水孔清理								
23	Q041403009001	泄水孔清理	1.规格、型号:泄水孔清理 2.其他符合设计及相关规范:	只						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		交通疏解								
24	050307008013	标牌 △1300x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
25	050307008014	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
26	040205012064	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
27	040205012065	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
28	B000000000003	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
29	050307008015	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
30	040205018032	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
31	040205014063	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
32	040205014064	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
33	020414016005	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						
		桥检车								
34	041106001001	桥检车	1.桥检车 2.其他符合设计及相关规范	台·次						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019032	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018032	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017032	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016032	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020032	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019032	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018032	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017032	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016032	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020032	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019032	安全生产							
2	041201018032	环境保护							
3	041201017032	文明施工							
4	041201016032	临时设施							
5	041201020032	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-



# 暂列金额明细表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-

## 计日工表

工程名称: BG高架桥(1.5)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:BG高架桥(1.5)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							



承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: BG高架桥(1.5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：BG高架桥(1.5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C1 匝道桥(1.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003025	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	6		
3	040308003026	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	1		
4	040308003028	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	7		
5	Q0000000000004	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	3		
6		抱箍、螺栓					
7	040901010032	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.028		
8	040901008033	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	30		
9	040901009037	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t	2.07		
10		更换止水带					
11	080403002033	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	36		
12		交通疏解					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
13	050307008016	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌△1300x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	4		
14	050307008017	标牌 01200x1.5(mm)、2寸 立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌01200x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	2		
15	040205012066	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏，复合材 料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	3		
16	040205012067	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏移位安装 ，复合材料基座内灌 混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	1		
17	B0000000000004	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	1		
18	050307008018	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综 合考虑 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	7		
19	040205018033	交通锥700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格 ：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	100		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
20	040205014065	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	套	26		
21	040205014066	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	套	1		
22		防护网					
23	020414016006	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2	658.8		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: C1匝道桥(1.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

项目编码	04030800302 5	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003026	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003028	项目名称	拆除橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	



综合单价	
------	--

项目编码	Q000000000004	项目名称	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）			计量单位	跨
项目特征	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04090101003 2	项目名称	螺栓			计量单位	t
项目特征	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04090100803 3	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	









分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:C1匝道桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003025	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003026	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003028	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	Q000000000004	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
5	040901010032	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
6	040901008033	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
7	040901009037	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
8	080403002033	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		交通疏解								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
9	050307008016	标牌 △1300x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
10	050307008017	标牌 01200x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
11	040205012066	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
12	040205012067	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
13	B000000000004	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
14	050307008018	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
15	040205018033	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
16	040205014065	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
17	040205014066	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
18	020414016006	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						



# 材料暂估单价及调整表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019033	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018033	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017033	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016033	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020033	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：C1 匝道桥(1.6)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019033	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018033	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017033	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016033	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020033	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019033	安全生产							
2	041201018033	环境保护							
3	041201017033	文明施工							
4	041201016033	临时设施							
5	041201020033	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-



## 计日工表

工程名称: C1匝道桥(1.6)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:C1匝道桥(1.6)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: C1匝道桥(1.6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：C1匝道桥(1.6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	



# 单位工程清单汇总表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		破损露筋处治					
2	040303019002	破损露筋处治	1.维修部位:破损露筋处维修 2.结构类型:综合 3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范	m2	1.5		
3		支座更换					
4	040308003029	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	6		
5	040308003030	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	4		
6	040308003031	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	3		
7	040308003032	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	6		
8	040308003033	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	19		
9	Q0000000000005	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	4		
10	040308003034	横向限位挡块	1.材质:橡胶挡块 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	6		
11		伸缩缝更换					
12	010901008003	沉降缝、伸缩缝维修保养	1.部位:伸缩缝、沉降缝等 2.材质:综合考虑 3.工艺要求:含混凝土无损切割、压缩空气吹扫、安拆伸缩缝、预埋钢筋、植筋、及混凝土恢复全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范	m	25.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
13		支架					
14	080707009002	钢支架	1.部位:下部钢管梁式支架 2.钢材品种、规格:详设计 3.探伤要求:综合考虑 4.其他:符合设计及相关规范	t	199.46		
15	040101001003	挖一般土方	1.名称:挖一般土方 2.土方类别:投标人综合考虑(包括湿土、淤泥、冻土、流砂等) 3.开挖方式、工作面、放坡等由投标人根据施工方案自行考虑 3.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探(不含文物保护)、排地表水、场内运输等相关费用,为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障(清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等)、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	313.344		
16	040103003003	余方弃置	1.土石方类别:综合考虑(包括湿土、淤泥、冻土、流砂、石渣等) 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路,遵守建筑废弃物运输时间要求,综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等	m3	313.344		
17	040103003004	建渣弃置	1.土石方类别:建渣综合考虑 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路,遵守建筑废弃物运输时间要求,综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等	m3	313.344		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
18	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整	m3	40.32		
19	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C30 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：预埋管线或留洞等基础预埋件应在基础浇筑前预埋，费用由投标人综合考虑在综合单价中，综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整	m3	120.32		
20	040901001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400综合 2.综合考虑：砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、接头（包含机械连接）等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、箍筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.除设计(包括规范规定)标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.计价已包括建筑物超高增加人工、机械降效增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	7.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
21	010506025002	预埋铁件	1.部位:综合考虑(其他清单项目特征已包含的不再计量) 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、螺栓、地脚螺栓、柱脚加劲板、抗剪键、槽钢等规格型号综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数:预埋件镀锌,外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑,颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求,费用不作调整 5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	1.75		
22	041001008007	拆除混凝土结构	1.构件名称:拆除钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合 3.结构形式:综合 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m3	313.344		
23	010505002002	基础模板	基础模板	m2	336.64		
24		抱箍、螺栓					
25	040901010033	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑,颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求,费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.185		
26	040901008034	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	200		
27	040901009038	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑,其他符合设计及相关规范	t	7.755		
28		平移纠偏					
29	Q041403007003	桥梁平移纠偏	1.结构类型:桥梁平移纠偏 2.其他:符合设计及相关规范	跨	7		
30		更换止水带					
31	080403002034	更换止水带	1.部位:详设计 2.其他符合设计及相关规范:	m	25.6		
32		泄水孔清理					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
33	Q041403009002	泄水孔清理	1.规格、型号:泄水孔清理 2.其他符合设计及相关规范:	只	20		
34		交通疏解					
35	050307008019	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型: 三角形标志牌 2.材质、规格尺寸: 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	4		
36	050307008020	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型: 圆形标志牌 2.材质、规格尺寸: 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	2		
37	040205012068	隔离护栏	1.栏杆材质、规格: 成品隔离护栏, 复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求: 满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m	3		
38	040205012069	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格: 成品隔离护栏移位安装, 复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求: 满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m	1		
39	B0000000000005	标志牌 1200x600(mm)	1.类型: 方形标志牌 2.材质、规格尺寸: 标志牌 1200x600(mm) 3.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	1		
40	050307008021	标志标牌拆除	1.类型: 综合考虑 2.材质、规格尺寸: 综合考虑 3.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	个	7		
41	040205018034	交通锥700x340(mm)	1.材料品种: 交通锥 2.规格: 700x340(mm) 3.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	个	100		

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: C2匝道桥(1.7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

项目编码	040303019002	项目名称	破损露筋处治			计量单位	m2
项目特征	1.维修部位:破损露筋处维修 2.结构类型:综合 3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003029	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003030	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	





项目编码	080707009002	项目名称	钢支架			计量单位	t
项目特征	1.部位:下部钢管梁式支架 2.钢材品种、规格:详设计 3.探伤要求:综合考虑 4.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称：挖一般土方 2.土方类别:投标人综合考虑（包括湿土、淤泥、冻土、流砂等） 3.开挖方式、工作面、放坡等由投标人根据施工方案自行考虑 3.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石方类别:综合考虑（包括湿土、淤泥、冻土、流砂、石渣等） 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路，遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价	
------	--

项目编码	040103003004	项目名称	建渣弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石方类别:建渣综合考虑 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路, 遵守建筑废弃物运输时间要求, 综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040303001003	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C20 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040303002003	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：预埋管线或留洞等基础预埋件应在基础浇筑前预埋，费用由投标人综合考虑在综合单价中，综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	

6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400综合 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等,包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等,可能发生的倒运、存放、吊装、接头(包含机械连接)等,以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、箍筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.除设计(包括规范规定)标明的搭接外,其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.计价已包括建筑物超高增加人工、机械降效增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	01050602500 2	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.部位:综合考虑（其他清单项目特征已包含的不再计量） 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、螺栓、地脚螺栓、柱脚加劲板、抗剪键、槽钢等规格型号综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件镀锌，外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	041001008007	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	1.构件名称：拆除钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.结构形式：综合 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	基础模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04090101003 3	项目名称	螺栓			计量单位	t
项目特征	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040901008034	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04090100903 8	项目名称	临时抱箍安拆			计量单位	t
项目特征	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	Q041403007003	项目名称	桥梁平移纠偏			计量单位	跨
项目特征	1.结构类型:桥梁平移纠偏 2.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	080403002034	项目名称	更换止水带			计量单位	m
项目特征	1.部位:详设计 2.其他符合设计及相关规范:						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	



6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	Q041403009002	项目名称	泄水孔清理			计量单位	只
项目特征	1.规格、型号:泄水孔清理 2.其他符合设计及相关规范:						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	05030700801 9	项目名称	标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆			计量单位	个
项目特征	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050307008020	项目名称	标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆			计量单位	个
项目特征	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	







# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:C2匝道桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		破损露筋处治								
1	040303019002	破损露筋处治	1.维修部位:破损露筋处维修 2.结构类型:综合 3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范	m2						
		支座更换								
2	040308003029	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003030	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003031	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	040308003032	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
6	040308003033	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
7	Q000000000005	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
8	040308003034	横向限位挡块	1.材质:橡胶挡块 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
		伸缩缝更换								
9	010901008003	沉降缝、伸缩缝维修保养	1.部位:伸缩缝、沉降缝等 2.材质:综合考虑 3.工艺要求:含混凝土无损切割、压缩空气吹扫、安拆伸缩缝、预埋钢筋、植筋、及混凝土恢复全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范	m						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支架								
10	080707009002	钢支架	1.部位:下部钢管梁式支架 2.钢材品种、规格:详设计 3.探伤要求:综合考虑 4.其他:符合设计及相关规范	t						
11	040101001003	挖一般土方	1.名称：挖一般土方 2.土方类别:投标人综合考虑（包括湿土、淤泥、冻土、流砂等） 3.开挖方式、工作面、放坡等由投标人根据施工方案自行考虑 3.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3						
12	040103003003	余方弃置	1.土石方类别:综合考虑（包括湿土、淤泥、冻土、流砂、石渣等） 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路，遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等	m3						
13	040103003004	建渣弃置	1.土石方类别:建渣综合考虑 2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路，遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等	m3						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
14	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整	m3						
15	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C30 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：预埋管线或留洞等基础预埋件应在基础浇筑前预埋，费用由投标人综合考虑在综合单价中，综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整	m3						
16	040901001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400综合 2.综合考虑：砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、接头（包含机械连接）等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、箍筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料 3.除设计(包括规范规定)标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.计价已包括建筑物超高增加人工、机械降效增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	010506025002	预埋铁件	1.部位:综合考虑（其他清单项目特征已包含的不再计量） 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、螺栓、地脚螺栓、柱脚加劲板、抗剪键、槽钢等规格型号综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件镀锌，外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
18	041001008007	拆除混凝土结构	1.构件名称：拆除钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.结构形式：综合 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m3						
19	010505002002	基础模板	基础模板	m2						
		抱箍、螺栓								
20	040901010033	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
21	040901008034	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
22	040901009038	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		平移纠偏								
23	Q041403007003	桥梁平移纠偏	1.结构类型:桥梁平移纠偏 2.其他:符合设计及相关规范	跨						
		更换止水带								
24	080403002034	更换止水带	1.部位:详设计 2.其他符合设计及相关规范:	m						
		泄水孔清理								



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
25	Q041403009002	泄水孔清理	1.规格、型号:泄水孔清理 2.其他符合设计及相关规范:	只						
		交通疏解								
26	050307008019	标牌 △1300x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
27	050307008020	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
28	040205012068	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
29	040205012069	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
30	B000000000005	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
31	050307008021	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
32	040205018034	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
33	040205014067	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
34	040205014068	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
35	020414016007	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						
		桥检车								
36	041106001002	桥检车	1.桥检车 2.其他符合设计及相关规范	台·次						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019034	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018034	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017034	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016034	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020034	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019034	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018034	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017034	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016034	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020034	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019034	安全生产							
2	041201018034	环境保护							
3	041201017034	文明施工							
4	041201016034	临时设施							
5	041201020034	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称： C2匝道桥(1.7)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-



# 暂列金额明细表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-

## 计日工表

工程名称: C2匝道桥(1.7)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:C2匝道桥(1.7)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							



承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: C2匝道桥(1.7)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：C2匝道桥(1.7)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003035	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	4		
3	040308003036	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	4		
4	040308003037	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	4		
5	040308003039	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	12		
6	Q0000000000006	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	7		
7		抱箍、螺栓					
8	040901010034	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.083		
9	040901008035	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	80		
10	040901009039	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t	3.619		
11		更换止水带					
12	080403002035	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	18		
13		交通疏解					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
14	050307008022	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌△1300x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	4		
15	050307008023	标牌 01200x1.5(mm)、2寸 立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌01200x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	2		
16	040205012070	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏，复合材 料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	3		
17	040205012071	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏移位安装 ，复合材料基座内灌 混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	1		
18	B0000000000006	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	1		
19	050307008024	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综 合考虑 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	7		
20	040205018035	交通锥700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格 ：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	100		

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: D1匝道桥(1.8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

项目编码	04030800303 5	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800303 6	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800303 7	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	







项目编码	05030700802 2	项目名称	标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆			计量单位	个
项目特征	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	05030700802 3	项目名称	标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆			计量单位	个
项目特征	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020501207 0	项目名称	隔离护栏			计量单位	m
项目特征	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							





项目编码	020414016008	项目名称	防护网			计量单位	m2
项目特征	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:D1匝道桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003035	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003036	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003037	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003039	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	Q000000000006	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
6	040901010034	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
7	040901008035	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
8	040901009039	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
9	080403002035	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		交通疏解								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
10	050307008022	标牌 △1300x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
11	050307008023	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
12	040205012070	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
13	040205012071	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
14	B000000000006	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
15	050307008024	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
16	040205018035	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	040205014069	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
18	040205014070	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
19	020414016008	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019035	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018035	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017035	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016035	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020035	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019035	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018035	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017035	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016035	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020035	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019035	安全生产							
2	041201018035	环境保护							
3	041201017035	文明施工							
4	041201016035	临时设施							
5	041201020035	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称： D1匝道桥(1.8)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-



# 专业工程暂估价明细表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-

## 计日工表

工程名称: D1匝道桥(1.8)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:D1匝道桥(1.8)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: D1匝道桥(1.8)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									



承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：D1匝道桥(1.8)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003040	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	4		
3	040308003041	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	2		
4	040308003043	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	2		
5	040308003044	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	8		
6	Q0000000000007	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	4		
7		抱箍、螺栓					
8	040901010035	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.046		
9	040901008036	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	50		
10	040901009040	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t	2.58		
11		更换止水带					
12	080403002036	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	18		
13		交通疏解					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
14	050307008025	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌△1300x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	4		
15	050307008026	标牌 01200x1.5(mm)、2寸 立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌01200x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	2		
16	040205012072	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏，复合材 料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	3		
17	040205012073	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏移位安装 ，复合材料基座内灌 混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	1		
18	B0000000000007	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	1		
19	050307008027	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综 合考虑 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	7		
20	040205018036	交通锥700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格 ：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	100		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
21	040205014071	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件,最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	套	26		
22	040205014072	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件,最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	套	1		
23		防护网					
24	020414016009	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2	878.4		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: D2匝道桥(1.9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

项目编码	04030800304 0	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800304 1	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800304 3	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	













项目编码	020414016009	项目名称	防护网			计量单位	m2
项目特征	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:D2匝道桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003040	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003041	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003043	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003044	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	Q000000000007	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
6	040901010035	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
7	040901008036	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
8	040901009040	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
9	080403002036	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		交通疏解								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
10	050307008025	标牌 △1300x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
11	050307008026	标牌 01200x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
12	040205012072	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
13	040205012073	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
14	B000000000007	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
15	050307008027	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
16	040205018036	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	040205014071	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
18	040205014072	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
19	020414016009	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						



# 材料暂估单价及调整表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019036	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018036	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017036	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016036	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020036	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019036	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018036	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017036	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016036	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020036	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019036	安全生产							
2	041201018036	环境保护							
3	041201017036	文明施工							
4	041201016036	临时设施							
5	041201020036	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-



## 计日工表

工程名称: D2匝道桥(1.9)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:D2匝道桥(1.9)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: D2匝道桥(1.9)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

# 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：D2匝道桥(1.9)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	



# 单位工程清单汇总表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		破损露筋处治					
2	040303019003	破损露筋处治	1.维修部位:破损露筋处维修 2.结构类型:综合 3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范	m2	1.5		
3		支座更换					
4	040308003045	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	2		
5	040308003046	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	2		
6	040308003047	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:700*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	2		
7	040308003048	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	16		
8	040308003049	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	22		
9	Q0000000000008	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	10		
10		抱箍、螺栓					
11	040901010036	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.166		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
12	040901008037	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	180		
13	040901009041	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍 安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑,其他符合设计及相关规范	t	27.92		
14		更换止水带					
15	080403002037	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	24		
16		泄水孔清理					
17	Q041403009003	泄水孔清理	1.规格、型号:泄水孔清理 2.其他符合设计及相关规范:	只	40		
18		交通疏解					
19	050307008028	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型: 三角形标志牌 2.材质、规格尺寸: 标牌△1300x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	4		
20	050307008029	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型: 圆形标志牌 2.材质、规格尺寸: 标牌01200x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	2		
21	040205012074	隔离护栏	1.栏杆材质、规格: 成品隔离护栏, 复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求: 满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m	3		
22	040205012075	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格: 成品隔离护栏移位安装, 复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求: 满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m	1		

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: DD桥(1.10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：DD桥(1.10)

项目编码	040303019003	项目名称	破损露筋处治			计量单位	m2
项目特征	1.维修部位:破损露筋处维修 2.结构类型:综合 3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800304 5	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003046	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	















项目编码	02041401601 0	项目名称	防护网			计量单位	m2
项目特征	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:DD桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		破损露筋处治								
1	040303019003	破损露筋处治	1.维修部位:破损露筋处维修 2.结构类型:综合 3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺 4.其他:符合设计及相关规范	m2						
		支座更换								
2	040308003045	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003046	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003047	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:700*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	040308003048	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
6	040308003049	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
7	Q000000000008	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
8	040901010036	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
9	040901008037	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
10	040901009041	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑,其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
11	080403002037	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		泄水孔清理								
12	Q041403009003	泄水孔清理	1.规格、型号:泄水孔清理 2.其他符合设计及相关规范:	只						
		交通疏解								
13	050307008028	标牌 △1300x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型:三角形标志牌 2.材质、规格尺寸:标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他:详设计,满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件,最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
14	050307008029	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型:圆形标志牌 2.材质、规格尺寸:标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他:详设计,满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件,最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
15	040205012074	隔离护栏	1.栏杆材质、规格:成品隔离护栏,复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求:满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
16	040205012075	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格:成品隔离护栏移位安装,复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求:满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	B000000000008	标志牌 1200x600(mm)	1.类型： 方形标志牌 2.材质、规格尺寸： 标志牌 1200x600(mm) 3.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件， 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
18	050307008030	标志标牌拆除	1.类型： 综合考虑 2.材质、规格尺寸： 综合考虑 3.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	个						
19	040205018037	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种： 交通锥 2.规格： 700x340(mm) 3.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	个						
20	040205014073	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件， 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	套						
21	040205014074	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件， 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
22	020414016010	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						



# 材料暂估单价及调整表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019037	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018037	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017037	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016037	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020037	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019037	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018037	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017037	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016037	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020037	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019037	安全生产							
2	041201018037	环境保护							
3	041201017037	文明施工							
4	041201016037	临时设施							
5	041201020037	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-



## 计日工表

工程名称: DD桥(1.10)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:DD桥(1.10)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：DD桥(1.10)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: DD桥(1.10)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：DD桥(1.10)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	



# 单位工程清单汇总表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003051	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	2		
3	040308003052	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	8		
4	040308003053	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:700*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	2		
5	040308003056	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	30		
6	040308003055	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	42		
7	Q0000000000009	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	19		
8		抱箍、螺栓					
9	040901010037	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.332		
10	040901008038	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	360		
11	040901009042	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t	55.836		
12		更换止水带					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
13	080403002038	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	24		
14		泄水孔清理					
15	Q041403009004	泄水孔清理	1.规格、型号:泄水孔清理 2.其他符合设计及相关规范:	只	36		
16		交通疏解					
17	050307008031	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型: 三角形标志牌 2.材质、规格尺寸: 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	4		
18	050307008032	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型: 圆形标志牌 2.材质、规格尺寸: 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	2		
19	040205012076	隔离护栏	1.栏杆材质、规格: 成品隔离护栏, 复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求: 满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m	3		
20	040205012077	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格: 成品隔离护栏移位安装, 复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求: 满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m	1		
21	B0000000000009	标志牌 1200x600(mm)	1.类型: 方形标志牌 2.材质、规格尺寸: 标志牌 1200x600(mm) 3.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件, 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	1		
22	050307008033	标志标牌拆除	1.类型: 综合考虑 2.材质、规格尺寸: 综合考虑 3.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	个	7		

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: DG桥(1.11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：DG桥(1.11)

项目编码	04030800305 1	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800305 2	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800305 3	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:700*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	















# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:DG桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003051	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003052	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003053	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:700*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003056	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	040308003055	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
6	Q000000000009	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
7	040901010037	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
8	040901008038	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
9	040901009042	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
10	080403002038	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		泄水孔清理								
11	Q041403009004	泄水孔清理	1.规格、型号:泄水孔清理 2.其他符合设计及相关规范:	只						
		交通疏解								
12	050307008031	标牌 △1300x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
13	050307008032	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
14	040205012076	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
15	040205012077	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
16	B000000000009	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
17	050307008033	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
18	040205018038	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
19	040205014075	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
20	040205014076	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
21	020414016011	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											



# 措施项目清单计价表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019041	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018041	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017041	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016041	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020041	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019041	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018041	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017041	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016041	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020041	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019041	安全生产							
2	041201018041	环境保护							
3	041201017041	文明施工							
4	041201016041	临时设施							
5	041201020041	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称： DG桥(1.11)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-

## 计日工表

工程名称: DG桥(1.11)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								



# 总承包服务费计价表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:DG桥(1.11)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：DG桥(1.11)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: DG桥(1.11)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：DG桥(1.11)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003058	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	6		
3	040308003062	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	12		
4	040308003061	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	18		
5	Q000000000010	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	8		
6		抱箍、螺栓					
7	040901010038	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.129		
8	040901007001	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	140		
9	040901009043	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t	21.71		
10		更换止水带					
11	080403002039	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	27		
12		交通疏解					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
13	050307008034	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌△1300x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	4		
14	050307008035	标牌 01200x1.5(mm)、2寸 立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌01200x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	2		
15	040205012078	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏，复合材 料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	3		
16	040205012079	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏移位安装 ，复合材料基座内灌 混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	1		
17	B0000000000010	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	1		
18	050307008036	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综 合考虑 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	7		
19	040205018039	交通锥700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格 ：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	100		

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: LG桥(1.12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：LG桥(1.12)

项目编码	040308003058	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800306 2	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800306 1	项目名称	拆除橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价	
------	--

项目编码	Q000000000010	项目名称	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）			计量单位	跨
项目特征	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04090101003 8	项目名称	螺栓			计量单位	t
项目特征	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040901007001	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	











# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:LG桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003058	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003062	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:750*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003061	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	Q000000000010	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
5	040901010038	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
6	040901007001	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
7	040901009043	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
8	080403002039	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		交通疏解								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
9	050307008034	标牌 △1300x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
10	050307008035	标牌 01200x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
11	040205012078	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
12	040205012079	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
13	B000000000010	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
14	050307008036	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
15	040205018039	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
16	040205014077	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
17	040205014078	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
18	020414016012	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019053	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018053	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017053	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016053	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020053	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019053	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018053	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017053	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016053	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020053	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-



# 措施项目费用分拆表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019053	安全生产							
2	041201018053	环境保护							
3	041201017053	文明施工							
4	041201016053	临时设施							
5	041201020053	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-

## 计日工表

工程名称: LG桥(1.12)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	直接发包的专业工程名称	备注



# 增值税计价表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:LG桥(1.12)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：LG桥(1.12)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: LG桥(1.12)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：LG桥(1.12)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003063	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	12		
3	040308003067	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	12		
4	040308003069	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:1000*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	2		
5	040308003068	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	26		
6	Q0000000000011	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	17		
7		抱箍、螺栓					
8	040901010039	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.166		
9	040901008040	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	180		
10	040901009044	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t	22.745		
11		更换止水带					
12	080403002040	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	36		
13		墙体拆除恢复					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
14	041001008008	拆除混凝土结构	1.构件名称：拆除钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.结构形式：综合 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m3	3.2		
15	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级：C30 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、监测点预埋、泵送（含电费、油费、水费等）、伸缩缝等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整	m3	3.2		
16		交通疏解					
17	050307008037	标牌 △1300x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	4		
18	050307008038	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	2		
19	040205012080	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m	3		
20	040205012081	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m	1		



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
21	B0000000000011	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	1		
22	050307008039	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个	7		
23	040205018040	交通锥700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个	100		
24	040205014079	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套	26		
25	040205014080	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套	1		
26		防护网					
27	020414016013	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2	3074.4		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

项目编码	04030800306 3	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800306 7	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003069	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:1000*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	





项目编码	041001008008	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	1.构件名称：拆除钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.结构形式：综合 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030301500 1	项目名称	混凝土挡墙墙身			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、监测点预埋、泵送（含电费、油费、水费等）、伸缩缝等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	05030700803 7	项目名称	标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆			计量单位	个
项目特征	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							









# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:巴陵路左辅道桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003063	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003067	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003069	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:1000*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003068	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	Q000000000011	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
6	040901010039	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
7	040901008040	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
8	040901009044	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
9	080403002040	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		墙体拆除恢复								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
10	041001008008	拆除混凝土结构	1.构件名称：拆除钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.结构形式：综合 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m3						
11	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级：C30 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、监测点预埋、泵送（含电费、油费、水费等）、伸缩缝等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整	m3						
		交通疏解								
12	050307008037	标牌 △1300x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
13	050307008038	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
14	040205012080	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
15	040205012081	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
16	B000000000011	标志牌 1200x600(mm)	1.类型： 方形标志牌 2.材质、规格尺寸： 标志牌 1200x600(mm) 3.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件， 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
17	050307008039	标志标牌拆除	1.类型： 综合考虑 2.材质、规格尺寸： 综合考虑 3.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	个						
18	040205018040	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种： 交通锥 2.规格： 700x340(mm) 3.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	个						
19	040205014079	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件， 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	套						
20	040205014080	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件， 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
21	020414016013	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019052	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018052	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017052	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016052	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020052	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019052	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018052	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017052	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016052	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020052	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019052	安全生产							
2	041201018052	环境保护							
3	041201017052	文明施工							
4	041201016052	临时设施							
5	041201020052	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	



# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-

## 计日工表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					



# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003070	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	12		
3	040308003071	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	12		
4	040308003072	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:1000*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	2		
5	040308003073	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	26		
6	Q0000000000012	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	17		
7		抱箍、螺栓					
8	040901010040	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.166		
9	040901008041	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	180		
10	040901009045	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t	22.745		
11		更换止水带					
12	080403002041	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m	36		
13		墙体拆除恢复					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
14	041001008009	拆除混凝土结构	1.构件名称：拆除钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.结构形式：综合 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m3	3.2		
15	040303015003	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级：C30 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、监测点预埋、泵送（含电费、油费、水费等）、伸缩缝等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整	m3	3.2		
16		交通疏解					
17	050307008040	标牌 △1300x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	4		
18	050307008041	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个	2		
19	040205012082	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m	3		
20	040205012083	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m	1		

[illegible]



工程名称: 巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

项目编码	04030800307 0	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800307 1	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003072	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:1000*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	















# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:巴陵路右辅道桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003070	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:500*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003071	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003072	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:1000*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003073	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	Q000000000012	桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
6	040901010040	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
7	040901008041	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
8	040901009045	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
9	080403002041	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		墙体拆除恢复								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
10	041001008009	拆除混凝土结构	1.构件名称：拆除钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.结构形式：综合 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m3						
11	040303015003	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级：C30 2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求 3.泵送及运输方式：综合 4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、监测点预埋、泵送（含电费、油费、水费等）、伸缩缝等全部工作内容 5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整	m3						
		交通疏解								
12	050307008040	标牌 △1300x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
13	050307008041	标牌 01200x1.5(mm)、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
14	040205012082	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
15	040205012083	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
16	B000000000012	标志牌 1200x600(mm)	1.类型： 方形标志牌 2.材质、规格尺寸： 标志牌 1200x600(mm) 3.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件， 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
17	050307008042	标志标牌拆除	1.类型： 综合考虑 2.材质、规格尺寸： 综合考虑 3.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	个						
18	040205018041	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种： 交通锥 2.规格： 700x340(mm) 3.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	个						
19	040205014081	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件， 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	套						
20	040205014082	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件， 最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他： 详设计， 满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
21	020414016014	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019051	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018051	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017051	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016051	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020051	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019051	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018051	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017051	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016051	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020051	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019051	安全生产							
2	041201018051	环境保护							
3	041201017051	文明施工							
4	041201016051	临时设施							
5	041201020051	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-



# 其他项目清单计价表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-

## 计日工表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注



# 发包人提供材料一览表

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		支座更换					
2	040308003078	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	12		
3	040308003075	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	18		
4	040308003076	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:1000*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个	4		
5	040308003077	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个	34		
6	Q0000000000013	桥梁梁体顶升（含换 支座脚手架、抱箍吊 装费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综 合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨	14		
7		抱箍、螺栓					
8	040901010041	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚 栓等 2.钢材品种、规格:综 合 3.外露部分的防腐、涂 刷油漆综合考虑，颜 色、质感满足建设单 位及设计单位的要求 ，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设 计施工图、招标文件 及国家现行施工规范 要求	t	0.24		
9	040901008042	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根	260		
10	040901009046	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍 安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综 合考虑，其他符合设计 及相关规范	t	40.32		
11		更换止水带					
12	080403002042	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更 换 2.工艺要求:符合设计 及相关规范	m	72		
13		交通疏解					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
14	050307008043	标牌 △1300x1.5(mm)、 2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌△1300x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	4		
15	050307008044	标牌 01200x1.5(mm)、2寸 立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 牌01200x1.5(mm)、 2寸立杆 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	2		
16	040205012084	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏，复合材 料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	3		
17	040205012085	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成 品隔离护栏移位安装 ，复合材料基座内灌 混凝土 2.油漆品种、工艺要求 ：满足设计要求 3.其他符合设计及相关 规范	m	1		
18	B0000000000013	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标 志牌 1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求 4.含安装所有配件，最 终达到业主及其相关 部门验收使用要求等 费用综合考虑进入本 项目综合单价中	个	1		
19	050307008045	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综 合考虑 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	7		
20	040205018042	交通锥700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格 ：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足 设计、施工及验收规 范要求	个	100		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
21	040205014083	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件,最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	套	26		
22	040205014084	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件,最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	套	1		
23		防护网					
24	020414016015	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2	3733.2		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

项目编码	040308003078	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030800307 5	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040308003076	项目名称	橡胶支座			计量单位	个
项目特征	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:1000*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	











项目编码	02041401601 5	项目名称	防护网			计量单位	m2
项目特征	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:巴陵路主桥

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		支座更换								
1	040308003078	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:600*56板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
2	040308003075	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:850*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
3	040308003076	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:1000*63板式支座 3.其他:符合设计及相关规范	个						
4	040308003077	拆除橡胶支座	1.材质:支座拆除 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	个						
5	Q000000000013	桥梁梁体顶升（含换支座脚手架、抱箍吊装费用）	1.结构类型:综合 2.顶升高度:投标人综合考虑 3.其他:符合设计及相关规范	跨						
		抱箍、螺栓								
6	040901010041	螺栓	1.构件名称:螺栓、锚栓等 2.钢材品种、规格:综合 3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t						
7	040901008042	植筋	1.材料种类:C25钢筋 2.植入深度:综合考虑 3.植筋胶品种:综合 4.其他:符合设计及相关规范	根						
8	040901009046	临时抱箍安拆	1.材料种类:成品抱箍安拆 2.材料规格:综合考虑 3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范	t						
		更换止水带								
9	080403002042	更换止水带	1.材质:橡胶止水带更换 2.工艺要求:符合设计及相关规范	m						
		交通疏解								



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
10	050307008043	标牌 △1300x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：三角形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
11	050307008044	标牌 01200x1.5(mm) 、2寸立杆	1.类型：圆形标志牌 2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
12	040205012084	隔离护栏	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
13	040205012085	隔离护栏移位安装	1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土 2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求 3.其他符合设计及相关规范	m						
14	B000000000013	标志牌 1200x600(mm)	1.类型：方形标志牌 2.材质、规格尺寸：标志牌1200x600(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	个						
15	050307008045	标志标牌拆除	1.类型：综合考虑 2.材质、规格尺寸：综合考虑 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						
16	040205018042	交通锥 700x340(mm)	1.材料品种：交通锥 2.规格：700x340(mm) 3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	个						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	040205014083	警示灯	1.类型:警示灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
18	040205014084	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯 2.信号灯规格、型号、组数:详设计 3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套						
		防护网								
19	020414016015	防护网	1.种类:防护网 2.规格:综合 3.其他:符合设计及相关规范	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019042	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018042	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017042	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016042	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020042	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019042	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018042	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017042	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016042	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020042	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019042	安全生产							
2	041201018042	环境保护							
3	041201017042	文明施工							
4	041201016042	临时设施							
5	041201020042	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	12000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000			-



# 暂列金额明细表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	道路协管人员和维护人员	12000			
合 计		12000			-

## 计日工表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:巴陵路主桥(1.15)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							



承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		30.56	
1.1.5	利润		25.5	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		绿化恢复					
2	050101002001	植被清理	1.清除杂草、草皮、地被植物 运距综合考虑	m2	2750		
3	050101005003	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	2750		
4	050102003001	移植成片灌木	1.红叶石楠，冠幅 20-29cm 种植密度(株/m2)64	m2	2750		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

项目编码	05010100200 1	项目名称	植被清理			计量单位	m2
项目特征	1.清除杂草、草皮、地被植物 运距综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050101005003	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1.整理绿化用地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	05010200300 1	项目名称	移植成片灌木			计量单位	m2
项目特征	1.红叶石楠，冠幅 20-29cm 种植密度(株/m2)64						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:绿化恢复工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		绿化恢复								
1	050101002001	植被清理	1.清除杂草、草皮、地被植物 运距综合考虑	m2						
2	050101005003	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2						
3	050102003001	移植成片灌木	1.红叶石楠，冠幅 20-29cm 种植密度(株/m2)64	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											



# 措施项目清单计价表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
合 计					

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	6.2							
2	050406003001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.65							
3	050406002001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.18							
4	050406001001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.63							
5	050406005001	冬雨季施工	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	050406004001	安全生产							
2	050406003001	环境保护							
3	050406002001	文明施工							
4	050406001001	临时设施							
5	050406005001	冬雨季施工							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								



# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:绿化恢复工程(1.16)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		人行步道拆除恢复					
2	040204001004	恢复人行道	1.块料品种、规格:彩色混凝土透水砖, 砂铺贴 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150mm透水水泥混凝土路面 3.其他:含塑料膜养护	m2	750		
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩路沿侧石,120mm宽×250mm高 2.垫层材料品种、厚度:混凝土垫层	m	750		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

项目编码	040204001004	项目名称	恢复人行道			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格:彩色混凝土透水砖, 砂铺贴 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150mm透水水泥混凝土路面 3.其他:含塑料膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400400 1	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩路沿侧石,120mm宽×250mm高 2.垫层材料品种、厚度:混凝土垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:人行步道恢复

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		人行步道拆除恢复								
1	040204001004	恢复人行道	1.块料品种、规格:彩色混凝土透水砖，砂铺贴 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150mm透水水泥混凝土路面 3.其他:含塑料膜养护	m2						
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩路沿侧石,120mm宽×250mm高 2.垫层材料品种、厚度:混凝土垫层	m						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019061	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018061	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017061	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016061	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020061	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019061	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018061	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017061	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016061	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020061	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019061	安全生产							
2	041201018061	环境保护							
3	041201017061	文明施工							
4	041201016061	临时设施							
5	041201020061	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	



# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					



# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:人行步道恢复(1.17)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：人行步道恢复(1.17)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		6.94	
1.1.5	利润		6.38	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		1.81	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1		人行步道拆除恢复					
2	041001002003	拆除人行道	1.拆除人行道 普通黏土砖 机械拆除 2.拆除人行道 现浇混凝土面(垫)层 机械拆除 厚15cm 3.拆出料外运 运距综合考虑	m2	750		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

### 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

项目编码	04100100200 3	项目名称	拆除人行道			计量单位	m2
项目特征	1.拆除人行道 普通黏土砖 机械拆除 2.拆除人行道 现浇混凝土面(垫)层 机械拆除 厚15cm 3.拆出料外运 运距综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:人行步道拆除

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		人行步道拆除恢复								
1	041001002003	拆除人行道	1.拆除人行道 普通黏土砖 机械拆除 2.拆除人行道 现浇混凝土面(垫)层 机械拆除厚15cm 3.拆出料外运 运距综合考虑	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009062	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008062	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007062	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006062	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010062	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009062	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	1.81							
2	011601008062	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	0.77							
3	011601007062	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	0.93							
4	011601006062	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	1.35							
5	011601010062	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009062	安全生产							
2	011601008062	环境保护							
3	011601007062	文明施工							
4	011601006062	临时设施							
5	011601010062	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-



# 专业工程暂估价明细表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:人行步道拆除(1.18)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									



承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：人行步道拆除(1.18)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		25.64	
1.1.5	利润		16.81	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 不可预见费(1.19)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	010101001001	无效清单不报价	无效清单不报价	m3	1		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

### 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 不可预见费(1.19)

项目编码	010101001001	项目名称	无效清单不报价				计量单位	m3
项目特征	无效清单不报价							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-			-		
6	利润	-	-			-		
综合单价								

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:不可预见费

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	010101001001	无效清单不报价	无效清单不报价	m3						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009071	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008071	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007071	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006071	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010071	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009071	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18							
2	011601008071	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.7							
3	011601007071	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.61							
4	011601006071	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.33							
5	011601010071	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009071	安全生产							
2	011601008071	环境保护							
3	011601007071	文明施工							
4	011601006071	临时设施							
5	011601010071	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	500000			详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		500000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	500000	100	500000			
合 计		-	-	500000			-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：不可预见费(1.19)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-



# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:不可预见费(1.19)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称: 不可预见费(1.19)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：不可预见费(1.19)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	