

招标工程量清单

招 标 人： 无 (盖章)

2026年04月26日

工程名称: 岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程

标段名称: 岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人: 无 (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人: 无 (签字及盖章)

编 制 单 位: 无 (盖章)

法定代表人  
或其授权人: 无 (签字或盖章)

招 标 人: 无 (盖章)

法定代表人  
或其授权人: 无 (签字或盖章)

编 制 时 间: 2026年04月26日

## 招标工程量清单

招 标 人： 无 (盖章)



2026年04月26日

(适用于采用“24 清单标准”的项目)

## 1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》(GB/T 50854-2024)等配套工程量计算标准(简称“24 清单标准”)、《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函〔2025〕150 号)以及招标文件要求、工程交付范围等编制。“24 清单标准”中规定的工程量计算规则中没有的项目,在本章第 1.6 款及本文件《第四章合同条款及格式》中约定;“24 清单标准”中规定的工程量计算规则中没有且本章第 1.6 款及本文件《第四章合同条款及格式》中也未约定的,双方协商确定;协商不成的,可向省级建设工程造价管理机构申请协调。工程量清单编制依据为:

(1) “24 清单标准”;

(2) 国家及省住房城乡建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定,包括但不限于:《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函〔2025〕150 号)、2025《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建科函〔2025〕151 号)等,以及根据工程需要补充的工程量计算规则;;

(3) 招标文件、拟订的合同条款及其相关资料;

(4) 工程招标图纸及其相关资料;

(5) 与建设工程有关的技术标准规范;

(6) 施工现场情况、相关地勘水文资料、工程特点及交付标准;

(7) 其他相关资料(由招标人根据有关规定进行细化)\_\_\_\_\_。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 合同价格形式采用总价合同的,其清单项目和工程数量视为与招标图纸和技术标准规范相符,存在工程量清单缺陷的,投标人应承担工程量清单缺陷的补充完善责任,工程量清单缺陷不做调整;合同价格形式采用单价合同的,其清单项目列项、项目特征的工作内容及其工程数量应视为符合招标图纸和技术标准规范的要求,存在分部分项工程项目清单缺陷的,应由招标人承担相关清单缺陷责任。

1.4 采用单价合同的工程量清单中分部分项工程项目清单工程数量为暂定的工程量,在合同履行中应按发包人提供的实际施工图纸、合同约定、“24 清单标准”及补充的工程量计

算规则重新计量确定，但措施项目清单和以项计价的分部分项工程项目清单应按“24 清单标准”总价计价的规定计算。

1.5 采用总价合同的工程量清单，如工程量清单存在缺陷的，清单缺陷引起的价款变化应视为已包含在合同总价内，合同履行中不予调整；但分部分项工程项目清单内说明是暂定数量的清单项目及其工程数量，应按“24 清单标准”单价计价的规定重新计量确定，并对相关清单项目的合同价格及合同总价进行相应调整。

1.6 补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下:详见招标人公布的工程量清单“编制说明”。

1.7 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

## 2.最高投标限价编制说明及公布内容

### 2.1 最高投标限价编制依据

(1) “24 清单标准”；

(2)招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等)及其补遗、澄清或修改；

(3)国家及省住房城乡建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，包括但不限于：《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函(2025)150 号)、2025《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建科函(2025)151 号)等，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；

(4)与招标工程相关的技术标准规范；

(5)工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；

(6)合理施工工期及常规施工工艺、顺序；

(7)工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数；

(8)其他相关资料(由招标人根据有关规定进行细化)\_\_\_\_\_。

2.2 本最高投标限价由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人(招标人根据情况选择)编制。

### 2.3 最高投标限价公布内容

2.3.1 本项目设最高投标限价,最高投标限价详见第二章投标人须知前附表。

2.3.2 投标人对最高投标限价有疑问的,可在投标人须知前附表规定的时间和方式向招标人或招标代理机构提出;招标人对最高投标限价若有调整,则在投标截止时间 15 日前在(最高投标限价调整文件发布的媒介名称)上公示。投标人应自行查阅,招标代理机构不另行通知。

2.3.3 公布的最高投标限价至少载明的内容:详见第二章投标人须知前附表。

### 3.投标报价说明

3.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照下列依据报价。

(1) “24 清单标准”;

(2) 招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等)及其补遗、答疑、异议澄清或修正;

(3) 国家及省住房城乡建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定,包括但不限于:《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函〔2025〕150 号)、2025《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建科函〔2025〕151 号)等,以及根据工程需要补充的工程量计算规则;

(4) 与招标工程相关的技术标准规范等技术资料;

(5) 工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况;

(6) 投标人的工程实施方案及投标工期;

(7) 投标人企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等;

(8) 其他相关资料(由招标人根据有关规定进行细化)\_\_\_\_\_。

投标人按照上述依据自主确定投标报价,并对已标价工程量清单填报价格的一致性及合理性负责,承担不合理报价及总价合同的工程量清单缺陷等风险。

3.2 投标人的投标报价不得低于成本价,且不得高于招标人公布的最高投标限价。

3.3 合同形式采用单价合同的,投标人应对招标工程量清单的分部分项工程项目清单进行复核。如有疑问的,应提请招标人澄清,招标人核实后作出修正的,投标人应按修正后的分部分项工程项目清单进行投标报价。无论投标人是否已提出疑问,分部分项工程项目清单的完整性和准确性由招标人负责。

3.4 合同形式采用总价合同的, 投标人应对招标工程量清单进行复核。如有疑问的, 应提请招标人澄清, 招标人核实后作出修正的, 投标人应按修正后的工程量清单进行报价。如投标人经复核认为招标工程量清单及其修正后(如有)的分部分项工程项目清单存在工程量清单缺陷的, 可在已标价工程量清单的分部分项工程项目清单中进行补充完善及报价, 并对已标价分部分项工程项目清单的完整性和准确性负责。无论投标人是否已提出疑问或按已修正后的工程量清单报价、或对分部分项工程项目清单做出补充完善及报价, 除招标工程量清单说明为暂定数量的单价计价分部分项工程项目清单外, 合同价格不应因存在工程量清单缺陷而调整。

3.5 已标价工程量清单的清单项目综合单价及合价应为不含增值税的税前全费用价格, 由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成, 包括相应清单项目约定或合理范围的风险费, 以及不可或缺的辅助工作所需的费用。

3.6 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目, 投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目, 可视为此项费用已包括在已标价工程量清单中其他相关项目的单价和合价之中。结算时, 此项目不得重新组价与调整。

3.7 投标人的投标报价应包括招标文件规定的由承包人承担范围及幅度内的风险费用。

3.8 投标总价应当与分部分项工程项目清单、措施项目项目清单、其他项目项目清单、增值税的合价总额一致。

3.9 投标人应根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况, 复查措施项目清单列项的完整性和适用性。如投标人对措施项目清单有疑问的, 可提请招标人澄清或修正, 若投标人认为需要增加措施项目的, 可在措施项目中补充列项及报价, 并对措施项目清单的准确性和完整性负责。

3.10 投标人应按自身的工程实施方案及投标工期, 对措施项目清单进行自主报价。分部分项工程项目清单中按项计价的项目, 投标人应按其项目特征的工作内容、自身的实施方案、市场合理价格, 以及履行招标图纸和技术标准规范要求工程变更价格调整引起的承包风险, 对按项计价项目进行投标报价。除合同另有约定外, 按项计价项目报价为包干价, 工程结算时不应做调整

3.11 安全生产措施项目费费率不得低于省住房城乡建设主管部门公布的费率。

3.12 其他项目清单应按照下列要求报价

(1) 暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写;

(2) 专业工程暂估价项目应按工程量清单中列出的金额填写;

(3) 计日工应按工程量清单中列出的项目和数量确定综合单价，综合单价为完成相应清单项目单位数量不含增值税的价格。

(4) 总承包服务费按招标工程量清单列出的需要投标人提供服务的发包人提供材料、专业分包工程、直接发包的专业工程，以及类似工程价格信息和造价资讯等分别确定各清单项目的服务费或费率并计价。

3.13 增值税应按政府有关主管部门的规定计算费用。

增值税以分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单(专业工程暂估价除外)的合计金额为计算基础,乘以政府有关主管部门规定的增值税税率计算税金,其中其他项目清单中的专业工程暂估价已含增值税,工程量清单的增值税中不再计取其相应税金。

3.14 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格,应根据自身的信息渠道和采购渠道,分析其市场价格水平,体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

3.15 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑;利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

3.16 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

## 4.其他说明

根据《湖南省住房和城乡建设厅关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计价标准的通知》(湘建科函〔2025〕150号)及《湖南省建设工程造价电子数据标准 3.0 版》等文件要求,为进一步规范招投标过程中工程造价清单发布及清标检查流程,湖南省公共资源交易中心发布了《湖南省公共资源交易平台电子清标检查规则 V3.0》(以下简称 V 3.0 规则),本项目清单按最新规定执行。

**报价文件中的投标总价以及各分部分项工程的综合单价,均不得超过预算财评清单中对应金额。对于清单中的专业工程暂估价,在编制报价时不得下浮,必须严格按照财评清单给定的金额进行单列或汇总计价。**

## 5.工程量清单(另册)

请在招标投标交易平台名称下载。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1.1	巴陵西路海绵改造工程	
1.1.1	道路工程	
1.1.2	排水工程	
1.1.3	园林绿化工程	
1.2	白杨坡路海绵改造工程	
1.2.1	道路工程	
1.2.2	园林绿化工程	
1.3	狮子山路海绵改造工程	
1.3.1	道路工程	
1.3.2	锦绣花园区段人行道改造	
1.3.3	排水工程	
1.3.4	新辉国际区段人行道改造	
1.3.5	新辉国际区园林绿化工程	
1.3.6	园林绿化工程	
1.4	邕园路海绵改造工程	
1.4.1	道路工程	
1.4.2	园林绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

# 单位工程清单汇总表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	041001002001	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2	6066.9		
2	041001002002	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2	674.1		
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3	1806.16		
4	040101001001	挖一般土方，自卸车运土（机械挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3	728.03		
5	040101001002	挖一般土方，自卸车运土（人工挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3	80.89		
6	060104007001	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2	6741		
7	040201021001	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm	m2	6741		
8	040202010001	级配碎石垫层	1.15cm级配碎石	m2	6741		
9	040203007001	透水混凝土基层	1.15cm厚 2.C30透水砼	m2	6741		
10	040204002001	透水砼基层缩缝	1.缝深:5cm	m	968.4		
11	040203007002	透水混凝土面层	1.8cm厚 2.C30透水砼	m2	6377		
12	040204002002	透水砼面层缩缝	1.缝深:8cm	m2	968.4		
13	040204001001	5.5cm陶瓷透水盲道砖	1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2	364		
14	041001005001	拆除人行道 路沿石(缘石)及垫层	1.路沿石:风镐拆除	m	275		
15	041001005002	拆除人行道 路沿石(缘石)及垫层	1.路沿石:机械拆除	m	512		
16	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除路沿石及垫层渣料、自卸车外运运距按10km包干	m3	38.69		
17	040204002004	路缘石、锁边石砼垫层及靠背	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼	m3	40.36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
18	040204004001	现状路缘石拆除恢复(利旧)	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧	m	275		
19	040204004002	现状路缘石拆除恢复(新建)	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm	m	275		
20	040204004003	绿化带锁边石恢复(新建)	1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm	m	237		
21	040204004006	塑料管安装	1.材料品种、规格:φ110mmUPVC塑料管 2.勾缝材料品种、规格:粘接	m	29		
22	040204006001	现状井盖拆除恢复(更新为隐形井盖)	1.检查井盖座种类、规格:900*900, 4mm厚不锈钢隐形井盖80*40	座	65		
23	040204006002	检查井升降	1.升(降)高度:20cm以内 2.口径800 3.M5水泥砂浆	座	65		
24	040901007001	井盖下加布钢筋	1.材料规格:φ8	根	455		
25	040205017001	止车石柱(带文化logo)	1.材料品种:带文化logo石柱 2.规格、型号:直径200mm, 高700mm 3.商品混凝土 C25	根	52		
26	040204002003	双丙聚氨酯密封处理	1.面层厚度、材料:表面喷漆, 彩色绘图	m2	6377		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：道路工程(1.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程(1.1)

项目编码	04100100200 1	项目名称	拆除现状人行道广场砖及基层				计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-			-		
6	利润	-	-			-		
综合单价								

项目编码	04100100200 2	项目名称	拆除现状人行道广场砖及基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层,风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04010300300 1	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							



序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020201000 1	项目名称	级配碎石垫层			计量单位	m2
项目特征	1.15cm级配碎石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020300700 1	项目名称	透水混凝土基层			计量单位	m2
项目特征	1.15cm厚 2.C30透水砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400200 1	项目名称	透水砼基层缩缝			计量单位	m
项目特征	1.缝深:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020300700 2	项目名称	透水混凝土面层			计量单位	m2
项目特征	1.8cm厚 2.C30透水砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400200 2	项目名称	透水砼面层缩缝			计量单位	m2
项目特征	1.缝深:8cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400100 1	项目名称	5.5cm陶瓷透水盲道砖			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价	
------	--

项目编码	04100100500 1	项目名称	拆除人行道 路沿石(缘石)及垫层			计量单位	m
项目特征	1.路沿石:风镐拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04100100500 2	项目名称	拆除人行道 路沿石(缘石)及垫层			计量单位	m
项目特征	1.路沿石:机械拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04010300300 4	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:挖掘机挖拆除路沿石及垫层渣料、自卸车外运运距按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400200 4	项目名称	路缘石、锁边石砼垫层及靠背			计量单位	m3
------	------------------	------	---------------	--	--	------	----

项目特征	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004001	项目名称	现状路缘石拆除恢复（利旧）			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004002	项目名称	现状路缘石拆除恢复（新建）			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004003	项目名称	绿化带锁边石恢复（新建）			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004006	项目名称	塑料管安装			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:Φ 110mmUPVC塑料管 2.勾缝材料品种、规格:粘接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204006001	项目名称	现状井盖拆除恢复（更新为隐形井盖）			计量单位	座
项目特征	1.检查井盖座种类、规格:900*900，4mm厚不锈钢隐形井盖80*40						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204006002	项目名称	检查井升降			计量单位	座
项目特征	1.升(降)高度:20cm以内 2.口径800 3.M5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	041001002001	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2						
2	041001002002	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2						
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3						
4	040101001001	挖一般土方，自卸车运土（机械挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
5	040101001002	挖一般土方，自卸车运土（人工挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
6	060104007001	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2						
7	040201021001	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2，厚度≥0.25mm	m2						
8	040202010001	级配碎石垫层	1.15cm级配碎石	m2						
9	040203007001	透水混凝土基层	1.15cm厚 2.C30透水砼	m2						
10	040204002001	透水砼基层缩缝	1.缝深:5cm	m						
11	040203007002	透水混凝土面层	1.8cm厚 2.C30透水砼	m2						
12	040204002002	透水砼面层缩缝	1.缝深:8cm	m2						
13	040204001001	5.5cm陶瓷透水盲道砖	1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2						
14	041001005001	拆除人行道路沿石(缘石)及垫层	1.路沿石:风镐拆除	m						
15	041001005002	拆除人行道路沿石(缘石)及垫层	1.路沿石:机械拆除	m						
16	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除路沿石及垫层渣料、自卸车外运运距按10km包干	m3						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	040204002004	路缘石、锁边石砼垫层及靠背	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼	m3						
18	040204004001	现状路缘石拆除恢复（利旧）	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧	m						
19	040204004002	现状路缘石拆除恢复（新建）	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm	m						
20	040204004003	绿化带锁边石恢复（新建）	1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm	m						
21	040204004006	塑料管安装	1.材料品种、规格:φ110mmUPVC塑料管 2.勾缝材料品种、规格:粘接	m						
22	040204006001	现状井盖拆除恢复（更新为隐形井盖）	1.检查井盖座种类、规格:900*900, 4mm厚不锈钢隐形井盖80*40	座						
23	040204006002	检查井升降	1.升(降)高度:20cm以内 2.口径800 3.M5水泥砂浆	座						
24	040901007001	井盖下加布钢筋	1.材料规格:φ8	根						
25	040205017001	止车石柱（带文化logo）	1.材料品种:带文化logo石柱 2.规格、型号:直径200mm, 高700mm 3.商品混凝土 C25	根						
26	040204002003	双丙聚氨酯密封处理	1.面层厚度、材料:表面喷漆, 彩色绘图	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020001	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆		100							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019001	安全生产							
2	041201018001	环境保护							
3	041201017001	文明施工							
4	041201016001	临时设施							
5	041201020001	冬雨季施工增加							
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	290000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		290000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	地下管线及其他设施保护	50000			
2	临街门店台阶恢复	20000			
3	出入口路面恢复	10000			
4	自行车租赁设施恢复、停车收费系统恢复和其他零星设施保护与恢复	200000			
5	移交期海绵设施卫生维护费(1年)	10000			
合 计		290000			-

## 计日工表

工程名称：道路工程(1.1)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:道路工程(1.1)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程(1.1)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：道路工程(1.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：道路工程(1.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖方式:人工开挖 3.外运运距:按10km包干	m3	329.46		
2	040305004001	砖砌矮墙	1.120厚墙, H:1000 2.M7.5砂浆砌筑	m3	27.84		
3	040303001001	矮墙混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	5.37		
4	040204001002	矮墙墙面抹灰	1.块料品种、规格:水泥砂浆1:2	m2	97.44		
5	040504004001	溢流井 (DN450, 含铸铁凸型篦子)	1.种类、规格:成品注塑组合式聚乙烯检查井, 井径D=450 2.盖板材质、规格:(带复合雨水盖板、塑料截污框)	座	29		
6	040201022001	U型截污槽 (20cm*30cm*100cm)	1.断面尺寸:200*300 2.盖板材质、规格:复合材料沟盖板 300*500mm*30mm	m	87		
7	040201020001	截污槽碎石垫层	20厚碎石垫层	m3	3.48		
8	040201023001	φ160渗排管	1.材料品种、规格:UPVC管 (含开孔)	m	954		
9	040201020002	砂石盲沟	1.材料品种、规格及比例:30*30cm	m3	66.69		
10	040201021009	土工布满包	1.有纺100g/m2	m2	479.29		
11	040204004004	开孔路缘石	1.材料品种、规格:麻石侧石350*150 (开孔)	m	87		
12	040201020003	开孔路缘石垫层及靠背	1.材料品种、规格及比例:C20商品砼	m2	9.57		
13	040201021002	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜, 两布一膜, 重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm	m2	1109		
14	040202010002	碎石滤水层	碎石 10mm~20mm	m3	43.6		
15	040201021003	透水土工膜	有纺150g/m2	m2	218		
16	040504010001	新建雨水口	1.雨水口规格:单平算 (680×380) 井深1.0m 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水井箅450*750mm	座	1		
17	040501005001	雨水口连接管	1.垫层、基础材质及厚度:HDPE管 DN300 SN8 2.连接形式:热熔连接	m	21		
18	041001001001	拆除路面	1.材质:砼, 机械拆除 2.厚度:厚25cm	m3	10.5		
19	041001003001	拆除基层	1.材质:有骨料多合土, 机械拆除 2.厚度:厚40cm	m2	10.5		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
20	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3	6.83		
21	040203007003	水泥混凝土面层恢复	1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:25cm	m2	10.5		
22	040203007004	水泥混凝土基层恢复	1.混凝土强度等级:C20商品砼 2.厚度:厚40cm	m2	10.5		
23	040204004005	现状雨水口封堵	1.材料品种、规格:拆除原有雨水篦子板更换为100*40*12cm花岗岩平石雨水篦子	m	10		
24	060106012001	回填改良种植土	种植土	m3	186		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：排水工程(1.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程(1.2)

项目编码	04010100200 1	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:普通土 2.开挖方式:人工开挖 3.外运运距:按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030500400 1	项目名称	砖砌矮墙			计量单位	m3
项目特征	1.120厚墙，H:1000 2.M7.5砂浆砌筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030300100 1	项目名称	矮墙混凝土垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C20商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204001002	项目名称	矮墙墙面抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格:水泥砂浆1:2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040504004001	项目名称	溢流井（DN450，含铸铁凸型篦子）			计量单位	座
项目特征	1.种类、规格:成品注塑组合式聚乙烯检查井，井径D=450 2.盖板材质、规格：（带复合雨水盖板、塑料截污框）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102200 1	项目名称	U型截污槽（20cm*30cm*100cm）			计量单位	m
项目特征	1.断面尺寸:200*300 2.盖板材质、规格:复合材料沟盖板300*500mm*30mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040201020001	项目名称	截污槽碎石垫层			计量单位	m3
------	--------------	------	---------	--	--	------	----

项目特征	20厚碎石垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102300 1	项目名称	φ160渗排管			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102000 2	项目名称	砂石盲沟			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格及比例:30*30cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102100 9	项目名称	土工布满包			计量单位	m2
项目特征	1.有纺100g/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004004	项目名称	开孔路缘石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:麻石侧石350*150（开孔）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040201020003	项目名称	开孔路缘石垫层及靠背			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格及比例:C20商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040201021002	项目名称	防渗复合土工膜			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2,厚度≥0.25mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价							
------	--	--	--	--	--	--	--

项目编码	04020201000 2	项目名称	碎石滤水层			计量单位	m3
项目特征	碎石 10mm ~ 20mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102100 3	项目名称	透水土工膜			计量单位	m2
项目特征	有纺150g/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04050401000 1	项目名称	新建雨水口			计量单位	座
项目特征	1.雨水口规格:单平箅(680×380) 井深1.0m 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水井箅450*750mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04050100500 1	项目名称	雨水口连接管			计量单位	m
------	------------------	------	--------	--	--	------	---

项目特征	1.垫层、基础材质及厚度:HDPE管 DN300 SN8 2.连接形式:热熔连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04100100100 1	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.材质:砼, 机械拆除 2.厚度:厚25cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04100100300 1	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质:有骨料多合土，机械拆除 2.厚度:厚40cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04010300300 3	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	

2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土面层恢复			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:25cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土基层恢复			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C20商品砼 2.厚度:厚40cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004005	项目名称	现状雨水口封堵			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:拆除原有雨水篦子板更换为100*40*12cm花岗岩平石雨水篦子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖方式:人工开挖 3.外运运距:按10km包干	m3						
2	040305004001	砖砌矮墙	1.120厚墙, H:1000 2.M7.5砂浆砌筑	m3						
3	040303001001	矮墙混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20商品砼	m3						
4	040204001002	矮墙墙面抹灰	1.块料品种、规格:水泥砂浆1:2	m2						
5	040504004001	溢流井 (DN450, 含铸铁凸型篦子)	1.种类、规格:成品注塑组合式聚乙烯检查井, 井径D=450 2.盖板材质、规格:(带复合雨水盖板、塑料截污框)	座						
6	040201022001	U型截污槽 (20cm*30cm*100cm)	1.断面尺寸:200*300 2.盖板材质、规格:复合材料沟盖板 300*500mm*30mm	m						
7	040201020001	截污槽碎石垫层	20厚碎石垫层	m3						
8	040201023001	φ160渗排管	1.材料品种、规格:UPVC管 (含开孔)	m						
9	040201020002	砂石盲沟	1.材料品种、规格及比例:30*30cm	m3						
10	040201021009	土工布满包	1.有纺100g/m2	m2						
11	040204004004	开孔路缘石	1.材料品种、规格:麻石侧石350*150 (开孔)	m						
12	040201020003	开孔路缘石垫层及靠背	1.材料品种、规格及比例:C20商品砼	m2						
13	040201021002	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜, 两布一膜, 重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm	m2						
14	040202010002	碎石滤水层	碎石 10mm~20mm	m3						
15	040201021003	透水土工膜	有纺150g/m2	m2						
16	040504010001	新建雨水口	1.雨水口规格:单平算 (680×380) 井深1.0m 2.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水井算450*750mm	座						
17	040501005001	雨水口连接管	1.垫层、基础材质及厚度:HDPE管 DN300 SN8 2.连接形式:热熔连接	m						
18	041001001001	拆除路面	1.材质:砼, 机械拆除 2.厚度:厚25cm	m3						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
19	041001003001	拆除基层	1.材质:有骨料多合土 机械拆除 2.厚度:厚40cm	m2						
20	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖 拆除渣土、自卸车外运 运距按10km包干	m3						
21	040203007003	水泥混凝土面层恢复	1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:25cm	m2						
22	040203007004	水泥混凝土基层恢复	1.混凝土强度等级:C20商品砼 2.厚度:厚40cm	m2						
23	040204004005	现状雨水口封堵	1.材料品种、规格:拆除原有雨水篦子板更换为100*40*12cm花岗岩平石雨水篦子	m						
24	060106012001	回填改良种植土	种植土	m3						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020002	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019002	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018002	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017002	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016002	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020002	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019002	安全生产							
2	041201018002	环境保护							
3	041201017002	文明施工							
4	041201016002	临时设施							
5	041201020002	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：排水工程(1.2)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:排水工程(1.2)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：排水工程(1.2)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：排水工程(1.2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

# 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：排水工程(1.2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	476		
2	050103003001	栽种红叶石楠	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	125		
3	050103003002	栽种大叶栀子	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	125		
4	050103009001	栽种翠芦莉	1.种类:杯苗 2.株高/冠径:25-30/20-25cm 3.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	218		
5	050103009002	栽种沿阶草	1.种类:H:15-25 多年生, 64株/m² 2.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	8		
6	050307006001	绿化护栏	1.栏杆/栏板高度:70cm 2.扶手材料种类、规格:镀锌方刚围栏	m	237		
7	050201013002	树池条石	1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石2*2m	m	16		
8	050201001001	树池条石垫层	1.垫层材料种类:C20商品砼 2.垫层厚度:厚10cm	m3	0.24		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	整理绿化用地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050103003001	项目名称	栽种红叶石楠			计量单位	m2
项目特征	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050103003002	项目名称	栽种大叶栀子			计量单位	m2
项目特征	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	





# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2						
2	050103003001	栽种红叶石楠	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2						
3	050103003002	栽种大叶栀子	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2						
4	050103009001	栽种翠芦莉	1.种类:杯苗 2.株高/冠径:25-30/20-25cm 3.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2						
5	050103009002	栽种沿阶草	1.种类:H:15-25 多年生, 64株/m² 2.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2						
6	050307006001	绿化护栏	1.栏杆/栏板高度:70cm 2.扶手材料种类、规格:镀锌方刚围栏	m						
7	050201013002	树池条石	1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石2*2m	m						
8	050201001001	树池条石垫层	1.垫层材料种类:C20商品砼 2.垫层厚度:厚10cm	m3						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406003001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	050406002001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工	1.因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	6.2							
2	050406003001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.65							
3	050406002001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.18							
4	050406001001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.63							
5	050406005001	冬雨季施工	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	050406004001	安全生产							
2	050406003001	环境保护							
3	050406002001	文明施工							
4	050406001001	临时设施							
5	050406005001	冬雨季施工							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称： 园林绿化工程(1.3)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称： 园林绿化工程(1.3)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称： 园林绿化工程(1.3)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:园林绿化工程(1.3)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称： 园林绿化工程(1.3)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

# 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：园林绿化工程(1.3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	041001002006	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，90%机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2	9073.8		
2	041001002002	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，按10%风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2	1008.2		
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3	2758.89		
4	040101001001	挖一般土方，自卸车运土（机械挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3	1088.86		
5	040101001009	挖一般土方，自卸车运土（人工挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3	120.98		
6	060104007003	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2	10082		
7	040201021005	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm	m2	11239		
8	040202010005	15cm厚级配碎石垫层	15cm厚级配碎石	m2	10082		
9	040203007008	15cm厚C30透水混凝土基层（停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:15cm	m2	10082		
10	040204002001	透水砼基层缩缝（停车区）	1.缝深:5cm	m	2016.4		
11	040204001003	新建6cm陶瓷透水砖	1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2	8767		
12	040204001004	新建5.5cm陶瓷透水盲道砖	1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2	1315		
13	040201023002	φ160渗排管	1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）	m	2037		
14	040201020002	砂石盲沟	1.规格:30*30cm，土工布满包	m3	142.39		
15	040201021009	土工布满包	1.有纺100g/m2	m2	1023.39		
16	040203006003	6cm厚透水沥青混凝土PAC-13	1.沥青混凝土种类:PAC-13	m2	1233		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
17	040203004003	黏(粘)层 乳化沥青	改性乳化沥青	m2	1233		
18	040203007015	22cm厚C30钢筋水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:22cm	m2	1233		
19	040202010008	10cm厚级配碎石垫层	10cm厚级配碎石	m2	1233		
20	040901002001	钢筋网片	1.钢筋规格:Φ12, 纵向20cm, 横向30cm	t	7.664		
21	041001005001	拆除人行道 路沿石(缘石)	1.拆除方式:机械拆除	m	2308		
22	040204002004	路缘石砼垫层及靠背	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼	m3	115.4		
23	040204004008	现状路缘石拆除恢复(新建)	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm	m	2308		
24	040204006001	现状井盖拆除恢复(井盖利旧)	1.检查井种类、规格:Φ800井盖	座	65		
25	040204006006	现状井盖调整修复(更换井盖)	1.检查井种类、规格:Φ800井盖 2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN	座	65		
26	040204006002	检查井升降	1.升(降)高度:20cm以内 2.口径800 3.M5水泥砂浆	座	130		
27	040205017002	止车石柱(带文化logo)	1.材料品种:带文化logo石柱 2.规格、型号:直径200mm, 高700mm 3.商品混凝土 C25	根	190		
28	040205013002	挡车栏杆	1.规格、型号:DN80*4镀锌钢管 30cm高, 表面黄黑相间防锈漆	m	110		
29	040205007002	停车位标线	热熔涂料 普通型	m2	65		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：道路工程(2.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程(2.1)

项目编码	041001002006	项目名称	拆除现状人行道广场砖及基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层, 90%机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04100100200 2	项目名称	拆除现状人行道广场砖及基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层, 按10%风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							



序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040202010005	项目名称	15cm厚级配碎石垫层			计量单位	m2
项目特征	15cm厚级配碎石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040203007008	项目名称	15cm厚C30透水混凝土基层（停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204002001	项目名称	透水砼基层缩缝（停车区）			计量单位	m
项目特征	1.缝深:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204001003	项目名称	新建6cm陶瓷透水砖			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204001004	项目名称	新建5.5cm陶瓷透水盲道砖			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040201023002	项目名称	φ160渗排管			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价							
------	--	--	--	--	--	--	--

项目编码	04020102000 2	项目名称	砂石盲沟			计量单位	m3
项目特征	1.规格:30*30cm, 土工布满包						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102100 9	项目名称	土工布满包			计量单位	m2
项目特征	1.有纺100g/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020300600 3	项目名称	6cm厚透水沥青混凝土PAC-13			计量单位	m2
项目特征	1.沥青混凝土种类:PAC-13						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020300400 3	项目名称	黏(粘)层 乳化沥青			计量单位	m2
------	------------------	------	------------	--	--	------	----

项目特征	改性乳化沥青						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040203007015	项目名称	22cm厚C30钢筋水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:22cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040202010008	项目名称	10cm厚级配碎石垫层			计量单位	m2
项目特征	10cm厚级配碎石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040901002001	项目名称	钢筋网片			计量单位	t
项目特征	1.钢筋规格:Φ12, 纵向20cm, 横向30cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04100100500 1	项目名称	拆除人行道 路沿石(缘石)			计量单位	m
项目特征	1.拆除方式:机械拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400200 4	项目名称	路缘石砼垫层及靠背			计量单位	m3
项目特征	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004008	项目名称	现状路缘石拆除恢复（新建）			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价	
------	--

项目编码	04020400600 1	项目名称	现状井盖拆除恢复（井盖利旧）				计量单位	座
项目特征	1.检查井种类、规格:Φ800井盖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-			-		
6	利润	-	-			-		
综合单价								

项目编码	040204006006	项目名称	现状井盖调整修复（更换井盖）			计量单位	座
项目特征	1.检查井种类、规格:Φ800井盖 2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204006002	项目名称	检查井升降			计量单位	座
项目特征	1.升降高度:20cm以内 2.口径800 3.M5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	041001002006	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，90%机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2						
2	041001002002	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，按10%风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2						
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3						
4	040101001001	挖一般土方，自卸车运土（机械挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
5	040101001009	挖一般土方，自卸车运土（人工挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
6	060104007003	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2						
7	040201021005	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2，厚度≥0.25mm	m2						
8	040202010005	15cm厚级配碎石垫层	15cm厚级配碎石	m2						
9	040203007008	15cm厚C30透水混凝土基层（停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:15cm	m2						
10	040204002001	透水砼基层缩缝（停车区）	1.缝深:5cm	m						
11	040204001003	新建6cm陶瓷透水砖	1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2						
12	040204001004	新建5.5cm陶瓷透水盲道砖	1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2						
13	040201023002	φ160渗排管	1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）	m						
14	040201020002	砂石盲沟	1.规格:30*30cm，土工布满包	m3						
15	040201021009	土工布满包	1.有纺100g/m2	m2						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
16	040203006003	6cm厚透水沥青混凝土PAC-13	1.沥青混凝土种类:PAC-13	m2						
17	040203004003	黏(粘)层 乳化沥青	改性乳化沥青	m2						
18	040203007015	22cm厚C30钢筋水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:22cm	m2						
19	040202010008	10cm厚级配碎石垫层	10cm厚级配碎石	m2						
20	040901002001	钢筋网片	1.钢筋规格:Φ12, 纵向20cm, 横向30cm	t						
21	041001005001	拆除人行道 路沿石(缘石)	1.拆除方式:机械拆除	m						
22	040204002004	路缘石砼垫层及靠背	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼	m3						
23	040204004008	现状路缘石拆除恢复（新建）	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm	m						
24	040204006001	现状井盖拆除恢复（井盖利旧）	1.检查井种类、规格:Φ800井盖	座						
25	040204006006	现状井盖调整修复（更换井盖）	1.检查井种类、规格:Φ800井盖 2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN	座						
26	040204006002	检查井升降	1.升(降)高度:20cm以内 2.口径800 3.M5水泥砂浆	座						
27	040205017002	止车石柱（带文化logo）	1.材料品种:带文化logo石柱 2.规格、型号:直径200mm, 高700mm 3.商品混凝土 C25	根						
28	040205013002	挡车栏杆	1.规格、型号:DN80*4镀锌钢管30cm高, 表面黄黑相间防锈漆	m						
29	040205007002	停车位标线	热熔涂料 普通型	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
合 计					

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020001	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆		100							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019001	安全生产							
2	041201018001	环境保护							
3	041201017001	文明施工							
4	041201016001	临时设施							
5	041201020001	冬雨季施工增加							
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	120000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		120000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	地下管线及其他设施保护	30000			
2	移交期海绵设施卫生维护费 (1年)	10000			
3	临街门店台阶恢复	20000			
4	出入口路面恢复	10000			
5	自行车租赁设施恢复、停车收费 系统恢复和其他零星设施保护与 恢复	50000			
合 计		120000			-

## 计日工表

工程名称：道路工程(2.1)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:道路工程(2.1)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程(2.1)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：道路工程(2.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：道路工程(2.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：园林绿化工程(2.2)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程(2.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	040204002005	锁边石砼垫层	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼, 厚10cm	m3	23.63		
2	050201013004	树池条石	1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石, 三边1.5*1.5m	m	1575		
3	050103009003	树池栽种沿阶草	1.种类:H:15-25 多年生, 64株/m² 2.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	787.5		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：园林绿化工程(2.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程(2.2)

项目编码	040204002005	项目名称	锁边石砼垫层			计量单位	m3
项目特征	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼, 厚10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050201013004	项目名称	树池条石			计量单位	m
项目特征	1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石, 三边1.5*1.5m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050103009003	项目名称	树池栽种沿阶草				计量单位	m2
项目特征	1.种类:H:15-25 多年生, 64株/m² 2.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-			-		
6	利润	-	-			-		
综合单价								

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	040204002005	锁边石砼垫层	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼，厚10cm	m3						
2	050201013004	树池条石	1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石，三边1.5*1.5m	m						
3	050103009003	树池栽种沿阶草	1.种类:H:15-25 多年生，64株/m² 2.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程(2.2)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程(2.2)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406003001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	050406002001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工	1.因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：园林绿化工程(2.2)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	6.2							
2	050406003001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.65							
3	050406002001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.18							
4	050406001001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.63							
5	050406005001	冬雨季施工	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：园林绿化工程(2.2)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	050406004001	安全生产							
2	050406003001	环境保护							
3	050406002001	文明施工							
4	050406001001	临时设施							
5	050406005001	冬雨季施工							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：园林绿化工程(2.2)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称： 园林绿化工程(2.2)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称： 园林绿化工程(2.2)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：园林绿化工程(2.2)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：园林绿化工程(2.2)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程(2.2)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称： 园林绿化工程(2.2)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称： 园林绿化工程(2.2)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:园林绿化工程(2.2)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称： 园林绿化工程(2.2)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：园林绿化工程(2.2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

# 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称： 园林绿化工程(2.2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	041001002006	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2	8803.8		
2	041001002002	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2	978.2		
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3	2804.03		
4	040101001001	挖一般土方，自卸车运土	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3	783.43		
5	040101001008	挖一般土方，自卸车运土（人工挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3	87.05		
6	060104007003	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2	9782		
7	040201021005	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm	m2	9782		
8	040202010005	15cm厚级配碎石垫层	15cm厚级配碎石	m2	9782		
9	040203007013	10cm厚C30透水混凝土基层（不停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:10cm	m2	3792		
10	040204002005	透水砼基层缩缝（不停车区）	1.缝深:缩缝，深4cm	m	758.4		
11	040203007014	5cm厚C30透水混凝土面层（不停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:5cm	m2	2958		
12	040204002002	透水砼面层缩缝（不停车区）	1.缝深:缩缝，贯穿面层深5cm	m	591.6		
13	040203007008	15cm厚C30透水混凝土基层（停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:15cm	m2	5990		
14	040204002001	透水砼基层缩缝（停车区）	1.缝深:5cm	m	1198		
15	040203007009	8cm厚C30透水混凝土面层（停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:8cm	m2	5612		
16	040204002010	透水砼面层缩缝（停车区）	1.缝深:缩缝，贯穿面层深8cm	m2	1122.4		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
17	040204001003	6cm陶瓷透水盲道砖	1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2	1212		
18	041001005001	拆除人行道 路沿石(缘石)及垫层	1.拆除方式:50%机械拆除, 50%利旧部分风镐拆除	m	2065		
19	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除路沿石及垫层渣料、自卸车外运运距按10km包干	m3	85.18		
20	040204002004	路缘石、锁边石砼垫层及靠背	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼	m3	173.39		
21	040204004007	拆除现状路缘石的恢复(利旧)	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧	m	1032.5		
22	040204004008	拆除现状路缘石拆除恢复(新建)	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm	m	1032.5		
23	040204004009	绿化带锁边石恢复(新建)	1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm	m	1188		
24	040204004010	塑料管安装	1.材料品种、规格:塑料管110 2.勾缝材料品种、规格:粘接	m	1188		
25	040204006001	现状井盖拆除恢复(利旧井盖)	1.检查井盖座种类、规格:Φ800井盖	座	110		
26	040204006006	现状井盖调整修复(更换井盖)	1.检查井种类、规格:Φ800井盖 2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN	座	110		
27	040204006002	检查井升降	1.升(降)高度:20cm以内 2.口径800 3.M5水泥砂浆	座	220		
28	040205017002	止车石柱(带文化logo)	1.材料品种:带文化logo石柱 2.规格、型号:直径200mm, 高700mm 3.商品混凝土 C25	根	172		
29	040205013002	挡车栏杆	1.规格、型号:DN80*4镀锌钢管30cm高, 表面黄黑相间防锈漆	m	420		
30	040205007002	停车位标线	热熔涂料 普通型	m2	145		
31	040204002003	双丙聚氨酯密封处理	1.面层厚度、材料:表面喷漆, 单色	m2	8570		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：道路工程(3.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程(3.1)

项目编码	04100100200 6	项目名称	拆除现状人行道广场砖及基层				计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-			-		
6	利润	-	-			-		
综合单价								

项目编码	04100100200 2	项目名称	拆除现状人行道广场砖及基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层,风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							



序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040202010005	项目名称	15cm厚级配碎石垫层				计量单位	m2
项目特征	15cm厚级配碎石							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-			-		
6	利润	-	-			-		
综合单价								

项目编码	040203007013	项目名称	10cm厚C30透水混凝土基层（不停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204002005	项目名称	透水砼基层缩缝（不停车区）			计量单位	m
项目特征	1.缝深:缩缝，深4cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020300701 4	项目名称	5cm厚C30透水混凝土面层（不停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400200 2	项目名称	透水砼面层缩缝（不停车区）			计量单位	m
项目特征	1.缝深:缩缝，贯穿面层深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040203007008	项目名称	15cm厚C30透水混凝土基层（停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价							
------	--	--	--	--	--	--	--

项目编码	04020400200 1	项目名称	透水砼基层缩缝（停车区）			计量单位	m
项目特征	1.缝深:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020300700 9	项目名称	8cm厚C30透水混凝土面层（停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:8cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400201 0	项目名称	透水砼面层缩缝（停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.缝深:缩缝，贯穿面层深8cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400100 <sub>3</sub>	项目名称	6cm陶瓷透水盲道砖			计量单位	m2
------	--------------------------	------	------------	--	--	------	----

项目特征	1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04100100500 1	项目名称	拆除人行道 路沿石(缘石)及垫层			计量单位	m
项目特征	1.拆除方式:50%机械拆除，50%利旧部分 风镐拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04010300300 4	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:挖掘机挖拆除路沿石及垫层渣料、自卸车外运运距按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204002004	项目名称	路缘石、锁边石砼垫层及靠背			计量单位	m3
项目特征	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004007	项目名称	拆除现状路缘石的恢复（利旧）			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004008	项目名称	拆除现状路缘石拆除恢复（新建）			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004009	项目名称	绿化带锁边石恢复（新建）			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	







分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	041001002006	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2						
2	041001002002	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2						
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3						
4	040101001001	挖一般土方，自卸车运土	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
5	040101001008	挖一般土方，自卸车运土（人工挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
6	060104007003	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2						
7	040201021005	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2，厚度≥0.25mm	m2						
8	040202010005	15cm厚级配碎石垫层	15cm厚级配碎石	m2						
9	040203007013	10cm厚C30透水混凝土基层（不停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:10cm	m2						
10	040204002005	透水砼基层缩缝（不停车区）	1.缝深:缩缝，深4cm	m						
11	040203007014	5cm厚C30透水混凝土面层（不停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:5cm	m2						
12	040204002002	透水砼面层缩缝（不停车区）	1.缝深:缩缝，贯穿面层深5cm	m						
13	040203007008	15cm厚C30透水混凝土基层（停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:15cm	m2						
14	040204002001	透水砼基层缩缝（停车区）	1.缝深:5cm	m						
15	040203007009	8cm厚C30透水混凝土面层（停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:8cm	m2						
16	040204002010	透水砼面层缩缝（停车区）	1.缝深:缩缝，贯穿面层深8cm	m2						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	040204001003	6cm陶瓷透水盲道砖	1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2						
18	041001005001	拆除人行道路沿石(缘石)及垫层	1.拆除方式:50%机械拆除, 50%利旧部分 风镐拆除	m						
19	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖除路沿石及垫层渣料、自卸车外运运距按10km包干	m3						
20	040204002004	路缘石、锁边石砼垫层及靠背	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼	m3						
21	040204004007	拆除现状路缘石的恢复(利旧)	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧	m						
22	040204004008	拆除现状路缘石拆除恢复(新建)	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm	m						
23	040204004009	绿化带锁边石恢复(新建)	1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm	m						
24	040204004010	塑料管安装	1.材料品种、规格:塑料管110 2.勾缝材料品种、规格:粘接	m						
25	040204006001	现状井盖拆除恢复(利旧井盖)	1.检查井盖座种类、规格:Φ800井盖	座						
26	040204006006	现状井盖调整修复(更换井盖)	1.检查井种类、规格:Φ800井盖 2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN	座						
27	040204006002	检查井升降	1.升(降)高度:20cm以内 2.口径800 3.M5水泥砂浆	座						
28	040205017002	止车石柱(带文化logo)	1.材料品种:带文化logo石柱 2.规格、型号:直径200mm, 高700mm 3.商品混凝土 C25	根						
29	040205013002	挡车栏杆	1.规格、型号:DN80*4镀锌钢管 30cm高, 表面黄黑相间防锈漆	m						
30	040205007002	停车位标线	热熔涂料 普通型	m2						
31	040204002003	双丙聚氨酯密封处理	1.面层厚度、材料:表面喷漆, 单色	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020001	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆		100							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019001	安全生产							
2	041201018001	环境保护							
3	041201017001	文明施工							
4	041201016001	临时设施							
5	041201020001	冬雨季施工增加							
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	310000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		310000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	地下管线及其他设施保护	50000			
2	临街门店台阶恢复	10000			
3	出入口路面恢复	10000			
4	自行车租赁设施恢复、停车收费系统恢复和其他零星设施保护与恢复	220000			
5	移交期海绵设施卫生维护费(1年)	20000			
合 计		310000			-

## 计日工表

工程名称：道路工程(3.1)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:道路工程(3.1)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程(3.1)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：道路工程(3.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整金 额 $\Delta P$ (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：道路工程(3.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	041001002007	拆除现状人行道广场砖及结合层	1.材质、拆除方式:广场砖及结合层, 机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层	m2	1008.9		
2	041001002009	拆除现状人行道广场砖及结合层	1.材质、拆除方式:广场砖及结合层, 风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层	m2	112.1		
3	041001001002	拆除现状破损混凝土基层	1.材质、拆除方式:砼基层, 机械拆除 2.厚度:30cm	m2	72		
4	041001001003	拆除现状破损混凝土基层	1.材质、拆除方式:砼基层, 风镐拆除 2.厚度:20cm	m2	8		
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3	91.26		
6	040101001002	挖一般土方, 自卸车运土(机械挖土)	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3	8.64		
7	040101001004	挖一般土方, 自卸车运土(人工挖土)	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3	0.96		
8	060104007004	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2	80		
9	040202010007	10cm厚级配碎石垫层	10cm厚级配碎石	m2	80		
10	040203007015	22cm厚C30钢筋水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:22cm	m2	80		
11	040901002001	钢筋网片	1.钢筋规格:Φ12, 纵向20cm, 横向30cm	t	0.597		
12	040203004002	改性乳化沥青	改性乳化沥青	m2	1121		
13	040203006002	6cm厚透水沥青混凝土PAC-13	1.沥青混凝土种类:PAC-13	m2	1121		
14	040204006008	现状井盖调整修复(井盖座利旧)	1.检查井种类、规格:Φ800井盖 2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN	座	10		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

项目编码	04100100200 7	项目名称	拆除现状人行道广场砖及结合层			计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及结合层, 机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04100100200 9	项目名称	拆除现状人行道广场砖及结合层			计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及结合层，风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	041001001002	项目名称	拆除现状破损混凝土基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:砼基层，机械拆除 2.厚度:30cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	041001001003	项目名称	拆除现状破损混凝土基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:砼基层，风镐拆除 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方，自卸车运土（机械挖土）			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方，自卸车运土（人工挖土）			计量单位	m3
------	--------------	------	-------------------	--	--	------	----

项目特征	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	06010400700 4	项目名称	路床整形碾压			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形:人行道路床						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020201000 7	项目名称	10cm厚级配碎石垫层			计量单位	m2
项目特征	10cm厚级配碎石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020300701 5	项目名称	22cm厚C30钢筋水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:22cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	

2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04090100200 1	项目名称	钢筋网片			计量单位	t
项目特征	1.钢筋规格:Φ12, 纵向20cm, 横向30cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020300400 2	项目名称	改性乳化沥青			计量单位	m2
项目特征	改性乳化沥青						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020300600 2	项目名称	6cm厚透水沥青混凝土PAC-13			计量单位	m2
项目特征	1.沥青混凝土种类:PAC-13						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:锦绣花园区段人行道改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	041001002007	拆除现状人行道广场砖及结合层	1.材质、拆除方式:广场砖及结合层，机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层	m2						
2	041001002009	拆除现状人行道广场砖及结合层	1.材质、拆除方式:广场砖及结合层，风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层	m2						
3	041001001002	拆除现状破损混凝土基层	1.材质、拆除方式:砼基层，机械拆除 2.厚度:30cm	m2						
4	041001001003	拆除现状破损混凝土基层	1.材质、拆除方式:砼基层，风镐拆除 2.厚度:20cm	m2						
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3						
6	040101001002	挖一般土方，自卸车运土（机械挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
7	040101001004	挖一般土方，自卸车运土（人工挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
8	060104007004	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2						
9	040202010007	10cm厚级配碎石垫层	10cm厚级配碎石	m2						
10	040203007015	22cm厚C30钢筋混凝土	1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:22cm	m2						
11	040901002001	钢筋网片	1.钢筋规格:Φ12，纵向20cm，横向30cm	t						
12	040203004002	改性乳化沥青	改性乳化沥青	m2						
13	040203006002	6cm厚透水沥青混凝土PAC-13	1.沥青混凝土种类:PAC-13	m2						
14	040204006008	现状井盖调整修复（井盖座利旧）	1.检查井种类、规格:Φ800井盖 2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN	座						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019003	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018003	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017003	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016003	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020003	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019003	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018003	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017003	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016003	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020003	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019003	安全生产							
2	041201018003	环境保护							
3	041201017003	文明施工							
4	041201016003	临时设施							
5	041201020003	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

# 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖方式:人工开挖 3.外运运距:按10km包干	m3	200.61		
2	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖方式:机械 3.外运运距:按10km包干	m3	684.6		
3	040305004002	砖砌矮墙	1.120厚墙, H:1000 2.M7.5砂浆砌筑	m3	117.36		
4	040303001001	矮墙混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20商品砼	m3	14.67		
5	040204001004	矮墙墙面抹灰	1.块料品种、规格:水泥砂浆1:2	m2	410.76		
6	040504004002	溢流井(DN450, 含铸铁凸型篦子)	1.种类、规格:成品注塑组合式聚乙烯检查井, 井径D=450 2.盖板材质、规格:(带复合雨水盖板、塑料截污框)	座	163		
7	040201022002	U型截污槽(20cm*30cm*100cm)	1.断面尺寸:200*300 2.盖板材质、规格:复合材料沟盖板300*500mm*30mm	m	326		
8	040201020001	截污槽碎石垫层	20厚碎石垫层	m3	22.82		
9	040201023002	φ160渗排管	1.材料品种、规格:UPVC管(含开孔)	m	2229		
10	040201020002	砂石盲沟	1.规格:30*30cm	m3	155.82		
11	040201021009	土工布满包	1.有纺100g/m2	m2	1119.85		
12	040204004011	开孔路缘石	1.材料品种、规格:麻石侧石350*150(开孔)	m	326		
13	040201020003	开孔路缘石垫层及靠背	1.材料品种、规格及比例:C20商品砼	m2	35.86		
14	040201021006	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜, 两布一膜, 重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm	m2	3293		
15	040202010006	碎石滤水层	碎石 10mm~20mm	m3	130.4		
16	040201021007	透水土工膜	有纺150g/m2	m2	652		
17	040204004013	现状雨水口封堵	1.材料品种、规格:拆除原有雨水篦子板更换为100*40*12cm花岗岩平石雨水篦子	m	34		
18	060106012003	回填改良种植土	种植土	m3	826		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：排水工程(3.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程(3.3)

项目编码	04010100200 2	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:普通土 2.开挖方式:人工开挖 3.外运运距:按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:普通土 2.开挖方式:机械 3.外运运距:按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040305004002	项目名称	砖砌矮墙			计量单位	m3
项目特征	1.120厚墙，H:1000 2.M7.5砂浆砌筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04030300100 1	项目名称	矮墙混凝土垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C20商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400100 4	项目名称	矮墙墙面抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格:水泥砂浆1:2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04050400400 2	项目名称	溢流井（DN450，含铸铁凸型篦子）			计量单位	座
项目特征	1.种类、规格:成品注塑组合式聚乙烯检查井，井径D=450 2.盖板材质、规格：（带复合雨水盖板、塑料截污框）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102200 2	项目名称	U型截污槽 (20cm*30cm*100cm)			计量单位	m
------	------------------	------	-------------------------	--	--	------	---

项目特征	1.断面尺寸:200*300 2.盖板材质、规格:复合材料沟盖板300*500mm*30mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102000 1	项目名称	截污槽碎石垫层			计量单位	m3
项目特征	20厚碎石垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102300 2	项目名称	φ160渗排管			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102000 2	项目名称	砂石盲沟			计量单位	m3
项目特征	1.规格:30*30cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102100 9	项目名称	土工布满包			计量单位	m2
项目特征	1.有纺100g/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400401 1	项目名称	开孔路缘石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:麻石侧石350*150（开孔）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040201020003	项目名称	开孔路缘石垫层及靠背			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格及比例:C20商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价	
------	--

项目编码	040201021006	项目名称	防渗复合土工膜			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜, 两布一膜, 重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040202010006	项目名称	碎石滤水层			计量单位	m3
项目特征	碎石 10mm ~ 20mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040201021007	项目名称	透水土工膜			计量单位	m2
项目特征	有纺150g/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004013	项目名称	现状雨水口封堵			计量单位	m
------	--------------	------	---------	--	--	------	---



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖方式:人工开挖 3.外运运距:按10km包干	m3						
2	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:普通土 2.开挖方式:机械 3.外运运距:按10km包干	m3						
3	040305004002	砖砌矮墙	1.120厚墙，H:1000 2.M7.5砂浆砌筑	m3						
4	040303001001	矮墙混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20商品砼	m3						
5	040204001004	矮墙墙面抹灰	1.块料品种、规格:水泥砂浆1:2	m2						
6	040504004002	溢流井（DN450，含铸铁凸型篦子）	1.种类、规格:成品注塑组合式聚乙烯检查井，井径D=450 2.盖板材质、规格:（带复合雨水盖板、塑料截污框）	座						
7	040201022002	U型截污槽（20cm*30cm*100cm）	1.断面尺寸:200*300 2.盖板材质、规格:复合材料沟盖板300*500mm*30mm	m						
8	040201020001	截污槽碎石垫层	20厚碎石垫层	m3						
9	040201023002	φ160渗排管	1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）	m						
10	040201020002	砂石盲沟	1.规格:30*30cm	m3						
11	040201021009	土工布满包	1.有纺100g/m2	m2						
12	040204004011	开孔路缘石	1.材料品种、规格:麻石侧石350*150（开孔）	m						
13	040201020003	开孔路缘石垫层及靠背	1.材料品种、规格及比例:C20商品砼	m2						
14	040201021006	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2，厚度≥0.25mm	m2						
15	040202010006	碎石滤水层	碎石 10mm~20mm	m3						
16	040201021007	透水土工膜	有纺150g/m2	m2						
17	040204004013	现状雨水口封堵	1.材料品种、规格:拆除原有雨水篦子板更换为100*40*12cm花岗岩平石雨水篦子	m						
18	060106012003	回填改良种植土	种植土	m3						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020002	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019002	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018002	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017002	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016002	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020002	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019002	安全生产							
2	041201018002	环境保护							
3	041201017002	文明施工							
4	041201016002	临时设施							
5	041201020002	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：排水工程(3.3)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:排水工程(3.3)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：排水工程(3.3)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：排水工程(3.3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：排水工程(3.3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	041001002008	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层, 90%机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2	589.5		
2	041001002010	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层, 按10%风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2	65.5		
3	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3	170.3		
4	040101001003	挖一般土方, 自卸车运土 (机械挖土)	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚4cm 3.外运运距:按10km包干	m3	23.58		
5	040101001009	挖一般土方, 自卸车运土 (人工挖土)	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3	2.62		
6	060104007005	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2	655		
7	040201021008	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜, 两布一膜, 重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm	m2	655		
8	040202010008	15cm厚级配碎石垫层	15cm厚级配碎石	m2	655		
9	040203007016	10cm厚C30透水混凝土基层 (不停车区)	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:10cm	m2	655		
10	040204002006	透水砼基层缩缝 (不停车区)	1.缝深:缩缝, 深4cm	m	131		
11	040203007017	新建5cm厚C30透水混凝土面层 (不停车区)	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:5cm 3.塑料膜养护	m2	544		
12	040204002007	透水砼面层缩缝 (不停车区)	1.缝深:缩缝, 贯穿面层深5cm	m	108.8		
13	040204001005	新建6cm陶瓷透水盲道砖	1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2	111		
合计							

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

项目编码	041001002008	项目名称	拆除现状人行道广场砖及基层				计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，90%机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-			-		
6	利润	-	-			-		
综合单价								

项目编码	04100100201 0	项目名称	拆除现状人行道广场砖及基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层,按10%风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							



序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040202010008	项目名称	15cm厚级配碎石垫层			计量单位	m2
项目特征	15cm厚级配碎石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040203007016	项目名称	10cm厚C30透水混凝土基层（不停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204002006	项目名称	透水砼基层缩缝（不停车区）			计量单位	m
项目特征	1.缝深:缩缝，深4cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020300701 7	项目名称	新建5cm厚C30透水混凝土面层（不停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:5cm 3.塑料膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400200 7	项目名称	透水砼面层缩缝（不停车区）			计量单位	m
项目特征	1.缝深:缩缝，贯穿面层深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204001005	项目名称	新建6cm陶瓷透水盲道砖			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价	
------	--

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:新辉国际区段人行道改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	041001002008	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，90%机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2						
2	041001002010	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，按10%风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2						
3	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3						
4	040101001003	挖一般土方，自卸车运土（机械挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚4cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
5	040101001009	挖一般土方，自卸车运土（人工挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
6	060104007005	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2						
7	040201021008	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2，厚度≥0.25mm	m2						
8	040202010008	15cm厚级配碎石垫层	15cm厚级配碎石	m2						
9	040203007016	10cm厚C30透水混凝土基层（不停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:10cm	m2						
10	040204002006	透水砼基层缩缝（不停车区）	1.缝深:缩缝，深4cm	m						
11	040203007017	新建5cm厚C30透水混凝土面层（不停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:5cm 3.塑料膜养护	m2						
12	040204002007	透水砼面层缩缝（不停车区）	1.缝深:缩缝，贯穿面层深5cm	m						
13	040204001005	新建6cm陶瓷透水盲道砖	1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019004	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018004	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017004	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016004	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020004	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合 计					

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019004	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018004	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017004	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016004	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020004	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019004	安全生产							
2	041201018004	环境保护							
3	041201017004	文明施工							
4	041201016004	临时设施							
5	041201020004	冬雨季施工增加							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

# 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	040204002009	锁边石砼垫层	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼, 厚10cm	m3	11.15		
2	040204004016	绿化带锁边石 (新建)	1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm	m	743		
3	040204004017	塑料管安装	1.材料品种、规格:塑料管110 2.勾缝材料品种、规格:粘接	m	743		
4	050101005005	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	2731		
5	050103002005	栽种紫叶李	1.种类:紫叶李 2.株高:地径10-11.9cm, 土球50cm以内 3.养护期:含竣工验收后1年养护期	株	32		
6	050103002006	栽种紫薇	1.种类:紫薇 2.株高:地径11-11.9cm 嫁接三年以上, 土球直径50cm 3.养护期:含竣工验收后1年养护期	株	25		
7	050103003009	栽种红叶石楠	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	615		
8	050103003010	栽种金叶女贞	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	420		
9	050103015003	铺种草皮	1.草皮种类:狗压根混黑麦草草皮 2.铺种方式:满铺, 含竣工验收后1年养护期	m2	653		
10	060106012005	回填改良种植土	种植土	m3	1306		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

项目编码	040204002009	项目名称	锁边石砼垫层			计量单位	m3
项目特征	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼，厚10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204004016	项目名称	绿化带锁边石（新建）				计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-			-		
6	利润	-	-			-		
综合单价								

项目编码	04020400401 7	项目名称	塑料管安装			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:塑料管110 2.勾缝材料品种、规格:粘接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050101005005	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	整理绿化用地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050103002005	项目名称	栽种紫叶李			计量单位	株
项目特征	1.种类:紫叶李 2.株高:地径10-11.9cm，土球50cm以内 3.养护期:含竣工验收后1年养护期						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050103002006	项目名称	栽种紫薇			计量单位	株
项目特征	1.种类:紫薇 2.株高:地径11-11.9cm 嫁接三年以上，土球直径50cm 3.养护期:含竣工验收后1年养护期						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050103003009	项目名称	栽种红叶石楠			计量单位	m2
------	--------------	------	--------	--	--	------	----



序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:新辉国际区园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	040204002009	锁边石砼垫层	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼,厚10cm	m3						
2	040204004016	绿化带锁边石（新建）	1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm	m						
3	040204004017	塑料管安装	1.材料品种、规格:塑料管110 2.勾缝材料品种、规格:粘接	m						
4	050101005005	整理绿化用地	整理绿化用地	m2						
5	050103002005	栽种紫叶李	1.种类:紫叶李 2.株高:地径10-11.9cm,土球50cm以内 3.养护期:含竣工验收后1年养护期	株						
6	050103002006	栽种紫薇	1.种类:紫薇 2.株高:地径11-11.9cm嫁接三年以上,土球直径50cm 3.养护期:含竣工验收后1年养护期	株						
7	050103003009	栽种红叶石楠	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2,含竣工验收后1年养护期	m2						
8	050103003010	栽种金叶女贞	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2,含竣工验收后1年养护期	m2						
9	050103015003	铺种草皮	1.草皮种类:狗压根混黑麦草草皮 2.铺种方式:满铺,含竣工验收后1年养护期	m2						
10	060106012005	回填改良种植土	种植土	m3						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406003002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	050406002002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	050406001002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005002	冬雨季施工	1.因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
合 计					

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	050406004002	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	6.2							
2	050406003002	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.65							
3	050406002002	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.18							
4	050406001002	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.63							
5	050406005002	冬雨季施工	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	050406004002	安全生产							
2	050406003002	环境保护							
3	050406002002	文明施工							
4	050406001002	临时设施							
5	050406005002	冬雨季施工							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

# 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	050101005003	整理绿化用地	绿化地整理	m2	2320		
2	050103003005	栽种红叶石楠	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	745		
3	050103003006	栽种大叶栀子	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	745		
4	050103009003	栽种翠芦莉	1.种类:杯苗 2.株高/冠径:25-30/20-25cm 3.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	652		
5	050103009004	栽种沿阶草	1.种类:多年生 2.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	178		
6	050307006002	绿化护栏	1.栏杆/栏板高度:70cm 2.扶手材料种类、规格:镀锌方刚围栏	m	1143		
7	050201013003	树池条石	1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石三边1.5m	m	474		
8	050201001001	树池条石垫层	1.垫层材料种类:C20商品砼 2.垫层厚度:10cm	m3	7.11		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

项目编码	050101005003	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	绿化地整理						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050103003005	项目名称	栽种红叶石楠			计量单位	m2
项目特征	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050103003006	项目名称	栽种大叶栀子			计量单位	m2
项目特征	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	





# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	050101005003	整理绿化用地	绿化地整理	m2						
2	050103003005	栽种红叶石楠	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2						
3	050103003006	栽种大叶栀子	1.种类:杯苗 2.株高:30-40cm 3.冠径:15-20cm 4.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2						
4	050103009003	栽种翠芦莉	1.种类:杯苗 2.株高/冠径:25-30/20-25cm 3.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2						
5	050103009004	栽种沿阶草	1.种类:多年生 2.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2						
6	050307006002	绿化护栏	1.栏杆/栏板高度:70cm 2.扶手材料种类、规格:镀锌方刚围栏	m						
7	050201013003	树池条石	1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石三边1.5m	m						
8	050201001001	树池条石垫层	1.垫层材料种类:C20商品砼 2.垫层厚度:10cm	m3						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406003001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	050406002001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工	1.因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	6.2							
2	050406003001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.65							
3	050406002001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.18							
4	050406001001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.63							
5	050406005001	冬雨季施工	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	050406004001	安全生产							
2	050406003001	环境保护							
3	050406002001	文明施工							
4	050406001001	临时设施							
5	050406005001	冬雨季施工							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称： 园林绿化工程(3.6)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称： 园林绿化工程(3.6)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:园林绿化工程(3.6)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称： 园林绿化工程(3.6)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

# 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：园林绿化工程(3.6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	041001002006	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2	6685		
2	041001002002	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2	2865		
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3	2824.13		
4	040101001001	挖一般土方，自卸车运土（机械挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3	380.44		
5	040101001009	挖一般土方，自卸车运土（人工挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3	148.51		
6	060104007003	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2	9550		
7	040201021005	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm	m2	11192		
8	040202010005	15cm厚级配碎石垫层	15cm厚级配碎石	m2	9550		
9	040203007013	10cm厚C30透水混凝土基层（不停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:10cm	m2	8137		
10	040204002005	透水砼基层缩缝（不停车区）	1.缝深:缩缝，深4cm	m	1627.4		
11	040203007014	5cm厚C30透水混凝土面层（不停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:5cm	m2	6481		
12	040204002002	透水砼面层缩缝（不停车区）	1.缝深:缩缝，贯穿面层深5cm	m	1296.2		
13	040203007008	15cm厚C30透水混凝土基层（停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:15cm	m2	1413		
14	040204002001	透水砼基层缩缝（停车区）	1.缝深:5cm	m	282.6		
15	040203007009	8cm厚C30透水混凝土面层（停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:8cm	m2	1344		
16	040204002006	透水砼面层缩缝（停车区）	1.缝深:缩缝，贯穿面层深8cm	m2	268.8		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
17	040204001004	5.5cm陶瓷透水盲道砖	1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2	1725		
18	040201023002	φ160渗排管	1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）	m	2835		
19	040201020002	砂石盲沟	1.规格:30*30cm，土工布满包	m3	198.18		
20	040201021009	防渗复合土工膜	1.有纺100g/m2	m2	1424.3		
21	041001005001	拆除人行道 路沿石(缘石)	1.拆除方式:50%机械拆除，50%利旧部分风镐拆除	m	2702		
22	040204002004	路缘石砼垫层及靠背	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼	m3	135.1		
23	040204004007	拆除现状路缘石的恢复（利旧）	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧	m	1351		
24	040204004008	现状路缘石拆除恢复（新建）	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm	m	1351		
25	040204006007	现状井盖拆除恢复（利旧井盖）	1.检查井盖座种类、规格:Φ800井盖	座	45		
26	040204006008	现状井盖调整修复（更换井盖）	1.检查井种类、规格:Φ800井盖 2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN	座	21		
27	040204006002	检查井升降	1.升(降)高度:20cm以内 2.口径800 3.M5水泥砂浆	座	66		
28	040205017003	止车石柱（带文化logo）	1.材料品种:带文化logo石柱 2.规格、型号:直径200mm，高700mm. 3.商品混凝土 C25	根	90		
29	040205007002	停车位标线	热熔涂料 普通型	m2	60		
30	040204002003	双丙聚氨酯密封处理	1.面层厚度、材料:表面喷漆，单色	m2	7825		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：道路工程(4.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程(4.1)

项目编码	041001002006	项目名称	拆除现状人行道广场砖及基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层,机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04100100200 2	项目名称	拆除现状人行道广场砖及基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							



序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040202010005	项目名称	15cm厚级配碎石垫层			计量单位	m2
项目特征	15cm厚级配碎石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040203007013	项目名称	10cm厚C30透水混凝土基层（不停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204002005	项目名称	透水砼基层缩缝（不停车区）			计量单位	m
项目特征	1.缝深:缩缝，深4cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040203007014	项目名称	5cm厚C30透水混凝土面层（不停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204002002	项目名称	透水砼面层缩缝（不停车区）			计量单位	m
项目特征	1.缝深:缩缝，贯穿面层深5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040203007008	项目名称	15cm厚C30透水混凝土基层（停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价						
------	--	--	--	--	--	--

项目编码	040204002001	项目名称	透水砼基层缩缝（停车区）			计量单位	m
项目特征	1.缝深:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040203007009	项目名称	8cm厚C30透水混凝土面层（停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:8cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204002006	项目名称	透水砼面层缩缝（停车区）			计量单位	m2
项目特征	1.缝深:缩缝，贯穿面层深8cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204001004	项目名称	5.5cm陶瓷透水盲道砖			计量单位	m2
------	--------------	------	--------------	--	--	------	----

项目特征	1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102300 2	项目名称	φ160渗排管			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102000 2	项目名称	砂石盲沟			计量单位	m3
项目特征	1.规格:30*30cm, 土工布满包						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020102100 9	项目名称	防渗复合土工膜			计量单位	m2
项目特征	1.有纺100g/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04100100500 1	项目名称	拆除人行道 路沿石(缘石)			计量单位	m
项目特征	1.拆除方式:50%机械拆除，50%利旧部分风镐拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400200 4	项目名称	路缘石砼垫层及靠背			计量单位	m3
项目特征	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	04020400400 7	项目名称	拆除现状路缘石的恢复（利旧）			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价	
------	--

项目编码	040204004008	项目名称	现状路缘石拆除恢复（新建）			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204006007	项目名称	现状井盖拆除恢复（利旧井盖）			计量单位	座
项目特征	1.检查井盖座种类、规格:Φ800井盖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204006008	项目名称	现状井盖调整修复（更换井盖）			计量单位	座
项目特征	1.检查井种类、规格:Φ800井盖 2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204006002	项目名称	检查井升降			计量单位	座
------	--------------	------	-------	--	--	------	---

项目特征	1.升降高度:20cm以内 2.口径800 3.M5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040205017003	项目名称	止车石柱（带文化logo）			计量单位	根
项目特征	1.材料品种:带文化logo石柱 2.规格、型号:直径200mm，高700mm. 3.商品混凝土 C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040205007002	项目名称	停车位标线			计量单位	m2
项目特征	热熔涂料 普通型						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040204002003	项目名称	双丙聚氨酯密封处理			计量单位	m2
项目特征	1.面层厚度、材料:表面喷漆，单色						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	041001002006	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，机械拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2						
2	041001002002	拆除现状人行道广场砖及基层	1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，风镐拆除 2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层	m2						
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干	m3						
4	040101001001	挖一般土方，自卸车运土（机械挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
5	040101001009	挖一般土方，自卸车运土（人工挖土）	1.土类别:普通土 2.挖土深度:厚12cm 3.外运运距:按10km包干	m3						
6	060104007003	路床整形碾压	1.路床(槽)整形:人行道路床	m2						
7	040201021005	防渗复合土工膜	1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2，厚度≥0.25mm	m2						
8	040202010005	15cm厚级配碎石垫层	15cm厚级配碎石	m2						
9	040203007013	10cm厚C30透水混凝土基层（不停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:10cm	m2						
10	040204002005	透水砼基层缩缝（不停车区）	1.缝深:缩缝，深4cm	m						
11	040203007014	5cm厚C30透水混凝土面层（不停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:5cm	m2						
12	040204002002	透水砼面层缩缝（不停车区）	1.缝深:缩缝，贯穿面层深5cm	m						
13	040203007008	15cm厚C30透水混凝土基层（停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:15cm	m2						
14	040204002001	透水砼基层缩缝（停车区）	1.缝深:5cm	m						
15	040203007009	8cm厚C30透水混凝土面层（停车区）	1.混凝土强度等级:C30透水砼 2.厚度:8cm	m2						
16	040204002006	透水砼面层缩缝（停车区）	1.缝深:缩缝，贯穿面层深8cm	m2						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	040204001004	5.5cm陶瓷透水盲道砖	1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm	m2						
18	040201023002	φ160渗排管	1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）	m						
19	040201020002	砂石盲沟	1.规格:30*30cm，土工布满包	m3						
20	040201021009	防渗复合土工膜	1.有纺100g/m2	m2						
21	041001005001	拆除人行道路沿石(缘石)	1.拆除方式:50%机械拆除，50%利旧部分风镐拆除	m						
22	040204002004	路缘石砼垫层及靠背	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼	m3						
23	040204004007	拆除现状路缘石的恢复（利旧）	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧	m						
24	040204004008	现状路缘石拆除恢复（新建）	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm	m						
25	040204006007	现状井盖拆除恢复（利旧井盖）	1.检查井盖座种类、规格:Φ800井盖	座						
26	040204006008	现状井盖调整修复（更换井盖）	1.检查井种类、规格:Φ800井盖 2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN	座						
27	040204006002	检查井升降	1.升(降)高度:20cm以内 2.口径800 3.M5水泥砂浆	座						
28	040205017003	止车石柱（带文化logo）	1.材料品种:带文化logo石柱 2.规格、型号:直径200mm，高700mm. 3.商品混凝土 C25	根						
29	040205007002	停车位标线	热熔涂料 普通型	m2						
30	040204002003	双丙聚氨酯密封处理	1.面层厚度、材料:表面喷漆，单色	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
合 计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	7.16							
2	041201018001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.06							
3	041201017001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.67							
4	041201016001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.35							
5	041201020001	冬雨季施工增加	分部分项工程费	0.16							
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆		100							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	041201019001	安全生产							
2	041201018001	环境保护							
3	041201017001	文明施工							
4	041201016001	临时设施							
5	041201020001	冬雨季施工增加							
6	041201012002	大型机械设备进出场及安拆							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价	55000			详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		55000			-

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1	地下管线及其他设施保护	20000			
2	移交期海绵设施卫生维护费 (1年)	5000			
3	自行车租赁设施恢复、停车收费 系统恢复和其他零星设施保护与 恢复	30000			
合 计		55000			-

## 计日工表

工程名称：道路工程(4.1)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:道路工程(4.1)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程(4.1)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：道路工程(4.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：道路工程(4.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

# 单位工程清单汇总表

工程名称：园林绿化工程(4.2)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程(4.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	040204002007	锁边石砼垫层	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼, 厚10cm	m3	23.63		
2	050201013004	树池条石	1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石, 三边1.5*1.5m	m	1575		
3	050103009004	树池栽种沿阶草	1.种类:H:15-25 多年生, 64株/m² 2.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期	m2	787.5		
合计							

分部分项工程项目清单计价表  
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：园林绿化工程(4.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程(4.2)

项目编码	040204002007	项目名称	锁边石砼垫层			计量单位	m3
项目特征	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼，厚10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	050201013004	项目名称	树池条石				计量单位	m
项目特征	1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石，三边1.5*1.5m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-			-		
6	利润	-	-			-		
综合单价								

项目编码	050103009004	项目名称	树池栽种沿阶草			计量单位	m2
项目特征	1.种类:H:15-25 多年生, 64株/m² 2.单位面积株数:64株/m2, 含竣工验收后1年养护期						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	040204002007	锁边石砼垫层	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼，厚10cm	m3						
2	050201013004	树池条石	1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石，三边1.5*1.5m	m						
3	050103009004	树池栽种沿阶草	1.种类:H:15-25 多年生，64株/m² 2.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期	m2						

# 材料暂估单价及调整表

工程名称： 园林绿化工程(4.2)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计											

# 措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程(4.2)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406003001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	050406002001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工	1.因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
合 计					

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：园林绿化工程(4.2)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	6.2							
2	050406003001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.65							
3	050406002001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.18							
4	050406001001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.63							
5	050406005001	冬雨季施工	分部分项工程费	0.16							
合计											-

# 措施项目费用分拆表

工程名称：园林绿化工程(4.2)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	050406004001	安全生产							
2	050406003001	环境保护							
3	050406002001	文明施工							
4	050406001001	临时设施							
5	050406005001	冬雨季施工							
合 计				-		-		-	

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称： 园林绿化工程(4.2)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合 计							-

# 其他项目清单计价表

工程名称： 园林绿化工程(4.2)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见表E.4.3
3	计日工				详见表E.4.4
4	总承包服务费				详见表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程(4.2)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	合 计	-	-				-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：园林绿化工程(4.2)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额 ± (元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合 计					-

## 计日工表

工程名称：园林绿化工程(4.2)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
合 计								

# 总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程(4.2)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供的材料								
2	专业分包工程								
3	直接发包的专业工程								
合 计			-	-		-			-

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称： 园林绿化工程(4.2)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

# 增值税计价表

工程名称： 园林绿化工程(4.2)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

# 人工、材料、机械汇总表

工程名称:园林绿化工程(4.2)

序号	编码	名称 (材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

# 发包人提供材料一览表

工程名称： 园林绿化工程(4.2)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：园林绿化工程(4.2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度系 数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 ΔC (元)	价差调整金 额 ΔP (元)
合 计									

# 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：园林绿化工程(4.2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	