

E.1：招标工程量清单封面

分拣中心项目（审核）

工程

招标工程量清单

招 标 人：岳阳市岳阳楼区梅溪街道胥家桥社区居民委员会

(单位盖章)

造价咨询人：湖南华广工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025年06月25日

招标工程量清单

招标人：岳阳市岳阳楼区梅溪街道胥家桥社区居民委员会
(签字或盖章)

造价咨询人：湖南华广工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：曹红旗
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：李平
(签字或盖章)

编制人：王红梅
(造价人员签字盖专用章)

复核人：李雪雯
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年06月25日

复核时间：2025年07月22日

岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目 (工程建设) 预算审核报告

湘华广审字[2025]第 087 号
第一册 (共二册)

工 程 造 价 评 审 报 告

建设单位: 岳阳市岳阳楼区梅溪街道胥家桥
社区居民委员会

咨询单位: 湖南华广工程咨询有限公司

评审日期: 二〇二五年七月二十二日

岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目 (工程建设) 预算审核报告

湘华广审字[2025]第 087 号
第一册 (共二册)

工 程 造 价 评 审 报 告

建设单位：岳阳市岳阳楼区梅溪街道胥家桥
社区居民委员会

咨询单位：湖南华广工程咨询有限公司

评审日期：二〇二五年七月二十二日

目 录

- 一、评审报告简介
- 二、造价评审报告
- 三、审定的预算书

评审报告简介

一、项目名称：岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目（工程建设）

二、建设单位：岳阳市岳阳楼区梅溪街道胥家桥社区居民委员会

三、委托单位：岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心

联系人：宋主任

四、咨询单位：湖南华广工程咨询有限公司

法定代表人：李平

五、评审人员：注册造价师由王红梅、李雪雯、陈艳国评审。

六、评审日期：本咨询报告 2025 年 06 月 25 日开始，7 月 14 日出具初稿，7 月 22 日出具正式报告。

七、报告编号：湘华广审字[2025]第 087 号

八、报告结论

经评审岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目（工程建设）工程造价为

小写：32496855.61 元

大写：叁仟贰佰肆拾玖万陆仟捌佰伍拾伍元陆角壹分

湖南华广工程咨询有限公司

2025 年 7 月 22 日

湖南华广工程咨询有限公司

HUNAN HUAGUANG CONSTRUCTION CONSULTING CO.,LTD

报 告 书

PROCES-BERBA

湘华广审字[2025]第 087 号

岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目 (工程建设) 预算审核咨询报告

岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心:

受贵单位委托,根据财政部、建设部财建[2004]369号《建设工程价款结算暂行办法》和湖南省人民政府令第192号《湖南省建设工程造价管理办法》的规定,我司组织专业人员对岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目(工程建设)进行了审核,审核中我们本着实事求是,客观公正的原则,并通过复核,预算审核工作已完成,现将预算审核工作情况汇报如下:

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明:

1. 我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的;
2. 本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论;
3. 本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得,对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任;
4. 我们与本咨询报告中的审核对象没有利害关系,也与有关当事人没有个人利害关系或偏见;
5. 委托方应正确使用咨询报告,由于使用不当所造成的后果,与受托方无关。

造价工程师:



一、建设单位：岳阳市岳阳楼区梅溪街道胥家桥社区居民委员会

二、设计单位：浙江新苑建筑设计有限公司

三、工程名称：岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目(工程建设)

四、项目概况：本工程为岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目(工程建设)，概算总投资为 6384.01 万元（其中：工程建设费用 5511.58 万元，工程建设其他费用 399.54 万元，预备费 472.89 万元），工程建设地点位于湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪街道，项目主要内容包括 3 栋单体建筑及附属工程，其中 1#分拣中心为单层丙类厂房，2#综合楼为地下一层、地上三层公共建筑，门卫室为单层公共建筑，附属工程包括支护工程、园林绿化工程、室外附属工程，具体内容详见工程量清单。

五、评审范围：

送审岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目(工程建设)预算书的工程量、套用定额、材料价格、取费标准、综合单价等全面审核，不含二类费用。

六、评审依据：

1、岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心评审业务联系单；

2、浙江新苑建筑设计有限公司设计本项目施工图；

3、岳阳市规划勘测设计院有限公司出具的《岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目岩土工程详细勘察报告》；

4、湖南钧成项目管理有限公司编制的《岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目》（湘钧成咨字[2025]第 027 号）；

5、岳阳市岳阳楼区发展和改革局文件《关于调整岳阳楼生活垃圾分拣中心综合建设项目概算总投资的批复》（岳楼发改概审[2025]25号）；

6、岳阳市岳阳楼区人民政府常务会议纪要（第45次2024年12月31日）；

7、湘建价[2020]56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

8、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020年《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、2021年《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》及其解释文件、交底学习资料等；

9、湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知（湘建价[2022]146号）；

10、湖南省建设工程造价管理总站关于发布《2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建（2024）20号）；

11、岳阳市岳阳楼区财政局《关于岳阳市岳阳楼区财政投资项目协作评审指导性计价调整的通知》；

12、材料价格按《岳阳市工程造价》2025年第2期及结合市场价格询价进行综合调整。

七、审核方法：

我们采用的是逐项详细审核法。审核人员在熟悉全部资料的基础

上逐项核对,按国家有关工程造价咨询的法律法规详细审核定额的套用和费用的计取,实施了包括测量、咨询、市场调查等必要审核程序,得出审核结果。

八、评审需要说明的情况:

1、本项目依据楼区相关文件,总价下浮 8%,大型土石方工程总价下浮 30%;未考虑不可预见费;

2、2#综合楼强电智能抄表及能源管理系统按 50000 元/项、强电能耗计量系统按 20000 元/项、强电智能照明系统按 20000 元/项计入专业暂估价,结算据实;

3、室外成品一体化污水处理设备无设计,暂按送审 120000 元/套计入,厂房桥式吊车无设计,暂按送审 300000 元计入,结算据实;

4、本项目所有土石方外运距离、金属构件运输(市内)运距按 6km 计算,结算时超过 6km,按 6km 包干计算,未超过 6km 则按实结算;

5、大型土石方工程:依据地勘计算土方、石方开挖比例,杂填土、强风化极软岩暂按一半外弃、一半场内回填利用考虑,具体回填、外弃工程量据实进行结算;弃土场费竣工结算时,由施工方提供由建设单位、施工单位、相关方三方签定的协议和收款收据(需由建设单位签字认可)据实进行结算;

6、本项目工程数量均按送审图纸计算,仅作为预算控制价的计算依据,结算时工程数量按实计算;漏项、错项部分按本工程量清单编制办法,套用相应定额消耗量标准按实计算;

7、具体审核内容详见项目评审情况分析表。

九、评审结论：（明细见附表）

送审金额：33963857.76 元

（叁仟叁佰玖拾陆万叁仟捌佰伍拾柒元柒角陆分）

审定金额：32496855.61 元

（叁仟贰佰肆拾玖万陆仟捌佰伍拾伍元陆角壹分）


核减金额：1467002.15 元

（壹佰肆拾陆万柒仟零贰元壹角伍分）

项目审核人：王红梅



项目复核人：陈艳国



项目负责人：李雪雯



湖南华广工程咨询有限公司

2025年7月22日



E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:桩基工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		4.52		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	010302001001	旋挖成孔灌注桩成孔（杂填土）	1.名称:旋挖成孔灌注桩 2.地层情况:土、砂砾类 3.桩径:桩径600mm 4.成孔方法:旋挖钻机成孔	m3	133.8		0		
2	010302001002	旋挖成孔灌注桩成孔（极软岩）	1.名称:旋挖成孔灌注桩 2.地层情况:极软岩 3.桩径:桩径600mm 4.成孔方法:旋挖钻机成孔（详见地勘）	m3	30.5		0		
3	010302001003	旋挖成孔灌注桩（软岩）	1.名称:旋挖成孔灌注桩 2.地层情况:软岩 3.桩径:桩径600mm 4.成孔方法:旋挖钻机成孔（详见地勘）	m3	26.01		0		
4	010302001004	旋挖成孔灌注桩	1.桩径:600mm 2.混凝土种类、强度等级:商品砼C30	m3	184.1		0		
5	010302001005	钢护筒安拆	1.桩径:600mm 2.护筒类型、长度:钢护筒2m长计	m	88		0		
6	010301004001	截桩头	1.凿桩头：0.8m/根	m3	9.95		0		
7	010515001001	现浇构件钢筋	1.名称:桩基钢筋笼 2.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10	t	4.539		0		
8	010515001002	现浇构件钢筋	1.名称:桩基钢筋笼 2.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ14	t	9.142		0		
9	010516003001	机械连接	电渣压力焊接 Φ14	个	627		0		
10	010103002001	土方弃置外运	1.运距暂按6km计算，结算超过6km，按6km包干，未超过则据实。	m3	133.8		0		
11	010103002002	石方弃置外运	1.运距暂按6km计算，结算超过6km，按6km包干，未超过则据实。	m3	66.46		0		
1	011705001001	场外运费 旋挖钻机 (φ2500以内)	1.机械设备名称:综合各类机械 2.机械设备规格型号:综合各类机械	项	1		0		
2	011705001002	安拆费 旋挖钻机 (φ2500以内)	安拆费 旋挖钻机	台次	1		0		
3	011705001003	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	1.机械设备名称:综合各类机械 2.机械设备规格型号:综合各类机械	项	1		0		
合 计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:桩基工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费				
2	01B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
5	01B002	工程定位复测费				
6	01B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:桩基工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	4.52	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:桩基工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:桩基工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:桩基工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:桩基工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:桩基工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:桩基工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:桩基工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		土石方工程							
1	010101001001	平整场地	平整	m2	6209.53		0		
2	010101004001	机械挖槽坑土方（桩间土方）	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.方式：机械开挖 4.包含桩间土方	m3	338.47		0		
3	010102002001	挖沟槽石方外弃	1.岩石类别:中风化板岩 RQD=30~75 2.弃碴运距:暂按6km计算，结算超过6km，按6km包干，未超过则据实	m3	693.72		0		
4	010103001001	槽坑回填土方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	717.09		0		
5	010103001002	外借土	1.填方来源:外借 2.填方运距:暂按6km计算，结算超过6km，按6km包干，未超过则据实	m3	378.62		0		
		砌筑工程							
6	010401004001	240多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5	m3	73.7		0		
7	010402001001	砌块墙	1.200厚ALC(高性能蒸压加气混凝土)板 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5	m3	5.96		0		
		钢筋工程							
8	010515001001	现浇构件钢筋	光圆钢筋6	t	0.538		0		
9	010515001002	现浇构件钢筋	光圆钢筋8	t	0.499		0		
10	010515001003	带肋钢筋 Φ6	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ6	t	0.093		0		
11	010515001004	带肋钢筋 Φ8	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8	t	4.656		0		
12	010515001005	带肋钢筋 Φ10	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ10	t	3.279		0		
13	010515001006	带肋钢筋 Φ12	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12	t	3.465		0		
14	010515001007	带肋钢筋 Φ14	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ14	t	2.811		0		
15	010515001008	带肋钢筋 Φ16	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ16	t	0.73		0		
16	010515001009	带肋钢筋 Φ18	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18	t	1.041		0		
17	010515001010	带肋钢筋 Φ20	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ20	t	11.682		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
18	010515001011	带肋钢筋 Φ22	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ22	t	3.156		0		
19	040901008001	植筋	砖墙与钢柱拉结大样	根	304		0		
20	010516003001	机械连接	电渣压力焊接 Φ18	个	8		0		
21	010516003002	机械连接	电渣压力焊接 Φ20-22	个	324		0		
		钢筋混凝土工程							
22	010404001001	垫层 C15	1.垫层材料种类、配合比、厚度:商品砼 C15	m3	51.2		0		
23	010501003001	独立基础 C30	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	161.12		0		
24	010502001001	矩形柱 C30	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	20.78		0		
25	010502002001	构造柱 C25	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.42		0		
26	010503001001	基础梁 C30	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	93.89		0		
27	010503004001	压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.28		0		
28	010503004002	反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.07		0		
29	010606013001	零星钢构件	重载车辆入口大门处的基础梁面层防碾压角钢(2L50*5)	t	0.603		0		
		金属结构工程							
30	010501006001	钢柱基础砼包裹	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:现浇 3.灌浆材料及其强度等级:砼C30 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	9.13		0		
31	010501006002	二次浇灌	1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土种类:现浇 3.灌浆材料及其强度等级:细石砼C40 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	1.52		0		
32	010603001001	H型实腹钢柱	1.钢材品种:Q355B 2.除锈方式:喷砂 3.运输距离:自行考虑	t	96.219		0		
33	010602001001	屋面钢梁制安	1.钢材品种:Q355B 2.除锈方式:喷砂 3.运输距离:自行考虑	t	145.451		0		
34	010606002001	钢檩条	1.檩条类型:Z型檩条 2.钢材品种:Q355B 3.除锈方式:喷砂 4.运输距离:自行考虑	t	44.597		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
35	010606001001	屋面圆钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:Q235B 2.除锈方式:喷砂 3.运输距离:自行考虑	t	4.324		0		
36	010606001002	屋面钢管支撑	1.钢材品种:Q235B 2.除锈方式:喷砂 3.运输距离:自行考虑	t	11.711		0		
37	010606001003	屋面型钢支撑	1.钢材品种:Q355B 2.除锈方式:喷砂 3.运输距离:自行考虑	t	2.563		0		
38	010604001001	安C型钢墙梁	1.钢梁类型:C型钢梁 2.钢材品种:Q355B 3.除锈方式:喷砂 4.运输距离:自行考虑	t	46.158		0		
39	010606005001	墙面圆钢拉条	1.钢材品种:Q235B 2.除锈方式:喷砂 3.运输距离:自行考虑	t	1.183		0		
40	010606001004	墙面型钢支撑	1.钢材品种:Q355B 2.除锈方式:喷砂 3.运输距离:自行考虑	t	17.327		0		
41	010606001005	墙面钢管支撑	1.钢材品种:Q235B 2.除锈方式:喷砂 3.运输距离:自行考虑	t	0.357		0		
42	010606013002	零星钢构件	1.钢材品种:Q235B 2.除锈方式:喷砂 3.运输距离:自行考虑	t	4.186		0		
43	010516001001	高强度螺栓 M20	1.螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓 2.螺栓规格:M20	套	744		0		
44	010516001002	高强度螺栓 M22	1.螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓 2.螺栓规格:M22	套	632		0		
45	010516001003	高强度螺栓 M24	1.螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓 2.螺栓规格:M24	套	8		0		
46	010516001004	高强度螺栓 M27	1.螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓 2.螺栓规格:M27	套	84		0		
47	010516001005	高强度螺栓 M30	1.螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓 2.螺栓规格:M30	套	96		0		
48	011405001001	金属面油漆	1.底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米; 2.中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米; 3.面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米; 4.修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度125~140微米。	m2	15976.98		0		
49	011405001002	防火涂料	1.钢柱、柱间支撑 2.厚涂型、非膨胀型NH厚型(A101-1)室内 3.防火涂料厚度37mm厚 4.耐火等级控制为≥2.5小时	m2	2379.55		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
50	011405001003	防火涂料	1.梁、桁架、吊车梁 2.厚涂型、非膨胀型 NH厚型(A101-1) 室内 3.防火涂料厚度 22mm厚 4.耐火等级控制为 ≥1.5小时	m2	2552.97		0		
51	011405001004	防火涂料	1.楼板、楼面支撑、屋 顶承重构件、屋面支 撑、系杆 2.薄涂型、膨胀型 NB薄型 室内 3.防火涂料厚度 5.5mm厚 4.耐火等级控制为 ≥1.0小时	m2	10955.73		0		
52	010901003001	可溶性采光带	1.阳光板品种、规格 :1.2mm 2.详17J925-1单层空心 板采光带 2-75 屋C3:	m2	998.76		0		
53	010605001001	屋面板	1.0.8厚760型彩钢面 板 2.80厚玻璃保温棉 3.1.5厚聚氯乙烯防水 卷材 4.0.8厚900型彩钢底 板 5.具体详屋面做法选用 17J925-1 第1-15页-屋 14	m2	4813.71		0		
54	010605002001	1.2m以上外墙板	1.米白色（深灰色 ）0.6mm厚单层压型 钢板外墙面板 横向排版 2.具体详屋面做法选用 17J925-1 第1-22页-外 墙1	m2	3786.68		0		
55	010605001002	屋脊面彩钢板	1.彩板厚度:0.5mm 2.展开宽度:600mm 3.详17J925-1天沟、屋 脊 2-2-45	m	151.4		0		
56	010606011001	女儿墙天沟	1.304不锈钢板 δ1.2mm B=400,H=350 2.详17J925-1天沟、女 儿墙 2-2-44	m	214.8		0		
57	010606011002	不锈钢天沟	1.304不锈钢板 δ1.2mm B=700,H=350 2.详17J925-1天沟 13 2-42	m	44		0		
58	010606012001	天沟托架制安	1.钢材品种:Q235B 2.除锈方式:喷砂 3.运输距离:运距综合 考虑	t	0.518		0		
59	010607003001	钢结构雨篷	1.17J925-1钢结构雨棚 3-32	m2	148		0		
60	010605002002	雨棚包边	1.彩板厚度:0.6mm 2.展开宽度:440mm	m	106		0		
61	010606008001	钢梯	1.参15J401 第D7页 WT3c-144多段式上屋 面检修钢梯	t	1		0		
		其他工程							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
62	011201001001	外墙防水	1、装卸区及坡道外墙两侧 2、水泥砂浆外墙面	m2	455.03		0		
63	010514001001	屋面自然通风球	1.屋面自然通风球	套	17		0		
64	010507001001	混凝土散水	1.压实系数:0.94 2.碎石垫层:80mm 3.面层材料:商品砼C20 4.面层厚度:70mm 5.面层压光:水泥砂子1:1	m2	255.32		0		
65	010505003001	平板	1.现浇100厚混凝土楼板（20厚保护层）耐火极限2H	m3	0.48		0		
66	010401014001	混凝土暗沟	详11ZJ901 w=300	m	286.5		0		
67	010507001002	混凝土面层重载坡道	1.150厚C30混凝土，内配中6双向钢筋@150x150，表面随打随抹平施工混凝土密封固化剂 2.300厚级配碎石，压实系数>0.95，地基承载力特征值f>80kPa 3.素土夯实	m2	220.8		0		
1	011702001001	基础	1.独立基础木模板	m2	326.82		0		
2	011702002001	矩形柱	1.矩形柱木模板	m2	88.21		0		
3	011702003001	构造柱	1.构造柱木模板	m2	28.97		0		
4	011702005001	基础梁	1.基础梁 木模板	m2	760.07		0		
5	011702008001	压顶	1.压顶木模板	m2	73.18		0		
6	011702008002	反坎	1.压顶木模板	m2	1.02		0		
7	011702001002	垫层模板	1.垫层 木模板	m2	148.69		0		
8	011701006001	搭满堂脚手架	1.架子材料:钢管 2.层高高度:9m	m2	5437.89		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费				
2	01B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
5	01B002	工程定位复测费				
6	01B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	6.25	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:建筑工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	011101002001	耐热重载耐磨防静电地面	做法详见图集23J909	m2	5403.78		0		
2	011101003001	防静电水泥砂浆地面	做法详见图集23J909-3-94-地K5 1.80厚C20混凝土垫层 2.界面剂1道 3.30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4.防静电水泥浆1道 5.20厚1:2防静电水泥砂浆	m2	5.1		0		
3	011201001001	墙面一般抹灰	1、装卸区及坡道外墙两侧 2、水泥砂浆内墙面	m2	380.64		0		
4	011407001001	内墙无机防火涂料	做法详见图集23J909-7-49内涂1 无机内墙涂料一底两面	m2	380.64		0		
5	011204003001	文化外墙砖外墙	1.做法详见图集23J909-6-13-面砖11A	m2	455.03		0		
6	011407001002	天棚无机防火涂料	做法详见图集23J909-8-6-棚2 1.2~3厚面层耐水腻子刮平	m2	5.1		0		
7	010803001001	平开门 M5055	详图集22j611-4	樘	8		0		
8	010802003001	防火门FM乙1022	防火门FM乙1022	m2	2.2		0		
9	010807001001	断热铝合金平开窗	1.窗规格、型号:成品铝合金中空玻平开及悬窗（需一拖三和一拖六） 2.框、扇材质:70系列铝合金型材1.8mm/厚 3.玻璃品种、厚度:双钢化中空玻璃 LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm 4.其他:含制作、安装、窗锁、五金等全部工作内容	m2	541.8		0		
10	010807001002	外门窗塞缝	外门窗塞缝	m	829.2		0		
11	010807001003	上悬窗手动开启装置	上悬窗手动开启装置	套	68		0		
1	011703001001	垂直机械运输	塔吊	项	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费				
2	01B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
5	01B002	工程定位复测费				
6	01B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.59	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:装饰工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:给排水

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		排水							
1	031001006001	HDPE雨水管	1.名称:HDPE雨水管 2.材质、规格:DN250 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	23.1		0		
2	031001006002	HDPE雨水管 DN250(超高)	1.名称:HDPE雨水管 2.材质、规格:DN250 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	56.02		0		
3	031001006003	HDPE雨水管 DN200(超高)	1.名称:HDPE雨水管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	78.06		0		
4	031001006004	HDPE雨水管 DN150	1.名称:HDPE雨水管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	201.7		0		
5	031001006005	HDPE雨水管 DN150(超高)	1.名称:HDPE雨水管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	179		0		
6	031004008001	重力雨水斗 DN150	1.规格、类型:重力雨水斗 DN150	个	28		0		
7	031004008002	虹吸雨水斗 DN200	1.规格、类型:虹吸雨水斗 DN200	个	10		0		
8	031004008003	地面清除口 DN200	1.规格、类型:地面清除口 DN200	个	5		0		
9	031002003001	刚性防水套管 DN250	1.材质:刚性防水套管 DN150	个	4		0		
10	031002003002	刚性防水套管 DN150	1.材质:刚性防水套管 DN250	个	27		0		
11	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:切断、煨制、钻孔, 组对焊接, 除锈, 刷防锈漆、面漆各两遍, 打堵洞眼、固定安装	kg	100		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:给排水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:给排水

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:给排水

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:给排水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:给排水

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:给排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:给排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:给排水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:给排水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:给排水

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:给排水

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:给排水

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:给排水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:给排水

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:消防水

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		消火栓系统							
1	030901001001	钢丝网骨架塑料复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN200 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管段水压试验及冲洗、系统水压试验及消毒冲洗	m	379.12		0		
2	030901001002	钢丝网骨架塑料复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管段水压试验及冲洗、系统水压试验及消毒冲洗	m	91.62		0		
3	031001001001	镀锌钢管	1.材质:加厚内外热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗 5.警示带形式:红丹防锈漆、调和漆各两道	m	47.23		0		
4	030901010001	室内消火栓	1.名称:减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（带两具MF/ABC4） 2.安装方式:暗装 3.附件材质、规格:1800*700*180mm	套	18		0		
5	031003002001	闸阀 DN200	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200	个	8		0		
6	040504001001	砌筑井	1.内容:砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 闸阀直径200mm 井内径1200mm 井深2.15m	座	8		0		
7	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:丝接	个	18		0		
8	040504001002	砌筑井	1.内容:砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 闸阀直径50mm~80mm 井内径1200mm 井深1.55m	座	18		0		
9	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m以内 3.其他:①土方外弃另行计量;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量	m3	448		0		
10	010103001001	回填方	1.填方材料品种:砂砾石垫层 2.厚度:10cm	m3	36.42		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
11	010103001002	回填方	1.名称:槽、坑回填中粗砂 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:中粗砂 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	105.15		0		
12	010103001003	回填方	1.填方材料品种:砂砾石回填 2.厚度:管中及管顶以上50cm	m3	214.42		0		
13	010103001004	回填方	1.名称:槽、坑回填土 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	92.01		0		
14	010103002001	余方弃置	1.运距:10KM	m3	355.99		0		
15	010103002002	余方弃置	1.名称:渣土消纳费 2.其他:含渣土卸区占用及处置费等全部费用	m3	355.99		0		
16	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:切断、煨制、钻孔, 组对焊接, 除锈, 刷防锈漆、面漆各两遍, 打堵洞眼、固定安装	kg	114.3		0		
17	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:内消火栓灭火系统调试	点	18		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:消防水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:消防水

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:消防水

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:消防水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:消防水

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:消防水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:消防水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:消防水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:消防水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:消防水

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:消防水

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:消防水

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:消防水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:消防水

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:强电

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:强电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		强电							
		动力、照明							
1	030411004001	WDZAN-BYJ4	1.规格:WDZAN-BYJ4mm 2.材质:铜芯	m	17.28		0		
2	030411004002	WDZB1-BYJ4	1.规格:WDZB1-BYJ4mm 2.材质:铜芯	m	12297.85		0		
3	030411001001	配管MT-32（超高）	1.材质:MT 2.规格:32 3.配置形式:明配	m	561.47		0		
4	030411001002	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:明配	m	3.6		0		
5	030411001003	PVC-25（超高）	1.材质:PVC 2.规格:25 3.配置形式:暗配	m	1172.45		0		
6	030411003001	桥架300*150	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:300*150mm	m	6.2		0		
7	030411003002	桥架300*150（超高）	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:300*150mm	m	117.93		0		
8	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:切断、煨制、钻孔，组对焊接，除锈，刷防锈漆、面漆各两遍，打堵洞眼、固定安装	kg	150.2		0		
9	030412002001	工厂灯（超高）	1.安装形式:杆吊,安装高度12.0m	套	252		0		
10	030411006001	接线盒（超高）	1.名称:塑料接线盒+分线盒	个	281		0		
11	030404017001	配电箱	1.名称:消防双切电箱1ZALE 2.规格:Pn=2kW 3.安装方式:明装,H=1.5m	台	1		0		
12	030404017002	配电箱	1.名称:配电总箱1ZAM1 2.规格:Pn=27kW 3.安装方式:明装,H=1.2m	台	1		0		
13	030404017003	配电箱	1.名称:配电总箱1ZAM2 2.规格:Pn=55kW 3.安装方式:明装,H=1.5m	台	1		0		
		防雷接地							
14	030409005001	避雷网	1.名称:避雷带(Φ12) 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12	m	898.13		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
15	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.规格:各柱内两根Φ16以上主钢筋经柱侧预埋钢板上与接闪带焊接,要求电气焊接联通	m	284.58		0		
16	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱	套	1		0		
17	030409002001	接地母线	1.名称:接地线:-40x4热镀锌扁钢	m	658.73		0		
18	030409002002	接地母线	1.名称:接地线:利用梁钢筋	m	523.82		0		
19	030411006002	接线盒	1.名称:开关(插座)盒塑料接线盒	个	5		0		
20	030409001001	接地电阻测试端子	接地电阻测试端子	根	5		0		
		系统调试							
21	030414006001	事故照明切换装置	1.名称:事故照明切换	台	1		0		
22	030414004001	自动投入装置	1.名称:备用电源自投装置	系统	1		0		
23	030414002001	送配电装置系统调试	1.名称:送配电装置系统调试 2.类型:1kV以下交流供电(综合)	系统	1		0		
24	030414009001	接地网	1.名称:接地网调试	系统	1		0		
		应急疏散							
		管线							
25	030411004003	WDZAN-BYJ2.5	1.规格:WDZAN-BYJ2.5mm 2.材质:铜芯	m	3070.73		0		
26	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDNHB1-RYJSP-2X2.5 3.材质:铜芯	m	1535.36		0		
27	030411001004	配管JDG-20	1.材质:JDG 2.规格:20 3.配置形式:暗配	m	318		0		
28	030411001005	配管JDG-20(超高)	1.材质:JDG 2.规格:20 3.配置形式:暗配	m	1210.76		0		
		灯具及调试							
29	030412003001	高度标志(障碍)灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装部位:壁装	盏	8		0		
30	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:方向标志灯(单向) 2.规格:1W 3.安装部位:壁装	盏	42		0		
31	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:方向标志灯(双向) 2.规格:1W 3.安装部位:壁装	盏	10		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
32	030412003004	高度标志(障碍)灯	1.名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2.规格:5W 3.安装部位:壁装	盏	52		0		
33	030412003005	高度标志(障碍)灯	1.名称:自带电源疏散照明灯(A型)室外 2.规格:5W 3.安装部位:壁装	盏	8		0		
34	030412003006	高度标志(障碍)灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:1W 3.安装部位:吊装	盏	6		0		
35	030411006003	接线盒	1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	155		0		
36	030404017004	配电箱	1.名称:A型集中电源-600*500*300 2.参数:1kw 3.安装方式:离地1.2m明装, IP34 4.具体参数详见设计图	台	1		0		
37	030905001001	智能应急照明调试	1.点数:智能应急照明系统	处	126		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合 计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:强电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:强电

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:强电

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			100000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			100000	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			100000	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:强电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:强电

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:强电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋顶层光伏		100000			
合计			100000			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:强电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E.27：计日工表

工程名称:强电

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:强电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:强电

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:强电

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:强电

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:强电

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审材料、设备单价表

工程名称:强电

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:消防电

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:消防电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		自动报警系统器具及调试							
1	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器 2.输出形式:总线制	个	1		0		
2	030904003001	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:壁挂	个	17		0		
3	030411006001	接线盒	1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	22		0		
4	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:自动报警系统装置调试 64点以下 2.线制:区分不同点数根据集中报警器台数按系统计算	系统	1		0		
		桥架、配管							
5	030411001001	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:明配	m	68.04		0		
6	030411001002	配管(超高)	1.名称:SC20 2.配置形式:明配	m	436.89		0		
7	030411004001	配线 WDZAN-BYJ-2.5	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯	m	293.27		0		
8	030411004002	配线 WDZAN-BYJ-2.5(超高)	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯	m	1747.56		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:消防电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:消防电

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:消防电

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:消防电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:消防电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:消防电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:消防电

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:消防电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:消防电

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:消防电

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:消防电

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:消防电

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:消防电

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:消防电

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:弱电

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:弱电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		器具及调试							
1	030411006001	接线盒	1.名称:塑料接线盒 2.安装形式:暗装	个	9		0		
2	030404004001	低压开关柜(屏)	19"标准机柜-600*500*300	台	1		0		
3	030502010001	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:96口,满配藕合器及尾纤	个	1		0		
4	030507008001	监控摄像设备(超高)	1.名称:红外一体化枪式摄像机 2.类别:1080P,400万像素,2M码流,红外距地根据场景选择	台	9		0		
5	030507017001	安全防范分系统调试	1.名称:电视监视系统调试	系统	1		0		
		桥架、配管							
6	030502005001	双绞线缆	1.名称:UTP-CAT6 2.敷设方式:管/暗槽内穿放	m	867.78		0		
7	030411001001	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:明配	m	823.22		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:弱电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:弱电

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:弱电

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			31328.85	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			31328.85	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			31328.85	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:弱电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:弱电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:弱电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	时钟同步系统		31328.85			
合计			31328.85			

E.27：计日工表

工程名称:弱电

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:弱电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:弱电

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:弱电

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:弱电

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:弱电

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:弱电

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:弱电

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:通风

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		防排烟							
1	030702003001	镀锌钢板矩形风管 长边长320mm以内	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长320mm以内 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:咬口法兰	m2	180.78		0		
2	030702003002	镀锌钢板矩形风管 长边长2000mm以内	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长2000mm以内 4.板材厚度:δ1.2mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:咬口法兰	m2	197.71		0		
3	030702003003	镀锌钢板圆形风管 直径1000mm以内	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:长边长1000mm以内 4.板材厚度:δ0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:咬口法兰	m2	1014.29		0		
4	030703019001	柔性接口	1.名称:帆布软管	m2	14.49		0		
5	030108003001	吸顶式排气扇（带止回阀）	1.名称:吸顶式排气扇（带止回阀） 2.规格: CP-300,N=0.040kW,U=220V Q=300m3/h,P=220Pa	台	1		0		
6	030108003002	生物除臭设备（暂估价）	1.型号:功率3kw,电压380V,风量25000m3/h	台	17		0		
7	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*120	个	1		0		
8	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:300*300	个	172		0		
9	030703008001	防雨百叶带滤网1500*600	1.名称:铝合金防雨百叶带滤网 2.规格:1500*600	个	17		0		
10	031208003001	防火包裹	1.绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉板	m3	66.04		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:通风

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:通风

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:通风

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:通风

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:通风

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:通风

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:通风

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:通风

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:通风

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:通风

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:通风

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:通风

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:通风

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:通风

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:抗震支架

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:抗震支架

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:抗震支架

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:抗震支架

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:抗震支架

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:抗震支架

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:抗震支架

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:抗震支架

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E.27：计日工表

工程名称:抗震支架

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:抗震支架

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:抗震支架

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:抗震支架

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:抗震支架

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:抗震支架

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:抗震支架

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:抗震支架

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:土石方工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		5.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1.挖掘机挖坚土 不装车	m3	567.28		0		
2	010102001001	机械碎石方（一般石方）	1.岩石类别:极软岩	m3	1134.56		0		
3	010102001002	机械碎石方（一般石方）	1.岩石类别:软岩	m3	1134.56		0		
4	010103002001	石方外运	1.挖掘机挖石碴装车，自卸汽车外运 2.运距:暂按6km计算，结算超过6km，按6km包干，未超过则据实	m3	2269.12		0		
5	010103001001	回填方	1.机械填土碾压	m3	765.15		0		
6	010101002002	场内借土	1.场内土方转运，运距1km以内	m3	74.15		0		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台次	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:土石方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费				
2	01B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
5	01B002	工程定位复测费				
6	01B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:土石方工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	5.25	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:土石方工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:土石方工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:土石方工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:土石方工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:土石方工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:土石方工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:土石方工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:土石方工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:土石方工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:土石方工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:土石方工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:土石方工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		土方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1.挖掘机挖坚土 不装车	m3	89.64		0		
2	010102003001	机械碎石方（基坑石方）	1.岩石类别:极软岩	m3	14.15		0		
3	010102003002	机械碎石方（基坑石方）	1.岩石类别:软岩	m3	368		0		
4	010103001001	基础回填方	1.机械碾压 填土碾压	m3	348.08		0		
5	010103002001	石方外运	1.挖掘机挖石碴装车，自卸汽车外运 2.运距:暂按6km计算，结算超过6km，按6km包干，未超过则据实	m3	382.16		0		
		砌体工程							
6	010402001001	砌块墙（高度3.6米以下）	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙/内墙200mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆DMM5.0	m3	369.11		0		
7	010402001002	砌块墙（高度3.6米以上）	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙/内墙200mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆DMM5.0	m3	32.73		0		
8	010402001003	砌块墙（高度3.6米以下）	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆DMM5.0	m3	4.28		0		
9	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.墙面挂钢丝网	m2	1744.41		0		
		混凝土工程							
10	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	13.47		0		
11	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	45.45		0		
12	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	69.02		0		
13	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P8	m3	348.87		0		
14	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	31.45		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
15	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	99.01		0		
16	010502001002	矩形柱(地下室)	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P8	m3	4.82		0		
17	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	30.4		0		
18	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P8	m3	142.27		0		
19	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.59		0		
20	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.11		0		
21	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	260.68		0		
22	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P8	m3	140.94		0		
23	010505001003	有梁板(斜屋面)	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P8	m3	66.93		0		
24	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	21.48		0		
25	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.05		0		
26	010503004001	防水反坎	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.88		0		
27	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m2	124.55		0		
28	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.77		0		
29	010507001001	散水	1.垫层材料种类、厚度:混凝土 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C15 4.做法:详见设计图纸	m2	94.06		0		
30	010507003001	砖地沟、明沟	1.砖砌暗沟 MU10非黏土烧结实, M5水泥砂浆砌筑 2.70mm厚C10混凝土垫层 3.做法详见设计图纸	m	181.9		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
31	010507001002	坡道	1.150mm厚碎石垫层 2.100mm厚C15混凝土 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.30厚机磨花岗岩石板 5.做法详图集13ZJ3016/19	m2	40.38		0		
32	010507004001	混凝土台阶	1.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 2.300厚3:7灰土 3.做法详图集23J9098/1-9	m2	6.67		0		
33	010507002001	室外地坪（台阶踏步边沿超300mm部分）	室外平台 1.80厚C20混凝土 2.300厚3:7灰土 3.做法详图集23J9098/1-9	m2	21.72		0		
34	010507003002	钢筋混凝土预制盖板（地沟盖板）	1.50mm厚C25细石混凝土预制盖板制作、运输、安装、模板 2.HPB300 直径6mm盖板钢筋	m	181.9		0		
35	010507003003	排水沟盖板	1.380*580*30mm铸铁篦子安装	m2	2.39		0		
36	010507003004	钢筋混凝土预制盖板（集水坑盖板）	1.80mm厚C25混凝土预制盖板制作、运输、安装、模板 2.HPB300 直径10mm盖板钢筋	m3	0.18		0		
		钢筋工程							
37	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ6	t	3.654		0		
38	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8	t	0.635		0		
39	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10	t	0.005		0		
40	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:6	t	0.878		0		
41	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:8	t	31.757		0		
42	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:10	t	14.375		0		
43	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:12	t	23.185		0		
44	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:14	t	30.272		0		
45	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:16	t	22.522		0		
46	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:18	t	14.53		0		
47	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:20	t	12.907		0		
48	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:22	t	3.562		0		
49	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:25	t	4.989		0		
50	010516003001	电渣压力焊	1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:14-18	个	1093		0		
51	010516003002	电渣压力焊	1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:20-32	个	540		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
52	010516003003	直螺纹套筒接头	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:22	个	52		0		
53	010516003004	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:25	个	60		0		
		防水工程							
54	010902006001	阳台排水短管	1.吐水管品种、规格:PVC	根	35		0		
55	010903004001	钢板止水带	1.3厚钢板止水带 L=400mm	m	247.5		0		
56	010903001001	地下室外墙防水	1.DPM15砂浆局部找平层(局部面积按总量的50%考虑) 2.1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 3.20厚1:2水泥砂浆保护层 4.做法详见图集23J909 1/2-13	m2	468.78		0		
57	010904001001	地下室底板防水	1.50厚C20细石混凝土保护层 2.1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 3.20厚DSM15砂浆找平层 4.做法详见图集23J909 2/2-11	m2	454.49		0		
58	010902001001	地下室顶板防水	1.50厚C20细石混凝土保护层 2.1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 3.20厚DSM15砂浆找平层 4.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡层,坡度0~3% 5.做法详见图集23J909 2c/2-17	m2	167.53		0		
59	010904002001	集水坑、排水沟防水	1.1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	16.92		0		
60	010903001002	水池墙面防水	1.1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 2.20厚1:2水泥砂浆保护层 3.计算部位:消防水池与水泵房、楼梯间交接处钢筋砼墙防水做至水池内侧	m2	249.16		0		
61	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.20厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3.计算部位:外墙防水	m2	1403.06		0		
62	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.20厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3.计算部位:卫生间、厨房、消防控制室、弱电机房	m2	525.99		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
63	010903002003	顶棚涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.20厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3.计算部位：卫生间、厨房、消防控制室、弱电机房	m2	170.01		0		
64	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.20厚聚合物水泥防水砂浆 3.防水部位：卫生间、厨房、消防控制室、弱电机房	m2	122.58		0		
65	010902003001	屋面1（平屋面）	1.30厚C20细石混凝土 2.20厚M20预拌地面砂浆 3.难燃型挤塑苯板（X350）80mm（施工厚度100mm） 4.20厚M15预拌地面砂浆 5.聚氨酯防水涂料2mm 6.SBS改性沥青防水卷材3mm 7.SBS改性沥青防水卷材3mm 8.20厚M15预拌地面砂浆 9.LC5.0轻骨料混凝土30mm	m2	439.73		0		
66	010901001001	屋面2（瓦屋面）	1.M15预拌地面砂浆20mm 2.SBS改性沥青防水卷材3mm 3.SBS改性沥青防水卷材3mm 4.M15预拌地面砂浆20mm 5.难燃型挤塑苯板（X350）80mm（施工厚度100mm） 6.M5预拌抹灰砂浆10mm 7.C20细石混凝土（内配钢网）50mm 8.顺水条30*30，@500 9.挂瓦条30*30，中距按瓦规格 10.灰色平瓦	m2	340.76		0		
67	010902001002	檐沟防水	1.灰色涂料（装饰工程另计） 2.SBS改性沥青防水卷材3mm 3.SBS改性沥青防水卷材3mm 4.2厚非固化橡胶沥青防水涂层 5.M15预拌地面砂浆20mm 6.轻骨料混凝土找坡层最薄处20mm	m2	121.3		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
68	010902003002	屋面1（阳台地面基层）	1.防滑地砖面层（装饰工程另计） 2.20厚M20预拌地面砂浆（装饰工程另计） 3.难燃型挤塑苯板（X350）80mm（施工厚度100mm） 4.20厚M15预拌地面砂浆 5.聚氨酯防水涂料2mm 6.SBS改性沥青防水卷材3mm 7.SBS改性沥青防水卷材3mm 8.20厚M15预拌地面砂浆 9.LC5.0轻骨料混凝土30mm	m2	20.58		0		
69	010902008001	屋面分隔缝	1.密封膏嵌缝宽30	m	109		0		
		保温、隔热、防腐工程							
70	011001003001	保温隔热墙面（外墙内保温）	1.M5预拌抹灰砂浆5mm 2.泡沫玻璃保温板（胶粘剂或干混保温板粘结砂浆满粘，锚栓固定）60mm 3.抹面砂浆6mm	m2	1110.36		0		
71	011001003002	保温隔热墙面（热桥）	1.M5预拌抹灰砂浆5mm 2.泡沫玻璃保温板（胶粘剂或干混保温板粘结砂浆满粘，锚栓固定）60mm 3.抹面砂浆6mm	m2	262.17		0		
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构	m2	2381.46		0		
2	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构	m2	2381.46		0		
3	041102001001	垫层模板	1.现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板	m2	63.61		0		
4	041102002001	基础模板	1.混凝土基础砖模及抹灰	m3	7.84		0		
5	011702001001	基础	1.现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑	m2	113.28		0		
6	011702001002	基础	1.现浇混凝土模板 无梁式 满堂基础 木模板	m2	32.18		0		
7	011702002001	矩形柱	1.现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑	m2	721.23		0		
8	011702006001	矩形梁	1.现浇混凝土模板 单梁、连续梁 木模板 钢支撑	m2	25.76		0		
9	011702002002	矩形柱（与斜屋面相接的顶层柱）	1.现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑	m2	62.45		0		
10	011702002003	矩形柱模板超高增加费	1.支撑高度4.6m以内	m2	76.86		0		
11	011702011001	直形墙	1.木模板 钢支撑 对拉螺杆一次性使用 2.对拉螺栓堵眼增加费	m2	1032.84		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
12	011702011002	直形墙模板超高增加费	1.支撑高度4.6m以内	m2	145.63		0		
13	011702003001	构造柱	1.现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑	m2	352.23		0		
14	011702005001	基础梁	1.现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑	m2	363.94		0		
15	011702008001	防水反坎	1.现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	122.58		0		
16	011702009001	过梁	1.现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑	m2	20.79		0		
17	011702014001	有梁板	1.现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑	m2	3202.32		0		
18	011702014002	有梁板(斜屋面)	1.现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑	m2	604.48		0		
19	011702014003	梁模板超高增加费	1.支撑高度4.6m以内	m2	616.55		0		
20	011702014004	板模板超高增加费	1.支撑高度4.6m以内	m2	856.03		0		
21	011702025001	挑檐天沟模板	1.现浇混凝土模板 挑檐天沟 木模板木支撑	m2	260.68		0		
22	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑	m2	8.73		0		
23	011702025002	压顶	1.现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	m2	87.59		0		
24	011702024001	楼梯	1.现浇混凝土模板 楼梯 直形 木模板钢支撑	m2	124.55		0		
25	011701003001	砌筑里脚手架	1.搭设高度:4.2m	m2	163.65		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费				
2	01B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
5	01B002	工程定位复测费				
6	01B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	6.25	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:建筑工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		地面工程							
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂1道 3.计算部位：水泵房 4.做法详见图集23J909-3-10/A5	m2	46.33		0		
2	011101001001	磨光混凝土地面	1.混凝土固化剂2道，固化后表面磨光（干磨） 2.40厚C25细石混凝土面层，强度达标后表面打磨或喷砂处理 3.界面剂一道 4.计算部位：消防水池 5.做法详见图集23J909-3-12/A9	m2	290.82		0		
3	011101003002	防静电不发火细石混凝土地面	1.80厚C20混凝土垫层 2.界面剂1道 3.40厚C20不发火细石混凝土，随打随抹光（可用石灰石，白云石骨料），掺入适量导电粉 4.计算部位：消防控制室、弱电机房 5.做法详见图集23J909-3-108/KM5	m2	39.44		0		
4	011101001002	防静电水泥砂浆地面	1.80厚C20混凝土垫层 2.界面剂1道 3.30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4.防静电水泥浆1道 5.20厚1:2防静电水泥砂浆 6.计算部位：强弱电井 7.做法详见图集23J909-3-94/K5	m2	3		0		
5	011101001003	防静电水泥砂浆楼面	1.界面剂1道 2.30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 3.防静电水泥浆1道 4.20厚1:2防静电水泥砂浆 5.计算部位：强弱电井 6.做法详见图集23J909-3-94/K5	m2	3.4		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
6	011102003001	防滑地面砖地面 (600mm*600mm)	1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝（瓷砖美缝另计） 2.30厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土垫层 5.计算部位：门厅、餐厅、宣教中心、走廊、办公室、会议室、休息室、楼梯间 6.做法详见图集23J909-3-52-地D21	m2	426.61		0		
7	011102003002	防滑地面砖楼面 (600mm*600mm)	1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝（瓷砖美缝另计） 2.30厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.计算部位：门厅、餐厅、宣教中心、走廊、办公室、会议室、休息室、楼梯间 5.做法详见图集23J909-3-52-地D21	m2	918.69		0		
8	011102003003	300*300防滑地砖地面	1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（瓷砖美缝另计） 2.30厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.防水层另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土垫层 7.计算部位：厨房、卫生间 8.做法详见图集23J909-3-53-地D23	m2	55.04		0		
9	011102003004	300*300防滑地砖楼面	1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝（瓷砖美缝另计） 2.30厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.防水层另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.界面剂1道 6.计算部位：厨房、卫生间 7.做法详见图集23J909-3-53-地D23	m2	68.66		0		
10	011102003005	300*300防滑地砖楼面	1.300*300防滑地面砖 2.20厚M20预拌地面砂浆 3.计算部位：阳台	m2	20.58		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
11	011102003006	楼梯块料面层	1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝（瓷砖美缝另计） 2.30厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.计算部位：楼梯面层 5.做法详见图集23J909-3-52-地D21	m2	124.55		0		
12	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.20厚M20预拌地面砂浆 2.计算部位：隔热层地面	m2	292.64		0		
13	011105003001	块料踢脚线	1.8~10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.踢脚高度100mm 6.计算部位：除水泵房、消防水池、强弱电井、卫生间、厨房、楼梯间外的其他房间 7.做法详见图集23J909-4-8/踢4D	m	844.06		0		
14	011107002001	块料台阶面	1.8-12厚地砖面层，DTG水泥砂浆勾缝（瓷砖美缝另计） 2.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.做法详见图集23J909 8/1-9	m2	21.72		0		
15	011102003007	室外平台块料楼地面	1.8-12厚地砖面层，DTG水泥砂浆勾缝（瓷砖美缝另计） 2.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.做法详见图集23J909 8/1-9	m2	6.67		0		
16	011203001001	瓷砖美缝	1.陶瓷面砖DTG砂浆擦缝	m2	2107.41		0		
		墙、柱面装饰工程							
17	011201001001	外墙面一般抹灰	1.6厚DPM20砂浆压实抹平 2.防水层另计 3.敷设耐碱玻纤网格布一层 4.9厚DPM15砂浆找平 5.界面剂1道 6.做法详见图集23J909-6-12-外墙8D	m2	1403.06		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
18	011201001002	内墙面一般抹灰	1.3厚耐水腻子分遍找平 2.8厚DPM5砂浆打底找平 3.界面剂1道 4.敷设耐碱玻纤网格布一层 5.计算部位：除水泵房、消防水池、卫生间、厨房外的其他房间 6.做法详见图集23J909-7-7/内4D	m2	3606.98		0		
19	011201001003	墙面一般抹灰	1.20mm DPM20.0抹灰砂浆 2.计算部位：空调洞内壁、隔热层墙面	m2	377.07		0		
20	011201001004	墙面一般抹灰	1.20mm DPM20.0抹灰砂浆 2.计算部位：女儿墙内侧	m2	113.95		0		
21	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.20mm DPM20.0抹灰砂浆	m2	73.17		0		
22	011203001002	零星项目一般抹灰	1.20mm DPM20.0抹灰砂浆	m2	3		0		
23	011201001005	线条抹灰	1.单面宽度100mm以内	m	430.95		0		
24	011201001006	线条抹灰	1.单面宽度200mm以内	m	431.73		0		
25	011201001007	线条抹灰	1.单面宽度300mm以内	m	143.3		0		
26	011407001001	外墙面真石漆	1.墙面真石漆，勾缝600*600，缝宽5mm	m2	1877.37		0		
27	011407001002	防静电涂料	1.涂饰底层涂料 2.涂饰面层3道 3.计算部位：消防控制室、弱电机房、强弱电井 4.做法详见图集23J909-7-50/内涂9	m2	227.95		0		
28	011407001003	内墙无机防火涂料	1.无机内墙涂料一底两面 2.计算部位：门厅、餐厅、宣教中心、走廊、办公室、会议室、休息室、楼梯间 3.做法详见图集23J909-7-49内涂1	m2	3523.31		0		
29	011204003001	300*600陶瓷墙砖	1.5~10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝（瓷砖美缝另计） 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.防水层另计 4.6厚DPM20砂浆分层压实抹平 5.6厚DPM5砂浆罩面 6.界面剂1道 7.敷设耐碱玻纤网格布一层 8.计算部位：卫生间、厨房 9.做法详见图集23J909-7-13-内8D1	m2	464.88		0		
		天棚工程							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
30	011407002001	刮腻子顶棚	1.2~3厚面层耐水腻子刮平 2.计算部位：水泵房、消防水池 3.做法详见图集23J909-8-6/棚1	m2	386.07		0		
31	011407001004	刮腻子顶棚	1.2~3厚面层耐水腻子刮平 2.刷大白浆 3.计算部位：消防控制室、弱电机房、强弱电井 4.做法详见图集23J909-8-6-棚2	m2	46.53		0		
32	011301001001	天棚抹灰	1.界面剂1道 2.8厚DPM10砂浆抹平 3.2~3厚面层耐水腻子刮平 4.计算部位：除水泵房、消防水池、消防控制室、弱电机房、强弱电井、卫生间、厨房外的其他房间 5.做法详见图集23J909-8-6-棚5	m2	1780.05		0		
33	011301001002	天棚抹灰	1.10厚DPM20抹灰砂浆 2.计算部位：隔热层顶棚、挑檐底面、悬挑板底面	m2	555.09		0		
34	011407002002	天棚喷刷涂料	1.无机涂料一底两面 2.计算部位：门厅、餐厅、宣教中心、走廊、办公室、会议室、休息室、楼梯间 3.做法详见图集23J909-7-49内涂1	m2	1929.51		0		
35	011302001001	吊顶天棚	1.装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300×300mm 平面 2.铝合金方格 100×100组合块 1200×600或 1200×1200 3.计算部位：卫生间、厨房	m2	122.76		0		
		门窗工程							
36	010802003001	钢质防火门 (FM甲1224)	1.钢质防火门 甲级 2.含五金配件及门套 3.闭门器明装	樘	1		0		
37	010802003002	钢质防火门 (FM甲1524)	1.钢质防火门 甲级 2.含五金配件及门套 3.闭门器明装	樘	1		0		
38	010802003003	钢质防火门 (FM乙1122)	1.钢质防火门 乙级 2.含五金配件及门套	樘	1		0		
39	010802003004	钢质防火门 (FM乙1524)	1.钢质防火门 乙级 2.含五金配件及门套	樘	1		0		
40	010802003005	钢质防火门 (FM乙1522)	1.钢质防火门 乙级 2.含五金配件及门套	樘	1		0		
41	010802003006	钢质防火门 (FM丙0821)	1.钢质防火门 丙级 2.含五金配件及门套	樘	6		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
42	010801001001	木质门M1122	1.成品套装单开木门安装 2.L型执手门锁安装 3.洞口尺寸 1100mm*2200mm	樘	36		0		
43	010801001002	木质门M1522	1.成品套装双开木门安装 2.L型执手门锁安装 3.洞口尺寸 1500mm*2200mm	樘	2		0		
44	010802001001	铝合金平开门	1.铝合金安全钢化玻璃平开门 2.含五金配件及门套	m2	15.18		0		
45	010802001002	铝合金推拉门	1.铝合金安全钢化玻璃推拉门 2.含五金配件及门套	m2	6.6		0		
46	010802001003	铝合金平开门M1827	1.隔热断桥铝合金单钢化中空玻璃 5+20A百叶+5白玻平开门 2.含五金配件及门套	樘	2		0		
47	010802001004	铝合金平开门M3630	1.隔热断桥铝合金单钢化中空玻璃 5+20A百叶+5白玻平开门 2.含五金配件及门套	樘	1		0		
48	010802001005	铝合金推拉门TLM1830	1.隔热断桥铝合金单钢化中空玻璃 5+20A百叶+5白玻推拉门 2.含五金配件及门套	樘	4		0		
49	010807001001	断桥铝合金玻璃窗	1.隔热断桥铝合金单钢化中空玻璃窗 5+20A百叶+5白玻	m2	264.09		0		
50	011209001001	玻璃幕墙	1.隔热断桥铝合金单钢化中空玻璃幕墙 5+20A百叶+5白玻	m2	40.32		0		
51	010807003001	金属百叶窗	1.框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	30.12		0		
52	010807001002	外门窗塞缝	1.设计为隔热断桥铝合金型材	m	158.7		0		
53	010807001003	外门窗塞缝	1.设计为隔热断桥铝合金型材	m	25.2		0		
		其他工程							
54	011503001001	楼梯不锈钢栏杆	1.304不锈钢栏杆 H=1.1m 2.做法详见图集 22J403-1 -/2-23	m	55.59		0		
55	011503001002	护窗栏杆	1.304不锈钢栏杆 H=0.9m 2.做法详见图集 22J403-1 -/3-45	m	21.5		0		
56	011503001003	玻璃栏板	1.12.76厚钢化夹层玻璃栏板 高1.2m 不锈钢 2.做法详见图集 22J403-1 -/3-76	m	19		0		
57	011503001004	无障碍坡道栏杆扶手	1.不锈钢栏杆 H=0.9m 2.做法详见图集 13ZJ301 7/17	m	12		0		
58	011502008001	GRC装饰线条	欧式GRC装饰线条 400×400以外	m	149.85		0		
59	011210005001	卫生间成品隔断	1.12mm抗倍特板	m2	87.62		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	011701002001	改架工	1.脚手架材质:焊接钢管	m2	3153.63		0		
2	011701006001	满堂脚手架	满堂装饰脚手架 层高3.6~5.2m	m2	928.6		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费				
2	01B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
5	01B002	工程定位复测费				
6	01B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.59	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:装饰工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:给排水

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给水							
1	031001003001	不锈钢管	1.名称:S30408 不锈钢管 2.规格:DN250 3.连接形式:卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗	m	3.28		0		
2	031001003002	不锈钢管	1.名称:S30408 不锈钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗	m	8.35		0		
3	031001003003	不锈钢管	1.名称:S30408 不锈钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗	m	17.65		0		
4	031001003004	不锈钢管	1.名称:S30408 不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗	m	38.39		0		
5	031001003005	不锈钢管	1.名称:S30408 不锈钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗	m	8.23		0		
6	031001003006	不锈钢管	1.名称:S30408 不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗	m	1.28		0		
7	031001003007	不锈钢管	1.名称:S30408 不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗	m	2.49		0		
8	031001006001	塑料管	1.名称:PPR塑铝稳态管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗	m	25.12		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
9	031001006002	塑料管	1.名称:PPR塑铝稳态管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗	m	44.25		0		
10	031001006003	塑料管	1.名称:PPR塑铝稳态管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗	m	5.44		0		
11	031001006004	塑料管	1.名称:PPR塑铝稳态管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗	m	12.41		0		
12	031001007001	复合管	1.材质、规格:聚乙烯钢塑(PE-RT)复合管DN65 2.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗及系统管段水压试验及消毒、冲洗	m	2.59		0		
13	031001007002	复合管	1.材质、规格:聚乙烯钢塑(PE-RT)复合管DN50 2.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗及系统管段水压试验及消毒、冲洗	m	11.26		0		
14	031001007003	复合管	1.材质、规格:聚乙烯钢塑(PE-RT)复合管DN40 2.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗及系统管段水压试验及消毒、冲洗	m	1.8		0		
15	031001007004	复合管	1.材质、规格:聚乙烯钢塑(PE-RT)复合管DN25 2.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗及系统管段水压试验及消毒、冲洗	m	1.8		0		
16	031003001001	螺纹阀门	1.类型:电磁阀 2.规格:DN50 3.连接形式:丝接	个	2		0		
17	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:丝接	个	3		0		
18	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接	个	1		0		
19	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接	个	1		0		
20	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接	个	3		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
21	031003001006	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格:DN15 3.连接形式:丝接	个	2		0		
22	031003001007	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接	个	1		0		
23	031003001008	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接	个	2		0		
24	031003001009	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接	个	1		0		
25	031003001010	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接	个	2		0		
26	031003001011	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:丝接	个	1		0		
27	031003001012	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接	个	4		0		
28	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN250	个	2		0		
29	080902006001	液位计	1.名称:玻璃液位计	支	1		0		
30	080902006002	液位计	1.名称:液位信号装置	支	2		0		
31	031003001013	螺纹阀门	1.类型:电磁液位阀 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接	个	2		0		
32	040502009001	水表组	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) DN50 (1块水表,1个闸阀,1个止回阀)	组	1		0		
33	040502009002	水表组	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) DN65 (1块水表,2个闸阀)	组	2		0		
34	040502009003	水表组	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) DN150 (2个闸阀,1块水表,1个止回阀,1个Y型过滤器,1个电磁阀)	组	2		0		
35	030901013001	阀门箱	1.规格、型号:水表组阀门箱	具	3		0		
36	040504001001	砌筑井	1.内容:砖砌矩形水表井 管道直径50mm~100mm (不带旁通) 井深1.75m	座	2		0		
37	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN50	个	3		0		
38	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN40	个	1		0		
39	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
40	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	2		0		
41	031002003005	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50	个	4		0		
42	031002003006	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150	个	4		0		
43	031002003007	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200	个	2		0		
44	031002003008	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN250	个	2		0		
45	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温管壳,外包金属薄板保护层 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:DN80、DN65	m3	0.09		0		
		排水							
46	031001006005	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	51.18		0		
47	031001006006	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	82.98		0		
48	031001006007	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	91.49		0		
49	031001006008	HDPE管	1.名称:超静音HDPE单叶片内螺旋管-100 2.材质、规格:DN100 3.热熔承插不锈钢衬套连接	m	58.2		0		
50	031001006009	HDPE雨水管	1.名称:HDPE排水管-100 2.材质、规格:DN100 3.热熔承插不锈钢衬套连接	m	214.65		0		
51	031001006010	铸铁管	1.名称:柔性接口机制排水铸铁管 2.材质、规格:DN100	m	29.92		0		
52	031001001001	热镀锌钢管 DN65	1.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN65 2.连接形式:螺纹连接	m	14.51		0		
53	031002003009	套管	1.名称、类型:空调预留PVC套管DN80	个	68		0		
54	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50	个	5		0		
55	031002003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	3		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
56	031002003012	套管	1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN100	个	6		0		
57	031002003013	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN65	个	1		0		
58	031002003014	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100	个	2		0		
59	031004019001	隔油器	1.类型:隔油池-GG-2SF	套	1		0		
60	031003010001	软接头(软管)	1.规格:可曲绕橡胶软接头DN65	个	2		0		
61	030804001001	低压碳钢管件	1.名称:同心异径管 2.规格:DN65	个	2		0		
62	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	2		0		
63	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65	个	3		0		
64	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65	个	2		0		
65	031003001014	雨水斗	1.类型:雨水斗 2.规格、(87型)-DN100	个	22		0		
66	031003001015	溢流口	1.规格、压力等级:DN200	个	2		0		
67	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ80-40-12-1600-3 3.规格:Q=40m ³ /h,H=12m,N=4Kw	台	2		0		
68	031003001016	清扫口	1.类型:不锈钢地面清扫口 2.规格、压力等级:DN100	个	6		0		
69	031003013001	地漏	地漏 DN75	组	16		0		
		卫生器具							
70	031004007001	小便器	1.材质:感应式冲洗阀金属框架壁挂式小便器(成套)	套	6		0		
71	031004003001	洗脸盆	1.规格、类型:感应式洗脸盆(成套)	组	7		0		
72	031004003002	洗脸盆	1.规格、类型:感应式洗脸盆(成套)(带扶手)	组	3		0		
73	031004006001	大便器	1.规格、类型:自闭阀蹲式大便器(成套)	套	19		0		
74	031004006002	大便器	1.规格、类型:自闭阀坐式大便器(成套)(带扶手)	套	3		0		
75	031004003003	拖把池	拖把池	组	6		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
合计									

湖南省工程建设招标投标交易系统

湖南省工程建设招投标交易系统

湖南省工程招标投标交易系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:给排水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:给排水

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:给排水

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:给排水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:给排水

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:给排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:给排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E.27：计日工表

工程名称:给排水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:给排水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:给排水

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:给排水

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:给排水

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:给排水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:给排水

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:消防水

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		消火栓系统							
1	031001001001	镀锌钢管	1.材质:加厚内外热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗 5.警示带形式:红丹防锈漆、调和漆各两道	m	12.54		0		
2	031001001002	镀锌钢管	1.材质:加厚内外热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗 5.警示带形式:红丹防锈漆、调和漆各两道	m	145.14		0		
3	031001001003	镀锌钢管	1.材质:加厚内外热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗 5.警示带形式:红丹防锈漆、调和漆各两道	m	77.45		0		
4	031001001004	镀锌钢管	1.材质:加厚内外热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗 5.警示带形式:红丹防锈漆、调和漆各两道	m	30.1		0		
5	030901001001	水喷淋钢管	1.材质:加厚内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管段水压试验及冲洗 5.管道标识设计要求:红丹防锈漆、调和漆各两道	m	6.25		0		
6	030901010001	室内消火栓	1.名称:减压稳压薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（带两具MF/ABC4） 2.安装方式:暗装 3.附件材质、规格:1800*700*180mm	套	13		0		
7	030901010002	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:明装	套	1		0		
8	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:2*MF/ABC4	套	11		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
9	030109001001	离心式泵	1.名称:室内外合用消防栓泵 2.参数 :Q=60L/S,H=50M,N=5.5KW 3.规格:一用一备	台	2		0		
10	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接	个	3		0		
11	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100	个	6		0		
12	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN200	个	2		0		
13	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	3		0		
14	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:切断、煨制、钻孔, 组对焊接、除锈, 刷防锈漆、面漆各两遍, 打堵洞眼、固定安装	kg	1023.49		0		
15	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温管壳,外包金属薄板保护层 2.绝热厚度:25mm	m3	1.08		0		
16	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:消防栓系统稳压设备 2.型号、规格:XW(L)-I-2.0-30-ADLD,Q=2.0L/S,H=30M,N=1.1KW 3.附件名称、规格、数量:隔膜式气压水罐、稳压泵(2台)、成套附件(包括止回阀、闸阀、软接头、Y形过滤器、管道、槽钢底座等)、电接点压力表等	套	1		0		
17	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:内消防栓灭火系统调试	点	14		0		
18	030804001001	低压碳钢管件(吸水喇叭口) DN250	1.材质:碳钢	个	2		0		
19	030817008001	柔性防水套管制作安装	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:DN300 4.填料材质:防火、防漏材料	个	2		0		
20	030817008002	柔性防水套管制作安装	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:DN200 4.填料材质:防火、防漏材料	个	2		0		
21	030817008003	柔性防水套管制作安装	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.填料材质:防火、防漏材料	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
22	030804001002	低压碳钢管件	1.名称:偏心异径管 2.规格:DN300	个	2		0		
23	030804001003	低压碳钢管件	1.名称:偏心异径管 2.规格:DN200	个	2		0		
24	030807003001	明杆闸阀 DN300	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:沟槽连接	个	2		0		
25	030807003002	明杆闸阀 DN200	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽连接	个	8		0		
26	030807003003	明杆闸阀 DN100	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接	个	4		0		
27	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65	个	3		0		
28	030807003004	蝶阀 DN200	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	5		0		
29	030807003005	蝶阀 DN100	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	6		0		
30	030807003006	蝶阀 DN65	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	1		0		
31	030807003007	Y型过滤器 DN300	1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:沟槽连接	个	2		0		
32	030807003008	消音止回阀 DN200	1.材质:消音止回阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰	个	2		0		
33	030807003009	软接头 DN300	1.材质:橡胶软接头(软管) 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰	个	2		0		
34	030807003010	软接头 DN200	1.材质:橡胶软接头(软管) 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰	个	2		0		
35	031003001002	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:丝接	个	1		0		
36	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
37	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接法兰	个	3		0		
38	030807003011	安全泄压阀 DN65	1.类型:安全泄压阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接	个	1		0		
39	030807003012	水锤消除器 DN150	1.类型:水锤消除器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接	个	2		0		
40	030601004001	流量测试装置 DN100	1.名称:流量测试装置 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰	台	1		0		
41	030601004002	压力测试装置 DN100	1.名称:压力测试装置 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰	台	1		0		
42	030601004003	液位测控仪 DN40	1.名称:液位测控仪 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰	台	1		0		
43	031006015001	水箱	1.材质、类型:组合式钢板消防水箱,尺寸为:4.0m*2.5m*3m,有效容积18m ³	台	1		0		
44	030601004004	压力开关 DN200	1.名称:压力开关 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰	台	2		0		
45	030601002001	压力仪表, 真空表	1.名称:压力仪表, 真空表 2.规格:DN15 3.压力表弯材质、规格:铜质	台	5		0		
46	030601002002	玻璃管液位计	1.名称:玻璃管液位计 2.规格:DN20 3.材质、规格:玻璃	台	1		0		
47	011702001001	喷淋泵、消防泵基础	1.基础类型:设备基础 C30混凝土	m2	1		0		
48	030404016001	喷淋泵控制柜	1.名称:喷淋泵控制柜 2.规格:800*2000*600 3.安装方式:落地式	台	1		0		
49	030404016002	室外消火栓泵控制柜	1.名称:室外消火栓泵控制柜 2.规格:800*2000*600 3.安装方式:落地式	台	1		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合 计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:消防水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:消防水

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:消防水

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:消防水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:消防水

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:消防水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:消防水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:消防水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:消防水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:消防水

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:消防水

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:消防水

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:消防水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:消防水

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:强电

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:强电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		强电							
		动力、照明							
1	030408001001	NG-A-1KV-5*4	柔性矿物绝缘电缆 NG-A-1KV-5*4	m	196.46		0		
2	030408001002	WDZAN-YJV-4*25+1*25	WDZAN-YJV-4*25+1*25	m	41.26		0		
3	030408001003	WDZAN-YJV-4*35+1*25	WDZAN-YJV-4*35+1*25	m	48.73		0		
4	030408001004	WDZB1-YJV-4*70+1*35	WDZB1-YJV-4*70+1*35	m	13.1		0		
5	030408001005	WDZB1-YJV-5*16	WDZB1-YJV-5*16	m	40.9		0		
6	030408001006	WDZB1N-YJV-4*2.5	WDZB1N-YJV-4*2.5	m	9.77		0		
7	030408001007	WDZN-YJE-3*70+2*35	WDZN-YJE-3*70+2*35	m	41.3		0		
8	030408001008	WDZN-YJE-7*35	WDZN-YJE-7*35	m	41.3		0		
9	030408001009	WDZB1-YJE-5*5	WDZB1-YJE-5*5	m	11.91		0		
10	030408001010	WDZB1-YJE-5*6	WDZB1-YJE-5*6	m	34.39		0		
11	030408001011	WDZN-YJE-3*4	WDZN-YJE-3*4	m	12.6		0		
12	030408001012	WDZB1-YJV-5*2.5	WDZB1-YJV-5*2.5	m	17.97		0		
13	030408001013	WDZB1-YJV-5*4	WDZB1-YJV-5*4	m	7.67		0		
14	030408001014	WDZB1-YJV-5*6	WDZB1-YJV-5*6	m	13.7		0		
15	030411004001	WDZB1-BYJ2.5	1.规格:WDZB1-BYJ2.5mm 2.材质:铜芯	m	245.5		0		
16	030411004002	WDZB1-BYJ4	1.规格:WDZB1-BYJ4mm 2.材质:铜芯	m	85.04		0		
17	030411004003	WDZB1N-BYJ2.5	1.规格:WDZB1N-BYJ2.5mm 2.材质:铜芯	m	2650.02		0		
18	030411004004	WDZB1N-BYJ4	1.规格:WDZB1N-BYJ4mm 2.材质:铜芯	m	6414.66		0		
19	030411004005	WDZB1N-BYJ6	1.规格:WDZB1N-BYJ6mm 2.材质:铜芯	m	2537.72		0		
20	030411004006	配线	1.规格:WDZB1N-RYYP-4*2.5 2.材质:铜芯	m	31.62		0		
21	030408002001	控制电缆	1.规格:WDAZN-KYJE-4*1.5 2.材质:铜芯	m	227.15		0		
22	030408006001	电力电缆头	1.规格:户内干包式电力电缆头制作、安装1kv以下干包终端头(截面mm2以下) 120	个	18		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
23	030408006002	电缆终端头	电缆终端头-NG-A-5*10	个	18		0		
24	030408006003	电缆终端头	电缆终端头-WDZAN-YJV-4*35+1*25	个	4		0		
25	030408006004	电缆终端头	电缆终端头-WDZAN-YJV-5*10	个	2		0		
26	030411003001	防火堵料	1.材质:防火堵料	t	0.24		0		
27	030411001001	配管MT-20	1.材质:MT 2.规格:20 3.配置形式:明配	m	5.63		0		
28	030411001002	PVC-25	1.材质:PVC 2.规格:25 3.配置形式:暗配	m	1905.35		0		
29	030411001003	PVC-32	1.材质:PVC 2.规格:32 3.配置形式:暗配	m	148.55		0		
30	030411001004	PVC-80	1.材质:PVC 2.规格:80 3.配置形式:暗配	m	14.06		0		
31	030411001005	配管SC-150	1.材质:SC 2.规格:150 3.配置形式:暗配	m	17.62		0		
32	030411001006	配管SC-20	1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式:暗配	m	136.22		0		
33	030411001007	配管SC-25	1.材质:SC 2.规格:25 3.配置形式:暗配	m	102.84		0		
34	030411001008	配管SC-50	1.材质:SC 2.规格:50 3.配置形式:暗配	m	102.84		0		
35	030411001009	配管SC-80	1.材质:SC 2.规格:80 3.配置形式:暗配	m	11.18		0		
36	031003010001	软接头(软管)	1.材质:金属软管 2.规格:DN20	m	7.2		0		
37	031003010002	软接头(软管)	1.材质:金属软管 2.规格:DN25	m	165.05		0		
38	031003010003	软接头(软管)	1.材质:金属软管 2.规格:DN32	m	17.4		0		
39	030411003002	桥架200*100	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:200*100mm	m	166.37		0		
40	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:切断、煨制、钻孔, 组对焊接, 除锈, 刷防锈漆、面漆各两遍, 打堵洞眼、固定安装	kg	201.31		0		
41	030412001001	普通灯具	1.名称:井壁灯 2.类型:LED光源配电子驱动电路	套	6		0		
42	030412001002	普通灯具	1.名称:带红外感应开关的节能吸顶灯 2.类型:LED光源配电子驱动电路	套	67		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
43	030412001003	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.类型:LED光源配电子驱动电路	套	24		0		
44	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯(吊链式) 2.规格:LED光源配电子驱动电路 3.安装形式:成套型	套	12		0		
45	030412005002	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.规格:LED光源配电子驱动电路 3.安装形式:成套型	套	141		0		
46	030411006001	接线盒	1.名称:塑料接线盒+分线盒	个	524		0		
47	030404034001	照明开关	1.名称:扳式暗开关(单控) 单联	个	12		0		
48	030404034002	照明开关	1.名称:扳式暗开关(单控) 双联	个	8		0		
49	030404034003	照明开关	1.名称:扳式暗开关(单控) 三联	个	32		0		
50	030404034004	照明开关	1.名称:扳式暗开关(单控) 四联	个	4		0		
51	030404035001	插座	单相二 三极暗装插座(2个联排)-~250V,10A,安全型	个	254		0		
52	030404034005	风机盘管开关	风机盘管开关	个	2		0		
53	030404034006	风机盘管开关	电动机控制按钮	个	1		0		
54	030404035002	插座	单相暗装插座(空调插座)~380V,20A,安全型,带开关	个	40		0		
55	030404035003	插座	单相暗装插座(卫生间插座、防水型)-~380V,20A,安全型,带开关	个	12		0		
56	030404035004	插座	三相检修插座	个	1		0		
57	030904003001	按钮	1.名称:高低位求助按钮	个	3		0		
58	030904003002	按钮	1.名称:水泵现场启停按钮	个	2		0		
59	030404017001	配电箱	1.名称:消防双切电箱ATX 2.规格:Pn=20kW 3.安装方式:明装,H=1.5m	台	1		0		
60	030404017002	配电箱	1.名称:消防双切电箱WYB 2.安装方式:明装,H=1.5m	台	1		0		
61	030404017003	配电箱	1.名称:消防双切电箱ATR 2.安装方式:明装,H=1.5m	台	1		0		
62	030404017004	配电箱	1.名称:消防双切电箱2ALE1、2、3 2.安装方式:明装,H=1.5m	台	3		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
63	030404017005	配电箱	1.名称:配电总箱2ZAM 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	1		0		
64	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱ALCF 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	1		0		
65	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱 1APKT/2APKT/3APKT 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	3		0		
66	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱ALG 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	1		0		
67	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱1AM 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	1		0		
68	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱2AM 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	1		0		
69	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱3AM 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	1		0		
70	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱ZAPKT 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	1		0		
71	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱ATXS 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	1		0		
72	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱QBX 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	1		0		
73	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱ACK 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	1		0		
74	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱 2ZALE1/2ZALE2 2.安装方式:明装 ,H=1.2m	台	2		0		
75	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱AL 2.安装方式:明装 ,H=1.8m	台	29		0		
76	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.安装方式:明装 ,H=1.8m	台	2		0		
77	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱AW 2.安装方式:明装 ,H=1.8m	台	1		0		
78	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50	个	4		0		
79	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	2		0		
		防雷接地							
80	030409005001	避雷网	1.名称:避雷带(Φ12) 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12	m	340.12		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
81	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.规格:各柱内两根Φ16以上主钢筋经柱侧预埋钢板上与接闪带焊接,要求电气焊接联通	m	207.38		0		
82	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱	套	1		0		
83	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱	套	5		0		
84	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地测试箱	块	16		0		
85	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:临时接地柱	套	9		0		
86	030409002001	接地母线	1.名称:接地线:利用梁钢筋	m	352.48		0		
87	030409002002	接地母线	1.名称:接地线:-40x4热镀锌扁钢	m	322.4		0		
88	030411006002	接线盒	1.名称:开关(插座)盒塑料接线盒	个	16		0		
		系统调试							
89	030414006001	事故照明切换装置	1.名称:事故照明切换	台	3		0		
90	030414004001	自动投入装置	1.名称:备用电源自投装置	系统	4		0		
91	030414002001	送配电装置系统调试	1.名称:送配电装置系统调试 2.类型:1kV以下交流供电(综合)	系统	18		0		
92	030414009001	接地网	1.名称:接地网调试	系统	1		0		
		应急疏散							
		管线							
93	030411004007	WDZAN-BYJ2.5	1.规格:WDZAN-BYJ2.5mm 2.材质:铜芯	m	1153.4		0		
94	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZAN-RYJS-2X2.5 3.材质:铜芯	m	577		0		
95	030411001010	配管JDG-20	1.材质:JDG 2.规格:20 3.配置形式:暗配	m	567.9		0		
		灯具及调试							
96	030412003001	高度标志(障碍)灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装部位:壁装	盏	7		0		
97	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:1W 3.安装部位:吊装	盏	1		0		
98	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:方向标志灯(单向) 2.规格:1W 3.安装部位:壁装	盏	40		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
99	030412003004	高度标志(障碍)灯	1.名称:方向标志灯(双向) 2.规格:1W 3.安装部位:壁装	盏	2		0		
100	030412003005	高度标志(障碍)灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W 3.安装部位:壁装	盏	4		0		
101	030412003006	高度标志(障碍)灯	1.名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2.规格:5W 3.安装部位:壁装	盏	46		0		
102	030412003007	高度标志(障碍)灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 3.安装部位:壁装	盏	6		0		
103	030412003008	高度标志(障碍)灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:1W 3.安装部位:吊装	盏	9		0		
104	030412003009	高度标志(障碍)灯	1.名称:自带电源疏散照明灯(A型)室外 2.规格:5W 3.安装部位:壁装	盏	5		0		
105	030411006003	接线盒	1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	138		0		
106	030404017020	配电箱	1.名称:A型集中电源-600*500*300 2.参数:1kw 3.安装方式:离地1.2m明装, IP34 4.具体参数详见设计图	台	4		0		
107	030905001001	智能应急照明系统调试	1.点数:智能应急照明系统	处	120		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合 计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:强电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:强电

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:强电

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			290000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			190000	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			100000	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			290000	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:强电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:强电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋顶层光伏		100000			
2	智能抄表及能源管理系统		50000			
3	能耗计量系统		20000			
4	智能照明系统		20000			
合计			190000			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:强电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	抗震支架		100000			
合计			100000			

E.27：计日工表

工程名称:强电

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:强电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:强电

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:强电

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:强电

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:强电

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:强电

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:强电

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:弱电

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:弱电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		器具及调试							
1	030411006001	接线盒	1.名称:塑料接线盒 2.安装形式:暗装	个	112		0		
2	030404004001	低压开关柜(屏)	19"标准机柜-600*500*300	台	3		0		
3	030502010001	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:96口,满配耦合器及尾纤	个	3		0		
4	030502009001	跳线	1.名称:光纤跳线	根	7		0		
5	030904005001	求助声光信号装置	1.名称:求助声光信号装置	个	3		0		
6	031101002001	无障碍卫生间整流器	1.名称:无障碍卫生间整流器 2.型号:100W	台	3		0		
7	030904003001	紧急求助按钮	1.名称:紧急求助按钮	个	6		0		
8	030502012001	信息插座	单孔数据插座	个	38		0		
9	030502012002	信息插座	二孔信息插座	个	38		0		
10	030507008001	监控摄像设备	1.名称:高清半球摄像机 2.类别:400万像素 :1/3英寸CMOS图像传感器:支持H.265 编码 :内置高效红外补光灯,最大红外监控距离50米:支持数字宽动态,3D 降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印;支持多种异常检测:动态检测,视频遮挡,网络断开,IP冲突,音频异常侦测,非法访问:支持DC12V/POE供电方式:支持IP67防护 3.安装方式:吸顶	台	18		0		
11	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	4		0		
12	030507019001	安全防范系统工程试运行	1.名称:安全防范系统试运行 ≤200点	系统	1		0		
13	030507017001	安全防范分系统调试	1.名称:电视监视系统调试	系统	1		0		
14	030501016001	无线网络系统调试	1.名称:调制解调器设备安装、调试 无线	台	2		0		
		监控机房							
15	030502001001	机柜、机架	1.名称:弱电机柜 2.规格:600*600*2000mm 3.安装方式:落地	台	1		0		
16	030404015001	控制台	1.名称:弱电控制台 2.型号:定制平台式,3联	台	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
17	030506007001	视频系统设备	1.名称:拼接屏 2.规格:55吋 3.安装方式:支架	m2	5.1		0		
18	030501004001	存储设备	1.名称:256路存储一体机 2.规格:H.265,16盘位	台	1		0		
19	030501004002	存储设备	1.名称:硬盘 2.规格:8T	块	16		0		
20	030506007002	视频系统设备	1.名称:高清解码器 2.规格:9路HDMI输出	台	1		0		
21	030504001001	服务器	1.名称:弱电服务器	台	2		0		
22	030504001002	服务器	1.名称:弱电工作站 2.规格:I5,主流配置,21寸显示器	台	1		0		
23	030504004001	系统软件	1.名称:弱电平台管理软件	套	1		0		
24	030502010002	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:96口,满配耦合器及尾纤	个	1		0		
25	030501012001	交换机	1.名称:48口接入交换机 2.功能:48个1000M电口,两个万兆上行口	套	1		0		
26	030501012002	交换机	1.名称:核心交换机 2.功能:24个1000M电口,24个万兆光口,三层交换,满足所选监控品牌背板要求	台	1		0		
27	030502009002	跳线	1.名称:六类跳线	对	44		0		
28	030504004002	系统软件	1.名称:门禁管理系统 2.内容:人脸识别,TCP/IP传输,与消防联动	套	1		0		
29	030701003001	空调器	1.名称:空调柜机 2.规格:大3P 3.安装形式:落地式	台	1		0		
30	011104004001	防静电活动地板	1.名称:铝质防静电地板含支架	m2	39.84		0		
31	080608003001	UPS不间断电源设备	1.名称:UPS电源主机 2.规格:6KVA	台	1		0		
32	030404004002	低压开关柜(屏)	1.名称:UPS输出柜	台	1		0		
33	030409002001	接地母线	1.名称:防静电接地线 2.材质:铜芯 3.规格:ZR BV-6mm2	m	57.8		0		
34	030409002002	接地母线	1.名称:防静电接地线 2.材质:紫铜带	m	7.2		0		
		26楼数据机房							
35	030502001002	机柜、机架	1.名称:网络机柜 2.规格:600*600*2000mm 3.安装方式:落地	台	1		0		
36	030502001003	机柜、机架	1.名称:服务器机柜 2.规格:600*1200*200mm 3.安装方式:落地	台	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
37	030501012003	交换机	1.名称:48口接入交换机 2.功能:48个1000M电口,两个万兆上行口	套	1		0		
38	030501012004	交换机	1.名称:24口接入交换机 2.功能:24口网络交换机,24电口,不小于一个万兆上行光口,具有VLAN管理功能	套	1		0		
39	030502010003	配线架	1.名称:24口网络配线架 2.规格:满配24个六类模块,24口国标配线架	个	3		0		
40	030502017001	线管理器	1.名称:理线器 2.规格:1U	个	3		0		
41	030501009001	路由器	1.名称:路由器	套	2		0		
42	030501011001	防火墙	1.名称:防火墙	台	2		0		
43	030502009003	跳线	1.名称:六类跳线	对	84		0		
44	030502009004	跳线	1.名称:光纤跳线	根	5		0		
45	030502016001	布放尾纤	1.名称:光纤尾纤	根	24		0		
		户内电子显示屏							
46	030506007003	视频系统设备	1.名称:电子显示屏 2.功能、用途:P3,可前方拆装模块,带控制器 3.安装方式:壁装	m2	14		0		
47	030504004003	系统软件	1.名称:电子显示屏媒体播放软件	套	1		0		
		桥架、配管							
48	030411003001	桥架	1.名称:弱电金属桥架 2.规格:100*100 3.材质:铝合金 4.类型:含桥架盖板	m	142.13		0		
49	031002002001	桥架支架	1.材质:型钢 2.形式:按定额解释说明	kg	171.97		0		
50	030411003002	防火堵料	1.材质:防火堵料	t	0.144		0		
51	030411001001	PVC-25	1.材质:PVC 2.规格:25 3.配置形式:暗配	m	32.34		0		
52	030411001002	配管	1.名称:SC15 2.配置形式:暗配	m	411.53		0		
53	030411001003	配管SC-20	1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式:暗配	m	337.29		0		
54	030411001004	配管SC-32	1.材质:SC 2.规格:32 3.配置形式:暗配	m	9.51		0		
55	030411001005	配管SC-100	1.材质:SC 2.规格:100 3.配置形式:埋地	m	42.06		0		
56	030502005001	双绞线缆	1.名称:UTP-CAT6 2.敷设方式:管/暗槽内穿放	m	1540.46		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
57	030411004001	WDZB1N-BYJ2.5	1.规格:WDZB1N-BYJ2.5mm 2.材质:铜芯	m	99.46		0		
58	030502007001	光缆	12芯多模光纤	m	85.11		0		
59	030502007002	光缆	1.名称:单模铠装光纤 线缆	m	12.41		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合 计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:弱电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:弱电

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:弱电

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			60000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			60000	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			60000	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:弱电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:弱电

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:弱电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:弱电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	时钟同步系统		60000			
合计			60000			

E.27：计日工表

工程名称:弱电

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:弱电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:弱电

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:弱电

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:弱电

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:弱电

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:弱电

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:弱电

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:消防电

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:消防电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		自动报警系统机器具及调试							
1	030411005001	模块箱	1.名称:模块箱 2.材质:距地1.5米安装	个	3		0		
2	030411005002	接线箱	1.名称:消防接线端子箱 2.材质:距地1.5米安装	个	4		0		
3	030904010001	联动控制箱	1.总线制:可燃气体报警控制器 2.安装方式:壁挂式	台	1		0		
4	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.安装方式:距地1.4米安装	个	11		0		
5	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.规格、线制:消防通讯分机(插孔)	部	1		0		
6	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾光报警器 2.规格:壁挂	个	13		0		
7	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器 2.输出形式:总线制	个	6		0		
8	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:无吊顶 3.线制:总线制	个	94		0		
9	030904001002	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:无吊顶 3.线制:总线制	个	5		0		
10	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:电气火灾监控探测器 2.规格:QJ-M2	个	8		0		
11	030904002001	线型探测器	1.名称:剩余电流监测探头	m	8		0		
12	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:电气火灾监控信号隔离器	个	8		0		
13	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.输出形式:总线制	个	7		0		
14	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.输出形式:总线制	个	4		0		
15	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器 2.安装方式:壁挂	个	11		0		
16	030904001003	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格:无吊顶 3.线制:总线制	个	1		0		
17	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:消防电源监控器 2.规格:QJ-MP	个	7		0		
18	030904003001	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:壁挂	个	11		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
19	030411006001	接线盒	1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装	个	230		0		
20	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:自动报警系统装置调试 256点以下 2.线制:区分不同点数根据集中报警器台数按系统计算	系统	1		0		
21	030905001002	自动报警系统调试	1.点数:火灾事故广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔	只	12		0		
		桥架、配管							
22	030411001001	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配	m	1608.48		0		
23	030411001002	配管	1.名称:SC25 2.配置形式:暗配	m	471.41		0		
24	030411001003	配管	1.名称:SC32 2.配置形式:暗配	m	5.43		0		
25	030411001004	室外进线阻水钢板	1.规格:650*650*6	t	0.037		0		
26	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDNHB1-BYJ6 3.材质:铜芯	m	729.08		0		
27	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDNHB1-RYJSP-4X1.5 3.材质:铜芯	m	355.42		0		
28	030411004003	WDZB1N-BYJ2.5	1.规格:WDZB1N-BYJ2.5mm 2.材质:铜芯	m	2263.91		0		
29	030408002001	控制电缆	1.规格:WDAZN-KYJE-7*1.5 2.材质:铜芯	m	170.33		0		
30	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDNHB1-RYJSP-2X1.5 3.材质:铜芯	m	336.84		0		
		消防控制室设备							
31	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:火灾报警控制器 2.型号:JB-QG-GSTN3200 3.安装方式:落地式	台	2		0		
32	030904013001	联动控制主机	1.名称:图形显示装置	台	1		0		
33	030904010002	联动控制箱	1.名称:多线制控制盘 2.型号:LD-KZ014	台	1		0		
34	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:备用消防电源 2.容量:DC24V 24Ah	套	1		0		
35	030404017001	配电箱	1.名称:智能电源盘 2.型号:GST-LD-D02	台	1		0		
36	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.名称:总线制火警电话主机 2.型号:GST-TS-Z01A	台	1		0		
37	030904014003	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.名称:总线制消防广播主机 2.型号:500W	台	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
38	030904013002	联动控制主机	1.名称:防火门监控主机 2.型号:AFRD100/B 3.安装方式:壁挂式	台	1		0		
39	030904013003	联动控制主机	1.名称:消防电源状态监控主机 2.型号:QJ-S/2 3.安装方式:壁挂式	台	1		0		
40	030904013004	联动控制主机	1.名称:水位显示装置 2.安装方式:壁挂式	台	1		0		
41	030904013005	联动控制主机	1.名称:应急照明控制器 2.型号:HY-C-5000 3.安装方式:落地式	台	1		0		
42	030904016002	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:119直通电话 2.安装方式:壁挂式	部	1		0		
43	030904003002	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.规格:安装高度1.4m	只	1		0		
44	030904005002	声光报警器	1.名称:消防控制室指示标志灯 2.规格:壁挂	个	1		0		
45	011104004001	防静电活动地板	陶瓷防静电地板 600*600	m2	25		0		
46	030904013006	联动控制主机	1.名称:手动控制盘	台	1		0		
47	080703003001	控制台(盘)、操作台、应急台	控制台(盘)、操作台、应急台	台	1		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合 计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:消防电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:消防电

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:消防电

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:消防电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:消防电

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:消防电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:消防电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E.27：计日工表

工程名称:消防电

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:消防电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:消防电

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:消防电

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:消防电

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:消防电

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:消防电

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:消防电

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:通风

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		防排烟							
1	030108003001	轴流通风机	1.名称:低噪混流风机 2.型号:SWF-I-3.5,功率0.37kw,电压380V,风量2447m3/h,风压216Pa	台	1		0		
2	030108003002	轴流通风机	1.名称:低噪混流风机 2.型号:SWF-I-NO2.5,功率0.37kw,电压380V,风量850m3/h,风压147Pa	台	2		0		
3	030108003003	轴流通风机	1.名称:防爆型风机 2.型号:SWF-I-NO2.5,功率0.37kw,电压380V,风量1020m3/h,风压126Pa	台	1		0		
4	030702003001	镀锌钢板矩形风管 长边长320mm以内	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长320mm以内 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:咬口法兰	m2	26.27		0		
5	030702003002	镀锌钢板矩形风管 长边长450mm以内	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长450mm以内 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:咬口法兰	m2	20.14		0		
6	030703019001	柔性接口	1.名称:帆布软管	m2	4.08		0		
7	030108003004	吸顶式排气扇（带止回阀）	1.名称:吸顶式排气扇（带止回阀） 2.规格: CP-300,N=0.040kW,U=220V Q=300m3/h,P=220Pa	台	19		0		
8	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*250	个	1		0		
9	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*320	个	1		0		
10	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*630	个	1		0		
11	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:70℃防火风口 2.规格:320*630	个	1		0		
12	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:320*250	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
13	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:320*320	个	1		0		
14	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:500*320	个	1		0		
15	030703008001	防雨百叶带滤网	1.名称:铝合金防雨百叶带滤网 2.规格:320*250	个	8		0		
16	030703008002	防雨百叶带滤网	1.名称:铝合金防雨百叶带滤网 2.规格:200*160	个	3		0		
17	030703008003	防雨百叶带滤网	1.名称:铝合金防雨百叶带滤网 2.规格:400*320	个	1		0		
18	030703008004	防雨百叶带滤网	1.名称:铝合金防雨百叶带滤网 2.规格:400*250	个	2		0		
19	031208003001	防火包裹	1.绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉板	m3	2.32		0		
20	030702003003	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.板材厚度:钢板	m2	16.32		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:通风

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:通风

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:通风

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:通风

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:通风

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:通风

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:通风

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:通风

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:通风

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:通风

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:通风

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:通风

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39： 承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:通风

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:通风

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		门卫室基础							
1	010102003001	挖基坑、沟槽石方	中风化板岩 RQD=30~75	m3	56.05		0		
2	010103001001	借土	1.填方来源、运距:利用场内土方回填 运距1km	m3	37.98		0		
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填,分层碾压 2.填方材料品种:素土	m3	37.98		0		
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:暂按6km计算, 结算超过6km, 按6km包干, 未超过则据实	m3	18.07		0		
5	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	3.82		0		
6	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.39		0		
7	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.24		0		
8	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	4.83		0		
9	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.08		0		
10	010501001002	防潮层	20厚1:2水泥砂浆内掺5 %防水剂	m2	4.4		0		
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ6	t	0.092		0		
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8	t	0.026		0		
13	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8 三级钢	t	0.679		0		
14	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 三级钢	t	0.042		0		
15	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12 三级钢	t	0.576		0		
16	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 三级钢	t	0.246		0		
17	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16 三级钢	t	0.739		0		
		主体							
18	010502002001	矩形柱	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.34		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
19	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.74		0		
20	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.12		0		
21	010505002001	有梁板	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.08		0		
22	010505003001	平板	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.72		0		
23	010507005001	女儿墙压顶	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.83		0		
24	010507001001	散水、坡道	混凝土坡道	m2	16.8		0		
25	040201022001	排水沟、截水沟	截面积300*300	m	25.2		0		
26	010401004001	加气混凝土砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM5	m3	15.64		0		
27	010902001001	屋面卷材防水	C20细石混凝土30mm M20预拌地面砂浆20mm 难燃型挤塑聚苯板(X350)50mm(施工厚度62.5mm) M15预拌地面砂浆20mm 聚氨酯防水涂料2mm(不计入节能计算) SBS改性沥青防水卷材3mm SBS改性沥青防水卷材3mm M15预拌地面砂浆20mm LC5.0轻骨料混凝土30mm 钢筋混凝土120mm	m2	25.92		0		
28	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.20厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3.计算部位:外墙防水	m2	62.41		0		
29	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.20厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3.计算部位:卫生间	m2	17.71		0		
30	010903002003	天棚涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.20厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3.计算部位:卫生间	m2	2.47		0		
31	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.20厚聚合物水泥防水砂浆 3.防水部位:卫生间	m2	2.49		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:综合考虑 2.檐口高度:50m以内	m2	25.27		0		
2	011702001001	独立基础 木模板木支撑	木模板	m2	11.04		0		
3	011702001002	混凝土基础 垫层 木模板	木模板	m2	13.38		0		
4	011702002001	矩形柱 木模板 钢支撑	木模板	m2	31.12		0		
5	011702005001	基础梁 木模板 木支撑	木模板	m2	30.48		0		
6	011702006001	单梁、连续梁 木模板 钢支撑	木模板	m2	1.29		0		
7	011702008001	圈梁 直形 木模板 木支撑	木模板	m2	14.96		0		
8	011702009001	过梁 木模板 钢支撑	木模板	m2	2.23		0		
9	011702014001	有梁板 木模板 钢支撑	木模板	m2	47.4		0		
10	011702016001	平板平板 木模板 钢支撑	木模板	m2	5.99		0		
11	011702025001	压顶 木模板木支撑	木模板	m2	8.32		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费				
2	01B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
5	01B002	工程定位复测费				
6	01B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	6.25	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:建筑工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	011201001001	外墙面一般抹灰	做法详见图集23J909-6-12-外墙8D 1.6厚DPM20砂浆压实抹平 2.防水层另计 3.敷设耐碱玻纤网格布一层 4.9厚DPM15砂浆找平 5.界面剂1道	m2	62.41		0		
2	011202001001	柱面一般抹灰	做法详见图集23J909-6-12-外墙8D 1.6厚DPM20砂浆压实抹平 2.9厚DPM15砂浆找平 3.界面剂1道	m2	10.74		0		
3	011407001001	外墙面真石漆	1.墙面真石漆，勾缝600*600，缝宽5mm	m2	73.15		0		
4	011201002001	内墙面装饰抹灰	做法详见图集23J909-7-7/内4D 1.3厚耐水腻子分遍找平 2.8厚DPM5砂浆打底找平 3.界面剂1道 4.敷设耐碱玻纤网格布一层	m2	42.06		0		
5	011407001002	内墙无机防火涂料	做法详见图集23J909-7-49内涂1 1.无机内墙涂料一底两面	m2	70.74		0		
6	011201002002	电动伸缩门房内墙面抹灰	参做法详见图集23J909-7-7/内4D 1.3厚耐水腻子分遍找平 2.8厚DPM5砂浆打底找平 3.界面剂1道	m2	28.68		0		
7	011105003001	块料踢脚线	做法详见图集23J909-4-8/踢4D 1.8~10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.踢脚高度100mm	m	16.29		0		
8	011204003001	300*600陶瓷墙砖	做法详见图集23J909-7-13-内8D1 1.5~10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.防水层另计 4.6厚DPM20砂浆分层压实抹平 5.6厚DPM5砂浆罩面 6.界面剂1道 7.敷设耐碱玻纤网格布一层 8.计算部位：卫生间	m2	17.71		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
9	011204001001	红色大理石墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	43.21		0		
10	011102003001	300*300防滑地砖地面	做法详见图集23J909-3-53-地D23 1.5~10厚地砖面层, DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3.防水层另计 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土垫层 7.计算部位: 卫生间	m2	2.49		0		
11	011102003002	防滑地面砖楼面 (600mm*600mm)	做法详见图集23J909-3-52-地D21 1.5~10厚地砖面层, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2.30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3.界面剂1道	m2	15.56		0		
12	011203001001	瓷砖美缝	1.陶瓷面砖DTG砂浆擦缝	m2	35.76		0		
13	011301001001	天棚抹灰	做法详见图集23J909-8-6-棚5 1.界面剂1道 2.8厚DPM10砂浆抹平 3.2~3厚面层耐水腻子刮平	m2	32.87		0		
14	011407002001	天棚喷刷涂料	做法详见图集23J909-7-49内涂1 1.无机涂料一底两面	m2	32.87		0		
15	011302001001	吊顶天棚	做法详见图集23J909-8-16-棚90 1.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 2.Φ6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留调环固定 3.专用弹簧吊扣中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结找平 4.铝合金方格100×100组合块1200×600或1200×1200 5.计算部位: 卫生间	m2	2.47		0		
16	010802001001	卫生间门	铝合金门0.8*2.2m	樘	1		0		
17	010802001002	入户门	1.铝合金门(上窗)1.0*2.7m 2.断桥隔热铝 3.玻璃: 单银LOW-E双钢化中空玻璃	樘	1		0		
18	010807001001	断桥隔热铝合金窗	断桥铝合金窗, 断桥单银LOW-E双钢化中空玻璃E 6+12A+6	m2	11.7		0		
19	010807001002	外门窗塞缝	1.设计为隔热断桥铝合金型材	m	30.2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
合计									

湖南省工程建设招标投标交易系统

湖南省工程建设招投标交易系统

湖南省工程招标投标交易系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费				
2	01B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
5	01B002	工程定位复测费				
6	01B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.59	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:装饰工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	030402010001	太阳能电池板	屋顶太阳能光伏板 智能控制器 室外壁挂式（LED）太阳能灯60W	组	1		0		
2	030404017001	配电箱	配电线，五回路	台	1		0		
3	030404035001	开关、插座	二联开关、五孔插座、空调插座	个	9		0		
4	030409001001	接地极	1.名称：接地桩； 2.材质：角钢； 3.规格：40*4*2500；	根	8		0		
5	030409003001	避雷引下线	1.安装形式：利用建筑物主筋引下； 2.综合：柱主筋与圈梁钢筋焊接；	m	16		0		
6	030409005001	避雷网	1.材质：镀锌圆钢； 2.规格：Φ12； 3.安装形式：沿折板支架敷设；	m	40		0		
7	030414011001	接地装置	1.名称：接地装置 2.类别：接地网	系统	1		0		
8	030409008001	等电位端子箱	局部等电位端子箱,高0.3米与柱内预埋钢板焊接	台	3		0		
9	030409008002	等电位线	电位均衡线-25 x4 扁钢	米	83.04		0		
10	030411006001	接线盒	1.名称：塑料接线盒	个	11		0		
11	030411004001	配线WDZB1-BYJ2.5	1.配线形式：照明线路 2.规格：WDZB1-BYJ2.5 3.材质：铜芯	m	46.22		0		
12	030411004002	配线WDZB1-BYJ4	1.规格：WDZB1-BYJ4mm 2.材质：铜芯	m	59.7		0		
13	030411004003	配线	2芯多模光纤	m	100		0		
14	030411001001	配管	1.名称：PC25 2.配置形式：暗配	m	46		0		
15	030411001002	配管	1.名称：SC32 2.配置形式：埋地	m	60		0		
16	030411001003	室外进线阻水套管	1.止水套管DN50,	t	0.01		0		
17	030412005001	灯具	LED日光灯，卫生间LED 300*300	套	3		0		
18	031001006001	HDPE雨水管 DN100	1.名称：HDPE雨水管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	6.6		0		
19	031001006002	塑料管	室内给水管PPR25	m	20		0		
20	031003001001	IC(智能)卡水表 DN25	1.类型：IC(智能)卡水表	个	1		0		
21	031004006001	大便器	1.规格、类型：自闭阀蹲式大便器（成套）	套	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
22	031004003001	洗脸盆	1.规格、类型:感应式洗脸盆（成套）	组	1		0		
23	030113009001	电动伸缩门	电动伸缩门，20米	台	1		0		
24	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接	个	1		0		
25	031003001003	减压阀 DN25	1.类型:减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接	个	1		0		
26	031003001004	截止阀 DN25	1.类型:减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接	个	1		0		
27	040504001001	水表井	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:水表井DN25	座	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:安装工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:支护工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		4.52		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:支护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		格构梁							
1	010101001001	场地平整 机械修整边坡	1.土壤类别:一、二类土	m2	2052.82		0		
2	010102003001	挖基坑、沟槽石方	中风化板岩 RQD=30~75	m3	259.16		0		
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:暂按6km计算, 结算超过6km, 按6km包干, 未超过则据实	m3	259.16		0		
4	010507003001	截水沟	1.混凝土强度等级:C20	m	359.94		0		
5	010507003002	截水沟 木模板木支撑	截水沟木模版木支撑	m	359.94		0		
6	010501002001	格构梁带形基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	43.19		0		
7	011702001001	格构梁带形基础模板	格构梁带型基础模板	m2	143.98		0		
8	010201001001	带形基础垫层	1.材料种类及配比:C20	m3	14.4		0		
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:8	t	7.869		0		
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:18	t	8.259		0		
11	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:22	t	24.106		0		
12	010202007001	锚杆(钻孔)	1.地层情况:中风化岩软岩 2.钻孔深度:3米 3.钻孔直径:120mm	m	1123.5		0		
13	010202007002	锚杆(灌浆)	1.钻孔深度:3米 2.浆液种类、强度等级:M30	m	1123.5		0		
14	010515001004	锚杆钢筋制安	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18	t	1.892		0		
15	040402017001	变形缝	1.沥青麻丝 2.工艺要求:缝宽20	m	9.6		0		
16	041101001001	墙面脚手架	1.墙高:13米	m2	1464.58		0		
17	010503001001	格构梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	150.07		0		
18	010503001002	格构梁模板基层砂浆找平	水泥砂浆 1:2	m	1250.58		0		
19	010503001003	模板制安 格构梁	格构梁模板	m2	1000.47		0		
20	050102015001	挂网	镀锌铁丝网	m2	1677.64		0		
21	050102013001	喷播植草(灌木) 籽	1.基层材料种类规格:60cm有机质+20cm厚含草籽及灌木种籽的有机基材	m2	1677.64		0		
		挡土墙							
22	010102003002	挖基坑、沟槽石方	中风化板岩 RQD=30~75	m3	193.2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
23	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:暂按6km计算, 结算超过6km, 按6km包干, 未超过则据实	m3	193.2		0		
24	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填	m3	15.94		0		
25	010501001001	垫层	C15	m3	8.66		0		
26	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:片石 2.勾缝要求:平缝 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 3.砂浆强度等级、配合比:预拌干混砌筑砂浆 DM M7.5	m	30		0		
27	010507005001	压顶	1.混凝土强度等级:100mm C20 2.木模板木支撑:	m	30		0		
28	010902006001	75PVC泄水孔	75PVC泄水孔	根	12		0		
29	040601029001	沉降(施工)缝	1.沉降缝规格:2CM	m	3		0		
合 计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:支护工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费				
2	01B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
5	01B002	工程定位复测费				
6	01B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:支护工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	4.52	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:支护工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:支护工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:支护工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:支护工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:支护工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E.27：计日工表

工程名称:支护工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:支护工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:支护工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:支护工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:支护工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:支护工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:支护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:支护工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:园林绿化工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	2172.62		0		
2	050102001001	栽植乔木	1.种类:栎树 胸径15-18CM 2.透气通: 3.保温保湿带绕树干: 4.树木支撑:树棍桩 三角桩 5.养护期:成活期养护1年	株	12		0		
3	050102001002	栽植乔木	1.种类:榔榆 胸径15-18CM 2.透气通: 3.保温保湿带绕树干: 4.树木支撑:树棍桩 三角桩 5.养护期:成活期养护1年	株	4		0		
4	050102001003	栽植乔木	1.种类:银杏 胸径15-18CM 2.透气通: 3.保温保湿带绕树干: 4.树木支撑:树棍桩 三角桩 5.养护期:成活期养护1年	株	3		0		
5	050102001004	栽植乔木	1.种类:杜英 胸径12-15CM 2.透气通: 3.保温保湿带绕树干: 4.树木支撑:树棍桩 三角桩 5.养护期:成活期养护1年	株	12		0		
6	050102001005	栽植乔木	1.种类:丹桂 胸径10-12CM 2.透气通: 3.保温保湿带绕树干: 4.树木支撑:树棍桩 三角桩 5.养护期:成活期养护1年	株	19		0		
7	050102001006	栽植乔木	1.种类:合欢 胸径12-15CM 2.透气通: 3.保温保湿带绕树干: 4.树木支撑:树棍桩 三角桩 5.养护期:成活期养护1年	株	3		0		
8	050102002001	栽植灌木	1.种类:腊梅 地径10CM 高度300-350 冠幅300-350 2.养护期:成活期养护1年	株	2		0		
9	050102002002	栽植灌木	1.种类:红枫 地径8CM 高度200-250 冠幅200-250 2.养护期:成活期养护1年	株	14		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
10	050102002003	栽植灌木	1.种类:紫叶李 地径8CM 高度300-350 冠幅200-220 2.养护期:成活期养护1年	株	8		0		
11	050102002004	栽植灌木	1.种类:花石榴 地径8CM 高度180-250 冠幅180-250 2.养护期:成活期养护1年	株	4		0		
12	050102002005	栽植灌木	1.种类:垂丝海棠 地径8CM 高度200-250 冠幅200-300 2.养护期:成活期养护1年	株	7		0		
13	050102002006	栽植灌木	1.种类:红檵木球 高度130-150 冠幅130-150 2.养护期:成活期养护1年	株	22		0		
14	050102002007	栽植灌木	1.种类:红叶石楠 高度130-150 冠幅130-150 2.养护期:成活期养护1年	株	36		0		
15	050102002008	栽植灌木	1.种类:茶花球 高度100-120 冠幅100-120 2.养护期:成活期养护1年	株	31		0		
16	050102002009	栽植灌木	1.种类:月月桂球 高度100-120 冠幅100-120 2.养护期:成活期养护1年	株	18		0		
17	050102002010	栽植灌木	1.种类:杜鹃球 高度80-100 冠幅80-100 2.养护期:成活期养护1年	株	27		0		
18	050102008001	栽植花卉(红檵木)	1.花卉种类:红檵木 高度35-40 冠幅30-35 64株/平方米 2.养护期:成活期养护1年	m2	13.38		0		
19	050102008002	栽植花卉(金森女贞)	1.花卉种类:金森女贞 高度35-40 冠幅30-35 64株/平方米 2.养护期:成活期养护1年	m2	23.44		0		
20	050102008003	栽植花卉(杜鹃)	1.花卉种类:杜鹃 高度35-40 冠幅30-35 64株/平方米 2.养护期:成活期养护1年	m2	60.95		0		
21	050102008004	栽植花卉(小叶栀子)	1.花卉种类:小叶栀子 高度35-40 冠幅30-35 49株/平方米 2.养护期:成活期养护1年	m2	74.2		0		
22	050102008005	栽植挺水植物(黄菖蒲)	1.花卉种类:黄菖蒲 高度30-40 冠幅20-25 16丛/平方米 2.养护期:成活期养护1年	m2	20.33		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
23	050102008006	栽植花卉（常绿鸢尾）	1.花卉种类:常绿鸢尾 高度30-35冠幅20-25 36株/平方米 2.养护期:成活期养护1年	m2	32.18		0		
24	050102008007	栽植花卉（葱兰）	1.花卉种类:葱兰 高度15-20 冠幅15-20 49株/平方米 2.养护期:成活期养护1年	m2	22.14		0		
25	050102012001	铺种草皮	1.铺种方式:满铺 2.养护期:成活期养护1年	m2	1926		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405002001	夜间施工增加费				
2	05B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	050405008001	已完工程及设备保护费				
5	05B002	工程定位复测费				
6	05B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:园林绿化工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	2.93	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	2.63	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:园林绿化工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:园林绿化工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:园林绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:园林绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:园林绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:园林绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:园林绿化工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:园林绿化工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:园林绿化工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:园林绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:园林绿化工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:室外附属工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		道路							
1	040202001001	路床(槽) 整形	1.部位:机动车道	m2	2923.01		0		
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 20cm 2.垫层:15cm 级配碎石 3.养生:塑料膜养护	m2	3019.9		0		
3	040203007002	水泥混凝土路面锯缝	1.缝深:5cm 2.灌缝:人工填 塑料油膏	m	754.98		0		
4	040204004001	安砌侧(平、缘) 石	150厚C20混凝土垫层 150厚碎石垫层 素土夯实,压实密度>94% 150宽1000长300深烧面芝麻灰花岗岩道牙	m	900.04		0		
5	040204001001	人行道整形碾压	透水砖部分	m2	370.96		0		
6	040204002001	人行道块料铺设	50厚透水砖 30厚中粗沙 150厚碎石垫层素土夯实,压实密度>94%	m2	370.96		0		
7	040204002002	吸烟区石桌+凳	石桌+凳	套	1		0		
8	040205006001	普通标线	1.材料品种:热熔涂料普通型	m2	50.59		0		
9	040205007001	热熔涂料 图案、文字标线	热熔涂料标线	m2	3.36		0		
10	040205019001	减速垄	1.材料品种:橡胶	m	19.5		0		
11	040205022001	道闸机（暂估）	道闸	套	1		0		
12	040205022002	成品车牌识别汽车道闸（次入口）（暂估）	道闸	套	1		0		
13	010507003001	截水沟	1.混凝土强度等级:C20	m	11.2		0		
14	010507003002	截水沟 木模板木支撑	截水沟木模板支撑	m	11.2		0		
15	040203007003	生态停车位 基层	200厚C30混凝土垫层 200厚碎石垫层 原有基层清理夯实(压实系数大于等于0.97)	m2	151.25		0		
16	040204002003	生态停车位花岗岩板	1.块料品种、规格:50厚150*150mm烧面芝麻灰花岗岩	m2	26.4		0		
17	040204002004	生态停车位 植草砖	井型植草砖,以优质种植土填充 100厚25%中粗砂,15%中碎石,60%养泥土	m2	131.45		0		
18	040204004003	车位处平道牙	30厚1:3水泥砂浆 100宽50深烧面芝麻黑平道牙	m	37.7		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
19	040204004004	车挡	长200c12螺纹钢 300X300C20混凝土基础 100x5钢管车挡,外喷黑色漆	m	34.5		0		
20	040402018001	施工缝	伸缝 沥青木板	m	85.7		0		
		通透式围墙 230.03m							
21	040101002001	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	105.61		0		
22	040103001001	机械回填沟槽、基坑土方	机械回填沟槽、基坑土方	m3	64.24		0		
23	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:暂按6km计算, 结算超过6km, 按6km包干, 未超过则据实	m3	41.37		0		
24	010201001001	垫层 混凝土 (含模板)	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	16.56		0		
25	010201001002	混凝土垫层 木模板	混凝土垫层 木模板	m2	48.2		0		
26	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:耐火砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	41.72		0		
27	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	10.05		0		
28	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10	m3	16.13		0		
29	010507005001	压顶	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	13.78		0		
30	011702025001	压顶 木模板木支撑	压顶 木模板木支撑	m2	127.48		0		
31	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ6	t	0.163		0		
32	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 三级钢	t	0.46		0		
33	010516002001	预埋铁件	预埋铁件	t	0.299		0		
34	011201001001	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	433.14		0		
35	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	136.75		0		
36	011406001001	外墙真石漆	外墙真石漆	m2	629.3		0		
37	011407001001	米白色外墙涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:米白色外墙涂料	m2	62.8		0		
38	011503001001	成品锌钢栏杆	外喷涂蓝色金属烤漆 60*60 方钢管 2.0厚 40*40 方钢管 2.0 厚 30*30 方钢管 1.2厚	m	209.33		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
39	010903004001	墙面变形缝	V形1厚镀锌板	m	38		0		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	沥青摊铺机+压路机	台次	1		0		
合计									

1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	沥青摊铺机+压路机	台次	1		0	
合计								

摊铺机+压路机	台次	1
合计		

0		

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109002001	夜间施工增加费				
2	04B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	041109007001	已完工程及设备保护费				
5	04B002	工程定位复测费				
6	04B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:室外附属工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.37	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	2.63	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:室外附属工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			420000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			420000	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			420000	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:室外附属工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:室外附属工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:室外附属工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:室外附属工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	成品一体化污水处理设备 25T/天		120000			
2	厂房前十吊车3个	Q=10t, LK=16.6m, A4,A 5中级软钩2个 Q=10t, LK=28.5m, A4,A 5中级软钩1个	300000			
3	成品车牌识别汽车道闸 (次入口)		0			
合计			420000			

E.27：计日工表

工程名称:室外附属工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:室外附属工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:室外附属工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:室外附属工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:室外附属工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:室外附属工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:室外附属工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:刷坡方（审核）

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		5.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			70	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:刷坡方 (审核)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	010102001001	挖一般石方（外弃）	1.岩石类别:强风化（岩石质量指标(RQD<10)，为极软岩）	m3	360.18		0		
2	010102001002	挖一般石方（场内利用方）	1.岩石类别:强风化（岩石质量指标(RQD<10)，为极软岩）	m3	360.18		0		
3	010102001003	挖一般石方（外弃）	1.岩石类别:中风化（岩石质量指标(RQD=30-75)，属软岩，岩体基本质量等级为IV）	m3	61320.12		0		
4	010102001004	挖一般石方（场内利用方）	1.岩石类别:中风化（岩石质量指标(RQD=30-75)，属软岩，岩体基本质量等级为IV）	m3	2412.9		0		
5	010101002001	挖一般土方（场内利用方）	1.土壤类别:普通土	m3	854.24		0		
6	010101002002	挖一般土方（外弃）	1.土壤类别:杂填土	m3	854.24		0		
7	010101002003	土方外弃	1.弃土运距:暂按6km计算，结算超过6km，按6km包干，未超过则据实	m3	854.24		0		
8	010103001001	回填方（利用场内土方回填）	1.填方材料品种:素土 2.密实度要求:夯填	m3	854.24		0		
9	010102001005	石渣外弃	1.弃碴运距:暂按6km计算，结算超过6km，按6km包干，未超过则据实	m3	58907.22		0		
10	010103001002	回填方（利用场内石方回填）	1.填方材料品种:利用石方 2.密实度要求:夯填	m3	3133.26		0		
11	010101002004	弃土费	竣工结算时，由施工方提供由建设单位、施工单位、相关方三方签定的协议和收款收据（需由建设单位签字认可）据实进行结算	m3	58907.22		0		
合 计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:刷坡方（审核）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费				
2	01B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
5	01B002	工程定位复测费				
6	01B003	专业工程中的有关措施项目费				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:刷坡方（审核）

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	5.25	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:刷坡方（审核）

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:刷坡方（审核）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:刷坡方 (审核)

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:刷坡方（审核）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:刷坡方（审核）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:刷坡方（审核）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:刷坡方（审核）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:刷坡方（审核）

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:刷坡方（审核）

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:刷坡方（审核）

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:刷坡方（审核）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:刷坡方 (审核)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:刷坡方（审核）

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:给水

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:给水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		给水							
1	031001007001	复合管	1.材质、规格:聚乙烯钢塑(PE-RT)复合管DN150 2.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗及系统管段水压试验及消毒、冲洗	m	222.63		0		
2	031001007002	复合管	1.材质、规格:聚乙烯钢塑(PE-RT)复合管DN65 2.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗及系统管段水压试验及消毒、冲洗	m	17.5		0		
3	040504001001	砌筑井	1.内容:砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 闸阀直径100mm~150mm 井内径1200mm 井深1.85m	座	4		0		
4	040504001002	砌筑井	1.内容:砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 闸阀直径50mm~80mm 井内径1200mm 井深1.55m	座	5		0		
5	040504001003	砌筑井	1.内容:砖砌矩形水表井 管道直径150mm(带旁通) 井深1.8m	座	1		0		
6	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150	个	4		0		
7	031003012001	倒流防止器	1.型号、规格:倒流防止器组成安装(法兰连接带水表) 公称直径(mm以内) 150	套	1		0		
8	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m以内 3.其他:①土方外弃另行计量;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量	m3	299.2		0		
9	010103001001	回填方	1.填方材料品种:砂砾石垫层 2.厚度:10cm	m3	19.46		0		
10	010103001002	回填方	1.名称:槽、坑回填中粗砂 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:中粗砂 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	52.22		0		
11	010103001003	回填方	1.填方材料品种:砂砾石回填 2.厚度:管中及管顶以上50cm	m3	110.6		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
12	010103001004	回填方	1.名称:槽、坑回填土 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	116.92		0		
13	010103002001	余方弃置	1.运距:10KM	m3	182.28		0		
14	010103002002	余方弃置	1.名称:渣土消纳费 2.其他:含渣土卸区占用及处置费等全部费用	m3	182.28		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:给水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:给水

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:给水

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:给水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:给水

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:给水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:给水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:给水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:给水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:给水

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:给水

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:给水

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:给水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:给水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:给水

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:排水

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	031001007001	复合管	1.名称:FRPP模压管 2.安装部位:室外 3.介质:水 4.材质、规格:DN300 5.连接形式:胶圈	m	161.77		0		
2	040504002001	圆形污水检查井 砖砌检查井	1.垫层、基础材质及厚度:圆形污水检查井 砖砌检查井 井径700mm 适用管径≤400mm 井深2m内	座	13		0		
3	010507006001	成品玻璃钢化粪池16-SQF	成品玻璃钢化粪池16-SQF	座	1		0		
4	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m以内 3.其他:①土方外弃另行计量;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量	m3	268.62		0		
5	010103001001	回填方	1.填方材料品种:砂砾石垫层 2.厚度:10cm	m3	14.56		0		
6	010103001002	回填方	1.名称:槽、坑回填中粗砂 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:中粗砂 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	72.8		0		
7	010103001003	回填方	1.填方材料品种:砂砾石回填 2.厚度:管中及管顶以上50cm	m3	94.64		0		
8	010103001004	回填方	1.名称:槽、坑回填土 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	86.62		0		
9	010103002001	余方弃置	1.运距:10KM	m3	182		0		
10	010103002002	余方弃置	1.名称:渣土消纳费 2.其他:含渣土卸区占用及处置费等全部费用	m3	182		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:排水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:排水

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:排水

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:排水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:排水

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:排水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:排水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:排水

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:排水

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:排水

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:排水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:排水

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:雨水

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雨水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	031001007001	复合管	1.名称:FRPP模压管 2.安装部位:室外 3.介质:水 4.材质、规格:DN600 5.连接形式:胶圈	m	132.63		0		
2	031001007002	复合管	1.名称:FRPP模压管 2.安装部位:室外 3.介质:水 4.材质、规格:DN500 5.连接形式:胶圈	m	155.08		0		
3	031001007003	复合管	1.名称:FRPP模压管 2.安装部位:室外 3.介质:水 4.材质、规格:DN400 5.连接形式:胶圈	m	134.4		0		
4	031001007004	复合管	1.名称:FRPP模压管 2.安装部位:室外 3.介质:水 4.材质、规格:DN300 5.连接形式:胶圈	m	211.49		0		
5	031001007005	复合管	1.名称:FRPP模压管 2.安装部位:室外 3.介质:水 4.材质、规格:DN200 5.连接形式:胶圈	m	145.38		0		
6	040504002001	混凝土井	1.垫层、基础材质及厚度:圆形雨水检查井 混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm~600mm 井深2.35m以内	座	23		0		
7	040504009001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:雨水口双平箅(1450×380) 井深1.0m	座	38		0		
8	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m以内 3.其他:①土方外弃另行计量;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量	m3	1422.1		0		
9	010103001001	回填方	1.填方材料品种:砂砾石垫层 2.厚度:10cm	m3	88.71		0		
10	010103001002	回填方	1.名称:槽、坑回填中粗砂 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:中粗砂 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	469.07		0		
11	010103001003	回填方	1.填方材料品种:砂砾石回填 2.厚度:管中及管顶以上50cm	m3	542.85		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
12	010103001004	回填方	1.名称:槽、坑回填土 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	321.47		0		
13	010103002001	余方弃置	1.运距:10KM	m3	1100.63		0		
14	010103002002	余方弃置	1.名称:渣土消纳费 2.其他:含渣土卸区占用及处置费等全部费用	m3	1100.63		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:雨水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:雨水

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:雨水

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:雨水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:雨水

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:雨水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:雨水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E.27：计日工表

工程名称:雨水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:雨水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:雨水

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:雨水

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:雨水

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:雨水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:雨水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:雨水

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:消防水

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	030901001001	钢丝网骨架塑料复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN200 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管段水压试验及冲洗、系统水压试验及消毒冲洗	m	44.95		0		
2	030901001002	钢丝网骨架塑料复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管段水压试验及冲洗、系统水压试验及消毒冲洗	m	15.49		0		
3	031001005001	铸铁管	1.名称:给水球墨铸铁管 2.材质、规格:DN250 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗与系统水压试验及冲洗与 5.防腐:三油两布	m	37.61		0		
4	031001005002	铸铁管	1.名称:给水球墨铸铁管 2.材质、规格:DN600 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:管段水压试验及冲洗与系统水压试验及冲洗与 5.防腐:三油两布	m	10		0		
5	030807003001	明杆闸阀 DN200	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽连接	个	2		0		
6	030807003002	明杆闸阀 DN250	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:沟槽连接	个	3		0		
7	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:MF/ABC5	套	4		0		
8	030901011001	室外消火栓	1.型号、规格:S100-65	套	4		0		
9	040504001001	砌筑井	1.内容:砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 闸阀直径200mm 井内径1200mm 井深2.15m	座	2		0		
10	040504001002	砌筑井	1.内容:消火栓井 地上式 支管深装 管道覆土深度1.1m	座	4		0		
11	040504001003	砌筑井	1.内容:砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 闸阀直径250mm 井内径1400mm 井深2.15m	座	3		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
12	040504001004	砌筑井	1.内容:消防取水口	座	1		0		
13	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m以内 3.其他:①土方外弃另行计量;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量	m3	167.47		0		
14	010103001001	回填方	1.填方材料品种:砂砾石垫层 2.厚度:10cm	m3	9.08		0		
15	010103001002	回填方	1.名称:槽、坑回填中粗砂 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:中粗砂 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	41.62		0		
16	010103001003	回填方	1.填方材料品种:砂砾石回填 2.厚度:管中及管顶以上50cm	m3	68.85		0		
17	010103001004	回填方	1.名称:槽、坑回填土 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	47.92		0		
18	010103002001	余方弃置	1.运距:10KM	m3	47.92		0		
19	010103002002	余方弃置	1.名称:渣土消纳费 2.其他:含渣土卸区占用及处置费等全部费用	m3	47.92		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:消防水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:消防水

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:消防水

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:消防水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:消防水

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:消防水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:消防水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E.27：计日工表

工程名称:消防水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:消防水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:消防水

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:消防水

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:消防水

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:消防水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:消防水

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:强电

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:强电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		强电							
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1.名称:室外箱变 2.容量(kV·A):800	台	1		0		
2	030402018002	组合型成套箱式变电站基础	1.名称:无图纸, 协B暂估	项	1		0		
3	030113008001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组 2.型号:175KW	台	1		0		
4	030402018003	柴油发电机组基础	1.名称:无图纸, 协B暂估	项	1		0		
5	040801010001	落地式配电箱	1.名称:慢充充电桩	台	3		0		
6	040801010002	落地式配电箱	1.名称:快充充电桩	台	1		0		
7	040801010003	落地式配电箱	1.名称:充电桩配电箱 AP-CDZ	台	1		0		
8	080601007001	人（手）孔砌筑	1.名称:手孔井(低压) 2.规格:800x宽800x深800(mm)	个	12		0		
9	030411001001	配管	1.材质:PC 2.规格:75 3.配置形式:埋地敷设	m	13.3		0		
10	030411001002	配管	1.材质:PVC 2.规格:50 3.配置形式:埋地敷设	m	23.15		0		
11	030411001003	配管	1.材质:SC 2.规格:150 3.配置形式:埋地敷设	m	205.38		0		
12	030411001004	配管	1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式:埋地敷设	m	240.99		0		
13	030411001005	配管	1.材质:SC 2.规格:25 3.配置形式:埋地敷设	m	145.44		0		
14	030411001006	配管	1.材质:SC 2.规格:32 3.配置形式:埋地敷设	m	34.43		0		
15	030411001007	配管	1.材质:SC 2.规格:50 3.配置形式:埋地敷设	m	703.47		0		
16	030411001008	配管	1.材质:SC 2.规格:80 3.配置形式:埋地敷设	m	261.84		0		
17	030411001009	配管SC-300	1.材质:SC 2.规格:300 3.配置形式:埋地	m	18.2		0		
18	030411001010	配管SC-200	1.材质:SC 2.规格:200 3.配置形式:埋地	m	200		0		
19	030408001001	NG-A-1KV-4*240+1*120	柔性矿物绝缘电缆 NG-A-1KV-4*240+1*120	m	25.75		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
20	030408001002	NG-A-1KV-3*70+2*35	柔性矿物绝缘电缆 NG-A-1KV-3*70+2*35	m	170.33		0		
21	030408001003	NG-A-1KV-4*25+1*16	柔性矿物绝缘电缆 NG-A-1KV-4*25+1*16	m	306.62		0		
22	030408001004	NG-A-1KV-5*6	柔性矿物绝缘电缆 NG-A-1KV-5*6	m	42.37		0		
23	030408001005	NG-A-1KV-5*4	柔性矿物绝缘电缆 NG-A-1KV-5*4	m	385.21		0		
24	030408001006	WDZB1-YJV-1KV-4*150+1*70	WDZB1-YJV-1KV-4*150+1*70	m	61.49		0		
25	030408001007	WDZAN-YJV-4*25+1*25	WDZAN-YJV-4*25+1*25	m	324.11		0		
26	030408001008	WDZAN-YJV-4*35+1*25	WDZAN-YJV-4*35+1*25	m	19.73		0		
27	030408001009	WDZB1-YJV-4*50+1*35	WDZB1-YJV-4*50+1*35	m	283.49		0		
28	030408001010	WDZB1-YJV-5*16	WDZB1-YJV-5*16	m	130.32		0		
29	030408001011	WDZB1-YJV-5*10	WDZB1-YJV-5*10	m	42.4		0		
30	030408001012	WDZB1-YJV-3*16	WDZB1-YJV-3*16	m	19.73		0		
31	030408001013	WDZB1-YJE-5*6	WDZB1-YJE-5*6	m	18.21		0		
32	030408006001	矿物质电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm以内	个	2		0		
33	030408006002	矿物质电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm以内	个	4		0		
34	030408006003	矿物质电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm以内	个	4		0		
35	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm以内	个	2		0		
36	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm以内	个	4		0		
37	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm以内	个	10		0		
38	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm以内	个	6		0		
39	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m以内 3.其他:①土方外弃另行计量;②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量	m3	1982.58		0		
40	010103001001	回填方	1.填方材料品种:砂砾石垫层 2.厚度:10cm	m3	107.46		0		
41	010103001002	回填方	1.名称:槽、坑回填中粗砂 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:中粗砂 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	272.74		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
42	010103001003	回填方	1.填方材料品种:砂砾石回填 2.厚度:管中及管顶以上50cm	m3	566.2		0		
43	010103001004	回填方	1.名称:槽、坑回填土 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	1036.18		0		
44	010103002001	余方弃置	1.运距:10KM	m3	946.4		0		
45	010103002002	余方弃置	1.名称:渣土消纳费 2.其他:含渣土卸区占用及处置费等全部费用	m3	946.4		0		
46	030414001001	电力变压器系统	1.名称:电力变压器系统 2.容量(kV. A):2000 KVA	系统	1		0		
47	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10	系统	9		0		
48	030414002002	送配电装置系统调试	1.名称:送配电装置系统调试 2.类型:1kV以下交流供电(综合)	系统	3		0		
49	030414008001	母线	1.电压等级(kV):1KV	段	4		0		
50	030402010001	避雷器	1.电压等级:10KV以下	组	3		0		
51	030414010001	电容器	1.电压等级(kV):1KV	组	3		0		
52	080807005001	电缆试验	1.名称:电缆试验 泄漏试验、电缆试验 故障点测试10个	根	4		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:强电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:强电

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:强电

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:强电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:强电

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:强电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:强电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E.27：计日工表

工程名称:强电

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:强电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:强电

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:强电

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:强电

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:强电

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:强电

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:强电

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:弱电

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:弱电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	030402018001	室外弱电（管线,以后可能深化设计后的室外摄像、门闸系统等）	1.名称:未深化设计, 协B暂估	项	1		0		
2	080601007001	人（手）孔砌筑	1.名称:手孔井(低压) 2.规格:800x宽800x深800(mm)	个	6		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:弱电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:弱电

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:弱电

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:弱电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:弱电

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:弱电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:弱电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计	0			

E.27：计日工表

工程名称:弱电

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:弱电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:弱电

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:弱电

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:弱电

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:弱电

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:弱电

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:弱电

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:消防电

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费				
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			92	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:消防电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	030402018001	室外消防电	1.名称:未深化设计, 协B暂估	项	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:消防电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费				
2	03B001	压缩工期措施增加费（招投标）	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		1) 压缩工期在10%以内（含10%）者，乘系数1.05； 2) 压缩工期在15%以内（含15%）者，乘系数1.10； 3) 压缩工期在20%以内（含20%）者，乘系数1.15。
3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费-XSXMFA-XSXMFB	0.16		
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
5	03B002	工程定位复测费				
6	03B003	专业工程中的有关措施项目费				
7	031301010001	安装与生产同时进行施工增加				
8	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加				
9	031302007001	高层施工增加				
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:消防电

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:消防电

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			0	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:消防电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	0	
2	检验试验费	元	0	0.5%~1%
合计			0	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:消防电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:消防电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:消防电

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:消防电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:消防电

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:消防电

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:消防电

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:消防电

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:消防电

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:消防电

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0