

E.1：招标工程量清单封面

剪刀池社区驿马巷周边文体及公共设施提质改造工程（文体及公共设施提质）工程

招标工程量清单

招标人：无

(单位盖章)

造价咨询人：无

(单位盖章)

2025年08月10日

E.6：招标工程量清单扉页

剪刀池社区驿马巷周边文体及公共设施提质改造工程（文体及公共设施提质）工程

招标工程量清单

招标人：无

(签字或盖章)

造价咨询人：无

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：无

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：无

(签字或盖章)

编制人：无

(造价人员签字盖专用章)

复核人：无

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年08月10日

复核时间：2025年08月10日

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 桩基工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		4.52		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
整个项目									
1	010515004001	钢护筒	1.直径:800mm 2.埋深: 2000mm 3.其他:其他未注明事项详见施工图	m	120		0		
2	010302004001	旋挖钻孔灌注桩成孔-土方	1.地层情况:土、砂砾 2.挖孔深度:暂按4m-6m 3.桩径:800mm, 600mm 4.其他:其他未注明事项详见施工图	m3	92.32		0		
3	010302004002	旋挖钻孔灌注桩成孔-中风化板岩	1.地层情况:中风化板岩, III级岩体 2.挖孔深度:暂按设计入岩2-3.6m计算 3.桩径:800mm, 600mm 4.其他:其他未注明事项详见施工图	m3	60.92		0		
4	010103002001	桩内土方弃置	1.废弃料品种:桩内余土 2.运距:10km内	m3	92.32		0		
5	010103002002	桩内石方弃置	1.废弃料品种:桩内余渣 2.运距:10km内	m3	60.92		0		
6	010515004004	安放钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	2.233		0		
7	010515004005	安放钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	0.852		0		
8	010515004006	安放钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	8.727		0		
9	010515004003	安放钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	0.159		0		
10	010515004007	安放钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	2.499		0		
11	010302004005	声测管埋设钢管	1.钢管尺寸: DN65	m	1440		0		
12	010302004006	旋挖钻孔灌注桩	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2.桩长: 暂按设计平均长度8m计算 3.桩径:800mm内 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土	m3	162.34		0		
13	010301004001	凿桩头	1.桩头截面、高度:0.5m	m3	9.58		0		
14	010103002003	桩头弃置	1.运距: 综合考虑	m3	9.58		0		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:旋挖钻机	台次	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:桩基工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
3	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
6	011707009001	工程定位复测费	0			
7	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:桩基工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	4.52	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			25547.78	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			25547.78	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		25547.78	
2	检验试验费		0	
	合计		25547.78	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:桩基工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:桩基工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:桩基工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:桩基工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:桩基工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:桩基工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
基坑、基槽									
1	010101001002	平整场地	1.场地平整 机械	m ²	1058.12		0		
2	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:就地堆填	m ³	713		0		
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方来源、运距:现场余土	m ³	713		0		
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:现场余土 2.运距:综合考虑	m ³	90		0		
砌筑工程									
5	010401004001	页岩多孔砖墙-200mm厚	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	34.55		0		
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.Φ0.9mm镀锌钢丝网, 网孔12.7*12.7mm;	m ²	131		0		
混凝土工程									
7	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:独立基础、条形基础	m ³	30.19		0		
8	010501003001	桩承台基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m ³	45.12		0		
9	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m ³	57.77		0		
10	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m ³	10.6		0		
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m ³	57.85		0		
12	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m ³	200		0		
13	010505001002	有梁板(斜板)	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m ³	40.56		0		
14	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m ²	205.54		0		
15	010507005001	压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m ³	6.52		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
16	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.53		0		
		钢筋工程							
17	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6	t	0.674		0		
18	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ8	t	0.244		0		
19	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ8	t	8.54		0		
20	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ10	t	10.919		0		
21	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ12	t	15.715		0		
22	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ14	t	0.018		0		
23	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ16	t	7.774		0		
24	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ18	t	5.021		0		
25	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ20	t	6.004		0		
26	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ22	t	3.72		0		
27	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ25	t	1.498		0		
28	010516003001	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ14~18	个	226		0		
29	010516003002	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ20~32	个	220		0		
30	010516003003	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:≤φ20	个	408		0		
31	010516003004	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:φ22	个	108		0		
32	010516003005	机械连接	1.钢筋挤压套筒连接 钢筋 φ25	个	36		0		
		屋面及防水工程							
33	040402018001	变形缝	1.14J936-AQ1-2铝合金盖板	m	43.5		0		
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构	m2	965.42		0		
2	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构	m2	965.42		0		
3	011702001003	垫层	1.基础类型:垫层	m2	125		0		
4	011702001004	基础	1.基础类型:桩承台基础	m2	124.26		0		
5	011702002001	矩形柱	1.矩形柱 木模板	m2	406		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
6	011702002002	矩形柱超高模板	1.矩形柱超高模板（高度6.8米以内）	m2	185.2		0		
7	011702005001	基础梁	1.现浇混凝土模板 基础梁	m2	544.95		0		
8	011702014001	有梁板	1.斜板模板	m2	162.18		0		
9	011702014002	板超高模板	1.斜板模板超高（高度6.8米以内）	m2	99.46		0		
10	011702014003	有梁板	1.有梁板模板	m2	1235.8		0		
11	011702014004	梁超高模板	1.梁超高模板（高度6.8米以内）	m2	536.87		0		
12	011702014005	板超高模板	1.板超高模板（高度6.8米以内）	m2	360.32		0		
13	011702011001	直形墙	1.现浇混凝土模板 直形墙	m2	88.34		0		
14	011702024001	楼梯	楼梯	m2	373.13		0		
15	011702008001	圈梁	圈梁	m2	17.26		0		
16	011702025001	压顶	压顶	m2	29.62		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
2	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
5	011707009001	工程定位复测费	0			
6	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	6.25	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			47770.69	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			47770.69	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		47770.69	
2	检验试验费		0	
	合计		47770.69	

E.26: 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
拟木纹栏杆									
1	010403006001	仿木纹护栏(水泥砼)	1.水泥砼护栏 h=1100(外刷底漆一道,仿木纹面漆两道) 2.200*200钢筋混凝土立柱 3.140*120横枋; 100*80竖枋(间距不小于110) 4.具体做法详见大样	m	100.39		0		
2	010403006002	仿木纹护栏(水泥砼)	1.水泥砼护栏 h=600(外刷底漆一道,仿木纹面漆两道) 2.栏杆立柱 100x80,横枋 140x120(间距不小于110) 4.具体做法详见大样	m	74.06		0		
墙面									
3	011204001001	花池石材墙面	1、1.2厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2、20厚花岗岩贴面	m ²	43.44		0		
4	011204001002	干挂石材墙面	1.15ZJ001 82-19干挂石材外墙 2.15厚1:2.5水泥砂浆(砖墙面) 3.1.2厚聚合物水泥防水涂料(I型) 4.墙体固定连接件 5.不锈钢挂件 6.30厚石材,环氧树脂胶固定销钉,石材接缝5-8,硅酮密封胶填缝	m ²	262.84		0		
5	011204004001	干挂石材钢骨架	钢骨架暂按 20kg/m ² 暂估结算按实	m ²	306.28		0		
6	011201001001	石粉类涂料墙面	1.抹涂0.5厚石粉类涂料面层 2.抹涂0.7厚石粉类涂料找平 3.抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4.涂刷封底漆封底 5.2~5厚专用基底料打底 6.10厚1:3水泥砂浆	m ²	504.61		0		
7	011105003002	块料踢脚线	面砖踢脚(120高 1.8~18厚面砖,水泥浆擦缝 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚:3水泥砂浆	m	43.33		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
8	011208001001	独立柱装饰	1.抹涂0.5厚石粉类涂料面层 2.抹涂0.7厚石粉类涂料找平 3.抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4.涂刷封底漆封底 5.2~5厚专用基底料打底 6.10厚1：3水泥砂浆	m2	71.82		0		
地面									
9	011102003001	地面 波打线(嵌边)	1.50厚麻面新疆红花岗岩，波打线(嵌边)(含刷六面防护液) 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层 5.素水泥砂浆一遍	m2	28.4		0		
10	011102003002	细石混凝土地面	1.40厚C20细石混凝土随打抹光 2、20厚聚合物水泥防水砂浆找平 3、1.2厚聚氨酯防水涂料 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5.素水泥浆一遍 6、80厚C15混凝土垫层 7、素土夯实	m2	149.41		0		
11	011102003003	地面	1.50厚荔枝面芝麻灰花岗岩(含刷六面防护液) 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层 5.素水泥砂浆一遍	m2	424		0		
12	011102003004	台阶梯段	1.100厚荔枝面芝麻灰花岗岩(踏面)(含刷六面防护液) 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层 5.素水泥砂浆一遍 6.石材现场磨边 磨边(倒角)	m2	196.8		0		
13	011105003001	梯段侧面面积	1.20厚荔枝面芝麻灰花岗岩(含刷六面防护液) 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层 5.素水泥砂浆一遍	m2	12		0		
14	010507005002	压顶(栏杆底部)	1.80厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2.石材现场磨边 磨边(倒角)	m2	45.18		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
15	010507005003	栏杆基础立面（内侧）	1.20厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	20.08		0		
		花池							
16	010902001001	种植花池	1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.1.5厚聚乙烯（PVC）防水卷材耐根穿刺 3.与防水层相同材质的挡土板 4.10-20高四凸型排蓄水板 5.150-200g/m2无纺布过滤层 6.50cm种植土	m2	318.5		0		
17	010507005001	压顶	1.80厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2.石材现场磨边 磨边（倒角）	m2	28.88		0		
		天棚							
18	011301001001	石灰砂浆顶棚	1.白乳胶漆两遍（上等漆） 2.5厚1:05:3水泥石灰砂浆 3.7厚1:1:4水泥石灰砂浆	m2	423.21		0		
1	011701006001	改架费	改架费	m2	965.42		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
2	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
5	011007009001	工程定位复测费	0			
6	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.59	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			42288.88	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			42288.88	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		42288.88	
2	检验试验费		0	
	合计		42288.88	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		实体围墙 50m在挡土墙上, 50m在小矮墙上							
1	031208007001	防潮层	1.20厚1:2.5水泥砂浆, 掺2%防水剂	m2	37		0		
2	010503004001	C25圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	11.1		0		
3	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ8	t	0.265		0		
4	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ12	t	0.355		0		
5	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ10	t	0.201		0		
6	040901008001	植筋	植筋	根	251		0		
7	010401009001	实心砖柱 (370*370)	1.MU10砖砌体 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m3	13.55		0		
8	010401003001	围墙砌体	1.MU10砖砌体 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m3	41.96		0		
9	010507005003	压顶	1.MU10砖砌体 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m3	23.63		0		
10	010901001001	瓦屋面	1.成品琉璃瓦脊 260*140	m	100		0		
11	010901001002	瓦屋面	1.青色琉璃瓦180*180	m2	72		0		
		实体围墙							
12	010101003002	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方 2.普通土	m3	209.35		0		
13	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:现场余土	m3	149.38		0		
14	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:现场余土 2.运距:综合考虑	m3	59.97		0		
15	010501001002	砼垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	15.19		0		
16	010401001002	砖基础	1.MU10砖砌体 2.M10水泥砂浆砌筑	m3	44.78		0		
17	031208007002	防潮层	1.20厚1:2.5水泥砂浆, 掺2%防水剂	m2	67.71		0		
18	010401009002	实心砖柱 (370*370)	1.MU10砖砌体 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m3	24.71		0		
19	010401003002	围墙砌体	1.MU10砖砌体 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m3	76.83		0		
20	010507005004	压顶	1.MU10砖砌体 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m3	43.22		0		
21	010901001003	瓦屋面	1.成品琉璃瓦脊 260*140	m	183		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
22	010901001004	瓦屋面	1.青色琉璃瓦180*180	m2	131.76		0		
		小矮墙							
23	040204004001	挡墙	1.砖砌矮脚墙，详见施工图	m	50		0		
		单价措施费							
24	010503004002	C25圈梁	1.木模版	m2	74		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
3	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
6	011707009001	工程定位复测费	0			
7	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	6.25	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			22401.1	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			22401.1	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		22401.1	
2	检验试验费		0	
	合计		22401.1	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		实体围墙 50m在挡土墙上, 50m在小矮墙上							
1	011201001001	柱面水泥砂浆抹面	1.柱面20厚1:3水泥砂浆找平	m2	185.39		0		
2	011201001002	墙面水泥砂浆抹面	1.墙面20厚1:3水泥砂浆找平	m2	410.25		0		
3	011406001001	外墙漆	1.外墙抗污漆	m2	546.82		0		
		实体围墙							
4	011201001003	柱面水泥砂浆抹面	1.柱面20厚1:3水泥砂浆找平	m2	338.07		0		
5	011201001004	墙面水泥砂浆抹面	1.墙面20厚1:3水泥砂浆找平	m2	751.14		0		
6	011406001002	外墙漆	1.外墙抗污漆	m2	1000.12		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
3	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
6	011007009001	工程定位复测费	0			
7	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.59	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			9532.51	明细详见E.24表
2	暂估价			14150	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			14150	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			23682.51	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		9532.51	
2	检验试验费		0	
	合计		9532.51	

E.26: 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	装饰线	1.预制混凝土压顶装饰线 2.暂估价为50元/m	14150			
	合计		14150			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
整个项目									
1	041001001001	拆除平台	1.材质:钢筋混凝土架空平台 2.厚度:0.5m 3.运距:综合考虑	m2	70		0		
2	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:普通土(平台连接挡土墙处) 2.运距:综合考虑	m3	544		0		
3	040203006001	路面恢复	1.40厚细级沥青砼面层AC-10 2.乳化沥青透层 3.150厚C30素砼垫层 4.素土夯实(密实度>93%)	m2	120		0		
4	040203008001	广场铺砖	1.50厚300*300芝麻黑花岗岩分割线 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.200厚C25混凝土垫层 4.素土夯实	m2	83.04		0		
5	040203008002	广场铺砖	1.50厚600*600芝麻灰花岗岩拉丝板 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.200厚C25混凝土垫层 4.素土夯实	m2	293.96		0		
6	011102003001	前坪广场地面 波打线(嵌边)	1.50厚300*300芝麻黑花岗岩波打线 2.30厚1:3干性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土垫层 4.素土夯实	m2	32.69		0		
7	011102003002	前坪广场地面	1.50厚600*600芝麻灰花岗岩拉丝板 2.30厚1:3干性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土垫层 4.素土夯实	m2	496.43		0		
8	040204002001	篮球场	1.8厚喷涂硅PU面漆(颜色详篮球场平面图) 2.刮涂硅PU球场面漆分色层+防滑沙混合料 3.喷涂(滚涂)面漆界面剂 4.刮涂硅PU弹性加强层(约4mm)3~4层 5.刮涂硅PU弹性料+石英砂混合料(约4mm) 6.滚涂防水底漆 7.30厚1:3水泥砂浆找平层 8.100厚C20混凝土垫层 9.200厚级配碎石/砂夹石垫层 10.回填土夯实, 夯实系数>93%	m2	1680		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
9	04B006	箱体式篮球架	1.箱体 1.9mx1m, 立柱100x150mm, 伸臂1.8m, 钢化玻璃篮板厚 10mm, 双簧弹性篮圈, 喷沙、喷塑	个	8		0		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109002001	夜间施工增加费	0			
3	04B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	041109007001	已完工程及设备保护费	0			
6	040305009001	工程定位复测费	0			
7	04B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.37	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	2.63	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			67673.51	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			67673.51	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		67673.51	
2	检验试验费		0	
	合计		67673.51	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 桩基工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		4.52		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	010515004001	钢护筒	1.直径:800mm 2.埋深: 2000mm 3.其他:其他未注明事项详见施工图	m	208		0		
2	010302004001	旋挖钻孔灌注桩成孔-土方	1.地层情况:土、砂砾 2.挖孔深度:暂按图纸标注长度 3.桩径:800mm 4.其他:其他未注明事项详见施工图	m3	666.94		0		
3	010103002001	桩内土方弃置	1.废弃料品种:桩内余土 2.运距:10km内	m3	666.94		0		
4	010515004002	安放钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	3.709		0		
5	010515004003	安放钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	8.742		0		
6	010515004004	安放钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	58.628		0		
7	010302004002	声测管埋设钢管	1.钢管尺寸: DN65	m	3982.5		0		
8	010302004003	旋挖钻孔灌注桩	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2.桩长: 暂按设计平均长度19m计算 3.桩径:800mm内 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土	m3	666.94		0		
9	010301004001	凿桩头	1.桩头截面、高度:0.5m	m3	26.12		0		
10	010103002002	桩头弃置	1.运距: 综合考虑	m3	26.12		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:桩基工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
3	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
6	011707009001	工程定位复测费	0			
7	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:桩基工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	4.52	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			95107.53	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			95107.53	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		95107.53	
2	检验试验费		0	
	合计		95107.53	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:桩基工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:桩基工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:桩基工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:桩基工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:桩基工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:桩基工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:挡土墙工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
	单位工程建安造价		100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:挡土墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
拆除原挡土墙									
1	011602001002	拆除原挡土墙(工程量暂估, 结算按实)	1.地上部分 2.垃圾外运	m3	195.42		0		
2	011602001003	拆除原挡土墙(工程量暂估, 结算按实)	1.地下部分 2.垃圾外运	m3	83.75		0		
挡土墙,I-J									
3	010101002001	挖一般土方	1.墙背开挖	m3	131.56		0		
4	010103001001	回填方	1.墙背土方回填	m3	131.56		0		
5	010101003001	挖沟槽土方	1.挖掘机挖沟槽	m3	92.71		0		
6	010103001002	回填方	1.回填土碾压	m3	37.64		0		
7	010103002001	余方弃置	1.运距: 综合考虑	m3	55.06		0		
8	010501001001	垫层	1.商品混凝土(砾石)C20 2.木模板	m3	7.22		0		
9	010504004001	挡土墙	1.商品混凝土(砾石)C30 2.木模板	m3	73.43		0		
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8	t	0.184		0		
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12	t	2.242		0		
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ14	t	5.117		0		
13	010504004002	泄水孔	1.PVC管Φ100, 间距2000	m	11.96		0		
14	010504004003	滤水层	1.砂砾石滤水层	m3	4.49		0		
15	010504004004	土工布	1.土工布, 450g/m2	m2	32.89		0		
16	010103001003	黏土隔水层	1.200厚黏土隔水层	m3	40.66		0		
17	040402017001	变形缝	1.缝宽30, 填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不小于150MM	m	5.99		0		
18	011101001001	水泥砂浆抹顶	1.30mm厚1:2水泥砂浆	m2	11.96		0		
挡土墙J-K									
19	010101002002	挖一般土方	1.墙背开挖	m3	71.63		0		
20	010103001004	回填方	1.墙背土方回填	m3	71.63		0		
21	010101003002	挖沟槽土方	1.挖掘机挖沟槽	m3	31.32		0		
22	010103001005	回填方	1.回填土碾压	m3	13.86		0		
23	010103002002	余方弃置	1.运距: 综合考虑	m3	17.46		0		
24	010501001002	垫层	1.商品混凝土(砾石)C20 2.木模板	m3	2.26		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
25	010504004005	挡土墙	1.商品混凝土(砾石) C30 2.木模板	m3	26.22		0		
26	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺 纹钢筋 HRB400 Φ8	t	0.071		0		
27	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺 纹钢筋 HRB400 Φ12	t	0.321		0		
28	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺 纹钢筋 HRB400 Φ14	t	1.811		0		
29	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺 纹钢筋 HRB400 Φ18	t	0.404		0		
30	010516003001	机械连接	1.连接方式:电渣压力 焊接 Φ18	个	52		0		
31	010504004006	泄水孔	1.PVC管Φ100, 间距 2000	m	3.8		0		
32	010504004007	滤水层	1.砂砾石滤水层	m3	1.14		0		
33	010504004008	土工布	1.土工布, 450g/m2	m2	8.36		0		
34	010103001006	黏土隔水层	1.200厚黏土隔水层	m3	41.74		0		
35	040402017002	变形缝	1.缝宽30, 填塞沥青 麻筋或涂沥青木板 , 塞入深度不小于 150MM	m	4.83		0		
36	011101001002	水泥砂浆抹顶	1.30mm厚1: 2水泥 砂浆	m2	3.8		0		
		挡土墙F-G							
37	010101002003	挖一般土方	1.墙背开挖	m3	2620.8		0		
38	010103001007	回填方	1.墙背土方回填	m3	2620.8		0		
39	010101003003	挖沟槽土方	1.挖掘机挖沟槽	m3	376.38		0		
40	010103001008	回填方	1.回填土碾压	m3	139.36		0		
41	010103002003	余方弃置	1.运距: 综合考虑	m3	237.02		0		
42	010501001003	垫层	1.商品混凝土(砾石) C20 2.木模板	m3	31.3		0		
43	010504004009	挡土墙	1.商品混凝土(砾石) C30 2.木模板	m3	487.76		0		
44	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺 纹钢筋 HRB400 Φ8	t	0.82		0		
45	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺 纹钢筋 HRB400 Φ12	t	4.202		0		
46	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺 纹钢筋 HRB400 Φ16	t	14.032		0		
47	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺 纹钢筋 HRB400 Φ18	t	26.119		0		
48	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺 纹钢筋 HRB400 Φ25	t	4.514		0		
49	010516003003	机械连接	1.连接方式:电渣压力 焊接 Φ18	个	972		0		
50	010516003004	机械连接	1.连接方式:直螺纹套 筒接头 钢筋 Φ18	个	1136		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
51	010504004010	泄水孔	1.PVC管φ100, 间距2000	m	54.6		0		
52	010504004011	滤水层	1.砂砾石滤水层	m3	16.38		0		
53	010504004012	土工布	1.土工布, 450g/m2	m2	80.08		0		
54	010103001009	黏土隔水层	1.200厚黏土隔水层	m3	262.08		0		
55	040402017003	变形缝	1.缝宽30, 填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不小于150MM	m	30.62		0		
56	011101001003	水泥砂浆抹顶	1.30mm厚1: 2水泥砂浆	m2	36.4		0		
57	040201022001	新增排水沟	1.新增排水沟, 铸铁盖板	m	69		0		
		挡土墙G-H							
58	010101002005	挖一般土方	1.墙背开挖	m3	357.36		0		
59	010103001013	回填方	1.墙背土方回填	m3	357.36		0		
60	010101003005	挖沟槽土方	1.挖掘机挖沟槽	m3	121.5		0		
61	010103001014	回填方	1.回填土碾压	m3	70.97		0		
62	010103002005	余方弃置	1.运距: 综合考虑	m3	50.53		0		
63	010501001005	垫层	1.商品混凝土(砾石)C20 2.木模板	m3	4.92		0		
64	010504004017	挡土墙	1.商品混凝土(砾石)C30 2.木模板	m3	79.41		0		
65	010503002001	冠梁	1.商品混凝土(砾石)C30 2.木模板	m3	24.36		0		
66	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ8	t	0.125		0		
67	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8	t	0.147		0		
68	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ10	t	1.067		0		
69	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ14	t	2.886		0		
70	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ16	t	3.188		0		
71	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18	t	4.622		0		
72	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ22	t	0.78		0		
73	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ25	t	0.839		0		
74	010516003007	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 Φ18	个	572		0		
75	010516003008	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 钢筋 Φ22	个	24		0		
76	010516003010	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 钢筋 Φ16	个	80		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
77	010516003009	机械连接	1.连接方式:钢筋挤压套筒连接 钢筋 φ25	个	28		0		
78	010504004018	泄水孔	1.PVC管φ100, 间距2000	m	13.08		0		
79	010504004019	滤水层	1.砂砾石滤水层	m3	4.91		0		
80	010504004020	土工布	1.土工布, 450g/m2	m2	47.96		0		
81	010103001015	黏土隔水层	1.200厚黏土隔水层	m3	34.88		0		
82	040402017005	变形缝	1.缝宽30, 填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不小于150MM	m	13.38		0		
83	011101001005	水泥砂浆抹顶	1.30mm厚1: 2水泥砂浆	m2	17.44		0		
		挡土墙D-E							
84	010101002004	挖一般土方	1.墙背开挖	m3	1094.91		0		
85	010103001010	回填方	1.墙背土方回填	m3	1094.91		0		
86	010101003004	挖沟槽土方	1.挖掘机挖沟槽	m3	211.97		0		
87	010103001011	回填方	1.回填土碾压	m3	80.22		0		
88	010103002004	余方弃置	1.运距: 综合考虑	m3	131.75		0		
89	010501001004	垫层	1.商品混凝土(砾石) C20 2.木模板	m3	17.72		0		
90	010504004013	挡土墙	1.商品混凝土(砾石) C30 2.木模板	m3	233.65		0		
91	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 φ8	t	0.359		0		
92	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 φ12	t	2.042		0		
93	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 φ16	t	13.69		0		
94	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 φ25	t	6.409		0		
95	010516003005	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 φ16	个	548		0		
96	010516003006	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 钢筋 φ16	个	512		0		
97	010504004014	泄水孔	1.PVC管φ100, 间距2000	m	20.5		0		
98	010504004015	滤水层	1.砂砾石滤水层	m3	6.15		0		
99	010504004016	土工布	1.土工布, 450g/m2	m2	45.1		0		
100	010103001012	黏土隔水层	1.200厚黏土隔水层	m3	114.8		0		
101	040402017004	变形缝	1.缝宽30, 填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不小于150MM	m	16.78		0		
102	011101001004	水泥砂浆抹顶	1.30mm厚1: 2水泥砂浆	m2	20.5		0		
1	011701002001	外脚手架	外脚手架	m2	788.84		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:挡土墙工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
2	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
5	011707009001	工程定位复测费	0			
6	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:挡土墙工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	6.25	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:挡土墙工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			111702.33	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			111702.33	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:挡土墙工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		111702.33	
2	检验试验费		0	
	合计		111702.33	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:挡土墙工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:挡土墙工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:挡土墙工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	施工机械							
施工机械小计								
总计								

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:挡土墙工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:挡土墙工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:挡土墙工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:挡土墙工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:挡土墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:挡土墙工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 拆除工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		4.5		
3.1	其中安全生产费		2.37		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
拆除工程									
1	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除原墙体 2.运距综合考虑	m3	83.26		0		
2	011602002001	拆除 楼板	1.电梯处拆除100厚楼板, 混凝土无损切割	m2	1.51		0		
3	011602001001	拆除原混凝土地面	1.拆除原混凝土地面, 拆除外运	m3	0.24		0		
4	011604002001	拆除原有墙面层	1.拆除原有墙面层, 拆除外运	m2	438.62		0		
5	011610002001	金属门拆除	1.金属门拆除, 拆除外运	m2	31.71		0		
6	011610002002	金属窗拆除	1.金属窗拆除, 拆除外运	m2	12.87		0		
7	010401003001	门窗洞封堵	1.砌砖封堵, 页岩多孔砖	m3	0.91		0		
8	010401003002	掏门洞	1.砌砖封堵, 页岩多孔砖	个	1		0		
合 计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
3	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
6	011707009001	工程定位复测费	0			
7	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:拆除工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	4.5	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	2.37	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:拆除工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			1893.36	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			1893.36	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:拆除工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		1893.36	
2	检验试验费		0	
	合计		1893.36	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:拆除工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:拆除工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:拆除工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:拆除工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称: 拆除工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:拆除工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:拆除工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
土石方工程									
1	010101003001	挖土方	1.人工挖槽、坑土方	m3	46.55		0		
2	010103001001	回填方	1.人工回填土	m3	28.5		0		
3	010103002001	余方弃置	1.运距: 暂按10km考虑	m3	18.05		0		
砌筑工程									
4	010401001001	砖基础	1.MU10页岩烧结普通砖, M10水泥砂浆砌筑	m3	11.51		0		
5	010401003001	加气混凝土砌块墙	1.加气混凝土砌块	m3	30.1		0		
6	010401003002	页岩多孔砖	1.MU10页岩多孔砖, M10水泥砂浆砌筑	m3	3.04		0		
钢筋混凝土工程									
7	010404001001	垫层	1.商品混凝土(砾石) C15	m3	2.74		0		
8	010501004001	电梯井底	1.商品混凝土(砾石) C30	m3	1.06		0		
9	010504001001	电梯井壁	1.商品混凝土(砾石) C30	m3	2.02		0		
10	010502002001	构造柱	1.商品混凝土(砾石) C25	m3	3.41		0		
11	010503004001	圈梁	1.商品混凝土(砾石) C25	m3	2.07		0		
12	010503005001	过梁	1.商品混凝土(砾石) C25	m3	2.8		0		
13	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6	t	0.09		0		
14	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ6	t	0.012		0		
15	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8	t	0.214		0		
16	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ10	t	0.112		0		
17	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.49		0		
18	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ14	t	0.52		0		
19	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ16	t	0.053		0		
其他									

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
20	010507003001	排水沟	1.C30混凝土 2.聚合物水泥砂浆找坡 3.20厚1：2聚合物水泥砂浆 4.10厚耐酸瓷砖，稀水泥擦缝 5.成品不锈钢盖板，预埋铁件，外刷防锈漆及水柏油	m	18.3		0		
21	010507001001	坡道	1.11ZJ901/19/3水泥砂浆坡道	m2	8		0		
		卫生间洁具							
22	011505001001	洗手池	1.芝麻黑大理石16mm抛光面	m2	0.5		0		
23	031004008001	防雾镜	防雾镜	m2	1		0		
1	011701003001	移动脚手架	移动脚手架	m2	139.67		0		
2	011702001001	电梯井底	电梯井底	m2	2.44		0		
3	011702001002	垫层	垫层	m2	7.73		0		
4	011702003001	构造柱	构造柱	m2	34.16		0		
5	011702008001	圈梁	圈梁	m2	16.34		0		
6	011702009001	过梁	过梁	m2	32.41		0		
7	011702011001	电梯井壁	电梯井壁	m2	15.72		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
2	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
5	011707009001	工程定位复测费	0			
6	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	6.25	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			4333.7	明细详见E.24表
2	暂估价			99000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			99000	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			103333.7	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		4333.7	
2	检验试验费		0	
	合计		4333.7	

E.26: 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	无机房电梯, 额定速度0.5m/秒		99000			
	合计		99000			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29: 部分其他项目费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价	
门窗工程										
1	010801001001	木质防火门	1.成品木质防火门,乙级(含拉手、门锁等配件)	m2	10.78		0			
2	010802001001	铝合金门	1.铝合金平开门	m2	6.16		0			
3	010802004001	防盗门	1.防盗门(含拉手、门锁等配件)	m2	9.9		0			
4	010802001002	地弹门	1.100系列地弹簧门	m2	10.47		0			
5	010808007001	成品木门窗套	1.展开宽度30cm实木多层复合板	m	60.6		0			
6	010807001001	铝合金窗	1.90系列普通铝合金推拉窗 2.普通中空玻璃6+12A+6	m2	36.27		0			
地面工程										
7	011102003001	陶瓷地砖地面	1.10厚防滑面砖800*800,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.原混凝土地面(清除表面残渣)打磨抛光	m2	482.34		0			
8	011102003002	卫生间地面	1.8厚防滑地砖600*600,水泥浆擦缝 2.25厚1:2水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏,最薄处30厚 6.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘 7.20厚1:3水泥砂浆找平 8.80厚C15混凝土垫层 9.素土夯实	m2	3.43		0			
9	011102003003	厨房地面	1、8厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料 4、20厚水泥砂浆找平 5、C10轻骨料混凝土填充层找坡1%,最薄处30厚 6、80厚C15混凝土垫层 7、素土夯实	m2	157.13		0			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价	
10	011105003001	块料踢脚线 高120	1.8~10 厚面砖，水泥浆擦缝 2.3~4 厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚1:3 水泥砂浆	m	158.43		0			
墙面工程										
11	011201001002	石粉类涂料墙面	1.抹涂0.5 厚石粉类涂料面层 2.抹涂0.7厚石粉类涂料找平 3.抹涂0.8 厚石粉类涂料找平 4.涂刷封底漆封底 5.2~5厚专用基底料打底 6.10厚1: 3水泥砂浆	m2	681.44		0			
12	011204003001	面砖墙面	1.8厚600*600面砖墙面，水泥浆擦缝 2.4~5 厚1 :1水泥砂浆加水重 20 %建筑胶镶贴 3.刷素水泥浆一遍 4.15 厚1:3 水泥砂浆	m2	244.36		0			
天棚工程										
13	011302001001	吊顶天棚	1.铝合金方板 600x600(575x575,厚度0.8mm)与配套专用龙骨定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距<600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200(1500)用挂件与钢筋品杆联结后找平 4.10 号镀锌低碳钢丝 (或Φ8 钢筋)吊杆，双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留品环(勾)定 5.现浇钢筋混凝土板底预留中10 钢筋品环(勾)，双向中距<1200(1500)	m2	160.16		0			
14	011302001002	吊顶天棚	装饰石膏板吊顶做法 1:中6 钢筋品杆，双向中距<1200，吊杆上部与板底预留品环固定 2:T型主龙骨，中距<1200，用挂件与钢筋吊杆联结后找平 3:T型次龙骨，间距375，用是件与承载龙骨联结 4:12mm厚纸面石膏板面层，与工型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接百定 5.嵌缝 6.满刮腻子两遍 7.刷乳胶漆 二遍	m2	409.74		0			
15	011302001003	天棚开孔	每个面积在(m2以内)0.02	个	6		0			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价	
16	011301001001	石灰砂浆顶棚	1.白乳胶漆两遍(上等漆) 2.5厚1:05:3水泥石灰砂浆 3.7厚1:1:4水泥石灰砂浆	m2	70.22		0			
		其它								
17	011505010001	镜面玻璃	镜面玻璃	m2	0.81		0			
1	011701003002	移动脚手架	移动脚手架	m2	993.81		0			
合计										

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
2	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
5	011007009001	工程定位复测费	0			
6	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.59	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			23822.8	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			23822.8	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		23822.8	
2	检验试验费		0	
	合计		23822.8	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
强电系统									
1	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC150 3.配置形式:暗敷	m	100		0		
2	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明敷	m	8		0		
3	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明敷	m	100		0		
4	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷	m	26		0		
5	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC100 3.配置形式:暗配	m	32		0		
6	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配	m	8		0		
7	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配	m	424		0		
8	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	127		0		
9	030411001008	电线管墙面开槽及修复墙槽	1.名称:电线管墙面开槽及修复墙槽 公称直径(mm以内) 20	m	591		0		
10	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NG-5*2.5 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1	m	100		0		
11	030411004006	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4	m	539		0		
12	030411004008	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5	m	767		0		
13	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1	m	129		0		
14	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1	m	13		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
15	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1	m	13		0		
16	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*90+1*50 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1	m	100		0		
17	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*32 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1	m	39		0		
18	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1	m	15		0		
19	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头 70mm ² ,5芯	个	2		0		
20	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头 50mm ² ,5芯	个	2		0		
21	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头 35mm ² ,5芯	个	2		0		
22	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头 25mm ² ,5芯	个	2		0		
23	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头 10mm ² ,5芯	个	2		0		
24	030404017009	配电箱	1.名称:成套配电箱 ZAM 2.安装方式:悬挂式	台	1		0		
25	030404017021	配电箱	1.名称:成套配电箱 WDAT-DT 2.安装方式:悬挂式	台	1		0		
26	030404017001	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.安装方式:悬挂式	台	3		0		
27	030404017020	配电箱	1.名称:A型应急照明非集中电源 ALE 2.安装方式:悬挂式	台	2		0		
28	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯T8 1x30W	套	42		0		
29	030412001001	吸顶灯	1.名称:吸顶灯1*22W 节能灯	套	6		0		
30	030412001003	紫外线灯	1.名称:吸顶灯1*22W 节能灯	套	12		0		
31	030412001002	防水防尘罩吸顶灯	1.名称:带防水防尘罩 吸顶灯1*22W 节能灯	套	2		0		
32	030412004001	消防应急标志灯具	1.消防应急标志灯具-安全出口(A型) 36V 1W	套	3		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
33	030412004002	消防应急标志灯具	1.带集中控制功能 ; A型消防应急灯 ; 36V 1W; 多信息复合消防应急标志灯具-双面(A型)	套	3		0		
34	030412004003	消防应急标志灯具	1.消防应急标志灯具-单向 36V 1W	套	12		0		
35	030412004004	消防应急标志灯具	1.消防应急标志灯具-双向 36V 1W	套	1		0		
36	030412004005	消防应急标志灯具	1.室外消防应急照明灯具(A型,IP67) 36V 6W	套	3		0		
37	030412004006	消防应急标志灯具	1.消防应急标志灯具-疏散出口(A型) 36V 1W	套	3		0		
38	030412004007	消防应急标志灯具	1.消防应急照明灯具(A型) 36 6W	套	13		0		
39	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面0.3m安装	个	26		0		
40	030404035002	空调插座	1.名称:三极空调挂机插座(安全型,带开关) 2.规格:250V、16A 3.安装方式:距建筑完成面2.2m安装	个	4		0		
41	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.3m安装	个	6		0		
42	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.4m安装	个	1		0		
43	030404034004	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.4m安装	个	2		0		
44	030404034006	紫外线灯开关(带小箱子并上锁)	紫外线灯开关(带小箱子并上锁)	个	3		0		
45	030404034007	紫外辐射照度计	紫外辐射照度计	个	2		0		
46	030404034005	事故风机现场控制按钮	1.名称:事故风机现场控制按钮	个	2		0		
47	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装	个	30		0		
48	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装	个	11		0		
49	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1	系统	1		0		
50	030905001001	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试	处	10		0		
51	030502007001	光缆12芯	1.名称:光缆12芯 2.敷设方式:穿管/桥架敷	m	50		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
52	030502007002	4芯单模光纤	1.名称:4芯单模光纤 2.敷设方式:穿管/桥架 敷设	m	50		0		
53	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明敷	m	50		0		
54	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	50		0		
55	030502012001	信息插座	1.名称:网路插座TD 2.底盒材质、规格: :86型塑料底盒	个	2		0		
56	030502012002	电视插座	1.名称:电视插座TV 2.底盒材质、规格: :86型塑料底盒	个	2		0		
		给排水系统							
57	040501014001	新旧管连接	新旧管连接	处	1		0		
58	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN50, S5级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	4		0		
59	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN32, S5级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	21		0		
60	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN25, S5级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	10		0		
61	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋消 音排水管De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	21		0		
62	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋消 音排水管De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	5		0		
63	031208002001	吸音棉	1.螺旋消音排水管 外 包40mm厚吸音棉 (工程量结算按实)	m3	0.49		0		
64	031002003001	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防 水套管 2.规格:管径DN100	个	2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价	
65	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表DN20[含表前截止阀1个] 3.连接形式:螺纹连接	个	1		0			
66	031004006001	蹲式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器(带水箱)	组	1		0			
67	031004003001	台式洗脸盆	1.台式洗脸盆	组	1		0			
68	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:塑料 2.型号、规格:清扫口DN100	个	1		0			
69	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:地漏DN50	个	1		0			
消防水										
70	030901002001	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	45.32		0			
71	030901002002	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	56		0			
72	030901002003	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	2		0			
73	030901002004	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	4		0			
74	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架 3.含制作、安装及除锈刷漆等全部内容	kg	113.31		0			
75	030901010001	试验用消防栓(不带箱体,自带压力表)	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65	套	1		0			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价	
76	030901010002	室内消火栓 1000*700*180	1.安装方式:暗装 2.参数:箱内有DN65衬胶消防水带长25m一根,消防水枪一支,消防软管卷盘一根30m一支当量喷嘴直径6mm的水枪	套	4		0			
77	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:干粉灭火器MF/ABC4[每箱两具]	组	10		0			
78	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1		0			
79	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150	个	1		0			
80	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1		0			
81	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	1		0			
消防电										
82	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明敷	m	4		0			
83	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷	m	63		0			
84	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	27		0			
85	030411004009	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJYP-4*2.5	m	65		0			
86	030502010001	光纤分纤箱	1.光纤分纤箱	个	1		0			
87	030904001001	气体探测器	1.线制:总线制 2.安装方式:吸顶安装	个	1		0			
88	030904005001	声光报警器	1.安装方式:明装,距地2.2m	个	4		0			
89	031007005001	燃气切断阀	燃气切断阀	台	1		0			
90	030904012001	火灾报警系统控制主机	可燃气体报警控制器	台	1		0			
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0			
合计										

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费	0			
3	03B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	031302006001	已完工程及设备保护费	0			
6	031302009001	工程定位复测费	0			
7	03B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中:	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			11955.6	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			11955.6	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		11955.6	
2	检验试验费		0	
	合计		11955.6	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	施工机械							
施工机械小计								
总计								

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:田径场改造

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田径场改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
整个项目									
1	011103001002	拆除原人工草皮	1.拆除原人工草皮 2.拆除垃圾外运	m2	2670		0		
2	011103001004	铲除原跑道面层	1.铲除原13厚塑胶颗粒层 2.拆除垃圾外运	m2	3640		0		
3	010103002001	余方弃置	1.拆除垃圾外运 2.运距综合考虑	m2	6310		0		
4	011101001001	水泥砂浆修补地面	1.20厚1:3水泥砂浆 修补平整	m2	1893		0		
5	011103001001	人造草坪	1.人造草坪面层(绒长50-55,密度20000簇/m2) 2.10厚合成材料吸震垫,专用胶粘剂铺贴	m2	2670		0		
6	040201022001	排水沟清淤	1.揭盖冲洗	m	620		0		
7	011103001003	橡胶跑道(预制型9MM)	1.9厚田径场专用预制橡胶面层(颜色自定) 2.面层专用结合层	m2	2750		0		
8	040205006001	塑胶地面标线	1.橡胶标线漆(常温漆),宽度50mm,厚度1.5mm	m2	109.57		0		
9	050201001001	硅PU地面	1.13厚硅PU面层(颜色自定) 2.面层专用结合层	m2	890		0		
10	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.保护性拆除路沿石	m	490		0		
11	041001005001	路缘石下沉	1.路缘石下沉与田径场平齐	m3	9.8		0		
12	050201003001	路缘石	1.利旧安装	m	490		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:田径场改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
3	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
6	011707009001	工程定位复测费	0			
7	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:田径场改造

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	6.25	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田径场改造

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			102629.61	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			102629.61	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:田径场改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		102629.61	
2	检验试验费		0	
	合计		102629.61	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:田径场改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:田径场改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:田径场改造

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:田径场改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:田径场改造

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:田径场改造

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:田径场改造

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:田径场改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:田径场改造

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 桩基工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		4.52		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
整个项目									
1	010515004001	钢护筒	1.直径:800mm 2.埋深: 2000mm 3.其他:其他未注明事项详见施工图	m	36		0		
2	010302004001	旋挖钻孔灌注桩成孔-土方	1.地层情况:土、砂砾 2.挖孔深度:暂按设计10.5米综合考虑 3.桩径:800mm 4.其他:其他未注明事项详见施工图	m3	27.98		0		
3	010302004002	旋挖钻孔灌注桩成孔-中风化板岩	1.地层情况:中风化板岩, III级岩体 2.挖孔深度:暂按设计入岩6.5m计算 3.桩径:800mm 4.其他:其他未注明事项详见施工图	m3	12.72		0		
4	010103002001	桩内土方弃置	1.废弃料品种:桩内余土 2.运距:10km内	m3	27.98		0		
5	010103002002	桩内石方弃置	1.废弃料品种:桩内余渣 2.运距:10km内	m3	12.72		0		
6	010515004002	安放钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	3.4		0		
7	010515004003	安放钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	0.804		0		
8	010302004003	声测管埋设钢管	1.钢管尺寸: DN65	m	432		0		
9	010302004004	旋挖钻孔灌注桩	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2.桩长: 暂按设计平均长度17.5m计算 3.桩径:800mm内 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土	m3	45.78		0		
10	010301004001	凿桩头	1.桩头截面、高度:0.5m	m3	2.54		0		
11	010103002003	桩头弃置	1.运距: 综合考虑	m3	2.54		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:桩基工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
3	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
6	011707009001	工程定位复测费	0			
7	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:桩基工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	4.52	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			7088.75	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			7088.75	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		7088.75	
2	检验试验费		0	
	合计		7088.75	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:桩基工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:桩基工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:桩基工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:桩基工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:桩基工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:桩基工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
土石方工程									
1	010101003001	挖沟槽土方	1.挖掘机挖槽、坑	m3	63.95		0		
2	010103001001	回填方	1.机械碾压 填土碾压	m3	63.95		0		
3	010103002001	余方弃置	1.运距: 暂按10km考虑	m3	39.53		0		
4	010101001001	平整场地	1.场地平整 机械	m2	68.14		0		
砌筑工程									
5	010401001001	砖基础	1.MU10页岩烧结普通砖, M10水泥砂浆砌筑	m3	3.76		0		
6	010401003001	烧结页岩砖墙	1.200厚烧结页岩多孔砖	m3	40.06		0		
7	010401003002	蒸压加气混凝土墙	1.200厚蒸压加气混凝土砌块	m3	1.39		0		
混凝土工程									
8	010404001001	垫层	1.商品混凝土(砾石) C20	m3	5.44		0		
9	010501004001	满堂基础	1.商品混凝土(砾石) C30	m3	4.66		0		
10	010501005001	桩承台基础	1.商品混凝土(砾石) C30	m3	10.8		0		
11	010502001001	矩形柱	1.商品混凝土(砾石) C30	m3	16.52		0		
12	010502002001	构造柱	1.商品混凝土(砾石) C25	m3	2.15		0		
13	010503002001	基础梁	1.商品混凝土(砾石) C30	m3	6.42		0		
14	010503002002	矩形梁	1.商品混凝土(砾石) C30	m3	11.14		0		
15	010503004001	圈梁	1.商品混凝土(砾石) C25	m3	0.75		0		
16	010503005001	过梁	1.商品混凝土(砾石) C25	m3	0.75		0		
17	010505001001	有梁板	1.商品混凝土(砾石) C30	m3	24.64		0		
18	010505007001	挑檐板	1.商品混凝土(砾石) C30	m3	4.22		0		
19	010505007002	挑檐板C20混凝土填充	1.C20素混凝土	m3	2.46		0		
钢筋工程									
20	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6	t	0.29		0		
21	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ8	t	0.018		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
22	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ6	t	0.018		0		
23	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8	t	4.242		0		
24	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ10	t	1.406		0		
25	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12	t	1.684		0		
26	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ14	t	0.358		0		
27	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ16	t	2.671		0		
28	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ20	t	1.47		0		
29	010516003002	机械连接	1.电渣压力焊接 Φ16	个	64		0		
30	010516003006	机械连接	1.电渣压力焊接 Φ20	个	80		0		
31	010516003003	机械连接	1.直螺纹套筒接头 钢筋 Φ16	个	14		0		
		屋面工程							
32	010901001001	瓦屋面	1.西班牙瓦 2.挂瓦条30*30, 中距按瓦规格 3.顺水条40*20, 中距500 4.30厚1:3水泥砂浆内配Φ6@500*500钢筋网 4.3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(另计) 5.3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(另计) 6.50厚难燃性挤塑聚苯板保温层 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8.钢筋混凝土屋面板, 板内预埋锚筋中12@900,伸入卧瓦层20	m2	188.15		0		
		防水工程							
33	010901001002	屋面防水卷材	1.3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2.3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	188.15		0		
34	011201001001	外墙防水	1.1.5厚合成高分子防水涂料 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	271.97		0		
		其他							
35	010507001003	坡道	1.11ZJ901/19/3水泥砂浆坡道	m2	9.88		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价	
36	010507001002	散水	1.平铺非粘土烧结砖一层 1:3水泥砂浆填缝 2.25厚中砂垫层 3.150厚三七灰土 4.素土夯实	m2	21.59		0			
37	011204003001	外墙内保温	1.M5预拌抹灰砂浆5mm 2.泡沫玻璃保温板(140号,胶粘剂满粘)40mm 3.抹面砂浆5mm,敷耐碱玻纤网格布一层	m2	305.72		0			
门头小品										
38	010401003003	实心砖墙	1.小品砌筑	m3	4.83		0			
39	010101003002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方	m3	4.62		0			
40	010103001002	回填方	1.人工小型机具夯填土槽	m3	2.77		0			
41	010103002002	余方弃置	1.运距:综合考虑	m3	1.85		0			
42	010501001001	垫层	1.C15素混凝土垫层	m3	0.22		0			
43	010401003004	花池	1.商品混凝土(砾石)C20 2.木模板	m3	0.57		0			
44	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ6	t	0.013		0			
1	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	68.14		0			
2	011702001001	桩承台基础	桩承台基础	m2	38.79		0			
3	011702001002	垫层	垫层	m2	24.94		0			
4	011702001003	满堂基础	满堂基础	m2	6.2		0			
5	011702002001	矩形柱	矩形柱	m2	148.48		0			
6	011702003001	构造柱	构造柱	m2	24.15		0			
7	011702006001	基础梁	1.基础砖模	m2	11.68		0			
8	011702006003	基础梁	1.砖模抹灰	m2	76.23		0			
9	011702006002	矩形梁	矩形梁	m2	113.07		0			
10	011702008001	圈梁	圈梁	m2	9.13		0			
11	011702009001	过梁	过梁	m2	10.84		0			
12	011702014001	有梁板	有梁板	m2	202.77		0			
13	011702023001	挑檐板	挑檐板	m2	44.95		0			
14	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	68.14		0			
合计										

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
2	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
5	011707009001	工程定位复测费	0			
6	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	6.25	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			19102.05	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			19102.05	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		19102.05	
2	检验试验费		0	
	合计		19102.05	

E.26: 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	施工机械							
施工机械小计								
总计								

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价	
门窗工程										
1	010801001001	木质门	1.成品实木门(含锁及五金配件,含油漆)	m ²	3.96		0			
2	010802001001	铝合金门	1.铝合金平开门	m ²	1.76		0			
3	010802004001	防盗门	1.防盗门(含拉手、门锁等配件)	m ²	4.4		0			
4	010808007001	成品木门窗套	1.展开宽度30cm实木多层复合板	m	16		0			
5	010807001001	铝合金窗	1.90系列普通铝合金推拉窗 2.普通中空玻璃6+12A+6	m ²	34.62		0			
6	010807001003	仿木花格窗	1.仿木花格窗	m ²	10.8		0			
7	010805004001	电动伸缩门	1.成品电动伸缩门	樘	2		0			
8	010807003001	红色百叶	1.红色百叶	m ²	12.6		0			
地面工程										
9	011101001002	地面基层	1.80厚C15混凝土垫层	m ²	56.34		0			
10	011102003001	陶瓷地砖地面	1.10厚600*600玻化砖,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.原混凝土地面(清除表面残渣)打磨抛光	m ²	51.35		0			
11	011102003003	卫生间地面	1.8厚600*600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.25厚1:2水泥砂浆 3.1.5厚聚氨脂防水涂料 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏,最薄处30厚 6.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘 7.20厚1:3水泥砂浆找平 8.80厚C15混凝土垫层 9.素土夯实	m ²	4.99		0			
12	011105003001	块料踢脚线 H=120	1.8~10厚面砖,水泥浆擦缝 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚1:3水泥砂浆	m	49.82		0			
墙面工程										
13	011201001003	墙面挂钢丝网	1.墙面挂钢丝网	m ²	106.49		0			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
14	011201001001	真石漆外墙	1.真石漆面漆二道(甲方自定) 2.真石漆底漆一道 3.外墙腻子找平压光 4.1.5厚合成高分子防水涂料(另计) 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(另计) 6.15厚1:3水泥砂浆打底找平	m2	256.83		0		
15	011204003002	外墙红色错缝砖	1.外墙红色错缝砖 2.15厚1:3水泥砂浆打底找平	m2	79.55		0		
16	011207002001	GRC成品装饰柱	1.GRC成品装饰柱	根	12		0		
17	011207002002	外墙装饰线条	1.GRC装饰线	m	100		0		
18	011201001002	石粉类涂料墙面	1.抹涂0.5厚石粉类涂料面层 2.抹涂0.7厚石粉类涂料找平 3.抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4.涂刷封底漆封底 5.2~5厚专用基底料打底 6.10厚1:3水泥砂浆	m2	257.73		0		
19	011204003001	卫生间墙面	1.8厚300*300面砖墙面,水泥浆擦缝 2.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.刷素水泥浆一遍 4.15厚1:3水泥砂浆	m2	35.5		0		
20	011202001002	柱面一般抹灰	1.做法同外墙真石漆	m2	23.53		0		
		天棚工程							
21	011301001001	石灰砂浆顶棚	1.白乳胶漆两遍(上等漆) 2.5厚1:05:3水泥石灰砂浆 3.7厚1:1:4水泥石灰砂浆	m2	152.08		0		
22	011302001002	吊顶天棚	1.铝合金方板600x600(575x575,厚度0.8mm)与配套专用龙骨定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200(1500)用路件与钢筋品杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距<1200(1500),吊杆上部与板底预留品环(勾)定 5.现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋品环(勾),双向中距<1200(1500)	m2	4.96		0		
		其他							
23	011505001001	防雾镜	防雾镜	m2	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
24	011505001002	大理石洗漱台	1.芝麻黑大理石 16mm抛光面	m2	0.5		0		
25	011204001001	花岗岩贴面	1.花池、小品20厚花岗岩贴面	m2	45.08		0		
26	011204001002	发光字（不锈钢）	1.“岳阳市第二中学”字体，精品不锈钢侧边发光字，亚克力底座面板	m2	7		0		
1	011701003001	改架费	改架费	m2	729.77		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
2	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
5	011007009001	工程定位复测费	0			
6	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.59	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			12237	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			12237	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		12237	
2	检验试验费		0	
	合计		12237	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
强电									
1	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明敷	m	50		0		
2	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明敷	m	50		0		
3	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配	m	52		0		
4	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配	m	179		0		
5	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1	m	50		0		
6	030411004001	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	163		0		
7	030411004002	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4	m	572		0		
8	030404017002	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.安装方式:悬挂式	台	1		0		
9	030404017001	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.安装方式:悬挂式	台	2		0		
10	030412001003	吸顶灯	1.名称:吸顶灯1*22W节能灯	套	8		0		
11	030412001004	防水防尘罩吸顶灯	1.名称:带防水防尘罩吸顶灯1*22W节能灯	套	2		0		
12	030404033001	换气扇	1.名称:换气扇	台	1		0		
13	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面0.3m安装	个	20		0		
14	030404035002	空调插座	1.名称:三极空调挂机插座(安全型,带开关) 2.规格:250V、16A 3.安装方式:距建筑完成面2.2m安装	个	4		0		
15	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.3m安装	个	3		0		
16	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.3m安装	个	3		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
17	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装	个	24		0		
18	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装	个	6		0		
19	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1	系统	1		0		
20	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100	个	1		0		
21	030409003001	避雷引下线	1.名称:防雷引下线,利用结构柱或构造柱内两根主筋上下焊接连通	m	108		0		
22	030409001001	测试端子	1.40*4不锈钢,与引下线连接焊接	根	10		0		
23	030409008001	等电位端子箱	1.总等电位端子箱,高0.5米	台	1		0		
24	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.局部等电位接地端子箱,安装距地0.5米	台	2		0		
25	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:明敷	m	82		0		
26	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:-40*4热镀锌扁钢 3.安装形式:明敷	m	20.5		0		
27	030414011001	接地装置	1.接地网调试	系统	1		0		
28	030502004001	电话插座	1.名称:电话插座TP 2.底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	4		0		
29	030502012001	信息插座	1.名称:网路插座TD 2.底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	4		0		
30	030502007001	12芯多模光纤	1.名称:12芯多模光纤 2.敷设方式:穿管/桥架敷设	m	50		0		
31	030502007002	光缆6芯	1.名称:光缆6芯 2.敷设方式:穿管/桥架敷设	m	232		0		
32	030506007001	视频监控装置	1.视频监控装置	套	1		0		
33	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配	m	208		0		
34	030507008002	一键报警装置	1、应与属地公安机关联网,与上级主管单位联网,报警的位置应在属地公安机关,上级主管单位及时、准确指示,实时显示及回放图像应清晰显示人员活动情况	套	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价	
35	030412001005	壁挂路灯	1.室外壁挂式(LED)太阳能灯脚控等级 IP674970光源:LED-60W,寿命50000小时以上太阳能电池板:使用寿命25年以上电压:DC12V安全电压控制要求:采用智能光控和时控开关控制,灯下遥控设置有防反接、反充、过充、过放、短路、防雷、温度补偿等保护功能	套	1		0			
36	030502012002	信息插座	1.名称:网路插座TD 2.底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	6		0			
37	030502012003	电视插座	1.名称:电视插座TV 2.底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	6		0			
给排水										
38	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25, S5级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	30		0			
39	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:干粉灭火器MF/ABC4[每箱两具]	组	3		0			
40	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	20		0			
41	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋消音排水管De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	25		0			
42	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋消音排水管De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	15		0			
43	031208002001	吸音棉	1.螺旋消音排水管 外包40mm厚吸音棉 (工程量结算按实)	m ³	0.17		0			
44	031002003001	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:管径DN100	个	1		0			
45	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表DN20[含表前截止阀1个] 3.连接形式:螺纹连接	个	1		0			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
46	031004006002	蹲式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器(带水箱)	组	1		0		
47	031004003001	台式洗脸盆	1.台式洗脸盆	组	1		0		
48	031004014001	给、排水附(配件)	1.材质:塑料 2.型号、规格:清扫口DN100	个	2		0		
49	031004014002	给、排水附(配件)	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:地漏DN75	个	2		0		
50	031004014003	雨水斗DN100	1.雨水斗材质:钢制 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:雨水斗DN100	个	2		0		
51	040501014001	新旧管连接	新旧管连接	处	1		0		
52	031004014004	给、排水附(配件)	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:地漏DN50	个	1		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费	0			
3	03B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	031302006001	已完工程及设备保护费	0			
6	031302009001	工程定位复测费	0			
7	03B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中:	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			3703.46	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			3703.46	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		3703.46	
2	检验试验费		0	
	合计		3703.46	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 桩基工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		4.52		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
附录C 桩基工程									
1	010302004001	挖孔桩土(石)方	1.地层情况:粉质黏土 2.挖孔深度:7.2m 3.弃土(石)运距:综合考虑	m3	463.71		0		
2	010302005001	人工挖孔灌注桩	1.护壁厚度、高度:150/80,高1m 2.护壁混凝土种类、强度等级:C30	m3	157.43		0		
3	010301004001	人工挖孔灌注桩	1.人工挖孔灌注桩 护壁 模板	m2	1416.48		0		
4	010301004002	填芯混凝土	1.桩类型:人工挖孔灌注桩 2.桩深度:暂按7.2m计算 3.混凝土强度等级:C30	m3	329.71		0		
5	010515001001	现浇构件钢筋	1.螺纹钢 HRB400 Φ8	t	5.957		0		
6	010515001002	现浇构件钢筋	1.螺纹钢 HRB400 Φ10	t	5.22		0		
7	010515001003	现浇构件钢筋	1.螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.585		0		
8	010515001004	现浇构件钢筋	1.螺纹钢 HRB400 Φ18	t	11.7		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:桩基工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
3	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
6	011707009001	工程定位复测费	0			
7	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:桩基工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	4.52	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桩基工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			41260.63	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			41260.63	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		41260.63	
2	检验试验费		0	
	合计		41260.63	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:桩基工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:桩基工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:桩基工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:桩基工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:桩基工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:桩基工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:桩基工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 钢结构工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 钢结构工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
钢结构部分112.8*17.9									
1	010606013001	地脚螺栓	1.钢材品种、规格:M24 Q235B; 2.油漆品种、刷漆遍数:抛砂除锈、防锈漆一遍.	t	0.828		0		
2	010603001001	H型钢柱制、安	1.类型: 焊接H型钢柱; 2.钢材品种、规格: Q345B, 规格综合考虑; 3.防火要求: 防火涂料另计; 4.含抛丸、喷砂、除锈; 5.运距: 综合考虑	t	46.811		0		
3	010604001001	H型钢梁制、安	1.类型: 焊接H型钢梁; 2.钢材品种、规格: Q345B, 规格综合考虑; 3.防火要求: 防火涂料另计; 4.含抛丸、喷砂、除锈; 5.运距: 综合考虑	t	83.369		0		
4	010606001001	系杆制、安	1.钢材品种、规格: Q345B, 规格综合考虑; 2.防火要求: 防火涂料另计; 3.含抛丸、喷砂、除锈; 4.运距: 综合考虑	t	12.414		0		
5	010606002001	屋面钢檩条制、安	1.类型: 矩形钢管; 2.钢材品种、规格: Q235B,规格综合考虑; 3.防火要求: 防火涂料另计; 4.含抛丸、喷砂、除锈; 5.运距: 综合考虑	t	71.766		0		
6	010606001002	拉条制、安	1.钢材品种、规格: Q235B, 规格综合考虑; 2.防火要求: 防火涂料另计; 3.含抛丸、喷砂、除锈; 4.运距: 综合考虑	t	1.644		0		
7	010606001003	支撑制、安	1.钢材品种、规格: Q235B, 规格综合考虑; 2.防火要求: 防火涂料另计; 3.含抛丸、喷砂、除锈; 4.运距: 综合考虑	t	13.238		0		
8	010606001004	钢隅撑制、安	1.钢材品种、规格: Q235B, L50*4; 2.防火要求: 防火涂料另计; 3.含抛丸、喷砂、除锈; 4.运距: 综合考虑	t	5.13		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价	
9	010606012001	钢天沟制、安	1.30cm宽，10厚，通长布置	t	5.275		0			
10	010516001001	M16高强螺栓	1.螺栓种类:M16;	套	24		0			
11	010516001002	M20高强螺栓	1.螺栓种类:M20;10.9S	套	2982		0			
12	010516001003	M22高强螺栓	1.螺栓种类:M22;10.9S	套	178		0			
		油漆部分								
13	011405001001	金属面防锈漆	1.构件名称:钢柱、钢梁、拉条、隅撑、撑杆、檩条; 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆两遍,面漆两遍,3mm醇酸磁漆	m2	6080		0			
14	011405001004	防火涂料	1.构件名称:钢梁、屋面支撑 2.防护材料种类:耐火极限一级≥1.5小时,薄涂型防火涂料最小厚度20mm。	m2	4605		0			
15	011405001005	防火涂料	1.构件名称:钢柱; 2.防护材料种类:耐火极限一级≥2.5小时,厚涂型防火涂料最小厚度45mm。	m2	852.9		0			
16	011405001006	防火涂料	1.构件名称:其他次构件 2.防护材料种类:耐火极限一级≥1小时,薄涂型防火涂料最小厚度20mm。	m2	624		0			
17	011405001007	仿木漆	仿木漆	m2	850		0			
合计										

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:钢结构工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
2	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
5	011707009001	工程定位复测费	0			
6	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:钢结构工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	6.25	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:钢结构工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			208846.71	明细详见E.24表
2	暂估价			20000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			20000	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			228846.71	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:钢结构工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		208846.71	
2	检验试验费		0	
	合计		208846.71	

E.26: 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:钢结构工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	现有墙体支撑无详图, 暂估价2万元		20000			
	合计		20000			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:钢结构工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:钢结构工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28: 总承包服务费计价表

工程名称:钢结构工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:钢结构工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:钢结构工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:钢结构工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:钢结构工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:钢结构工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
拆除工程									
1	011610002001	拆除铁门	1.拆除铁门 2.运距综合考虑	m2	88.39		0		
2	011610002002	拆除木窗	1.拆除木窗 2.运距综合考虑	m2	156		0		
3	011604002001	墙面清理	1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.运距:综合考虑	m2	1408.97		0		
4	011601001002	掏砌门洞	1.掏砌门洞 2.1822、1022、F轴 FM乙1522 3.运距:综合考虑	个	4		0		
5	011601001003	掏砌窗洞	1.掏砌窗洞 2.FC2015 3.运距:综合考虑	个	1		0		
6	011602001001	拆除混凝土地面	1.构件名称:人工拆除 钢筋混凝土地面 2.厚度:15cm 3.运距:综合考虑	m2	1127		0		
7	010103002001	人工挖土	1.废弃料品种:普通土 2.运距:综合考虑	m3	100.92		0		
8	010101004001	挖基坑、沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1m 3.弃土运距:综合考虑	m3	507.36		0		
9	010103001001	回填方	1.填方来源、运距:场内土方;	m3	322.05		0		
10	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:综合考虑	m3	185.31		0		
11	010103002003	拆除散水及坡道、外运	1.机械拆除, 运距综合考虑	m2	286.4		0		
12	011607001001	回填炉渣	1.卫生间回填炉渣 混凝土空心砌块	m3	12.6		0		
13	011607001002	瓦屋面拆除、外运	1.高度:11.45m 2.含木屋架拆除 3.运距: 综合考虑	m2	2571.8		0		
14	011602002001	钢筋混凝土构件拆除、外运	钢筋混凝土构件拆除、外运	m3	18.38		0		
砌筑工程									
15	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级: 页岩烧结普通砖 MU10; 2.墙体类型: 200厚; 3.砂浆强度等级、配合比: 预拌干混砌筑砂浆 DM 10;	m3	14.93		0		
16	010401008001	加气混凝土砌块	1.砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土块 A5.0; 2.墙体类型: 200厚; 3.砂浆强度等级、配合比: 预拌干混砌筑砂浆 DM M5;	m3	142.82		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价	
17	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.20厚1：2水泥砂浆掺6%防水剂	m2	32.21		0			
18	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径8mm	t	0.032		0			
19	040901008001	植筋	植筋	根	47		0			
混凝土工程										
20	010501001001	垫层	1.混凝土种类：普通商品砼； 2.混凝土强度等级：C15； 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容：	m3	40.3		0			
21	010501003001	独立基础	1.混凝土种类：普通商品砼； 2.混凝土强度等级：C30	m3	34.72		0			
22	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类：普通商品砼； 2.混凝土强度等级：C30； 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容：	m3	86.17		0			
23	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：普通商品砼； 2.混凝土强度等级：C30； 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容：	m3	1.07		0			
24	010503001001	基础梁	1.混凝土种类：普通商品砼； 2.混凝土强度等级：C30； 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容：	m3	74.19		0			
25	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类：普通商品砼； 2.混凝土强度等级：C30； 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容：	m3	1.18		0			
26	010505003001	平板	1.混凝土种类：普通商品砼； 2.混凝土强度等级：C30； 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容：	m3	95.69		0			
27	010502002001	构造柱	1.混凝土种类：普通商品砼； 2.混凝土强度等级：C25； 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容：	m3	10.54		0			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价	
28	010503004001	圈梁	1.混凝土种类：普通商品砼； 2.混凝土强度等级：C25； 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容；	m3	5.77		0			
29	010503004002	反边	1.混凝土种类：普通商品砼； 2.混凝土强度等级：C25； 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容；	m3	0.06		0			
30	010507007001	二次灌浆	1.混凝土种类：C30	m3	29.86		0			
31	010508001001	后浇带	1.混凝土种类：基础后浇带 2.混凝土强度等级：C30	m3	18		0			
钢筋工程										
32	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径6mm	t	0.426		0			
33	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径8mm	t	0.384		0			
34	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径8mm	t	3.245		0			
35	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径10mm	t	15.065		0			
36	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径12mm	t	2.373		0			
37	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径14mm	t	5.859		0			
38	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径16mm	t	3.09		0			
39	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径18mm	t	0.54		0			
40	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径20mm	t	6.817		0			
41	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径22mm	t	0.502		0			
42	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径25mm	t	1.595		0			
43	010516003001	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格：φ20mm	个	3		0			
44	010516003002	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.规格：φ16-20mm	个	294		0			
45	010516003003	机械连接	1.连接方式：直螺纹套筒 2.规格：φ25mm	个	33		0			
屋面及防水工程										

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
46	010901001001	坡屋面1	1.陶瓦屋面 2.挂瓦条30x30(h), 中距按瓦材规格 3.顺水条30x30, 中距500 4.3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 5.3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 7.75mm厚玻璃纤维保温棉带承托网(燃烧性能A1级) 8.0.4mm厚840镀锌钢板	m2	2571.8		0		
		室外附属及其他工程							
47	010401014001	砖地沟、明沟	1.平均深度40cm	m	167		0		
48	040201022001	钢筋砼排水沟盖板	1.预制混凝土盖板C25 2.圆钢Φ6 3.具体样式参图集11zj901-8	m3	2.14		0		
49	010507004001	室外台阶	1.11ZJ901 9/15 2.20厚花岗岩火烧面 3.100厚C15混凝土 4.100厚1:3:6石灰、碎石、三合土 5.素土夯实	m2	66.24		0		
50	010507004005	室外台阶	1.11ZJ901 11/11 2.抹水泥砂浆台阶 3.80厚C25预制细石钢筋混凝土踏步板, 长≤2100mm 4.20厚1:2.5水泥砂浆坐砌地垄墙或支撑梁 5. MU10非粘土烧结砖, M5水泥砂浆坐砌地垄墙或支撑梁	m2	12.2		0		
51	010507004002	排烟机房台阶	1.砖砌台阶, 玻化砖600×600	m2	7		0		
52	010507004003	舞台台阶	1.砖砌台阶, 玻化砖600×600	m2	1.3		0		
53	010507004004	候场区台阶	1.砖砌台阶, 玻化砖600×600	m2	8		0		
54	010507001001	混凝土面层重载坡道	参见13ZJ301 19-5 1.30厚火烧面花岗岩, 缝宽5, 干石灰粗砂扫缝, 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C15混凝土 4.素土夯实	m2	35.86		0		
55	011503001001	室外坡道扶手	参见13ZJ301 17-7 1.不锈钢栏杆高0.9m, φ25*1.5不锈钢管, 扶手为φ45*3不锈钢管	m	21		0		
56	010606008001	钢梯	15J401 C1-14页, XT-112-300*150*2000	t	2.502		0		
57	011503001002	防护栏杆	15J401 B18, 锌钢组合栏杆1.1m	m	78		0		
58	011505001001	大理石洗漱台 1m2以外	1.芝麻黑大理石16mm抛光面	m2	1.5		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
59	011505001002	大理石洗漱台 1m2以内	1.芝麻黑大理石 16mm抛光面	m2	0.6		0		
60	01B001	卫生间隔断	1.二类抗倍特板, 厚12mm	m2	39.9		0		
61	011505008001	卫生纸盒	卫生纸盒	个	1		0		
62	011505006001	成品挂衣钩	成品挂衣钩	付	1		0		
63	011505005001	卫生间扶手	卫生间扶手	付	1		0		
1	011702031001	化粪池	1.成品玻璃钢化粪池 2m3	座	1		0		
2	011702029001	混凝土散水	1.详11ZJ901 5/07 2.60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂浆压光 3.100厚1:3:6石灰、碎石、三合土 4.素土夯实	m2	128		0		
3	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:综合考虑 2.檐口高度:50m以内	m2	561		0		
4	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:50米以内	m2	2051.69		0		
5	011702001001	垫层模板	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	143.13		0		
6	011702001002	独立基础模板	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	56.82		0		
7	011702001003	桩承台模板	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	206.35		0		
8	011702003001	矩形柱模板	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	8.1		0		
9	011702003002	构造柱模板	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	115.56		0		
10	011702005001	基础梁模板	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	482.57		0		
11	011702014001	有梁板模板	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	767.41		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
12	011702008001	圈梁模板	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	51.39		0		
13	011702008002	反边模板	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	0.6		0		
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	项	1		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
3	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
6	011707009001	工程定位复测费	0			
7	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	6.25	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			116411.8	明细详见E.24表
2	暂估价			11546	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			11546	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			127957.8	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		116411.8	
2	检验试验费		0	
	合计		116411.8	

E.26: 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	箱体式篮球架	1.箱体 1.9m×1m, 立柱 100×150mm, 伸臂 1.8m, 钢化玻璃篮板厚 10mm, 双簧弹性篮圈, 喷沙、喷塑 2.暂估价为2500元/个	5000			
2	羽毛球	1.ABS塑料+精钢支架 2.暂估价为1500元/套	1500			
3	乒乓球	1.乒乓球桌 274cm*152cm*76cm 2.暂估价为2023元/套	4046			
4	多功能台	1.暂估价为1000元/套	1000			
合计			11546			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29: 部分其他项目费计价表

工程名称:建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价	
楼地面工程										
1	011101001001	体育馆地面	复合聚氯乙烯运动地板地面 1:面层缝隙密封外理 2:8厚复合聚氯乙烯运动地板面层,专用粘贴剂粘铺 3:3厚DSLFC基层4.20厚干拌砂浆压实抹平 4:原混凝土面层,打磨抛光	m2	866.41		0			
2	011101001002	面砖地面	1.10厚玻化砖,干水泥擦缝800*800 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒不泥粉 3.水泥浆-道(内接建筑胶 4.原混凝土地面(清除表面残渣)打磨抛光	m2	859.21		0			
3	011102003001	卫生间地面	1.8厚600*600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.25厚1:2水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏,最薄处30厚 6.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5),用1.3厚专用配套粘结构满粘 7.20厚1:3水泥砂浆找平 8.80厚C15混凝土垫层 9.素土夯实	m2	71.74		0			
4	011101001004	配电房	防静电水泥砂浆面层(有防潮层) 1.20厚1:2.5防静电水泥砂浆 2:防静电水泥砂浆1道 3:30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4.1道1.5厚聚氨酯防水涂料 5:20厚度DSM15砂浆(1:3水泥砂类)找平层 6:界面剂1道 7:原混凝土地面(清除表面残渣)打磨批光	m2	4.69		0			
5	011101001005	风机房	细石混凝土面层: 1.4.0厚C25,细石混好土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2:界面剂1道 3:原混凝土地面(清除表面残渣)打磨地光	m2	196.08		0			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价	
6	011105003001	踢脚线	聚氨酯彩色涂料踢脚(120高) 1:聚氨酯罩面涂料二遍 2:聚氨酯涂料二遍 3:聚氨酯底涂一遍 4:满刮配套建筑胶水泥腻子,打磨平 5:10厚1:2水泥砂浆 6:15厚1:3水泥砂浆	m	121.89		0			
7	011105003002	块料踢脚线	面砖踢脚(120高) 1.8~18厚面砖,水泥浆擦缝 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚:3水泥砂浆	m	298.03		0			
墙柱面工程										
8	011201001001	内墙	石粉类涂料墙面 1:抹涂05厚石粉类涂料面层 2:抹涂07厚石粉类涂料找平 3:抹涂08厚石粉类涂料找平 4:涂刷封底漆封底 5:2~5厚专用基底料打底 6:10厚1:3水泥砂浆 7:原砖墙面去途残渣,(新建墙面无此层)	m2	2083.59		0			
9	011201001002	内墙	1:10厚1:3水泥砂浆	m2	420.37		0			
10	011201001003	面砖墙面(卫生间)	1.8厚面砖墙面,水泥浆擦缝,面砖高度3m 2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3:刷素水泥浆一遍 4.15厚1:3水泥砂浆	m2	180.82		0			
11	011205002001	钢柱面	1.龙骨固定,防护岩棉封堵 2.耐火纸面石膏板3*15厚	m2	508.96		0			
天棚工程										
12	011302001001	吊顶天棚	装饰石膏板吊顶做法 1:中6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留品环固定 2:T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3:T型次龙骨,间距375,用是件与承载龙骨联结 4:12厚石膏板面层,与工型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接 5.天棚嵌缝 6.满刮腻子两遍 7.乳胶漆两遍	m2	1134.43		0			
13	011304002001	天棚开孔	天棚开孔	个	24		0			
14	011302001003	吊顶天棚(卫生间)	1.方形铝扣板300×300	m2	70.11		0			
门窗工程										

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
15	010801001001	木质门	1.成品实木门（含门套及线子，含锁及五金配件，含油漆）	m2	16.64		0		
16	010802001001	金属(塑钢)门	金属(塑钢)门	m2	4.4		0		
17	010802001002	金属(塑钢)门	1.推拉门TLM1022	m2	2.2		0		
18	010807003001	百叶BY0603	1.铝合金百页窗，BY0603	m2	3.6		0		
19	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.特质防火卷帘FJM3040	m2	13.2		0		
20	010801004001	木质防火门	1.甲级木质防火门（含拉手、门锁等配件）	m2	22		0		
21	010802001003	钢门	1.大红色钢制防盗门M2527（含拉手、门锁等配件）	m2	54		0		
22	010808007001	成品木门窗套	1.展开宽度30cm实木多层复合板	m	77.6		0		
23	010807001001	铝合金窗	1.90系列普通铝合金推拉窗 2.普通中空玻璃6+12A+6	m2	153		0		
24	010807002001	乙级防火窗	乙级防火窗	m2	3		0		
1	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架	m2	561		0		
2	011701002001	外墙改架工	外墙改架工	m2	561		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
2	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
5	011007009001	工程定位复测费	0			
6	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.59	0	
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			67332.73	明细详见E.24表
2	暂估价			149000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			149000	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			216332.73	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		67332.73	
2	检验试验费		0	
	合计		67332.73	

E.26: 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	穿孔石膏板吸声吊顶		149000			
	合计		149000			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 电气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
强电系统									
1	030411001019	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地敷设	m	200		0		
2	030411001020	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.配置形式:明敷	m	290		0		
3	030411001021	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷	m	404		0		
4	030411001022	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	781		0		
5	030411001023	电线管墙面开槽及修复墙槽	1.名称:电线管墙面开槽及修复墙槽 公称直径(mm以内) 20	m	1185		0		
6	030411004017	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-4	m	476		0		
7	030411004018	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	1556		0		
8	030411004019	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5	m	725		0		
9	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1	m	200		0		
10	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1	m	347		0		
11	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1	m	40		0		
12	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头 6mm ² ,5芯	个	19		0		
13	030404017001	配电箱	1.名称:成套配电箱 2.安装方式:悬挂式	台	3		0		
14	030404017002	配电箱	1.名称:成套配电箱 ZAL 2.安装方式:悬挂式	台	2		0		
15	030404017003	配电箱	1.名称:成套配电箱 ZAP 2.安装方式:悬挂式	台	2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
16	030404017004	配电箱	1.名称:A型应急照明非集中电源 ALE 2.安装方式:悬挂式	台	3		0		
17	030412001005	工矿灯	1.工矿灯, LED 150W,	套	10		0		
18	030412005005	荧光灯	1.名称:单管荧光灯8 1x30W	套	15		0		
19	030412001006	吸顶灯	1.名称:吸顶灯1*22W 节能灯	套	6		0		
20	030412001007	防水防尘罩吸顶灯	1.名称:带防水防尘罩 吸顶灯1*22W 节能灯	套	18		0		
21	030412001008	节能壁灯	1.节能壁灯(LED灯)1X5W	套	1		0		
22	030412004007	消防应急标志灯具	1.消防应急标志灯具- 安全出口(A型) 36V 1W	套	8		0		
23	030412004008	消防应急标志灯具	1.带集中控制功能 ; A型消防应急灯 ; 36V 1W; 多信息复 合消防应急标志灯具- 双面(A型)	套	17		0		
24	030412004009	消防应急标志灯具	1.消防应急标志灯具- 单向 36V 1W	套	31		0		
25	030412004010	消防应急标志灯具	1.消防应急标志灯具- 双向 36V 1W	套	3		0		
26	030412004011	消防应急标志灯具	1.室外消防应急照明灯 具(A型,IP67) 36V 6W	套	8		0		
27	030412004012	消防应急标志灯具	1.消防应急标志灯具- 疏散出口(A型) 36V 1W	套	3		0		
28	030412004013	消防应急标志灯具	1.消防应急照明灯具 (A型) 36 6W	套	61		0		
29	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完 成面1.4m安装	个	4		0		
30	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完 成面1.4m安装	个	5		0		
31	030404034003	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完 成面1.4m安装	个	2		0		
32	030404034004	高低位求助按钮	1.名称:高低位求助按 钮	个	1		0		
33	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完 成面0.3m安装	个	15		0		
34	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装	个	15		0		
35	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装	个	11		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
36	030905001001	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试	处	10		0		
37	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1	系统	1		0		
38	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100	个	1		0		
39	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 3.安装形式:明敷	m	510		0		
40	030409003001	避雷引下线	1.名称:防雷引下线,利用结构柱或构造柱内两根主筋(Φ>16mm)上下焊接连通 2.焊接点:12处	m	275.5		0		
41	030409002001	接地母线	1.名称:户内接地母线; ; 利用基础钢筋	m	92		0		
42	030409002002	接地母线	1.名称:户内接地母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢	m	71.6		0		
43	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.总等电位接地端子箱,安装距地0.5米	台	1		0		
44	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.局部等电位接地端子箱,安装距地0.5米	台	44		0		
45	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.接地电阻测试点 2.电阻检测钢板100X100X10、测试盒子,距地0.5m	处	10		0		
46	030414011001	接地装置	1.接地网调试	系统	1		0		
		弱电及监控系统							
47	030502007001	光缆12芯	1.名称:光缆12芯 2.敷设方式:穿管/桥架敷设	m	921		0		
48	030502007002	光缆6芯	1.名称:光缆6芯 2.敷设方式:穿管/桥架敷设	m	145		0		
49	030411004020	配线	1.名称:铜芯双绞电线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:RVV-2*1.0	m	921		0		
50	030411001024	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	47		0		
51	030411003001	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.型号:100*100*1.5 3.材质:钢制	m	39		0		
52	031002001001	桥架支撑架	1.桥架支撑架	kg	56.83		0		
53	030502010001	配线架	1.名称:光纤配线架箱MDF 2.挂墙明装	个	1		0		
54	030507008001	高清智能枪式摄像机	1、室内彩色枪机摄像机	台	16		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
55	030502004001	电话插座	1.名称:电话插座TP 2.底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	4		0		
56	030502012001	信息插座	1.名称:网路插座TD 2.底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	8		0		
57	030502010002	光纤分纤箱	1.光纤分纤箱	个	2		0		
58	030502019001	双绞线缆测试	1.双绞线缆测试	链路	17		0		
59	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1.网络系统试运行	系统	1		0		
60	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100	个	4		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费	0			
3	03B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	031302006001	已完工程及设备保护费	0			
6	031302009001	工程定位复测费	0			
7	03B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:电气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中:	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:电气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			20214.16	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			20214.16	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		20214.16	
2	检验试验费		0	
	合计		20214.16	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29: 部分其他项目费计价表

工程名称:电气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:电气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:电气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:电气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:给排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
给排水系统									
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN50, S5级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	6		0		
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN40, S5级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	4		0		
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN32, S5级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	6		0		
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN25, S5级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	9		0		
5	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN20, S5级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	3		0		
6	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 DN15, S5级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	2		0		
7	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋消音排水管De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10		0		
8	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋消音排水管De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	36		0		
9	031208002001	吸音棉	1.螺旋消音排水管 外包40mm厚吸音棉 (工程量结算按实)	m3	0.87		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
10	031002003001	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:管径DN100	个	1		0		
11	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表DN50[含表前截止阀1个] 3.连接形式:螺纹连接	个	1		0		
12	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1		0		
13	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2		0		
14	031004006001	蹲式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器(带水箱)	组	10		0		
15	031004003001	台式洗脸盆	1.台式洗脸盆	组	4		0		
16	031004006002	坐便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器(带水箱)	组	1		0		
17	031004008001	成品拖布池	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品拖布池(含配套水龙头)	组	1		0		
18	031004007001	立式小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式小便器	组	3		0		
19	031004014001	给、排水附(配件)	1.材质:塑料 2.型号、规格:清扫口DN100	个	4		0		
20	031004014002	给、排水附(配件)	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:地漏DN50	个	2		0		
21	031004014003	雨水斗DN100	1.雨水斗材质:钢制 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:雨水斗DN100	个	2		0		
22	040501014001	新旧管连接	新旧管连接	处	1		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称:给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费	0			
3	03B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	031302006001	已完工程及设备保护费	0			
6	031302009001	工程定位复测费	0			
7	03B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:给排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中:	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:给排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			1402.52	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			1402.52	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		1402.52	
2	检验试验费		0	
	合计		1402.52	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:给排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:给排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:给排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:给排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称:消防工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
消防电									
1	030411004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:RYJSP-4X2.5	m	175		0		
2	030411004003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:RYJSP-2X2.5	m	544		0		
3	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷	m	700		0		
4	030411004006	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-6	m	847		0		
5	030703001001	280度防火阀	1.名称:280度防火阀	个	2		0		
6	030904001001	输出模块	1.线制:总线制 2.安装方式:安装	个	4		0		
7	030904003001	消火栓按钮	1.安装方式:消火栓配套内安装	个	14		0		
8	030904006001	消防对讲电话	消防对讲电话	部	2		0		
9	030904001002	短路隔离器	1.线制:总线制 2.安装方式:吸顶安装	个	6		0		
10	030904005001	声光报警器	1.安装方式:明装,距地2.2m	个	9		0		
11	030904007001	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器)	个	9		0		
12	030904001003	防爆型感温探测器	1.线制:总线制 2.安装方式:吸顶安装	个	47		0		
13	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	消防报警电话插孔(电话)	个	9		0		
14	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1		0		
消防水									
15	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	386		0		
16	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	60		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
17	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	81		0		
18	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	146		0		
19	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	120		0		
20	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	133		0		
21	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	285		0		
22	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道	m	200		0		
23	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架 3.含制作、安装及除锈刷漆等全部内容	kg	3997.01		0		
24	030901010001	试验用消火栓(不带箱体,自带压力表)	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65	套	1		0		
25	030901010002	室内消火栓 1000*700*180	1.安装方式:暗装 2.参数:箱内有DN65衬胶消防水带长25m一根,消防水枪一支,消防软管卷盘一根 30m一支当量喷嘴直径6mm的水枪	套	15		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
26	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:干粉灭火器MF/ABC4[每箱两具]	组	38		0		
27	031003001001	末端试水装置	1.类型:末端试水装置 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2		0		
28	031003001004	信号阀	1.类型:湿式报警装置 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:螺纹连接	个	2		0		
29	031003001005	信号阀	1.类型:湿式报警装置 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	2		0		
30	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150	个	11		0		
31	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	3		0		
32	031003001009	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	9		0		
33	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2		0		
34	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表DN80 3.连接形式:法兰连接	个	2		0		
35	031003001010	压力开关	压力开关	个	1		0		
36	030901003001	水喷淋(雾)喷头	水喷淋(雾)喷头	个	294		0		
37	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1		0		
38	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	1		0		
39	031002003003	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150	个	1		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费	0			
3	03B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	031302006001	已完工程及设备保护费	0			
6	031302009001	工程定位复测费	0			
7	03B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:消防工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中:	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:消防工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			24204.67	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			24204.67	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称:消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		24204.67	
2	检验试验费		0	
	合计		24204.67	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称:消防工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:消防工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:消防工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称:消防工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:消防工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 空调工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
空调风系统									
1	030702001006	镀锌薄钢板法兰风管制作、安装	1.材质:镀锌薄钢板 2.规格:矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 3.板材厚度:δ0.5mm	m2	13.91		0		
2	030702001008	镀锌薄钢板法兰风管制作、安装	1.材质:镀锌薄钢板 2.规格:矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000 3.板材厚度:δ0.75mm	m2	138.6		0		
3	030702001010	镀锌薄钢板法兰风管制作、安装	1.材质:镀锌薄钢板 2.规格:矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤2000 3.板材厚度:δ1.2mm	m2	92.71		0		
4	030702001011	镀锌薄钢板法兰风管制作、安装	1.材质:镀锌薄钢板 2.规格:矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤4000 3.板材厚度:δ1.2mm	m2	561.22		0		
5	031208003001	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道(厚度mm)30mm	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道(厚度mm)30mm	m3	24.19		0		
6	030703021005	消声静压箱	1.名称;消声静压箱 2.尺寸: 3500*3500*1400	个	1		0		
7	030703021006	消声静压箱	1.名称;消声静压箱 2.尺寸: 3000*1800*600	个	1		0		
8	030703021007	消声静压箱	1.名称;消声静压箱 2.尺寸: 1800*1800*600	个	1		0		
9	030703021008	风机盘管回风箱 1200*300*300	风机盘管回风箱 1200*300*300	个	18		0		
10	030703001027	70度防火阀	1.名称:70度防火阀 2.规格:200*160	个	1		0		
11	030703001028	70度防火阀	1.名称:70度防火阀 2.规格:500*400	个	1		0		
12	030703001029	70度防火阀	1.名称:70度防火阀 2.规格:1250*400	个	3		0		
13	030703001030	280度防火阀	1.名称:280度防火阀 2.规格:3000*800	个	1		0		
14	030703001031	280度防火阀	1.名称:280度防火阀 2.规格:3500*600	个	1		0		
15	030703001032	280度防火阀	1.名称:280度防火阀 2.规格:1600*1250	个	2		0		
16	030703001033	280度防火阀	1.名称:280度防火阀 2.规格:1800*1000	个	1		0		
17	030703001034	280度防火阀	1.名称:280度防火阀 2.规格:2500*630	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
18	030703001035	280度防火阀	1.名称:280度防火阀 2.规格:2500*800	个	1		0		
19	030703001036	280度防火阀	1.名称:280度防火阀 2.规格:2500*630	个	1		0		
20	030703001037	280度防火阀	1.名称:280度防火阀 2.规格:2500*800	个	1		0		
21	030703001038	电动阀	1.名称:电动阀 2.规格:1250*400	个	1		0		
22	030703007023	防雨百叶风口	1.防雨百叶风口 2.规格:200*160	个	4		0		
23	030703007024	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*1000	个	3		0		
24	030703007025	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600*1600	个	2		0		
25	030703007026	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2000*2000	个	1		0		
26	030703007027	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2000*3000	个	1		0		
27	030703007028	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*300	个	18		0		
28	030703007029	防雨百叶风口	1.防雨百叶风口 2.规格:1250*1000	个	1		0		
29	030703007030	防雨百叶风口	1.防雨百叶风口 2.规格:500*400	个	1		0		
30	030703007034	双层百叶风口	1.双层百叶风口 2.规格:600*600	个	4		0		
31	030703019001	柔性接口	风管帆布接口	m2	85.21		0		
		空调系统							
32	030701003002	变频多联室外机 SWJ-7室外	1.参数:制冷量:124kw,制热量:138kw,输入功率:N(冷、热)=37.4/37.4KW 2.基础:10#槽钢基础 3.安装形式:落地式	台	3		0		
33	030701004001	暗装吊顶式室内机 SNJ-140	1.参数:Q(冷/热)=14Kw/16Kw,风量2130m3/h 2.安装形式:吊顶式 3.调试:微型电机调试	台	18		0		
34	030701003003	PAU-1 末端机组	PAU-1 末端机组	台	1		0		
35	030701003004	通风器	通风器	台	9		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
36	030108001007	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:PY-1F-2 (37KW) 3.规格:风量:133338m3/h, 全压:639Pa, 功率:37kW/639V, 噪声:93dB (A) 转速:500r/min 4.减振底座形式、数量:VA-100橡胶减振垫176mmx176mmx4套 5.支架形式:型钢制安, 防腐刷油防锈漆、调和漆二遍 6.单机试运转要求:单机试运转	台	1		0		
37	030108001008	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:PY-1F-3 (37KW) 3.规格:风量:101168m3/h, 全压:775Pa, 功率:37kW/380V, 噪声:96dB (A) 转速:500r/min 4.减振底座形式、数量:VA-100橡胶减振垫176mmx176mmx4套 5.支架形式:型钢制安, 防腐刷油防锈漆、调和漆二遍 6.单机试运转要求:单机试运转	台	1		0		
38	030404019001	室内机温控开关	室内机温控开关	个	10		0		
39	031001004002	铜管 φ9.52	1.名称:铜管 φ9.52 2.连接形式:氧-乙炔焊接 3.设计要求:空气吹扫,不燃橡塑保温管20mm厚	m	18.06		0		
40	031001004003	铜管 φ12.7	1.名称:铜管 φ12.7 2.连接形式:氧-乙炔焊接 3.设计要求:空气吹扫,不燃橡塑保温管20mm厚	m	26.92		0		
41	031001004004	铜管 φ15.88	1.名称:铜管 φ15.88 2.连接形式:氧-乙炔焊接 3.设计要求:空气吹扫,不燃橡塑保温管20mm厚	m	26.29		0		
42	031001004005	铜管 φ19.05	1.名称:铜管 φ19.05 2.连接形式:氧-乙炔焊接 3.设计要求:空气吹扫,不燃橡塑保温管20mm厚	m	119.08		0		
43	031001004006	铜管 φ22.23	1.名称:铜管 φ22.23 2.连接形式:氧-乙炔焊接 3.设计要求:空气吹扫,不燃橡塑保温管20mm厚	m	18.06		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
44	031001004007	铜管 φ25.4	1.名称:铜管 φ25.4 2.连接形式:氧-乙炔焊接 3.设计要求:空气吹扫,不燃橡塑保温管20mm厚	m	26.92		0		
45	031001004008	铜管 φ28.6	1.名称:铜管 φ28.6 2.连接形式:氧-乙炔焊接 3.设计要求:空气吹扫,不燃橡塑保温管20mm厚	m	26.29		0		
46	031001004009	铜管 φ31.8	1.名称:铜管 φ31.8 2.连接形式:氧-乙炔焊接 3.设计要求:空气吹扫,不燃橡塑保温管20mm厚	m	52.58		0		
47	031001004011	铜管 φ38.1	1.名称:铜管 φ38.1 2.连接形式:氧-乙炔焊接 3.设计要求:空气吹扫,不燃橡塑保温管20mm厚	m	66.5		0		
48	030903005001	铜管管件	1.名称:分岐管 2.连接形式:氧-乙炔焊接 3.设计要求:空气吹扫,不燃橡塑保温管20mm厚	个	56		0		
49	030801001001	低压碳钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50	m	12.4		0		
50	030801001002	低压碳钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40	m	10.6		0		
51	030801001003	低压碳钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32	m	126		0		
52	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.设计要求:手工除锈,刷樟丹二道,调和漆二道	kg	450		0		
53	031001006001	空调冷凝水塑料给水管 PVC40(DN32)	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC40(DN32) 4.管道水冲洗 5.保温层:橡塑板、聚乙烯闭孔泡沫(PEF)板15mm 6.保护层:塑料布	m	100		0		
单价措施费									
54	03B004	系统调整费	系统调整费	项	1		0		
55	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费	0			
3	03B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	031302006001	已完工程及设备保护费	0			
6	031302009001	工程定位复测费	0			
7	03B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:空调工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中:	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:空调工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			46436.53	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			46436.53	

E.24: 暂列金额明细表

工程名称: 空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		46436.53	
2	检验试验费		0	
	合计		46436.53	

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计		0			

E.26: 分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称: 空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
	合计		0			

E.27: 计日工表

工程名称: 空调工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:空调工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30: 索赔与现场签证计价汇总表

工程名称: 空调工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合计					

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称: 空调工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称:空调工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0