

# E.1：招标工程量清单封面

2025年岳阳楼区鹰山社区北环区老旧小区改造建设项目

工程

## 招标工程量清单

招 标 人： 无

(单位盖章)

造价咨询人： 无

(单位盖章)

2025年09月29日

## 招标工程量清单

招 标 人： 无

(签字或盖章)

造价咨询人： 无

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人： 无

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人： 无

(签字或盖章)

编 制 人： 无

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 无

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年09月29日

复核时间： 2025年09月29日

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:土建

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		4.5		
3.1	其中安全生产费		2.37		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

# E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		其他项目							
1	011507001001	新增成品宣传栏	1.壁厚1.2mmφ80不锈钢管立柱 2.1250*900*10厚木板基层、5厚玻璃饰面、不锈钢框架外包 3.壁厚1.2mm50*50通长方不锈钢管横杆、壁厚1.2mmφ50不锈钢管斜撑 4.0.8厚不锈钢板外包屋面 5.工程量按立面投影面积计算	m2	10.8		0		
2	050307019001	运动健身设备	1.健身器材	个	6		0		
3	01B015	户外桌椅	1.户外桌椅（塑木） 1桌4椅	套	10		0		
4	01B019	户外休闲长椅	1.户外休闲长椅（塑木） 1500*600*800mm	套	49		0		
5	011107004001	台阶踏步修复	1.20厚DS M20砂浆面层,抹面赶光表面设防滑槽 2.界面剂1 道 3.C20混凝土填补破损处	m2	3		0		
6	011503001001	新增不锈钢护栏	1.φ60*2.0mm扶手， φ60*2.0mm立柱， φ40*2.0mm立杆 2.栏杆高1100mm	m	10.5		0		
7	050307019002	封闭式成品垃圾分类收集点	1.定制1个成品套装封闭式不锈钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2.4个中间脚踏垃圾桶,尺寸550*480*970mm 材质:高密度聚乙烯	处	6		0		
8	011503001002	不锈钢晾衣杆	1.304不锈钢管立杆及横杆， φ60壁厚1.5mm 2.具体做法详见大样图	m	262.2		0		
9	010501001008	晾衣杆基础	1.混凝土种类:商品混凝土(砾石) 2.混凝土强度等级:C15	m3	4.97		0		
10	010507001001	散水	1.15 厚1:3水泥砂浆找平(掺FPS- B自愈型防水涂料,每立方掺20 kg)	m2	6		0		
11	031001006001	老旧破损雨水管拆除及外运	1.人工拆除 2.运距：综合考虑	m	24		0		
12	031001006002	新装雨水管	1.安装部位:沿建筑物外墙 2.材质、规格:UPVC雨水管DN110 3.连接形式:粘接	m	24		0		
		围墙拆除重建							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
13	011601001002	砖砌体拆除	1.机械拆除 2.运距：综合考虑	m3	40		0		
14	010101003001	挖沟槽土方	1.机械挖普通土	m3	134.98		0		
15	010103001001	回填方	1.机械回填	m3	84.12		0		
16	010103002001	余方弃置	1.机械装自卸汽车运土 2.运距:综合考虑	m3	50.86		0		
17	010501001003	垫层	1.商品砼C15	m3	15.39		0		
18	010501001004	垫层	1.木模板	m2	38		0		
19	010401003001	砖基础	1.MU10砖砌体 2.M10泥砂浆砌筑	m3	35.47		0		
20	010401009001	实心柱	1.MU10砖砌体 2.M10水泥砂浆砌筑	m3	16.17		0		
21	010401003002	围墙砌体	1.MU10砖砌体 2.M10水泥砂浆砌筑	m3	13.43		0		
22	011201001003	砖柱面一般抹灰	1.10厚M15水泥砂浆找平	m2	172.38		0		
23	011406001003	外墙漆	1.外墙漆（一底两面）	m2	172.38		0		
24	011204003002	墙面外墙砖	1.墙面砖 280×140 2.水泥砂浆粘结层 3.10厚M15水泥砂浆找平	m2	165.35		0		
25	011503001003	镀锌栏杆	1.60*60*2.0横杆 ， 40*40*2.0立柱 ， 30*30*1.2立杆 2.外喷涂黑色金属烤漆	m2	292.81		0		
		砖砌树池拆除后新建							
26	011601001003	砖砌体拆除	1.机械拆除 2.运距：综合考虑	m3	4		0		
27	010101003002	挖沟槽土方	1.机械挖普通土	m3	104.64		0		
28	010103001002	回填方	1.机械回填	m3	67.49		0		
29	010103002002	余方弃置	1.机械装自卸汽车运土 2.运距:综合考虑	m3	37.15		0		
30	010501001005	垫层	1.商品砼C15	m3	7.85		0		
31	010501001006	垫层	1.木模板	m2	43.6		0		
32	010401003003	围墙砌体	1.MU10砖砌体 2.M10水泥砂浆砌筑	m3	45		0		
33	011201001002	水泥砂浆抹面	1.20厚1：3水泥砂浆找平	m2	183.12		0		
34	011406001002	外墙漆	1.外墙乳胶漆（一底两面）	m2	183.12		0		
		屋顶檐口及立面瓷砖面改造							
35	011611005001	拆除面层瓦片(平均厚度3 cm)	1.人工拆除 2.楼面运出垃圾 3.运距：综合考虑	m2	1500		0		
36	011407001002	檐口翻新	1.10mm厚1:3 水泥砂浆找平收光 2.内置12.7x12.7x10 镀锌钢丝网片，水泥钉固定	m2	1500		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
37	011407001004	外墙漆	1.外墙乳胶漆（一底两面）	m2	1500		0		
		新增单车棚（具体做法详见12J003-E18）							
38	010101003003	挖沟槽土方	1.人工挖普通土	m3	6.86		0		
39	010103001003	回填方	1.人工回填	m3	5.39		0		
40	010103002003	余方弃置	1.人工装自卸汽车运土 2.运距:综合考虑	m3	1.47		0		
41	010501001007	垫层	1.商品砼C15	m3	0.48		0		
42	010501003001	独立基础	1.商品砼C25	m3	0.99		0		
43	010516002001	预埋铁件	1.300*400*12钢板 2.Φ14钢筋 3.具体做法详见12J003-E18	t	0.093		0		
44	010603003001	钢管柱	1.Φ76*4钢管立柱 2.含制作、安装、运输	t	0.158		0		
45	010604001001	钢梁	1.Φ76*4钢管梁 2.含制作、安装、运输	t	0.107		0		
46	010606002001	钢檩条	1.Φ50*3钢管檩条 2.含制作、安装、运输	t	0.157		0		
47	010605001001	采光板屋面	1.8+8厚聚碳酸酯采光板	m2	45		0		
1	011702001001	垫层模板	1.木模板	m2	2.4		0		
2	011702001002	独立基础模板	1.木模板	m2	6.6		0		
3	011703001001	垂直运输	垂直运输	天	1		0		
4	011701003001	里脚手架	里脚手架	m2	523.2		0		
合 计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
2	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
5	011707009001	工程定位复测费	0			
6	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:土建

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	4.5	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	2.37	0	



E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:土建

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			35707.4	明细详见E.24表
2	暂估价			139000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			139000	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			174707.4	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		35707.4	
2	检验试验费		0	
合计			35707.4	

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称: 土建

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	线路整理	6000元/栋，23栋（其中13#、14#、15#、16#、17#栋未达20户，每栋按0.5栋记取）	123000			
2	儿童游乐设施	成品室外大型组合滑滑梯	16000			
合计			139000			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

# E.28：总承包服务费计价表

工程名称:土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:土建

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				



E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:土建

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:土建

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:土建

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

## 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称:土建

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

### E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		整个项目							
1	011406001004	楼梯间花格墙面改外墙漆	1.墙面清理 2.刮腻子两遍 2.乳胶漆三遍	m2	624.16		0		
2	011406001001	水刷石墙面改外墙漆	1.墙面清理 2.外墙腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.乳胶漆三遍	m2	46799.84		0		
3	011605002001	立面块料拆除	1.人工拆除 2.运距：综合考虑	m2	11.65		0		
4	011201001001	空鼓破损修复	1.10 厚1:3水泥砂浆找平抹光	m2	11.15		0		
5	011406001005	外墙砖墙面改外墙漆	1.面砖墙面清理 2.刷马赛克界面剂一道 3.面砖专用腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.乳胶漆三遍	m2	221.35		0		
6	011406001003	红砖墙面改外墙漆	1.墙面清理 2.10 厚1:3 水泥砂浆找平、压光 3.外墙腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.乳胶漆三遍	m2	28		0		
1	011701002001	脚手架	1.搭设方式:综合 2.搭设高度:30m 3.脚手架材质:综合	m2	58796.52		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	0			
3	01B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	011707007001	已完工程及设备保护费	0			
6	011007009001	工程定位复测费	0			
7	01B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						



E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.59	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	3.29	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			169641.88	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			169641.88	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		169641.88	
2	检验试验费		0	
合计			169641.88	

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:装饰工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					



E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

## 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称:装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

## E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

# E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		道路工程							
1	041001001001	土方拆除	1.拆除方式：机械拆除 2.运距：综合考虑	m3	453.92		0		
2	041001001013	砼地面拆除 8cm	1.拆除方式：机械拆除 2.运距：综合考虑	m2	319		0		
3	040203006008	混凝土地面	1.8cm厚C25混凝土基层 2.人工切缝，灌缝深5cm 3.压实的土基（压实度≥93%）	m2	443		0		
4	040203006014	透水混凝土（不停车）	1.50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2.150厚C25道路透水混凝土底层 3.基层土基压实,压实系数不小于0.93	m2	2220		0		
5	040204004002	路缘石A	1.芝麻青花岗岩细凿面1200X150X250 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15砼垫层 4.素土夯实	m	117		0		
6	040204004001	路缘石B	1.芝麻青花岗岩细凿面1200X120X200 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15砼垫层 4.素土夯实	m	888		0		
7	040203007001	透水砖地面清洗	1.高压水枪冲洗地面	m2	2508		0		
8	040203006017	透水砖拆除	1.人工挖除需修复砖地面 2.运距综合考虑	m2	627		0		
9	040203006018	透水砖修复	1.50厚红色透水砖,缝宽5,粗砂灌缝 2.平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3)	m2	627		0		
10	040205006002	标线	1.厚度:2mm 2.工艺:热熔涂料 3.线型:综合	m2	27		0		
11	041001001014	建筑垃圾清运	1.机械拆除 2.运距：综合考虑	m3	53		0		
		排水							
12	040504009001	砖砌雨水仓 600*400*650	1.铸铁雨水井算600*400（带不锈钢截污篮） 2.C25混凝土井圈 3.墙内1：2水泥砂浆勾缝 4.M10水泥砂浆砌筑 5.C20混凝土垫层	座	23		0		
13	031001006001	HDPE双臂波纹管 DN200	1.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200,S8级 2.连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	116		0		
14	010101003001	挖沟槽土方	1.机械挖沟槽普通土	m3	61.83		0		



[illegible]

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109002001	夜间施工增加费	0			
3	04B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	041109007001	已完工程及设备保护费	0			
6	040305009001	工程定位复测费	0			
7	04B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.37	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	2.63	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			50388.69	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			50388.69	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		50388.69	
2	检验试验费		0	
合计			50388.69	

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:道路工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计	0			



E.27：计日工表

工程名称:道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

## 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称:道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0



E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:绿化工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

#### E.18: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		整个项目							
1	050101009001	种植土回填	1.机械回填种植土	m3	97.5		0		
2	050102005001	补种细叶麦冬(沿阶草)	1.补种细叶麦冬(沿阶草)，100株/m2 2.养护期1年	m2	975		0		
3	050102001001	栽植乔木	1.种类:香樟 2.胸径或干径:10cm	株	5		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405002001	夜间施工增加费	0			
3	05B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	050405008001	已完工程及设备保护费	0			
6	051109009001	工程定位复测费	0			
7	05B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:绿化工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	2.93	0	
其中：	安全生产费	基期直接费	2.63	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿化工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			5316.97	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			5316.97	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		5316.97	
2	检验试验费		0	
合计			5316.97	

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:绿化工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			



E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

# E.27：计日工表

工程名称:绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E.28：总承包服务费计价表

工程名称:绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:绿化工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

# E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:绿化工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:绿化工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E.39：承包人提供材料一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

## 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称:绿化工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称:安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
—	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中: 工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价			100	0	

# E.18：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		路灯工程							
1	030412007003	庭院灯	1.4m庭院灯 (40W,LED光源, 含灯杆、光源等成套产品) 2.C25混凝土基础	套	12		0		
2	030408001002	电力电缆 YJV-3*6	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*6 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	410		0		
3	030411001003	PVC塑料管DN50mm	1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:50*2.4 4.配置形式:埋地敷设	m	410		0		
4	040205001002	接线井	1.低压手孔井 400*400*700mm 2.做法详设计图纸	座	14		0		
5	010101003002	挖沟槽土方	1.机械挖沟槽普通土	m3	105.06		0		
6	010103001003	回填土	1.机械回填沟槽土方	m3	64.06		0		
7	010103001004	回填山机砂	1沟槽回填山机砂	m3	41		0		
8	010103002002	余方弃置	1.机械挖自卸汽车运土 2.运距:综合考虑	m3	41		0		
9	010904004002	机械切缝	1.缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	820		0		
10	041001003002	拆除地面15cm	1.拆除方式:机械拆除 2.运距: 综合考虑	m2	205		0		
11	040203007002	路面恢复	1.土基压实, 压实度不小于93% 2.15cm厚C25砼路面	m2	205		0		
12	040203006001	沥青混凝土	1.面层: 4cm细粒式SBS改性沥青混凝土 AC-10 2.粘层: 乳化沥青	m2	205		0		
		监控系统							
13	030507008001	高清智能枪式摄像机(壁挂式)	1.300万室外红外线高速枪机摄像机	台	9		0		
14	030501012001	交换机	1.12口千兆交换机	台	1		0		
15	081103004001	枪机电源	1.名称:枪机电源 2.型号:DC12V,2A	个	9		0		
16	030502001002	室外光交接箱	1.名称:室外光交接箱 2.规格:500*600*500mm 3.设备基座做法: 详设计图纸	台	1		0		
17	030502007001	16芯单模光纤	1.名称:16芯单模光纤 2.敷设方式:穿管敷设	m	850		0		
18	030502007002	8芯单模光纤	1.名称:8芯单模光纤 2.敷设方式:穿管敷设	m	1485		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
19	030502005001	双绞线缆CAT6	1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:穿管敷设	m	27		0		
20	030408001001	电力电缆 YJV-3*4	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	50		0		
21	030411004002	配线	1.名称:监控电源线 2.型号:RVV-3*2.5	m	555		0		
22	030411001002	PVC塑料管DN50mm	1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:50*2.4 4.配置形式:埋地敷设	m	1110		0		
23	030501005001	监控防水机箱	1.不锈钢防水机箱 280*190*100mm	台	8		0		
24	030501010001	光纤收发器	1.名称:光纤收发器 (1光4电)	套	8		0		
25	040205001003	接线井	1.低压手孔井 400*400*700mm 2.做法详设计图纸	座	12		0		
26	01B001	存储硬盘	1.4TB存储硬盘	块	2		0		
27	030502020001	光纤测试	1.光纤测试	链路	1		0		
28	030506008001	视频监控系统调试	1.视频监控系统调试	系统	1		0		
29	010101003003	挖沟槽土方	1.机械挖沟槽普通土	m3	142.22		0		
30	010103001005	回填土	1.机械回填沟槽土方	m3	86.72		0		
31	010103001006	回填山机砂	1沟槽回填山机砂	m3	55.5		0		
32	010103002003	余方弃置	1.机械挖自卸汽车运土 2.运距:综合考虑	m3	55.5		0		
33	010904004003	机械切缝	1.缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	1110		0		
34	041001003003	拆除地面15cm	1.拆除方式:机械拆除 2.运距: 综合考虑	m2	277.5		0		
35	040203007003	路面恢复	1.土基压实, 压实度不小于93% 2.15cm厚C25砼路面	m2	277.5		0		
36	040203006002	沥青混凝土	1.面层: 4cm细粒式SBS改性沥青混凝土 AC-10 2.粘层: 乳化沥青	m2	277.5		0		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		0		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费	0			
3	03B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费	0		
4	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
5	031302006001	已完工程及设备保护费	0			
6	031302009001	工程定位复测费	0			
7	03B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
—	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	0	
其中：	安全生产费	基期人工费	10	0	

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			14200.33	明细详见E.24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26表
3	计日工			0	明细详见E.27表
4	总承包服务费			0	明细详见E.28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	0	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E.29表
8	索赔签证			0	明细详见E.30表
	其他项目费合计			14200.33	

E.24：暂列金额明细表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费		14200.33	
2	检验试验费		0	
合计			14200.33	



### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称:安装工程

[illegible]

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称:安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称:安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E.27：计日工表

工程名称:安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

## E.28：总承包服务费计价表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称:安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计				

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称:安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E.38： 发包人提供材料一览表

工程名称:安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E.39：承包人提供材料一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称:安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

## 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
合计							0

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称:安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
合计						0