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塑料管沟开挖及回填图

砂垫层H：（中、粗砂）

次回填区：至管顶以上500mm,且不小于一倍

厚度100-200mm。（符合要求的机制砂，

管径，密实度≥90%。（填料同主回填区）

三角区：（中、粗砂）

主回填区：至1D，分层对称回填，压实后每层

最大粒径＜40mm的砂砾回填）

原土夯实或砂石垫层

砂垫层

流水方向

B

E

≥95%

≥95%

5
m

D E

橡胶圈

≥95%

≥95%

≥90%

一般回填区：密实度、填料同路基要求

1m

土壤 1m

≥90% ≥90%85%±2%

1m

挖方深度为3m以内

有裂缝的岩石

坚实的岩石 1:0

1:0.10

粘土

黄土

粘质砂土

砂质粘土

1:0.50

1:0.50

1:0.67

1:0.67

填土、砂类土、碎石土

土壤种类

回填碾压密实

的填方路基

1:1.25

1:1.00

1:0.25

1:0.10

挖方深度大于6m

参照《给水排水管

道工程施工及验

收规范》

（GB50268-2008）

相关规定。
1:0.67

1:0.75

1:0.75

1:1.00

1:1.50

1:1.25

挖方深度为3m～6m

管沟边坡的最大坡度表（不加支撑）

金属管道或砖沟

管槽底每侧工作宽度表(E)

1000

砂垫层基础厚度H尺寸表

600～1000

H(mm)

公称直径DN

100125

500≤400

165

600

215

800

250

900

190

700

1100～1500

1600～2000

管径D(mm)

200～500

0.50.4

275

0.6

0.8

0.6

0.8

非金属管道

每侧工作宽度(m)

0.40.3

120°

沟槽开挖回填大样图 水初-17

水初-17
21
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3

钢筋混凝土管管基横断面及沟槽回填与压实度示意图

3、C1、C2分开浇筑时，C1部分表面要求作成毛面并冲洗干净；

2、遇地下水时，基地增加100毫米砂砾石垫层；遇石方时，基地增加100毫米粗砂垫层；

回填级配砂砾石，相对密

实度≥91%

180

1、本图尺寸单位均以毫米计；

注：

C20混凝土带型基础

回填机制砂，相对密

实度≥95%

开挖边坡线

I Ⅱ

（mm）

管径

5
0
0m
m

回填机制砂，相对密

实度≥95%

开挖边坡线

I

管道基础尺寸一览表

（mm）（mm）

a

（mm）

B

（mm）

C1 C2
（m /m）
混凝土

路基设计线

4、本图适用于钢筋混凝土管基础开挖。

180°混凝土基础断面图
DN600 990110 365 0.281130

DN300 54080 19080

DN400 694100 247100

DN500 830110 305110

0.089

0.145

0.198

300

400

300

（mm）

b

300

DN1000

DN800

250

200

1700

1360

200 600

160 480

0.795

0.508

DN1200 300 2040 240 720 1.144

DN1500 375 2550 300 900 1.788

400

400

500

500

土的类别
坡顶无荷载

边坡坡度（高：宽）

中密的砂土 1:1.00
中密的碎石类土
（充填物为砂土）

1:0.75

硬塑的粉土 1:0.67
中密的碎石类土
（充填物为黏性土）

1:0.50

硬塑的粉质黏土、粘土 1:0.33
老黄土 1:0.10

软土（经井点降水后） 1:1.25

深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度

回填至道路路基底

回填级配砂砾石，相对

密实度≥95%

5、根据结构专业复核验算，管道采用180°混凝土满包半包基础，每隔25m设置1处变形缝。

水初-17

水初-17
22

沟槽开挖回填大样图

AutoCAD SHX Text
°

AutoCAD SHX Text
1:n

AutoCAD SHX Text
1:n



说明：

2.本图单位均以毫米计。

A

井筒

防沉降井盖

压实后井盖成为路面的一部分

3.井盖材料：球墨铸铁，满足QT500-7的要求，球化度达到85%以上。

井盖均应设置防滑纹及限位凸块，采用重型井盖，其余材料规格尺寸如图所示。

10.未尽事宜详见相关规范及施工工艺。

5.安砌防沉降井盖时，高度应略高于路面标高,即与安装限位井框相同的高度。

6.防沉降井盖安装时应控制好沥青混凝土的铺筑温度、分层铺筑厚度及压实度,井盖与路面的高差不大于5mm。

4.在工作面表面淋适量乳化沥青(PC-2)，洒布量1.1升/平方米,以增加填充沥青与基础的粘合度。

7.填充沥青层与层之间如果采用不连续施工（或已铺沥青层被污染），则要撒铺粘层油，再铺沥青层。

盖座剖面图

球墨铸铁调节圈

8.车行道下井盖承载力须大于等于400KN/m。2

9.沥青料及路面相关指标参照道路路面结构大样图。

新建路面结构

防沉降井盖(与路面标高一致或略高于1cm)

240 B 240

井筒

A

B

W(2200) 填充沥青料

930

球墨铸铁调节圈

50 50

(具体数值以实际情况为准）

（具体按道路路面结构设计）

密实度不小于同标高路基要求

（检查井周回填料：碎石
（范围：环距井外墙50cm~80cm范围内）

（检查井周回填范围）

掺加5%水泥，以增加整体性）
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防沉降井盖安装大样图

AutoCAD SHX Text
H
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KN

Φ600

JL

5

2
0
°

A

B

B

背面大样 井座与防坠网

2

6

7

井 座

名 称

4

5

3

六角头螺栓

井 盖

规 格

M14×90

QT500-7

材 料

1

数量

QT500-7

不锈钢

螺 母 GB 6170-2015-M14

1

1

1

不锈钢

柔性垫 氯丁橡胶

1

1

安全扣 6

防坠网

1
不锈钢

QT500-7

Φ730

Φ735

Φ930

Φ680

Φ692

1
9
0

2
0

A--A

B--B 旋转 井盖大样

4
0

40

1234

6

7

5

-858
32

T/
B
G

2009
D4
0
0

市政□□

说明：

1、执行标准：GB/T23858-2009，产品荷载等级：车道D400、其它C250。

2、产品具备弹性紧锁、减震消音、防沉降、防盗、防坠落等功能。

3、井盖、井座及防坠网采用球墨铸铁QT500-7制作，性能符合GB/T1348-2019的规定。

4、产品表面平整，花纹、字样清晰，不得有裂纹以及影响产品使用性能的冷隔、缩松等缺

陷，不得补焊。

5、井盖与井座配合结构尺寸符合GB/T6414，其公差等级不低于GB/T6414-2017的规定。

6、井盖与井座接触面进行机加工，并嵌入柔性垫，确保配合平稳。

7、井盖与井座用铰链连接，井盖开启角度不小于120°。

8、产品表面防腐措施：涂沥青漆。

9、井盖背面预留智慧模块安装空间。

10、检查井盖应用“雨水”、“污水”、“给水”等来注明检查井性质。

字体:魏碑
字高:55mm
字凸:4mm
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井周的安装做法图。
1、本图适用于道路车道下检查井上部井圈井座及

（井圈死角200范围用C20素砼填充浇筑）

（具体按道路路面结构设计）

砖砌或混凝土浇筑

井座与井圈整体浇注

密实度不小于同标高路基要求

(检查井周回填料：填充C20素混凝土)
(范围：环距井外墙60cm范围内)

（检查井周回填范围）

（检查井周回填料：中粗砂）

（范围：环距井外墙60cm范围内）
（检查井周回填范围）

井筒

砖砌抹面厚20

C30水泥砂浆座浆填充

车行道路面

道路基层、面层范围

±0.00

-0.50

-1.30

路基压实度同道路

范围：环距井外墙60cm范围内）

范围：环距井外墙60cm范围内）

范围：环距井外墙50 ~ 80cm范围内）
（检查井周回填料：中粗砂，

（检查井周回填料：中粗砂，

（检查井周回填料：同道路结构层或C20砼，

中线

井盖支座

700
车行道路面

钢筋混凝土井圈

检查井四周回填图2、检查井盖采用沥青铺摊厚度h>80mm的重型
防盗球墨铸铁高框防噪音井框盖。

路基压实度同道路
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平面图

成品球墨铸铁雨水篦

参06MS201-8/53

2
2

1 1

1. 本图尺寸以毫米计。 5. 钢砼座构件应平、直、压光，尺寸误差±5。

6. 铸铁雨水篦涂沥青清漆两道以防腐。2. 本图比例为1：15。

说明：

3. 雨水篦材质为QT500-7。

4. 雨水篦可与钢砼座用销轴相连，以防止丢失，

具体作法由供货商自定。

接车行道路面
预制排水暗沟盖板

LxBxH=0.45x0.45x0.1m

暗沟沟壁

暗沟沟壁

3
3

2-2剖面图

1-1剖面图

人行道路缘石

4%水泥稳定级配碎石下底基层
接车行道路基

暗沟底板

成品球墨铸铁雨水篦

参06MS201-8/53
预制排水暗沟盖板

LxBxH=0.45x0.45x0.1m

车行道路面

成品球墨铸铁雨水篦

参06MS201-8/53

C30钢筋混凝土

7. 雨水箅子每10m设置应设置两个雨水口。

双箅

沟壁:C30钢筋混凝土

8. 直径d＜12mm采用HPB300钢筋，直径d≥12mm采用HRB400钢筋。

车行道沥青车行道沥青

人行道路面 人行道路缘石

50400 10 50

150

H
=
3
0
0
～
4
0
0

1
6
0

1
0
0

65

6
5

470

2
0
0

150300

1
5

2
5

6510753007510

2
0
0

H
=
3
0
0
～
4
0
0

2
0
0

1
0
0

4
0

H
=
3
0
0
～
4
0
01
6
0

10 104501040010750

10450104501075010

1
0

4
5
0

1
0

6
5

4
7
0

排水沟大样图

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
排水工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

王  龙

刘慧芝 XM-SS-2025-008

黄   常贺   喜

黄   常 水初-21

水初-21

1 2



3-3剖面图

C30钢筋混凝土

车行道路面

预制排水暗沟盖板

LxBxH=0.45x0.45x0.1m

沟壁:C30钢筋混凝土

8. 直径d＜12mm采用HPB300钢筋，直径d≥12mm采用HRB400钢筋。

车行道沥青

150 150300

65

470

2
0
0
H
=
3
0
0
～
4
0
0 1
0
0

6510753007510

雨水沟接管前设置700x700小方井。

小方井做法见20S515页327。

  雨水沟接检查井处设1m长DN300雨水管0.6%坡接入检查井。
  雨水沟接雨水口处设1m长DN200雨水管1%坡接入雨水口。

不锈钢格

井盖做法见20S515页329
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现状管保护图

管道接口

钢丝绳
Φ≥16.0mm

现状管道
管道接口

工字钢， 25砖支墩

现状管道防护图(一)

管道基础

300300

10001000
砖支墩

现状管道

工字钢， 25

钢丝绳Φ≥16.0mm@3000

现状管道防护图(二)

管道基础

10001000

管道接口处需两侧布置

槽钢[28a@1m

现状管道防护图(三)

管道基础

需设置托板

-300X300X10

L=5m
槽钢[28a同需保护的管长

槽钢[28a@2m
现状管道

砖支墩

现状管道

管道接口

工字钢， 25

钢丝绳Φ≥16.0mm

现状管道防护图(四)

管道基础

300300

支 护

1000 1000

工字钢， 25@3000
砖支墩

现状管道防护图(五)

管道基础

支 护

1000 1000

现状管道

管径D 管径D 管径D

管径D管径D

5.横跨沟槽现状排水管线质量差无法采取保护措施部分，需拆除后恢复。施工期间临时接通处理。

4.管道开槽施工期间应注意保护现状管线，对于管径＞500mm时应根据管材及管槽开挖情况征得相关

说明:

3.由于管槽开挖施工范围现状管道形态多样，为保护现状设施的正常使用，现对现状管道提出通用的保护

1.本图尺寸单位：毫米；标高单位：米。

地面地面 地面

地面 地面

方案，施工时可根据现场情况选用。施工保护措施时应与业主、监理及设计单位协商取得同意后实施。

单位同意后另行处理。

6.施工期间需对裸露供水管线进行检查，特别是对陈旧供水管道的焊接口及锈蚀部位的加固，

防止焊接口断裂及爆裂。

7.管道回填完成后临时保护措施应拆除。

@3000

钢丝绳Φ≥16.0mm@3000

管道接口处需两侧布置

2.本图适用于雨污水管、煤气、给水管道、电力通讯管块等硬质的现状管道保护。

现状管线保护大样图

现状管线临时保护图

现状管保护图

1 1

水初-22
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1
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5

1800 2000

300
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300

DN100镀锌钢

1800

900 900

1
0
0
02
0
0
0

2
0
0
0

进水管d1 出水管d2

截流管d3

名    称

A A

B
B

A-A 剖面图1:50 B-B 剖面图1:50

底层平面图 1:50

顶层平面图 1:50

1800

超声波液位计（含支架）

φ700检查井盖

地面标高

进水管d1 出水管d2
截流管d3

200

700

200

编号 规 格 材 料 数量 备       注单位

主要管配件及材料一览表

1 液动限流闸门 1/1套SS304

2 智能控制柜 1套 含液压驱动系统SS304就地、远程、自动控制

3 雨量感应器 1套SS304脉冲信号输出，24V

4

5

6

高清摄像头（含支架） 1只IP68

1套

d3/d2

钢制爬梯 1套

附壁式安装，双向承压

说明：

1.图中尺寸单位以mm计；

2.本图采用相对高程，±0.000标高为地面标高;

3.截流设备安装在截污管所在墙面上，故截污管所在墙面需光

洁、平整；

4.为方便安装产品，需先安装产品然后再收口；

5.设备安装完毕后需在设备基板四周用水泥砂浆进行密封处理；

6.闸门预埋件等土建部分施工前应根据中标设备的安装资料进

行确认无误后方可施工。

7.本设备供电由电源供电；

8.本设备控制可手动/自动/远程，自控方法可选液位控制、雨

量控制，远程控制为手机APP控制；

9.基本参数

(1)采用plc全自动化控制,可远程或就地操作

(2)手机APP实时井内液位、雨量数据；实时闸门开关状态数据;

APP远程控制

(3)APP地理位置显示、设备信息、维护记录等

9.设备运行调试完成后应对运维管理人员进行专业培训，确保

运行期间设备正常运转。

10.井盖及井座距离地面高度暂按150厚考虑，施工时根据现场

井盖及井座成品厚度做适当调整,但其高程按设计路面或设计人

行道地面高程砌筑。

H1

7 柔性防水套管 1/2套DN300/DN800

球磨铸铁防沉降井盖 1套φ700 D4008

7 7

7

地面+0.300

3

2

400400

4
0
0

4
0
0

400400

4
0
0

4
0
0

400400

地面-0.150

地面-0.900

20010 2180 10200 20010 1490 190700 10200

4
0
0

4
0
0

400400

400400

2600 2800

2600

2
8
0
0

2600

2
8
0
0

C30钢筋混凝土盖板
200厚

C30钢筋混凝土盖板
200厚

φ700检查井盖

φ12@200

φ12@200

$12@200
做成   状
洞口周边附加筋附加筋φ12@50

2800

2
0
0

盖板剖面配筋图

100mm厚C20垫层 100mm厚C20垫层

C30井室

C30井室
井壁配筋参照图集
20S515-37,φ14@190双层双向

井壁配筋参照图集
20S515-37,φ14@190双层双向

C30井筒

H2

H4
H3

地面标高

地面+0.300

地面-0.150

H3
H2

H4

地面-0.900
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序号 类型 名称 规格或型号 单位 备注

1

照明

路灯控制柜 套 1 非标定制，IP65，含内部元器件

2 路灯 10/7m双臂LED路灯、LED 100+30W 高光效、半截光型 套 25 光效不小于140 lm/w、含灯杆、灯具、漏电30mA保护断路器、驱动电源、定时降功耗控制等

3 路灯 10/7m双臂LED路灯、LED 60+30W 高光效、半截光型 套 36 光效不小于140 lm/w、含灯杆、灯具、漏电30mA保护断路器、驱动电源、定时降功耗控制等

4 配电电缆 VV-0.6/1kv-5x16mm2 m 2200 路灯供电电缆

5 配电电缆 VV-0.6/1kv-5x35mm2 m 100 路灯供电电缆

6 软线 BVV-0.5KV-3x2.5mm2 m 800 接灯线

7 电缆保护管 4*CPVC110,&=4.0mm 延米 2200 管线总长,纵向路灯管线

8 接线井 700x700mm 个 61

9 接线井 1160x800mm 个 10

10 路灯基础 10m杆路灯基础 个 61 12m杆路灯基础,pvc50管、含接地(热镀锌φ12圆钢、热镀锌角钢)

11 绝缘防水穿刺线夹 个 183

12 路灯

拆除

路灯拆除 10m 套 40 含基础700x700x1500、防雷接地

13 套管废除 2*UPVC110 延米 2000

电气工程工程数量表

1 1

电初-01

电气工程工程数量表 电初-01



注:

  1.本图尺寸均以厘米计。

  2.道路等级为城市主干路，设计车速60km/h。

  3.本图适用于园区七路。

道路照明标准横断面设计图 电初-02

1 2

电初-02

道路照明标准横断面设计图
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i%

500300

i%

200-250 500 300 200-250

机动车道建筑退让距离 人行道 机动车道 建筑退让距离人行道

注:

  1.本图尺寸均以厘米计。

  2.本图适用于太阳坡南路、太阳坡中路标准横断面。

1.5% 1.5%

半截光型
LED 100W

双侧对称布置
仰角 12°
间距30m

半截光型
LED 30W
仰角 5°

200 150

10
00

70
0

路灯管线
50



i%

350300200-250

i%

300 200-250325 35032550

机动车道建筑退让距离 人行道 机动车道 机动车道 建筑退让距离人行道机动车道

注:

  1.本图尺寸均以厘米计。

  2.本图适用于中南大道标准横断面。

1.5% 1.5%

半截光型
LED 60W

双侧对称布置
仰角 12°
间距30m

半截光型
LED 30W
仰角 5°

200150

10
00

70
0

路灯管线
50

路灯管线
50
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照明平面布置图

注：

1.本图纸比例为1：1000。

2.坐标系为大地2000，高程系为85。

N

接线井

10/7双臂路灯LED 60+30W

10/7双臂路灯LED 100+30W

路灯管线4*CPVC110
图例

1 6

电初-03

电初-03



20

4.5

15

3.5

中
南
大
道

纵
向
五
路

纵
向
六
路

纵
向
七
路

中
南
大
道

纵
向
七
路

纵
向
六
路

纵
向
五
路

横向一路

横向二路

横向三路

横向四路

横向五路

横向六路

太阳坡中路

横向八路 长
康
路

长
康
路

中南路
+2
05
.8
46

+2
82
.3
52

+3
48
.7
15

+4
22
.3
33+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
04
.9
53

+2
81
.5
29

+3
48
.0
14

+4
21
.6
03

+2
00 +2
20

+2
40

+2
60

+2
80 +3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+2
06
.8
03

+2
83
.3
68

+3
49
.7
2

+4
23
.3
25+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
07
.6
93

+2
84
.2
82

+3
50
.6
61

+4
24
.2
1+2

20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
08
.6
34

+2
85
.2
1

+3
51
.6
75

+4
25
.1
73+2

20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
10
.2
51

+2
86
.7
47

+3
53
.3
73

+4
26
.7
96

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
12
.8
5

+2
12
.8
5

+2
89
.2
67

+3
56
.0
55

+4
29
.3
6+2

20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

K0+000

+020

+040

+060

+080

+100

+120

+140

+160

+180

+200

K0+000

+020

+040

+060

+080

+100

+120

+140

+160

+180

+200

K0+000

+020

+040

+060

+080

+100

+120

+140

+160

+180

+200

K0+000

+020

+040

+060

+080

+100

+120

+140

+160

+180

+200

14 5
5

10

14

4

3

3

7
6

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
电气工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

钟伟明

刘慧芝

XM-SS-2025-008

胡松斌

胡松斌

孙剑峰

N

接线井

10/7双臂路灯LED 60+30W

10/7双臂路灯LED 100+30W

路灯管线4*CPVC110
图例

2 6

电初-03

照明平面布置图 电初-03



4.5

中南菜市场，维持现状

太阳坡南路

中
南
大
道

纵
向
五
路

纵
向
一
路

横向八路

横向九路

横向十路

横向十一路

横向十四路

横向十五路

横向十二路

白
石
岭
路

+0
67
.4
19

+1
33
.4
47

+2
10
.2
51

+2
86
.7
47+1

00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

K0
+0
00

+0
70
.0
69

+1
36
.0
29

+2
12
.8
5

+2
12
.8
5

+2
89
.2
67

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

K0
+0
00

+0
71
.4

+1
37
.2
88

+2
14
.1
37

+2
90
.4
89

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

K0
+0
00

+0
72
.6
75

+1
38
.5
15

+2
15
.3
97

+2
91
.6
82

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

K0
+0
00

+0
73
.9
52

+1
39
.7
71

+2
16
.6
84

+2
92
.9
05

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

K0
+0
00

+0
75
.2
08

+1
41
.0
06

+2
17
.9
53

+2
94
.1
09

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

K0
+0
00

+0
74
.0
89

+1
42
.2
34

+2
19
.2
19

+2
95
.2
98

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

K0
+0
00

+0
73
.0
9

+1
43
.5
46

+2
20
.5
68

+2
96
.5
66

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

K0
+0
00

+0
73
.6
91

+1
44
.0
88

+2
21
.1
45

+2
97
.1
28

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+160

+180

+200

+220

+240

+260

+280

+300

+320

+340

+360

+380

+400

+180

+200

+220

+240

+260

+280

+300

+320

+340

+360

+380

+400

+180

+200

+220

+240

+260

+280

+300

+320

+340

+360

+380

+400

+180

+200

+220

+240

+260

+280

+300

+320

+340

+360

+380

+400

+180

+200

+220

+240

+260

+280

+300

+320

+340

+360

+380

+400

6
6

6
6

6
10

6
6

14

普
通
小
车
停
车
位

尺
寸
：
2.
5m
×
5.
5m
；

车
位
：
24
个

14

4

7
7

7

3
3

3

7
6

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
电气工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

钟伟明

刘慧芝

XM-SS-2025-008

胡松斌

胡松斌

孙剑峰

N

接线井

10/7双臂路灯LED 60+30W

10/7双臂路灯LED 100+30W

路灯管线4*CPVC110
图例

3 6

电初-03

照明平面布置图 电初-03



4.5

中
南
大
道

太阳坡南路

纵
向
五
路

太阳坡南路

太阳坡中路

横向八路

横向九路

横向十路

横向十一路

横向十二路

横向十四路

横向十五路

长
康
路

+2
10
.2
51

+2
86
.7
47

+3
53
.3
73

+4
26
.7
96

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
12
.8
5

+2
12
.8
5

+2
89
.2
67

+3
56
.0
55

+4
29
.3
6+2

20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
14
.1
37

+2
90
.4
89

+3
57
.4
13

+4
30
.6
19+2

20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
91
.6
82

+3
58
.7
43

+4
31
.8
49+2

20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
92
.9
05

+3
60
.1
01

+4
33
.1
08

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
94
.1
09

+3
61
.5
51

+4
34
.3
5+2

20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
95
.2
98

+3
63
.1
61

+4
35
.5
82+2

40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
96
.5
66

+3
64
.8
59

+4
35
.9
49+2

40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
97
.1
28

+3
65
.6
45

+4
36
.6
04+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+180

+200

+220

+240

+260

+280

+300

+180

+200

+220

+240

+260

+280

+300

+320

+340

+360

+380

+400

+160

+180

+200

+220

+240

+260

+280

+300

+320

+340

+360

+380

+400

+160

+180

+200

+220

+240

+260

+280

+300

+320

+340

+360

+380

+400

14

4

3

3
7

6

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
电气工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

钟伟明

刘慧芝

XM-SS-2025-008

胡松斌

胡松斌

孙剑峰

N

接线井

10/7双臂路灯LED 60+30W

10/7双臂路灯LED 100+30W

路灯管线4*CPVC110
图例

4 6

电初-03

照明平面布置图 电初-03



中
南
大
道

太阳桥物流园范围，
此次不进行改造，维持现状

纵
向
五
路

纵
向
三
路

纵
向
二
路

横向十五路

横向十六路

横向十七路

横向十八路

横向十九路

横向二十路

横向二十一路

白
石
岭
路

民兴路

+2
20
.5
68

+2
96
.5
66

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

K0
+0
00

+0
73
.6
91

+1
44
.0
88

+2
21
.1
45

+2
97
.1
28

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

K0
+0
00

+0
74
.3
02

+1
44
.6
39

+2
21
.7
3

+2
97
.7
37

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+0
20

K0
+0
00

+0
75
.5
49

+1
45
.7
64

+2
22
.9
26+0

20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

K0
+0
00

+0
76
.1
34

+1
46
.2
89

+2
23
.4
84+0

20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

K0
+0
00

+0
76
.7
45

+1
46
.8
43

+2
24
.0
75+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+0
78
.9
31

+0
78
.9
31

+0
84
.6
2

+0
90
.3
09

+0
90
.3
09

+1
49
.3
42

+1
49
.3
42

+1
55
.1
94

+1
61
.0
58

+1
61
.0
58

+2
32
.8
65

K0+000

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+0
78
.9
31

+0
78
.9
31

+0
84
.6
2

+0
90
.3
09

+0
90
.3
09

+1
49
.3
42

+1
49
.3
42

+1
55
.1
94

+1
61
.0
58

+1
61
.0
58

+2
32
.8
65

K0+000

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+0
84
.6
2

+1
55
.1
94

+2
32
.8
65

K0+000

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+360

+380

+400

+420

+440

+460

+480

+500

+520

+534.372

+380

+400

+420

+440

+460

+480

+500

+520

+540

+559.015

+380

+400

+420

+440

+460

+480

+500

+520

+540

+560

+563.939

+380

+400

+420

+440

+460

+480

+500

+520

+540

+560

+569.857

+380

+400

+420

+440

+450.32

6
6

6
6

6
6

5

8

K0
+0
00

+0
20

+0
40

+0
60

+0
80

+1
00

+1
20

+1
40

+1
60

+1
80

+2
00

+2
20

+2
22
.3
13

普
通
小
车
停
车
位

尺
寸
：
2.
5m
×
5.
5m
；

车
位
：
24
个

普
通
小
车
停
车
位

尺
寸
：
2.
5m
×
5.
5m
；

车
位
：
7个

普
通
小
车
停
车
位

尺
寸
：
2.
5m
×
5.
5m
；

车
位
：
38
个

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
电气工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

钟伟明

刘慧芝

XM-SS-2025-008

胡松斌

胡松斌

孙剑峰

N

接线井

10/7双臂路灯LED 60+30W

10/7双臂路灯LED 100+30W

路灯管线4*CPVC110
图例

5 6

电初-03

照明平面布置图 电初-03



中
南
大
道

太阳桥物流园范围，

此次不进行改造，维持现状

纵
向
七
路

纵
向
六
路

纵
向
五
路

横向十四路

横向十五路

横向十六路

民兴路

长
康
路

+2
96
.5
66

+3
64
.8
59

+4
35
.9
49+2

40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
97
.1
28

+3
65
.6
45

+4
36
.6
04+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
97
.7
37

+3
66
.3
74

+4
37
.2
74

+2
40

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+4
40

+4
43
.0
57

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+4
40

+4
43
.0
57

+2
60

+2
80

+3
00

+3
20

+3
40

+3
60

+3
80

+4
00

+4
20

+4
40

+4
43
.0
57

+380

+400

+420

+440

+450.32

+380

+400

+420

+440

+450.708

+380

+400

+420

+440

+448.928

8

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
电气工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

钟伟明

刘慧芝

XM-SS-2025-008

胡松斌

胡松斌

孙剑峰

N

接线井

10/7双臂路灯LED 60+30W

10/7双臂路灯LED 100+30W

路灯管线4*CPVC110
图例

6 6

电初-03

照明平面布置图 电初-03



中 南 批 发 大 市 场

中南批发大市场

混2

混2

混3

混3

混2

混2

混2

混3

混3

混2

混2

混2

混3

混3

水泥

水泥

水泥

混 3

地砖

沥青

沥青

地砖

地砖

白

石

岭

路

3混

4

混 2

混 2

混 3

混 3

混 3

混 3

混

混 4

混 3

混 4
混 3

混 2

混 2

混 2

4混

混 2

地砖

地砖

地砖

简

砖

砖

中南批发大市场

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
电气工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

钟伟明

刘慧芝

XM-SS-2025-008

胡松斌

胡松斌

孙剑峰

照明废除平面布置图

注：

1.本图纸比例为1：1000。

2.坐标系为大地2000，高程系为85。

N

1 6

电初-04

电初-04

图例

现状路灯废除



中 南 批 发 大 市 场

混2

混3

混3 混3

混3

混3

混3

混3

混3 混3

混3

混3

混3

混2

混2

混2

混3

混3 混3

混3 混3

混3

水泥

水泥

水泥

水泥

地砖
地砖

地砖

地砖

地砖

道

国0

1

沥

沥

沥

沥青

沥青

口
出
场
车
停
下
地
园
公

沥青

太阳桥立交桥

巴黎线110KV

地砖

地砖

地砖

沥

沥

沥

供电标识

供电标识

燃气标识

燃气标识

沥

水泥

沥

简

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
电气工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

钟伟明

刘慧芝

XM-SS-2025-008

胡松斌

胡松斌

孙剑峰

N

2 6

电初-04

照明废除平面布置图 电初-04

图例

现状路灯废除



混 5

混 5

混2

混2

混2

混2

混3

混5

混5

混2

混2

混2

混2

混3

水泥

地砖

中南批发大市场

4

混 2

混 2

混 2

混 2

混 2
混 3

混 3

混 3

混 3

混

混 4

4混
混 3

5

混 5

混 5

混 5

砖

地砖

混 5
混5

水泥

混 5

混 5
混 5

混

地砖

地砖

沥

简

中南批发大市场

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
电气工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

钟伟明

刘慧芝

XM-SS-2025-008

胡松斌

胡松斌

孙剑峰

N

3 6

电初-04

照明废除平面布置图 电初-04

图例

现状路灯废除



混2

混2

混2

混2

混3

混5

混5

混5

混5
混5

混5

混3

混3
混3

混3

混3

混3
混3

混3

混3

混3 混3

混3

水泥

水泥

水泥

混5
混5

砖

不准入内

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

道

国

沥

水泥

沥青

沥青 沥青

沥青

方砖

地砖

地砖

沥

砖

沥青

2砖

沥

沥

沥

砖草

水泥

简

中南批发大市场

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
电气工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

钟伟明

刘慧芝

XM-SS-2025-008

胡松斌

胡松斌

孙剑峰

N

4 6

电初-04

照明废除平面布置图 电初-04

图例

现状路灯废除



混 5

混5

5
混 5

水泥

混 5

混 5

混

混 5

混 5

混

混 5

混 5

混 5

混 5

混 5
混5

混5

水泥

中南批发大市场

混 5

混 5

混 5

混 5

混 5

混 5

混 5

混 5

混 5

混 5

混

混 5

混

混 5

混 5

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

砼 21

砼23

砼2

地砖

地砖

地砖

地砖

沥

沥

沥

沥

沥

园

流

物

桥

阳

太

水泥坪

地砖

阳
岳

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
电气工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

钟伟明

刘慧芝

XM-SS-2025-008

胡松斌

胡松斌

孙剑峰

N

5 6

电初-04

照明废除平面布置图 电初-04

图例

现状路灯废除



混5 混5
混5

混

混 5

混 5
混 5

混 5

混 5

混5

混5

混5

混5

混5

混5

太

阳

桥

物

流

园

地砖

地砖

地砖

地砖

园

流

物

桥

阳

太

水泥坪

水泥坪

水泥坪

6

砖

砖

地砖

方砖

沥青

砖2

北

沥

简 砖

沥

水泥

水泥

沥

沥

简

砖

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
电气工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

钟伟明

刘慧芝

XM-SS-2025-008

胡松斌

胡松斌

孙剑峰

N

6 6

电初-04

照明废除平面布置图 电初-04

图例

现状路灯废除



供电系统图

浪涌保护器

WL1 VV-1kV-5x16/CPVC110

/L1、L2、L3

浪涌保护器专用后备开关

全夜灯

光

控

手

控

中南大道东侧

公交站牌等预留

时

控

遥

控

25A/100mA

Vigi  /4P 

交通信号灯预留

80A

20A/300mA

Vigi  /4P 

20A/300mA

Vigi  /4P 

WL2 VV-1kV-5x16/CPVC110

/L1、L2、L3
中南大道西侧

25A/100mA

Vigi  /4P 

（3）图例（注：图中各电气元件只标注规格，具体型号及

塑壳断路器(带隔离功能)

断路器(带漏电保护)

交流接触器

（1）本次设计只提供供电回路清单，路灯箱变及配电箱详细

设计图纸由当地电力局或路灯管理所提供。

注：

尺寸由甲方根据图示规格采购定）：

5kW

5kW

下半夜自动降低功率

全夜灯
下半夜自动降低功率

VV
-1
kV
-5
X3
5/
CP
VC
11
0

接
变
压
器

 100A/4P

iPRF1 12.5（10/350us）
（limp=25kA,UP≤2.5kV）

（2）配电箱防护等级IP65。

WL3 VV-1kV-5x16/CPVC110

/L1、L2、L3
太阳坡中路

25A/100mA

Vigi  /4P 
全夜灯
下半夜自动降低功率

WL4 VV-1kV-5x16/CPVC110

/L1、L2、L3
太阳坡南路

25A/100mA

Vigi  /4P 
全夜灯
下半夜自动降低功率
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光   源:LED                           功   率:可调

色   温:4000K~4500K                   输入电压:AC220V

灯具效率:85%                          IP 等级:IP65

发光效率:≥140lm/W                    材   质:不低于3mm压铸铝灯体,表面喷塑处理

节能控制:配降功率模块,运行5小时后功率降为一半

9.本图路灯灯杆样式仅供参考,最终样式由业主自行确定选用,具体采购使用时，需由供货商核实验算灯杆强度，

   光学级耐高温,抗紫外线的PMMA透镜;灯体承重件材质为压铸铝,不锈钢紧固件;灯具具有防尘,防水

   到最优的散热效果;采用二次光学前抛型透镜,灯具效率高达85%以上;高效率的蝙蝠翼型配光设计,

8.灯具采用专业顶级LED灯珠,光衰要求3000h不能低于96%的光维持，6000h不能低于92%的光维

   持,灯具保质期不能少于3年;采用优质电源,实现恒流输出;灯具为上下对流、烟囱效应散热结构,达

   和自洁的良好特性,防护等级IP65;灯具要求通过中国强制3C认证.灯具技术参数如下:

注
1.图中尺寸以mm计.路灯必须有产品的铭牌标识.
2.灯杆地脚螺丝螺杆为M24,灯杆法孔要求椭圆,法兰板尺寸,板厚及螺丝孔距见图.
3.灯杆及灯臂材料采用HPB300低碳低硅优质钢板,灯杆管径的规格及壁厚见图,灯杆制造应符合
  Q/320282PBN002-2000.
4.灯杆及灯臂等金属件内外均进行热镀锌防腐处理(整体),热镀锌前须经过检验,去油,酸洗及助镀等工艺,

  热镀锌后须测厚锌层,附着性及均匀性,锌层厚要大于85um.(符合GB/T13912,GB/T9790标准).灯杆制造

  符合国家相关的规范规定,灯杆耐用年数不应低于30年.

5.灯杆表面平直光滑,焊缝经过磨平处理,无明显沙眼,裂纹及飞溅物等,符合GB50205-2001标准.

6.灯杆采用喷塑材料为乳白色户外防紫外线优质塑粉,厚度90um±10um;灯杆距地面2.5m范围内加喷涂

    LJJ-230防粘抗污染透明油漆.灯杆顶部设防水盖.重点公差:法兰孔距±2;水平高:±40;灯臂跨距:±30.

7.本图外形尺寸除杆高,臂长及灯臂的仰角外其余结构尺寸仅供参考,由供货商根据灯具的重量校核灯杆

    结构尺寸,提供与实际相符的路灯外形尺寸图.焊接要求符号GB/T12469,GB985,GB986要求。

10.路灯半径4米范围内不宜种植树木，灯臂与灯具之间需加装防坠链.

当地风力参数，确保使用安全.

绝缘类型:CLASS I                      使用环境:-35 +50

400

300

40
0

30
0

δ=20

φ424

15

50

配电门盖

120

2-M10内六角螺栓

40

灯杆底部线割

40X50X5接地片

门盖内是一圈挡槽

作装端子排用

灯杆门直接在

120X20XS3的扁铁,

20
20

50
0

40
0

11
0

20

20

10
0

80

45#钢板制作
δ=10.0

钻一个 10孔

在中心钻一个 10孔

4- 30x60

底部法兰

加强筋

双头高低灯杆大样图

底座法兰盘厚度δ=20mm

焊接

8°

热镀锌钢管经静电喷塑
壁厚4mm

12°

H2
=7
m

50
0

L1=2m

H1
=1
0m

配电门（120×400）

L2=1.5m
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电缆穿线管
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0
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b

地脚螺栓
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C20素砼垫层

a

灯座底板
设计人行道标高

h
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0
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0

20
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(通长)

1.本图尺寸：除注明外，均以毫米为单位。

注

备注21h(mm)b(mm)灯杆高(m)编号 a(mm)

12~13 750 2000800 4根1.5m长M30地脚螺栓,45#钢2

750 1800700 4根1.5m长M30地脚螺栓,45#钢1 10

14~15 750 2200800 4根1.8m长M30地脚螺栓,45#钢3

4、钢筋净保护层厚度：坑底不设素砼垫层基础底部保护层厚度为70mm，其余均为40mm。

7、待基础砼浇筑完成（强度须达到80%以上）、基坑内分层回填石屑至基础面（密实度要求达到95%以上）后，方可安装灯杆。

8、地脚螺栓应在基础浇筑时预留,数量应根据路灯生产厂家的产品要求确定，灯座横板由路灯厂家提供。

10、修正后的地基承载力特征值：灯杆高度≤10米时，不小于120kPa，灯杆高度>10米时，不小于150kPa，如不能达到，通知设计处理。

5、箍筋弯钩135°,弯钩直段长度10d(d为箍筋直径)。

9、施工误差要求：基础施工时a、h只允许正误差，不允许负误差，路灯安装后灯杆偏心误差不得超过0.3%H（H为灯杆高度），悬挑长度限值详参数表。

16 12

16 18

4 22+12 20

10 300

10 300

10 300

2.本设计砼强度等级：除注明外，均为C25;钢筋 :HPB 300钢筋 ：PRB400钢筋，钢筋净保护层25mm。

3、钢筋： <12，采用HPB300钢筋， >12，采用HRB400钢筋。

6、灯杆承受风速不低于38m/s，基本风压按 =0.85kN/ 考虑,由厂家复核检验产品是否能满足本地的风速等数据。

5 12

10箍筋

10 300

10箍筋

路灯基础剖面图

A-A B-B

A

B

A

B
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绝缘接线端子板

钢管灯杆

分支电缆

A

检修门

电力电缆

YJV-0.6/1kV-(4x25+1x16)

接地螺丝M12

与地脚螺栓及基础笼焊接

25
00

50x5热镀锌角钢
接地极，L=2500

50
0~
80
045号钢地脚螺栓

预埋电缆线管(UPVC75)

h-
20
0

a(尺寸详见基础图)

C20素砼垫层

设计人行道(停车位)标高

h(
尺
寸
详
见
基
础
图
)

20
0

70
0

20
0

基础笼钢筋

C25砼基础

10箍筋

20
0

20
0

12热镀锌圆钢接地线

路灯灯杆接地示意图

注：

1、本图尺寸单位为mm。

镀锌角钢接地极，接地电阻不大于4欧姆;接地螺丝均带螺母及垫圈，并热镀锌。

3、路灯设置安全接地装置(每灯一根接地极)，接地采用热镀锌圆钢接地线和热

2、绝缘接线端子板及30MA保护器安装于灯杆的灯座内。

30mA漏电断路保护器

绝缘接线端子板

塑料套管

接灯杆 YJV-0.6/1kV电缆进线
接地极

YJV-0.6/1kV电缆出线

LED灯具
功率可调

（断线连接）

A大样-灯具内部接线图
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接线井平面
180 180

1060

325

350 350

25

25

L50X5镀锌角钢
预埋支架

18
0

12
5

22
5

18
0

10
60

接线井180砖墙

CPVC110穿线管

CPVC110穿线管

CPVC110穿线管

L50X5镀锌角钢
预埋支架

M14镀锌螺栓
螺帽上好后与螺杆焊牢

8mm厚镀锌钢板

砼盖板(C30)

10
80

100 180180

1060

100 100素土夯实

C15砼垫层

砂砾石透水层

20

100500

15
0

12
0

18
0

90
0

地面 地面h>
40

A-A剖面

30

M10水泥砂浆固定井框
砂浆注入框眼内填实25 650（具体以井盖厂家尺寸为准） 25

100

四角均有

砼顶板配筋图

板厚h=120mm

180350350180

1060

700

12
5

22
5

100

100

100

100

约
650（

具
体
以
井
盖
厂
家
尺
寸
为
准
）

25

324.81

25.19

约650（
具体以井盖厂家尺寸为准）

18
0

35
0

35
0

18
0

10
60

人行道承重井盖应按承重≥20吨考虑；顶圈梁要求现浇。

9、承压：绿化带承重井盖应按承重≥10吨考虑，非绿化带

8、该井仅用于人行道或绿化带。

6、地基容许承载力要求fak≥120kPa.
5、侧壁均为砖墙,井壁，井底用1：3水泥砂浆粉面。
4、暗井按二明一暗设置。
3、所有接线暗井要求放置于接线井的同一侧方向。

10、井底渗水层需铺设200mm卵石，便于渗水，铺设卵石
钢材： 一级钢� HPB235 , 三级钢� HRB400

2、材料：砖墙采用MU10实心粘土砖，M10水泥砂浆砌筑，砌体质量等级为B级。

注：

型号为1-2，卵石顶部距管底不少于150mm.
11、检修井超过1200mm，须做扶梯.
12、检修井边沿需比人行道高出5~10mm.

7、井盖采用铰链型球墨铸铁无噪声弹片防盗井盖。

保护层厚度：底板 40, 板 20.

砼  ： C30

1、本图尺寸以毫米(mm)计。

接线井大样图 （700X700）

13、本图需路灯管理部门确认后方可施工。
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接线井大样图 电初-09
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765

人行道路灯管线大样图（4孔）

CPVC110*4mm电力管

回填砂砾

路灯管线大样图

C25混凝土保护层

50

150100

60
0

15
0

15
0

80

管枕 间距2m

100150

注：

1、回填洗砂分层振动夯实，密实度达94%。

2、管枕间距以厂家所提供资料为准，如厂家无要求管距不宜大于1.5m。

3、电缆套管应组织竣工验收，套管没有送检或检查不合格的，不得敷设电缆。

4、在基槽开挖施工时，应根据地质情况留有>1：0.33的边坡坡度。

5、当埋深不能达到要求时，需另行设计。

6、如遇填土需夯实，承载力大于120kPa，否则需另行设计。

7、本图尺寸均以mm计。

人行道结构层

618

10
0

839

道路路面结构

车行道路灯管线大样图（6孔）

50

150 150100

15
0

13
80

15
0

80

8*SC100

C25混凝土保护层

管枕 间距2m

100

90
0

C25混凝土保护层

618

10
0
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配电柜正面图配电柜侧面图

配电柜底面平面图

12
00

350

30
0

30

现浇C25砼

L40x4固定角钢

当地地坪标高

30

300
600

排水管DN50

接入就近排水设施

600

500

35
0

20
0

12
00

600

30
0

50
0

30

500

800

现浇C25砼

25
00

接地铜排

接地线：YJV-1x16

L80x8固定角钢

SC50-3.5mm热镀锌接地极

接地极长2.5米，埋深0.8米

当地地坪标高

排水管DN50

接入就近排水设施

进线管

35

15
0

注：

1.室外配电箱箱尺寸：600宽x1200高x350深。

2.室外配电箱应具备良好的防水性和散热性,防护等级为IP65。

3.室外配电箱由顶盖、箱体、盖门三部分组成，盖门与箱体采用合页相连。

4.设备箱材料采用不锈钢钢板，板材厚不得小于1.5mm。

5.箱体内部应装安装板；表面酸洗磷化，静电喷涂。

6.箱体落地的平面位置详总平面图。

7.进出线预埋管数量和管径应根据系统图，并至少留有一根备用管，

8.箱体外壳应妥善接地，预埋4根SC50*3.5*2500mm热镀锌钢管接地极，接地

9.箱体尺寸仅供参考,供货商应提供样品供设计确认；配电箱基础需待配

   电箱供货后，根据供货商提供尺寸核对无误后方可施工。

  电阻应小于4欧姆。

φ22孔

φ100进线孔

φ75出线孔
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道路工程 

 

 

 

 



i%

600

i%

200-250 200-250

1.5%

机动车道

1.5%

建筑退让距离 机动车道 建筑退让距离

注:

  1.本图尺寸均以厘米计。

  2.本图适用于中南大市场除太阳坡中路、太阳坡南路外的横向道路路基标准横断面。

路基标准横断面设计图

7

路初-01 路基标准横断面设计图

路初-01
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500

i% i%

200-250 200-250

机动车道 建筑退让距离

注:

  1.本图尺寸均以厘米计。

  2.本图适用中南大市场除中南大道外的纵向道路路基标准横断面。

1.5% 1.5%

机动车道建筑退让距离

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
道路工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

田  涛

钟伟明

XM-SS-2025-008

邹  烨

邹  烨

王金海

7

路初-01 

路初-01

2

路基标准横断面设计图

路基标准横断面设计图



i%

500300

i%

200-250 500 300 200-250

机动车道建筑退让距离 人行道 机动车道 建筑退让距离人行道

注:

  1.本图尺寸均以厘米计。

  2.本图适用于太阳坡南路、太阳坡中路路基标准横断面。

1.5% 1.5%
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路基标准横断面设计图
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i%

325300200-250

i%

300 200-250325 32532550

机动车道建筑退让距离 人行道 机动车道 机动车道 建筑退让距离人行道机动车道

注:

  1.本图尺寸均以厘米计。

  2.本图适用于中南大道路基标准横断面。

1.5% 1.5%
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路初-01 
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4

1400

25

路缘带

25

路缘带

路基标准横断面设计图

路基标准横断面设计图



i% i%

400-500 L35035050

机动车道建筑退让距离 人行道 机动车道 机动车道 建筑退让距离人行道机动车道

注:

  1.本图尺寸均以厘米计。

  2.本图适用于狮子山路路基标准横断面。

1.5% 1.5%
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路缘带
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路基标准横断面设计图

路基标准横断面设计图



i%

500 L27535050

非机动车道建筑退让距离 人行道 机动车道 非机动车道 建筑退让距离人行道机动车道

注:

  1.本图尺寸均以厘米计。

  2.本图适用于回龙路（白石岭路-东城名邸）路基标准横断面。

1.5% 1.5%

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
道路工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

田  涛

钟伟明

XM-SS-2025-008

邹  烨

邹  烨

王金海

500L 275 350

i%

7
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路基标准横断面设计图

路基标准横断面设计图



i%

350 L45050

机动车道 建筑退让距离人行道机动车道

注:

  1.本图尺寸均以厘米计。

  2.本图适用于回龙路（通海南路-景泰佳园）路基标准横断面。

1.5%
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建筑退让距离 人行道

1.5%

7

路初-01 

路初-01

7
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路基标准横断面设计图

路基标准横断面设计图



2、本图为路面改造结构设计图。

注：

1.本图尺寸单位除注明外，其余均以厘米计。

  1

路初-02 路面结构设计图

路初-02
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路面结构设计图（一）

4cm SBS改性沥青混凝土AC-13C

H 既有水泥混凝土路面结构层

1cm 防水防裂粘结层+玻纤格栅

LM-1：适用于中南大道、太阳坡中路、太阳坡北路、回龙路、狮子山路白改黑

路面病害综合处治

路面结构设计图（二）

4cm 普通沥青混凝土AC-13C

H 既有水泥混凝土路面结构层

改性乳化沥青粘层+玻纤格栅

LM-2：适用于中南大市场纵横向道路、小区内道路白改黑

路面病害综合处治

路面结构设计图（三）

5cm 麻石板

15cm C20现浇混凝土

3cm M10水泥砂浆

LM-3：适用于现状铺装人行道路面结构的改造或恢复

路面结构设计图（四）

20cm C25现浇水泥混凝土

LM-4：适用于现状混凝土人行道路面结构的改造或恢复

路面结构设计图（五）

H1 C25现浇水泥混凝土

LM-5：适用于管槽开挖路面结构恢复，采用现浇混凝土面层与贫混凝土基层

H2 C15贫砼

路面结构设计图（六）

LM-6：适用于滨湖游路（排鸭冲-珍珠山路）段路面结构恢复

22cm C25现浇水泥混凝土

20cm 泥结碎石基层

稀浆封层



2
0

立面图 剖面图

平面图

100

2
0
0

1000

2
0
0

1000

1000

1
0
0

锁边石

立缘石

1
2
0

2
0
0

1000

平面石

  (三)

（一） （一）

注：

    1、本图标注尺寸均以mm计；

    2、石料要求在80-100cm长度规格范围内选用,同一路段相邻

石料长度容许偏差为±2cm。

立面图

（一）

  (三)

(三)

（一）

（二）

（二）

（二）

（二）

立面图 剖面图

平面图

平面图

（三）

剖面图

  1

路初-03 路缘石大样图

路初-03

1

120

3
0
0

2
0

1000

3
0
0

1000

1
2
0

200

1
2
0

R2
0
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注：

1、本图尺寸单位以cm计；

2、本图仅适用于部分扩宽路段的路面搭接处理，台阶宽度0.5m。

3、玻纤土工格栅满足《玻璃纤维土工格栅》GB/T21825-2008中EGA1*1（50*50）要求，具体要求为：

断裂强力：≥50KN/m；横向抗拉强度：≥50KN/m；伸长率≤4%；网眼尺寸不小于19cm；网眼中心距：

1±0.15（25.4±3.8）。

新建路面下基层

路面底基层

新建路面上基层

50cm 50cm

玻纤格栅

热接缝

顺接旧沥青混凝土路面本次设计沥青混凝土路面

原路面上基层

原路面下基层

原路面底基层

原车行道边界

 

新旧路面搭接处理图 

新老路面分界线

开挖线

50cm

  1

路初-04 新旧路面搭接设计图

路初-04

1 共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
道路工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

田  涛

钟伟明

XM-SS-2025-008

邹  烨

邹  烨

王金海



i
≤
1
：
2
0

i≤1：20人行横道

人行横道

行进盲道

人行道压条

人行道

人行道

单面坡缘石坡道

交叉路口单面坡缘石坡道

L

i
≤
1
：

2
0

绿地或设施带

行进盲道

人行道

提示盲道平缘石

人行道端部单面坡缘石坡道

注:

  1. 本图尺寸除注明外，均以cm计。

  2. 缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。

  3. 缘石坡道的坡面应平整、防滑。

  4. 单面坡缘石坡道的宽度应与人行道同宽。

  5. 缘石坡道距坡道下口路缘石250mm～300mm处设置提示盲道。

  6. 其他未尽事宜，按《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）、《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）等有关规范执行。

30
2.5 5 5 5 5 5 2.5

30
555555

3028

提示盲道砖平面大样 行进盲道砖平面大样

2.5 0.5 0.
4

提示盲道砖剖面图 行进盲道砖剖面图

0.5 2.5 0.50.5 0.
4

1:10 1:10

1:101:10

30

人行道压条

66

人行道压条

L

L

提示盲道

平缘石

R1路缘石

R1路缘石

单面坡缘石坡道

25～30cm

25～
30c

m

2
5
～
3
0
c
m

6

路初-05 无障碍设计图

路初-05
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行进盲道

人行道

提示盲道

单面坡缘石坡道 平缘石
单面坡缘石坡道 R3路缘石

行进盲道

小路口单面坡缘石坡道

i≤1：20 i≤1：20

透视图

i≤

1：20

i≤

1：
20

注:

  1. 本图尺寸除注明外，均以cm计。图中盲道为示意。

  2. 缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。

  3. 缘石坡道的坡面应平整、防滑。

  4. 图中小路口指通行非机动车和行人的路口。

  5. 缘石坡道距坡道下口路缘石250mm～300mm处设置提示盲道。

  6. 未尽事宜参照《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）

等有关规范执行。

L

人行道压条≥150

2
5
～
3
0
c
m

25～
30cm
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路初-05 无障碍设计图

路初-05
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人行道内侧有树池的行进盲道设置

R1型路缘石

人行道 行进盲道

人行道压条

人行道

树池

25
～
50

人行道 行进盲道

人行道压条（锁边石）

人行道

R1型路缘石

≥
50

人行道内侧无树池的行进盲道设置

人行道 行进盲道

人行道压条

人行道外侧有绿化带的行进盲道设置

绿化带

25
～
50

注:

  1. 本图尺寸除注明外，均以cm计。

  2. 行进盲道宜在距围墙、花台、绿化带25～50cm处设置。

  3. 行进盲道宜在距树池边缘25～50cm处设置；如无树池，行进盲道与路缘石上

沿在同一水平面时，距路缘石不应小于50cm。

  4. 人行道成弧形路线时，行进盲道宜与人行道走向基本一致，并根据实际情况

选用拆线形或弧线形行进盲道。

折线型行进盲道

行进盲道

人 行 道

行进盲道

弧线型行进盲道

接缝处用水泥砂浆补平

R3型路缘石

120 500 120

12
0

12
0
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路初-05 无障碍设计图
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R-150

R-150

R-150

R-1
50

人行道砖

车止石

R-150

R-150

型A
型B

C型

R-150

R-150

人行道砖

车止石 车止石

人行道砖

B 型A 型

300

100

a

a
a

a

a

a

a a

C 型

注：

  1. 本图尺寸除注明外，均以cm计。

  2. 本图适用于道路交叉口处人行坡道设置。

  3. 缘石坡道上下坡处不应设置雨水箅子；车止石间的距离a宜不小于1.5m。

  4. 缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。

  5. 缘石坡道顶端处应留有过渡空间，过渡空间的宽度不应小于90cm。

  6. 全宽式单面坡缘石坡道的坡度不应大于1：20；其他形式缘石坡道的正面和侧面的坡度不应大于1：12。

  7. 全宽式单面坡缘石坡道的坡道宽度应与人行道宽度相同；三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于

1.20m；其他形式的缘石坡道的坡口宽度均不应小于1.50m。

  8. 未尽事宜参照《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）、《无障碍设计规范》（GB

50763-2012）等有关规范执行。

12

15 150 L≥90cm 15

路口人行坡道立体图 路口人行坡道立体图 路口人行坡道立体图

路口人行坡道平面位置图

路口人行坡道剖面示意图

接顺街坊路口

i≤1:20

人行道断口处理

断口宽度Bo

此范围内铺人行道结构

人
行
道
宽
度

1

i≤1:20

L

a

a

a

a

平缘石

R1型路缘石

R1型路缘石

人行道压条

100

R1型路缘石

R1型路缘石

人行道压条

人行道压条

R1型路缘石

R1型路缘石

6

3 15

3cm M10水泥砂浆
6cm 人行道砖

15cm C20混凝土
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≤50

图例：

行进盲道 提示盲道

15

盲道交叉处的提示盲道

人行道障碍物的提示盲道

提示盲道

行进盲道

提示盲道

行进盲道

提示盲道

行进盲道

提示盲道

行进盲道

提示盲道

行进盲道

注：

  1. 本图尺寸除注明外，均以cm计。本图为提示盲道的设计图，其他图中的提示盲道为位置示意。本

图按工程相关部位选择性采用。

  2. 人行道成弧线路线时，行进盲道宜与人行道走向一致。弧线处相邻盲道砖缝宽度不大于1cm，

     若弯道处盲道砖缝大于1cm，应把盲道砖切割成合适的梯形后铺砌。

  3. 盲道表面触感部分以下的厚度应与人行道砖一致；盲道规格为30cm×30cm×6cm。

  4. 盲道应连续，中途不得有电线杆、接线、树木等障碍物。

  5. 盲道宜避开井盖铺设；盲道砖与普通人行道板颜色不一致即可。

  6. 行进盲道在起点、终点、转弯处及其他有需要处应设提示盲道，当盲道的宽度不大于300mm时，提

示盲道的宽度应大于行进盲道的宽度。坡道下坡边缘处的提示盲道与平缘石之间的距离不宜超过50cm。

  7. 人行道中有台阶等障碍物时，在相距0.25-0.50m处应设提示盲道。

  8. 路人行横道入口、广场入口、 地下铁道入口等0.25-0.50m处应设提示盲道。

  9. 人行道中有行进盲道时，各类入口、公交车站的提示盲道应与之相连接。

  10. 其他未尽事宜，按《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）、《无障碍设计规范》

（GB 50763-2012）等有关规范执行。

平缘石

障碍物
25～50

25
～
50

25～50
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两个或两个以上公交车站亭相距较近时盲道的设置

LL25
~5
0
b

b

行进盲道

提示盲道
侯车站牌

人行道人行道

侯车站牌
提示盲道

行进盲道

b
25
~5
0

L

只有一个公交站亭时盲道的设置

1.本图尺寸单位以厘米计。

注:

2.设在人行道中部的行进盲道,其位置可根据人行道不同宽度进行调整。

3.行进盲道块和提示盲道块材料采用30×30×6cm,颜色为中黄。

4.行进盲道块和提示盲道块触感部分以下结构厚度及板块技术强度要求与人行道相同。

5.为防止车辆随意驶入人行道范围,坡道口应设置车止石,车止石要求坚固美观,

采用花岗岩材质。车止石高度为80cm,柱间距为120cm。

车止石

20

80

花岗岩车止石，直径20，高80

埋入30，外露50

30
50

10
2

5
2

反光膜

内凹2-3mm

30
2.5 5 5 5 5 5 2.5

30
555555

3028

提示盲道砖平面大样 行进盲道砖平面大样

2.5 0.5 0.
4

提示盲道砖剖面图 行进盲道砖剖面图

0.5 2.5 0.50.5 0.
4

1:10 1:10

1:101:10

30

66
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路面板块裂缝修补示意图

车道一

车道二

车道三 横缝

纵缝

Ⅰ
Ⅰ

原水泥混凝土路面

原路面基层

原路面底基层

灌热改性沥青

Ⅰ-Ⅰ

裂缝

清缝、灌缝
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1

路初-06

路初-06

7

路面病害处治设计图

注：

1、本图为旧水泥混凝土路面裂缝处治示意图。

2、对于旧水泥混凝土路面的裂缝和接缝，只需清缝（清理破碎料和杂物）、热沥青灌缝，不

黏贴抗裂贴。



车道一

车道二

车道三 横缝

纵缝

断角

断角

旧水泥混凝土路面

旧路面基层

旧路面底基层

板角断裂

车道一

车道二

车道三 横缝

纵缝

Ⅱ

断角

断角20

20

注：

   1、本图为旧水泥混凝土路面板角断裂处治示意图，图中尺寸均以cm计。

   2、旧砼板板角断裂先横向锯掉断裂边角，设置拉杆和传力杆，再重新铺筑水泥混凝土面板。

   3、施工时应对原路面的拉杆、传力杆加以保护并利用，重新植入时参照接缝布置图施工。

Ⅱ

旧水泥砼路面板角断裂示意图

旧水泥砼路面板角断裂处治示意图

Ⅰ-Ⅰ

Ⅱ-Ⅱ

旧水泥混凝土路面

旧路面基层

旧路面底基层

Ⅰ
Ⅰ
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注：

1、本图为旧水泥混凝土路面板块换板处治示意图。

旧水泥砼路面板块需换板处治状况图

车道一

车道二

车道三 横缝

纵缝

Ⅰ-Ⅰ

车道一

车道二

车道三 横缝

纵缝

Ⅰ
Ⅰ

旧水泥砼路面板块换板处治示意图

破碎板

断板

网裂板

破碎板拆除修补面板 网裂板拆除修补面板

断板拆除修补面板

原水泥混凝土路面

原路面基层

原路面底基层

HcmC25水泥混凝土路面

2、挖除旧砼板后，若基层松散、破坏，则挖除部分基层，浇筑再生C15贫砼基层，再浇筑

C25水泥砼面板，并设置拉杆和传力杆。

3、施工时应对原路面的拉杆、传力杆加以保护并利用，重新植入时参照接缝布置图施工。
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注：

 1、本图为旧砼基层换板接缝布置示意图,图中尺寸除钢筋直径以mm计外，

    其余均以cm计。

 2、换板后接缝钢筋最大限度利用原有钢筋，重设时拉杆采用直径为14mm的螺纹钢筋，

     间距为50cm；传力杆采用直径为28mm的光圆钢筋，间距25cm。

 3、钢筋明细表中数量为不同尺寸板块换板后，接缝处重新植入钢筋时所需的数量。

 4、少数不规则板块换板后接缝钢筋的设置参照此图施工。

旧砼板换板时接缝钢筋明细表

旧砼板换板时工程数量表

单根长
（cm）

直径

14

板块尺寸
项

钢筋用途
目

28

（mm）

拉杆

传力杆 φ

根数
（根）

共长
（m）

共重
（kg）

80

50

10

32

8.0

16.0

4.25m×5.0m（车道1） 4.25m×5.0m（车道2）

根数
（根）

共长
（m）

共重
（kg）

20 16.0

钢筋尺寸

板块尺寸
HPB300
（kg）

HRB400
（kg）

接缝钢筋

凿除旧砼
（m ）

C25砼面层

面板修复

3 （m ）3

清缝、灌缝

（m）

4.25m×5.0m(车道1)

旧水泥砼路面换板接缝布置示意图

中央分隔带

换板

换板

换板

17
×

25
=4

25
17

×
25

=4
25

8×
25

=2
00

500 9×50 2525

14拉杆长80cm

28传力杆长50cm

80
80

50

10
50

纵缝

2.00m×5.0m(硬路肩)

根数
（根）

共长
（m）

共重
（kg）

14 7.0

10 8.0

32 16.0

2.00m×5.0m(硬路肩)

4.25m×5.0m(车道2)

9.7

77.3

19.4

77.3

9.7

33.8

77.3 9.7 4.7 4.7 13.5

77.3 19.4 4.7 4.7 18.5

33.8 9.7 2.2 2.2 9

车道1

车道2

硬路肩
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净5

净
5

14边缘钢筋
10

40

45

边缘钢筋

6连接钢筋

边缘钢筋弯起

20 20

边缘钢筋布置图（横向剖面） 边缘钢筋布置图（纵向剖面）

6连接钢筋

2

φ

净5

φ
1
2
0

120

14发针形角隅钢筋

点焊固定

120

  a/3 

  a/3 

  a/3 

a°

30°

30°

角隅补强钢筋布置图

12
0

30°

注：

 1、本图尺寸除钢筋直径以mm计外，其余均以cm计。

 2、混凝土面层自由边缘基础薄弱处设置边缘钢筋，采用2根直径为14的螺纹钢筋，间距10cm，钢筋两端向上弯起。

 3、角隅钢筋置于面层上部，距离顶面不小于5cm，距边缘为10cm。

 4、当出现错缝和锐角板时候，设置角隅钢筋。

点焊固定

1
0

10

1
0

10

14发针形角隅钢筋

路面病害处治设计图

5

路初-06

路初-06

7

路面病害处治设计图



80

4040

6-8mm

4

纵向施工缝

25

φ28传力杆

4

6-8mm

横向施工缝

H
H/

2
H/

2

满涂油漆

25

填缝料

50

填缝料

防锈涂料10cm 14拉杆

注：

 1、本图尺寸除钢筋直径以mm计外，其余均以cm计。

 2、填缝料采用聚氯乙烯胶泥类、沥青橡胶类或聚胺酯类填料。

 3、新老路面板交界处拉杆和传力杆损坏的采用钻孔植入法进行修复，并采用环氧砂浆锚固。
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旧水泥砼路面压浆示意图

50

B/2

B/2

L/2

L/2

50

50

50

5050

50

50

注：

 1、本图尺寸均以cm计。

 2、水泥混凝土面板脱空位置的确定采用弯沉测定法，凡弯沉超过20(0.01mm)判定为脱空

    或弯沉差大于6(0.01mm)判断为接缝传荷能力不足时需进行压浆处治。

 3、旧水泥砼面板布设5个压浆孔，孔径5cm，钻孔深度不少于30cm，伸入基层5cm以上，

    具体压浆工艺见设计说明。
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注：

 1、本图为混凝土路面修复、回填结构层设计图；路面结构结构以下的沟

槽回填设计见排水相关设计图。图中尺寸均以cm计。

 2、路面结构层挖台阶开挖，台阶宽度均为20cm，台阶高度为结构层高

度，板块修复时应在破除板块区域的四周植筋。回填基层材料采用C15贫

混凝土。

路面恢复结构设计
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路初-07路面恢复结构设计

管道施工最小宽度

22cm C25水泥混凝土面层

20cm C15贫混凝土

20cm C15贫混凝土

（一）水泥路面恢复

管道施工最小宽度

22cm C25水泥混凝土面层

20cm C15贫混凝土

20cm C15贫混凝土

（二）加铺路面结构恢复

板缝及裂缝位置骑缝粘贴玻纤格栅，1m

4cm  AC-13C

1

路初-07

1



基层

3

混凝土面板

A-A断面

1

1

雨水口

平面布置图

钢筋数量表

直径

3

1

2

钢筋编号

2×20

20

4{int[(L2-50)/100]+1}

根数

1150+L2

2200+L1

（mm）
单根长度

115012

4 2int(L1/100) 1150

1 3

路初-08

注：

1、本图为平篦式雨水口周边加固钢筋图，单位除注明外以mm计。

2、钢筋采用HRB400级钢筋，间距为100mm。

3、钢筋之间绑扎或点焊固定，需满足相关规范要求。

4、图中L1、L2为雨水口的尺寸，钢筋平面布置图为示意。

5、钢筋末端采用180°弯钩形式，弯后平直段长度不小于3倍钢筋直径。

6、本图适用于板中式平篦式雨水口处面层配筋图。骑缝式与傍缝式平箅式雨水口面层配筋图

参照国家建筑标准设计图集15MR202执行。

950 50

50
h-
10
0

50

h

雨水口 路缘石

950 50 L1

L2

50
95
0

50

95050

12

12

12

950

100100
①

12

100

100 100100

100

100

②
12

③
12

④
12

2000+L1

950+L2 950

A A

①

④

③

①

③

②
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路初-08水泥混凝土补强设计图



检查井平面布置图

圆形检查井

A

33

A

33

2

2

A-A剖面图

直径

钢筋数量表

3

1

2

钢筋编号

8

8int(L/100)

80

根数

0.707*L+392

0.112*L+1244

（mm）

单根长度

2200+L

1

21

1

基层

2

混凝土面板

2

圆形检查井

2 3

路初-08

注：

1、本图为检查井周边加固钢筋图，单位除注明外以mm计。

2、钢筋采用HRB400级钢筋，间距为100mm。

3、钢筋之间绑扎或点焊固定，需满足相关规范要求。

4、图中虚线仅示意配筋范围，不设接缝。

5、钢筋末端采用180°弯钩形式，弯后平直段长度不小于3倍钢筋直径。

6、本图适用于板中式圆形检查井处面层配筋。骑缝式圆形检查井处面层配筋可参照国家建筑

标准设计图集15MR202执行。

1000 L 1000

50
100

50

10
0

10
00

L
10
00

50

50

50
h-
10
0

50

h

950 50

L

12

12

12

100

100 100100

100

100

①
12

②
12

③
12

2000+L

平均0.112L+1044 0.707L+192

A
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路初-08水泥混凝土补强设计图



管状构造物

立  面

基层

切缝深4cm，宽5mm

筋横 纵 筋

平    面

12钢筋网

缩 缝

2

2

1

构造物顶面砼板补强图

37
5

H+1.0 L H+1.0

H

Ho

s

s

385

S+10

≥100

1:
1.
01:1.0

7.
5+
36
×
10
+7
.5

注:

1、本图为构造物顶面砼板补强图，尺寸除钢筋直径以mm计外,余均以cm计。

2、本图为管状构造物横穿路基设计图，适用于水泥混凝土路面，构造物顶面至路面面层

底面的距离H0小于120cm时，设置单层钢筋网。H+1.0＜4m时按4m计。钢筋网布置在距层

顶1/4～1/3厚度处。

3、图中L为构造物直接影响长度,正交构造物为两侧台背之间的距离,斜交构造物为两侧

台背在中心线投影长度加构造物沿路线方向的长度。

4、补强钢筋采用螺纹钢筋，钢筋搭接长度宜大于直径的25倍。

路
面
厚
度

12@20

12@10

5+N×20+5

纵向钢筋
1

12@10

12@10 12@20

横向钢筋

12@20

板宽4.0m

3 3

路初-08

用填缝料填塞

≥100

10 10

10 10
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中 南 批 发 大 市 场

中南批发大市场
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混2
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混2
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注：

1.本图纸比例为1：1000。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.中南大市场改造内容为管道沟槽开挖区域路面恢复、路面白改黑、车位重画及人行道改造
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白石岭居民区平面布置图 路初-09-02

注：

1.本图纸比例为1：2000。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.白石岭居民区对管道开挖区域进行路面恢复及白改黑。
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回龙路（通海南路-景泰佳园）平面布置图

注：

1.本图纸比例为1：500。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.回龙路（通海南路-景泰佳园）对管道开挖区域进行路面恢复及白改黑。
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八字门派出所平面布置图 路初-09-04
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注：

1.本图纸比例为1：500。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.八字门派出所将绿化区域改造为停车位，同时管道开挖区域进行路面恢复。

路初-09-04

改造的绿化区域范围

增加停车位12个，尺寸2.5m×5.5m
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狮子山路平面布置图 路初-09-05

1 3

注：

1.本图纸比例为1：500。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.狮子山路对人行道进行挖除新建，同时管道开挖区域进行路面恢复。
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路初-09-05狮子山路平面布置图
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路初-09-05狮子山路平面布置图
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白石岭还建小区、白石岭还建小区南侧居民区平面布置图 路初-09-06
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注：

1.本图纸比例为1：2000。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.白石岭还建小区、白石岭还建小区南侧居民区对管道开挖区域进行路面恢复；白石岭还建小区

进行路面白改黑。
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白石岭村平面布置图 路初-09-07
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注：

1.本图纸比例为1：2500。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.白石岭村对管道开挖区域进行路面恢复及白改黑。
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天邦钻石山东侧居民区平面布置图 路初-09-08
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注：

1.本图纸比例为1：2500。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.天邦钻石山东侧居民区将南侧道路扩宽至围墙下，对管道开挖区域进行恢复

及路面白改黑。
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天伦溪山府西侧居民区平面布置图 路初-09-09

1 1

注：

1.本图纸比例为1：1250。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.天伦溪山府西侧居民区对管道开挖区域进行路面恢复。
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岳阳市公安局交警支队白石岭大队平面布置图 路初-09-10

1 1

注：

1.本图纸比例为1：750。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.岳阳市公安局交警支队白石岭大队对管道开挖区域进行路面恢复及白改黑。
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佳佳好家政平面布置图 路初-09-11

1 1

注：

1.本图纸比例为1：500。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.佳佳好家政对管道开挖区域进行路面恢复及道路白改黑。
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金税荣城平面布置图 路初-09-12

1 1

注：

1.本图纸比例为1：1000。

2.坐标系为大地2000，高程系为1985国家高程基准。

3.金税荣城对管道开挖区域进行路面恢复。
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2

 路初-10

路初-10

1

序号 位置
长度 宽度

旧路破除 路面恢复（沟槽开挖） 旧路病害处治 拉杆、传力杆及井盖、雨水口处补强

备注

行车道 人行道

破除绿

化

C25现浇混凝

土（按22cm

厚）

20cm C15贫砼

基层

沥青路面

铣刨(4cm)

C25砼换

板(22cm

厚)

板底压

浆

C15贫砼

基层

清缝、灌

缝
HRB400钢筋 HPB300钢筋水泥路面(按

22cm厚)

水稳碎石基层

(按20cm厚)

人行道面

层

水泥混凝

土

路缘石

（含树围

等）

人行道基层

(15cm暂估)

m m m2 m2 m2 m3 m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m kg kg

1 中南大市场 12492 39951 36942 1256 4396 39951 36942 4350 6268 437 1234 37879 47655 15799

2 白石岭居民区 8624 6291 47 47 116 8624 6291 2394 81 479 10500 1704 2603

3 回龙路 610 9.5/13 719 1438.4 244 719.2 1438.4 581 16 116 2069 7592 1072

4 八字门派出所 326 326 221 547 547 118

5 狮子山路（(天邦珍珠湾-岳阳东大道） 1268 5 159.6 319.2 2927.1 1805 2927.1 159.6 319.2 159.6 1662.648

6 白石岭还建小区 2991 2409 76 76 2991 2991 1371 42 274 5203 980 2637

7 白石岭村 1530 3 3416 2704 142 3416 3416 117 11 23 2831 85 203

8 天邦钻石山东侧居民区 455 3 687 399 34 1093 1093 68 3 14 842 53 116

9 天伦溪山府西侧居民村 777 3 52

10 白石岭还建小区南侧居民区 300 3 87 56 6 87 87

11 岳阳市公安局交警支队白石岭大队 45 19 19 19 45 45 890 22 178 4770 639 270

12 佳佳好家政 177 102 6 6 6 177 177 91 3 18 579 75

13 金税荣城 622 397 24 70 24 36 622 622 11

合计 57805 51402 3099 1256 6515 3099 613 58432 53969 4510 11780 617 2336 64789 60455 22701



道路主要工程数量表

共     页第     页
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 图别图号

审 核

审 定
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 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
道路工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

田  涛

钟伟明
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邹  烨

邹  烨
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2

路初-10

路初-10

2

道路主要工程数量表

序号 位置

行车道路面改造 人行道改造/恢复 路缘石

绿化恢

复
清表
30cm

路基整

修、压

实

路基土

石方

路基处理

备注

4cm SBS

改性
AC-13C

4cm 普通
AC-13C

22cm C25

水泥混凝

土路面

防水防裂

粘结层

改性乳化沥

青粘层

稀浆封

层
玻纤格栅

20cm 泥

结碎石基

层

路面拉毛
5cm 麻石

板

3cm M10

水泥砂浆

15cm C20现

浇混凝土

人行道修补

车止石

人行道

水性SP环

保涂料

立缘石 树围石 锁边石
开挖土

方

换填素

土

换填碎

石土
20cm C25现浇

水泥混凝土

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 个 m2 m m m m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3

1 中南大市场 22889 78756 22889 78756 75757 101645 1047 36 13431 2442 1954

2 白石岭居民区 33542 33542 21001 33542 47 47 47 116

3 回龙路 6725.9 6725.9 4137 6726

4 八字门派出所 547 547 236 547 278 176.8

5 狮子山路（(天邦珍珠湾-岳阳东大道） 160 4568 160 4568 4568 2927 2927 2927 18 638 584 638 1370 7495 1422 2242 1305 937

6 白石岭还建小区 17206 17206 10406 17206 76 76 76

7 白石岭村 4728 4728 5661 4728 142

8 天邦钻石山东侧居民区 1824 1824 1684 1824 34 487 487

9 天伦溪山府西侧居民村 52

10 白石岭还建小区南侧居民区 6

11 岳阳市公安局交警支队白石岭大队 9212 9212 9540 9212 19 19 19

12 佳佳好家政 1118 1118 1157 1118 6 6 6 6

13 金税荣城 622 622 622 24 24 24 70 36

合计 29775 147555 4568 30321 147008 4568 129579 4568 177169 3099 3099 3099 1047 54 13431 3150 2537 638 392 1370 7495 1422 3007 1305 1601



 

 

 

 交通工程 

 

 

 

 



路缘石

路缘石

前方施工

慢 车辆慢行

施工围挡区域

第一次围挡施工

前方施工

施工围挡区域

前
方

施
工

慢
车

辆
慢

行

第二次围挡施工，一次围挡长度120~300m

20

慢 车辆慢行

前方施工

慢 车辆慢行

每5米一个水马和两个反光锥 每5米一个水马和两个反光锥 

每5米一个水马和两个反光锥 

施工期间交通疏解设计图

施工期间交通疏解设计图

     注：

        1、本图单位为米。

        2、当本工程施工车道外人行道或草地时，应根据管线位置采取适当的围挡施工方式，，一次围挡长度120～300m，可由现场实际情况决定，

           围挡宽度一般为管道施工所需最小宽度。如遇交叉路口或厂房门口，应尽量避免将厂区或路口全部封堵的情况，可适当调整围挡范围。

        3、当行人或非机动车道需与机动车同侧通过时，需按规定使用栅栏隔离设置专用道。

交初-01

1

交初-01
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前
方

施
工

车
辆

绕
行

每5米一个水马和两个反光锥 

路缘石

路缘石

前
方

施
工

每5米一个水马和两个反光锥 

破除宽度

施工围挡区域

20 20

道
路

封
闭

路缘石

路缘石

管道中心线

施工期间交通疏解设计图

注：

   1、本图单位为米。

   2、如遇管道路横穿道路时，可采用半幅封闭半幅双向通行围挡施工，开放的半幅车道可采用水马和反光锥

      将双向车流分隔开，每5米一个水马和两个反光锥，并做好好交通疏导措施。
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施工期间交通疏解设计图
交初-01

2

交初-01
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1.本图结构尺寸均以mm计。

注:

500

M处放大

太阳能板
415

旋转盖

圆头柱

M大样

37
0

370

抱箍

螺拴

铝背槽

防盗扣

50
0

抱箍

立柱φ76x4.5

抱箍大样图 1:5

2φ11

25 25 252586

30

5

30

L=297
»5

R38

1:2滑动槽大样

7

65

20

2016
4

20711

材料名称

φ76x4.5x2780

规格(mm) 单件重(kg) 数量(件) 重量(kg)

钢管立柱

备 注

22.06 1 22.06

太阳能黄闪灯 灯组φ300,外围φ370 1

4M10x30 单位:套

C30砼基础 1 单位:m500x500x500 0.13

材料数量表

太阳能

 柱帽 φ85x3 0.17 1 0.17

(单位:套)

螺栓、螺母、垫片

3

0.04 0.16

25
00

40
0

10
0

30x5x297抱箍Φ5 0.35 2 0.7

滑动槽 0.7820.3965x20x4x300 LF2铝

2.太阳能板斜面应正对南方,按指南针方向为准.安装时,先

  调整好太阳能板方向,然后拧紧螺母M16,按对应线路

  接好线路,再把太阳能电池板组合件与顶部组合件用拉铆钉铆接. 

1

交初-02-01太阳能黄闪灯
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交初-02-01



1000

10
00

21
0

21
0

21
0

21
0

210

1000

10
00

21
0

21
0

21
0

21
0

白反光膜

红反光膜

白反光膜

红反光膜

    反光砂桶正面

    反光砂桶侧面

安装说明:

1、反光砂桶一般布设于分流、驶出匝道路口的路岛内,位于岛端前方,将桶体、底盖组装好,

放置到预定位置,然后灌沙,扣上桶盖,用拉铆钉将桶盖和桶体铆接,调整方向;

2、当三个以上反光砂桶组合应用时,摆放布设位置形状如三角形,摆放方向都应一致。 

注：

1、本图所有标准尺寸单位均以mm计;

2、工作温度:-35~65°C;

3、桶身材料:都采用玻璃钢制品;反光砂桶三布四胶,产品柱面粘贴IV类(超强级)反光膜;

4、产品在路上安装定位充填沙后,用拉铆钉封盖;

5、桶内竖直通体加十字木质隔板,厚度大于10mm.

交初-02-02反光砂桶
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交初-02-02
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420

42
0

10
00

98
0

反光材料

提绳孔

PE管状沙袋

交初-02-03反光锥形桶
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水马大样图 交初-02-04

水马围挡示意图
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HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

田  涛

钟伟明

XM-SS-2025-008

邹  烨

邹  烨

王金海

交初-02-04

1 1

注：

1.水马围挡应采用高密度聚乙烯（HDPE）材料，厚度4mm，高度不低于1.75m,

颜色为浅灰色，经高温融化后真空吹塑模具成型；单片水马重量不低于10kg；

2.水马围挡底部应注水，两片水马之间采用牢固、可靠的方式连接；

3.应在水马围挡底部、中部相应位置张贴黑黄警示带；

4.水马围挡每隔50m宜在内测设置可靠支撑。

5.水马围挡适用于围挡周期小于30天的情况，本项目采用分段施工，分段围挡进行施工，围挡周期按小于30天计取。



交初-02-05标志版面设计图
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黑色反光膜

白色反光膜

蓝色反光膜

人行横道
1:20

道路施工 车辆慢行慢

200

65
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65
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65注意右侧出车

200

65

施工临时标志
1:20

改道标志

路 栏

180

40
20

20
20

45

注：

  1. 本图尺寸除钢管、立柱直径以毫米计外，余均以厘米为单位。

  2. 砼隔离墩涂一层油漆,红、白相间,间距20cm，钢管外涂灰色防锈漆一层。

  3. 施工标志牌为蓝底白字，图案部分为黄底黑图案。

  4. 本图中交通标志大样仅为示意，具体参考国标交通标志大样。
疏解标志类型

20

停

20
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80

75°

横梁

横梁

横梁

膨胀螺栓横梁

5x5角钢

施工临时标志牌支架立面

车辆慢行慢

200

65

5

65
20

15
5

施工标志牌支架工程数量表

施工临时标志牌支架侧面

标志板（铝板）

项目

标志牌支架

材料 规格 单位 数量

200X65X2.5 kg 9.1

反光膜

角钢

地脚螺栓

连接螺栓

三级（高强级）

L50X5

M16X500

M10X50

m

套

套

1.3

55.04

4

8

kg

2

注:
     1、本图尺寸除立柱直径以毫米计外，余均以厘米为单位。

     2、施工标志的设置位置见平面图所示。

交初-02-06施工临时标志牌支架设计结构图
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1:20
立 面 图

38
00

AA

∅89X4.538
00

10

10

10

89

立面图  1：10

10

100

40

15
0

底座加劲肋 1：10

1进口硅光板、进口电池爆闪灯

注：1、本图纸单位都以mm计；

    2、立杆配标志基础（一）。

A-A  1：10

28
0

40
0

400

4-∅21280

∅89

45号钢10垫圈 ∅18X3

加劲法兰盘

底座加劲肋
柱帽

反光膜

12.56
∅89X10

V类（钻石级）
100X150X10

400X400X10
M18X80

0.6210.62

0.53 m²
1.18 4 4.72

1
10

12.56

2020-T4铝
LC4铝
LC4铝

45号钢

钢管立柱

抱箍底衬
螺母

抱箍

角铝
滑动槽铝

标志板

材料名称

35.65∅89X4.5X3800 35.65 1

232X50X5
M18

310X50X5

30X30X3
80X18X4X500

50.46
10

0.61 5
2.3
3.05

2

1

单件重

(kg)
规    格

（mm）

数量

(件)

总重量

(kg)
备注

0.08 0.8
0.02 0.2
0.19 1.9

500

△900X3 1

工程量表

警告标志带太阳能爆闪灯 交初-03

共     页第     页

子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责
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2025.9
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1:20
立 面 图

20
0

40
0

20
0

500
800

∅89X4.5

38
00

A A

立面图    1：10

注：1、本图纸单位都以mm计；

    2、立杆配标志基础（一）。

178

20

20

20

38
00 ∅89X4.5

A-A    1：10
底座加劲肋   1：10

45号钢4垫圈 垫圈18X3

加劲法兰盘

底座加劲肋
柱帽

反光膜

滑动螺栓
12.56

∅89X10

V类（钻石级）
100X150X10

400X400X10
M18X80

0.6210.62

0.64 ㎡
1.18 4 4.72

1
4

12.56

56
0

80
0

15
0

2020-T4铝
LC4铝
LC4铝

45号钢

钢管立柱

抱箍底衬
螺母

抱箍

角铝
滑动槽铝

标志板

材料名称

35.64∅89X4.5X3800 35.64 1

232X50X5
M18

310X50X5

∅800X3
30X30X3

80X18X4X500

20.46
4

0.61 2
0.92
1.22

2

1

单件重

(kg)
规    格

（mm）

数量

(件)

总重量

(kg)

40

100

800

备注

4-∅21

10

560

∅178

0.08 0.32
0.02 0.08
0.19 0.76

太阳能黄闪灯 1组

500

50
0

32
0

工程量表

限速标志带太阳能爆闪灯 交初-04
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 专业负责 专 业
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日 期
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设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
交通工程

2025.9
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交初-04

11



1:20
立 面 图

38
00

∅89X4.545
00

10

10

10

89

立面图    1：10

10

100

40

15
0

底座加劲肋   1：10

1进口硅光板、进口电池黄闪灯

注：1、本图纸单位都以mm计；

    2、立杆配标志基础（一）。

A-A    1：10

28
0

40
0

400

4-∅21280

∅89

45号钢8垫圈 ∅18X3

加劲法兰盘

底座加劲肋

柱帽

反光膜

滑动螺栓
12.56

∅89X10

V类（钻石级）
100X150X10

400X400X10
M18X80

0.6210.62

0.648 m²
1.18 4 4.72

1
8

12.56

2020-T4铝
LC4铝
LC4铝

45号钢

钢管立柱

抱箍底衬
螺母

抱箍

角铝
滑动槽铝

标志板

材料名称

35.65∅89X4.5X3800 35.65 1

232X50X5
M18

310X50X5

1080X600X3
30X30X3

80X18X4X800

40.46
8

0.61 4
1.84
2.44

2

1

单件重

(kg)
规    格

（mm）

数量

(件)

总重量

(kg)
备注

0.08 0.64
0.02 0.16
0.19 1.52

40
0

800

60
0

1080

15
0

15
0

500

50
0

32
0

工程量

线型诱导标志带太阳能黄闪灯(1080*600mm) 交初-05
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 图别图号

审 核
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设 计
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2025.9
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刘慧芝

田  涛

钟伟明

XM-SS-2025-008

邹  烨

邹  烨

王金海

交初-05
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型   号名称

正面图侧面图背面图

注：本图纸单位均以mm计

1500

50
0

40X30X4矩形管

80
0

800

30X40X4X1500矩形管 8.28kg 16.56kg2

30X40X4X500 2.76kg 2 5.52kg

30X40X4X800 4.42kg 4 17.68kg

30X40X4X960 5.3kg 1 5.3kg

铝板 1500X500X3 1

反光膜 钻石级 (1500X500) 0.75㎡

960

单  量 数  量 总  量

移动式施工标志支架（1.5X0.5m） 交初-06
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日 期
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设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
交通工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
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刘慧芝

田  涛

钟伟明

XM-SS-2025-008

邹  烨

邹  烨

王金海
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0

32
0

1:20
立 面 图

38
00

AA

∅89X4.538
00

10

10

10

89

立面图    1：10

10

100

40

15
0

底座加劲肋   1：10

1进口硅光板、进口电池黄闪灯

注：1、本图纸单位都以mm计；

    2、立杆配标志基础（一）。

A-A    1：10

28
0

40
0

400

4-∅21280

∅89

45号钢10垫圈 ∅18X3

加劲法兰盘

底座加劲肋

柱帽

反光膜

滑动螺栓
12.56

∅89X10

钻石级
100X150X10

400X400X10
M18X80

0.6210.62

0.53
1.18 4 4.72

1
10

12.56

2020-T4铝
LC4铝
LC4铝

45号钢

钢管立柱

抱箍底衬
螺母

抱箍

角铝
滑动槽铝

标志板

材料名称

35.65∅89X4.5X3800 35.65 1

232X50X5
M18

310X50X5

30X30X3
80X18X4X500

50.46
10

0.61 5
2.3
3.05

2

1

单件重

(kg)
规    格

（mm）

数量

(件)

总重量

(kg)
备注

0.08 0.8
0.02 0.2
0.19 1.9

500

△900X3 1

20
0

m²

施工警告标志带辅标带太阳能黄闪灯 交初-07
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复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
交通工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
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刘慧芝
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钟伟明
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王金海
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0

32
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1:20
立 面 图

38
00

AA

∅89X4.545
00

10

10

10

89

立面图    1：10

10

100

40

15
0

底座加劲肋   1：10

1进口硅光板、进口电池黄闪灯

注：1、本图纸单位都以mm计；

    2、立杆配标志基础（一）。

A-A    1：10

28
0

40
0

400

4-∅21280

∅89

45号钢12垫圈 ∅18X3

加劲法兰盘

底座加劲肋

柱帽

反光膜

滑动螺栓
12.56

∅89X10

钻石级
100X150X10

400X400X10
M18X80

0.6210.62

0.96m²
1.18 4 4.72

1
12

12.56

2020-T4铝
LC4铝
LC4铝

45号钢

钢管立柱

抱箍底衬
螺母

抱箍

角铝
滑动槽铝

标志板

材料名称

35.65∅89X4.5X3800 35.65 1

232X50X5
M18

310X50X5

800x1200X3
30X30X3

80X18X4X600

60.46
12

0.61 6
2.76
3.66

3

1

单件重

(kg)
规    格

（mm）

数量

(件)

总重量

(kg)
备注

0.08 0.96
0.02 0.24
0.19 2.28

20
0

40
0

20
0

600

12
00

800

40
0

车道数变少标志带太阳能黄闪灯 交初-08
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审 核
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 项目负责
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2025.9
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刘慧芝

田  涛

钟伟明

XM-SS-2025-008

邹  烨

邹  烨

王金海

交初-08

1 1



一般路段标线设计图（一）

双黄线

15

可跨越同向车行道分界线
（单白虚线）32

5
32

5
25

L

70
0

人行道及建筑退让区

机动车道

50

车行道边缘线

10

200 400

共     页第     页

交初-09

1 7

一般路段标线设计图 交初-09

注：

1.本图尺寸均以厘米计；

2.本图适用于中南大道;

3.标线材料采用热熔型反光涂料。

10
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一般路段标线设计图（二）

10
15

可跨越对向车行道分界线
（单黄虚线）

400 600

47
5

47
5

L

机动车道
车行道边缘线

L

交初-09

2 7

一般路段标线设计图 交初-09

注：

1.本图尺寸均以厘米计；

2.本图适用于太阳坡南路、太阳坡中路。

3.标线材料采用热熔型反光涂料。

25
25

人行道及建筑退让区

人行道及建筑退让区

10
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一般路段标线设计图（三）

25
建

筑
退

让
区

域

12
00

车行道边缘线

交初-09

3 7

一般路段标线设计图 交初-09

25
建

筑
退

让
区

域

车行道边缘线

＜
6m

注：

1.本图尺寸均以厘米计；

2.本图适用于中南大市场或小区内部宽度＜6m的道路；

3.标线材料采用热熔型反光涂料;

10
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一般路段标线设计图（四）
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4 7

一般路段标线设计图 交初-09

注：

1.本图尺寸均以厘米计；

2.本图适用于狮子山路；

3.标线材料采用热熔型反光涂料。
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一般路段标线设计图（五）

交初-09

5 7

一般路段标线设计图 交初-09

注：

1.本图尺寸均以厘米计；

2.本图适用于回龙路（白石岭路-东城名邸）。

3.标线材料采用热熔型反光涂料。
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一般路段标线设计图（六）
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一般路段标线设计图 交初-09

注：

1.本图尺寸均以厘米计；

2.本图适用于回龙路（通海南路-景泰佳园）。

3.标线材料采用热熔型反光涂料。

25
25
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人行道及建筑退让区
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一般路段标线设计图 交初-09

注：

1.本图尺寸均以厘米计；

2.标线材料采用热熔型反光涂料；

3.较大交叉口人行横道线长度为4m，小型被交路交叉口人行横道线长度为3m。
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土路肩

交通流向

立柱GT-1
Φ114×4.5

17
3

1:1.5

500(土路肩)

1143185

Φ114×4.5

Gr-C-4E型护栏立面图
(1:30) (1:25)

A-A

(1:30)

Gr-C-4E型护栏平面图

6

0.221

0.105

拼接螺栓JI-1

横梁垫片JⅡ-6

8 M16×45

76×44×4

221

52.5

套

个

1000

500

0.68

25.52

单件重

每延公里Gr-C-4E护栏材料数量表

名   称

柱帽 

立柱GT-1

7

4

3

2

1

序号

Φ122

Φ114×4.5×2100

规   格 总重
单位

170

6380

(kg)

个 250

根

(kg)

250

数量

护栏板DB01-3 4320×310×85×2.5 40.97 块 250 10243

托架T 1.03 个 250 257.5

5 套连接螺栓JⅡ-3 M16×140 0.445 250 111.25

300×70×4.5

1145000.228M16×50连接螺栓JⅡ-1 套

注：

 1.本图尺寸除特别注明外均以毫米计。

 2.护栏搭接方向应与行车方向一致。

 3.本护栏代号为Gr-C-4E,适用于路侧土方正常路段。

4000 4000 4000 4000 4000 4000
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50
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00

21
00

路面
护栏板DB01-2

路侧波形梁钢护栏一般构造图
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立柱GT-3
∅114×4.5

Gr-C-2C型护栏立面图
(1:30)

6

0.221

0.105

拼接螺栓JI-1

横梁垫片JⅡ-6

8 M16×45

76×44×4

442

105

套

个

2000

1000

0.68

13.37

单件重

每延公里Gr-C-2C护栏材料数量表

名   称

柱帽 

立柱GT-3

7

4

3

2

1

序号

φ122

φ114×4.5×1100

规   格
总重

单位

340

6685

(kg)

个 500

根

(kg)

500

数量

托架T 1.03 个 500 515

5 套连接螺栓JⅡ-3 M16×140 0.445 500 222.5

300*70*4.5

22810000.228M16×50连接螺栓JⅡ-1 套

注：

  1.本图尺寸除特别注明外均以毫米计。

  2.护栏搭接方向应与行车方向一致。

  3.本护栏代号为Gr-C-2C,适用于石方及打入法无法施工路段。

  4.路基宽度6.5m路段，设置护栏段土路肩加宽至50cm；路基宽度4.5m和5.5m路段，设置护栏段

土路肩加宽至75cm（其中侧向宽度25cm），特殊路段路侧无法加宽则按土路肩50cm设置护栏。
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17
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12 沥青 0.001m3 个 500 0.5m3

路面护栏板DB01-2

护栏板DB01-2 4320×310×85×2.5 40.97 块 250 10243

路侧波形梁钢护栏一般构造图
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立柱GT-1
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路侧上游外展圆头式端部(AT1-2)立面图
(1:30)
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路侧上游外展圆头式端部(AT1-2)平面图
(1:30)
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0.221

0.105

拼接螺栓JI-1

横梁垫片JⅡ-6

8

M16×45

76×44×4

5.3

1.89

套

个

24

18

0.68

25.52

单件重

1处AT1-2材料数量表

名   称

柱帽 

立柱GT-1

7

4

3

2

1

序号

Φ122

Φ114×4.5×2100

规   格 总重
单位

6.12

102.08

(kg)

个 9

根

(kg)

4

数量

托架T 1.03 个 9 9.27

5

套连接螺栓JⅡ-3 M16×140 0.445 9 4.00

300×70×4.5

4.10180.228M16×50连接螺栓JⅡ-1 套

9

10

11

路侧波形护栏端头D

C25混凝土
600×600×900 0.32m3

10.8 个

个

1

4

10.8

1.71m3

18.23立柱GT-5 Φ114×4.5×1500 91.15根 5

80
0

10
0

600×600×1200 0.43m3 个 1

护栏板DB01-2

护栏板DB01-2 4320×310×85×2.5 40.97 块 4 163.88

注：

     1、本图尺寸以毫米计。

     2、本图适用于路基中路侧C级护栏的上游端头处理,代号为AT1-2。

     3、护拦板的搭接方向与行车方向一致。
     4、路基宽度受限路段，端头外展宽度按实际情况确定。

路侧波形梁钢护栏一般构造图
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路侧下游圆头式端部(AT2)立面图
(1:30)

路侧下游圆头式端部(AT2)平面图
(1:30)

土路肩

6

0.221

0.105

拼接螺栓JI-1

横梁垫片JⅡ-6

8 M16×45

76×44×4

5.3

1.47

套

个

24

14

0.68

25.52

单件重

1处AT2材料数量表

名   称

柱帽 

立柱GT-1

7

4

3

2

1

序号

Φ122

Φ114×4.5×2100

规   格
总重

单位

4.76

178.64

(kg)

个 7

根

(kg)

7

数量

托架T 1.03 个 7 7.21

5 套连接螺栓JⅡ-3 M16×140 0.445 7 3.12

300×70×4.5

3.19140.228M16×50连接螺栓JⅡ-1 套

9 路侧波形护栏端头D 10.8 个 1 10.8

护栏板DB01-2

注：

     1、本图尺寸以毫米计。

     2、本图适用于路基中路侧C级护栏的下游端头处理,代号为AT2。

     3、护拦板的搭接方向与行车方向一致。

护栏板DB01-2 4320×310×85×2.5 40.97 块 3 122.91

路侧波形梁钢护栏一般构造图
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注：

1.本图尺寸除特别注明外均以毫米计。

2.所有波形梁板应符合规范《波形梁钢护栏》GB/T 31439-2015的要求。
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护栏板DB01-3立面图
(1:5)
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重量

材料数量表

名   称 规   格 材料(kg)

护栏板DB01-3 4320×310×85×2.5 40.97 Q235

路侧波形梁钢护栏一般构造图
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114

4.5

R57

10
0

L

Φ20

A

114

4.5

10
0

L

Φ20

立柱GT设计图
(1:5)

重量

材料数量表

名   称 规   格 材料(kg)

立柱GT-1 Φ114×4.5×2100 25.52

Q235
立柱GT-2 Φ114×4.5×1005 12.21

A向
(1:5)

立柱GT-3 Φ114×4.5×1100 13.37

立柱GT-5 Φ114×4.5×1500 18.23

注：

1.本图尺寸除特别注明外均以毫米计。

2.本图适用于C级波形梁钢护栏。

3.所有立柱技术条件应符合规范《波形梁钢护栏》GB/T 31439-2015的要求。

4.5

路侧波形梁钢护栏一般构造图
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2Φ12上部主筋

4-Φ8箍筋

L=2220

单件重

材料数量表

名   称

4

3

2

1

序号 规   格 总重
单位 (kg)(kg) 数量

5

C25混凝土

钢筋

钢筋

600×600×900 

Φ12×1120

Φ×2220

0.32m3

0.99

0.88

个

个

个

3

4

1

2.97

3.52

0.32m3

沥青 0.001m3 个 1 0.001m3

水泥砂浆 0.028m3 个 1 0.028m3

注：

1.本图尺寸以毫米为单位。

2.基础预留孔洞尺寸为Φ220mm。

3.立柱安装完毕后,上下加封沥青,中间用水泥砂浆填实。

3-Φ12主筋

立面图
1:10

路侧波形梁钢护栏一般构造图
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30
0

100 72
0

72
0

300

A A

4Φ8mm箍筋

可能的受力方向

立面图
1:10

A-A 1:10

190 220 190

600

190 220 190

600

60
0

50

75
0

50
40

0

12
00

13°

钢筋大样图
1:10

50

沥青
水泥砂浆

C25混凝土

Φ12mm加强钢筋

Φ8箍筋

护栏立柱

3-Φ12主筋

4-Φ8箍筋

L=2220

Φ12下部主筋

2Φ12上部主筋

单件重

材料数量表

名   称

4

3

2

1

序号 规   格 总重
单位 (kg)(kg) 数量

5

C25混凝土

钢筋

钢筋

600×600×1200 

Φ12×1120

Φ8×2220

0.43m3

0.99

0.88

个

个

个

3

4

1

2.97

3.52

0.43m3

沥青 0.001m3 个 1 0.001m3

水泥砂浆 0.028m3 个 1 0.028m3

注：

1.本图尺寸以毫米为单位。

2.基础预留孔洞尺寸为Φ220mm。

3.立柱安装完毕后,上下加封沥青,中间用水泥砂浆填实。

路侧波形梁钢护栏一般构造图
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A-A 1:10

190 220 190

600

60
0

190 220 190

600

50
50

35
0

50
10

0

50
0

AA

水泥砂浆

C25混凝土

φ8箍筋

φ12mm加强钢筋

沥青

护栏立柱

φ12下部主筋

2φ12上部主筋

3-φ12主筋 4-φ8箍筋

L=1320

单件重

材料数量表

名   称

4

3

2

1

序号 规   格 总重
单位 (kg)(kg) 数量

5

C25混凝土

钢筋

钢筋

600*600*500 

φ12×1120

φ8×1320

0.16m3

0.99

0.52

个

个

个

3

4

1

2.97

2.08

0.18m3

沥青 0.001m3 个 1 0.001m3

水泥砂浆 0.014m3 个 1 0.014m3

注：

1.本图尺寸以毫米为单位.

2.基础预留孔洞尺寸为φ220mm.

3.立柱安装完毕后,上下加封沥青,中间用水泥砂浆填实.

立面图
1:10

钢筋大样图
1:10

路侧波形梁钢护栏一般构造图
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交通工程数量表

交通工程主要工程数量表
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1

交初-11
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序号 位置

交通设施恢复 交通疏解（均考虑重复利用）

备注
热熔反

光标线

单柱式

标志牌

（版面

按80cm，

圆形）

波形梁

护栏
Gr-C-4E

挡车杠 施工围挡 黄闪灯
反光锥形

桶

移动式施

工标志

单柱式反

光导向标

志带黄闪

灯
1080*600

单柱式车

道数变少

提示标志

带黄闪灯
800*1200

单柱式施工

路段长度提

示标志带黄

闪灯
1080*600

单柱式限

速计施工

路段标志

带爆闪灯
Φ800

施工警示

灯

m2 处 m 套 m 个 个 套 套 套 套 套 个

1 中南大市场 6821 295 8919 56 280 56 29 29 29 29 833

2 白石岭居民区 1167 904 10 50 10 5 2 2 2 60

3 回龙路 274.5 1220 2 10 2 2 4 4 4 81

4 八字门派出所 20 12 100 7

5 狮子山路（(天邦珍珠湾-岳阳东大道） 213 3 350 816 6 20 6 2 2 2 2 63

6 白石岭还建小区 578 728 6 30 6 49

7 白石岭村 459 890 6 30 6 59

8 天邦钻石山东侧居民区 137 720 6 30 6 48

9 天伦溪山府西侧居民村 119 12 6 30 6 5

10 白石岭还建小区南侧居民区 578 78 6 30 6 5

11 岳阳市公安局交警支队白石岭大队 81 64 6 30 6 5

12 佳佳好家政 47 188 6 30 6 5

13 金税荣城 31 564 6 30 6 38

合计 10524 3 350 307 15202 122 600 122 38 37 37 37 1258



 

 
 

基坑工程 

 

 

 

 



管槽基坑支护设计图 支护-01

1 3

支护-01

注：

1. 尺寸单位：毫米。基坑支护采用钢板桩支护，基坑等级为二级，基坑开挖前应查明附近管线情况，开挖时做好管线保护。

2. 基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构、扰动基底原状土。如遇局部超挖或或扰动基底原状土，应换填最大粒径为

10~15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石，并整平夯实。槽底如遇坚硬物体必须清除，用上述级配砂石回填处理。

3. 为确保基坑的稳定性，基坑边5米以内不得堆土，应及时将基坑开挖的弃土外运。

4. 施工过程中，基坑底部应采取降水措施，保证地下水位在坑底-0.5m以下，做到干槽施工。

5. 管道在敷设回填的全过程中，槽底不能积水。且必须在工程已不受地下水影响或满足基础强度和管道抗浮时方可停止降排水。

6. 管槽开挖、回填的时间不得超过24h。尽可能缩短开槽长度，且成槽快、回填快。另外，施工中应采取防泡槽措施；若发生泡

槽，应将受泡的软化土清除，换填级配砂石料或中粗砂。钢板桩拔出后的孔隙应用中粗砂回填密实。

7.地面活荷载按20kN/m²考虑，施工时地面活荷载不得超过此设计荷载。

8.图示横梁与拉森钢板桩之间的缝隙应用木板或C30细石砼垫实，钢板桩、对撑、横梁之间应焊牢。

9.钢围檩安装前，在围护结构上设置竖向牛腿，间距2.0m，钢牛腿可靠连接在钢板桩上，拆撑后拆除。围檩型钢接长时包括转角应

焊接成连续梁的型式，应确保力的传递和围檩结构强度，避免出现悬臂梁。

地面

H1
＜
30
00

H=
60
00

≥
30
00

基槽宽度B

10
0

拉森 IV型钢板桩

d400×8钢管支撑

通长HW型钢

管道仅为示意

D1 b1b1

b1值参见排水相关设计图

设一道支撑

(m)(m) (m) 1001:

层

底

标

高

深

度

底

层

度

厚

层

分 柱

状

图
岩    土    描    述

46.66 3.50 3.50

杂填土：杂色，以粘粒、碎石、建

筑垃圾为主，最大粒径约5cm，平

均粒径2-3cm，硬杂质含量约占

30-40%，堆填时间小于5年，未完

成自重固结，未压实，松散状，无

湿陷性。

42.96 7.20 3.70

粉质粘土：黄褐色，以粘粒为主，

粉粒次之，硬塑状，切面较光滑，

具中等压缩性，摇振反应无，光泽

反应弱，干强度中等，韧性中等，

局部含角砾。

40.16 10.00 2.80

强风化板岩：黄褐色，上部风化成

土状，干钻进较难，向下逐渐变

硬，下部呈块状，节理裂隙极为发

育，岩芯破碎，呈碎块状，岩芯用

手可捏碎，遇水软化严重，采芯率

低，岩石质量指标(RQD=0-10)，为

极软岩，岩体基本质量等级为V级。

基坑支护典型断面设计图

地质条件好且基坑顶与房屋

基础距离＞2H时可不设置

典型地质条件
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管槽基坑支护设计图 支护-01

2 3

支护-01

注：

1. 尺寸单位：毫米。本图适用于白石岭村排水管槽基坑深度大于3m，小于7.5m的路段。基坑支护采用钢

板桩支护，基坑等级为二级，基坑开挖前应查明附近管线情况，开挖时做好管线保护。

2. 基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构、扰动基底原状土。如遇局部超挖或或扰动基底原状

土，应换填最大粒径为10~15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石，并整平夯实。槽底如遇坚硬

物体必须清除，用上述级配砂石回填处理。

3. 为确保基坑的稳定性，基坑边5米以内不得堆土，应及时将基坑开挖的弃土外运。

4. 施工过程中，基坑底部应采取降水措施，保证地下水位在坑底-0.5m以下，做到干槽施工。

5. 管道在敷设回填的全过程中，槽底不能积水。且必须在工程已不受地下水影响或满足基础强度和管道抗

浮时方可停止降排水。

6. 管槽开挖、回填的时间不得超过24h。尽可能缩短开槽长度，且成槽快、回填快。另外，施工中应采取

防泡槽措施；若发生泡槽，应将受泡的软化土清除，换填级配砂石料或中粗砂。钢板桩拔出后的孔隙应用

中粗砂回填密实。

7.地面活荷载按20kN/m²考虑，施工时地面活荷载不得超过此设计荷载。

8.图示横梁与拉森钢板桩之间的缝隙应用木板或C30细石砼垫实，钢板桩、对撑、横梁之间应焊牢。

9.钢围檩安装前，在围护结构上设置竖向牛腿，间距2.0m，钢牛腿可靠连接在钢板桩上，拆撑后拆除。围

檩型钢接长时包括转角应焊接成连续梁的型式，应确保力的传递和围檩结构强度，避免出现悬臂梁。

地面

H1
＜
75
00

H=
12
00
0

≥
45
00

基槽宽度B

10
0

拉森 IV型钢板桩

d400×8钢管支撑

通长HW型钢

管道仅为示意

D1 b1b1

b1值参见排水相关设计图

设第一道支撑

(m)(m) (m) 1001:

层

底

标

高

深

度

底

层

度

厚

层

分 柱

状

图
岩    土    描    述

基坑支护典型断面设计图
典型地质条件
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排水沟
300×300

排水沟
300×300

排水沟
300×300

0.5m
1m

排水沟
300×300

0.5m
1m

d400×8钢管支撑

通长HW型钢

设第二道支撑

30
0

防护栏杆

41.28 2.00 2.00

杂填土：杂色，以粘粒、碎石、建

筑垃圾为主，最大粒径约5cm，平

均粒径2-3cm，硬杂质含量约占

30-40%，堆填时间小于5年，未完

成自重固结，未压实，松散状，无

湿陷性。

36.78 6.50 4.50

粉质粘土：黄褐色，以粘粒为主，

粉粒次之，硬塑状，切面较光滑，

具中等压缩性，摇振反应无，光泽

反应弱，干强度中等，韧性中等，

局部含角砾。

34.08 9.20 2.70

强风化板岩：黄褐色，上部风化成

土状，干钻进较难，向下逐渐变

硬，下部呈块状，节理裂隙极为发

育，岩芯破碎，呈碎块状，岩芯用

手可捏碎，遇水软化严重，采芯率

低，岩石质量指标(RQD=0-10)，为

极软岩，岩体基本质量等级为V级。

28.28 15.00 5.80

中风化板岩：黄褐色为主，泥质成

分，板状构造，岩石中等风化，裂

隙很发育，裂隙内充填石英脉，岩

体较完整，岩芯以短柱状、柱状为

主，局部块状，岩石质量指标

(RQD=40-60)，属软岩，岩体基本

质量等级为Ⅳ级。



管槽基坑支护设计图 支护-01

3 3

支护-01
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翼缘连接板(双面)
-300×200×10

2

2

钢围檩拼接大样图

1-1

-400×300×10 -400×300×10

-400×300×10

40
8

腹板连接板(单面)

8

8 8
8

钢围檩HW400×408×21×21 200 200
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钢板桩、腰梁及对撑连接详图

钢管支撑

腰梁高度范围内
木板或C30细石砼

封头板
408×408×14

钢板桩

钢围檩HW400×408×21×21

腰梁加劲板

上下均有
hf=8mm
余同

板桩、腰梁及对撑之间应焊接牢固，焊缝质量等级不低于二级。 

250 250 250250

腰梁加劲板
1:10

6

8

21

51

板厚20mm

8

腰梁转角处加劲板构造

腰梁转角加劲板
上下两块

封头板

14 14 14 14

14
14

H型钢腰梁

腰梁加劲板
上下均有

腰梁加劲板
上下均有

H型钢腰梁

7

7

注：

1、钢围檩采用Q345-B钢，焊条为E43XX，所有焊缝满焊，未注明焊缝厚度均为10mm，采用焊

缝需满足安全和《钢结构设计标准》及《建筑钢结构焊接规程》等相关规范的有关规定。

2、如果由于采购等原因而未能实现图示钢围檩时，施工方提出的钢围檩替代方案必须事先征

得设计认可。

3、图中未注明的钢材均采用Q345-B钢。

386002270Q345

拉森IV型钢板桩

拉森钢板桩参数

截面积（cm /m）惯性矩（cm /m）截面模量（cm /m）钢牌号

型号

242.5

3 4 2

有效宽度W（mm） 有效高度H（mm） 厚度t（mm）

170400 15.5
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钢板桩

B

钢围檩

钢支撑∅402X12@3000

20000

附注：支护结构监测预警指标：地面沉降≤40mm，桩身深层水平位移≤40mm，

图例： 水平位移、沉降

地表沉降观测点

ZDS(C)

DBC

桩顶水平位移≤30mm；顶部竖向位移≤25mm。 

20000

围护结构监测断面图

钢板桩

钢板桩深部水平位移

地表沉降

20
00

基
坑
深
度
H

水位管
DSW

∅402钢支撑

∅402钢支撑

支撑轴力ZCL

地下水位DSW

围护结构监测平面图

图例： 坡顶竖向位移PDC 坡顶水平位移PDS

边坡监测剖面图

≤
30
00

监测说明：

1、本图尺寸均以毫米计。

2、沿基坑桩顶设点进行结构桩顶水平和竖向位移监测。

3、量测基准点应设于围护结构外不小于100m，且不少于两个。

4、围护结构水平/竖向位移监测点宜布置在基坑中部，地质条件较差处。

5、围护结构顶水平/竖向位移监测点应沿基坑周边布置，周边中部、阴阳角处应布置监测点；监测点水平间距不宜大于20m，每边监测点数目不宜少于3个，水平

和竖向位移测点宜为共用点。

6、为监测挡土结构在各种施工工况下的不稳定因素，以便及时采取相应措施保证施工安全。沿基坑深度方向在围护桩表面布设土压力盒，相应位置见断面测点布

置图，平面布置上基坑每边不宜少于2个监测点，孔隙压力计应与土压力计对应设置。

7、测点在施工过程中如遭破坏，应尽快在原位置或尽量靠近原测点处补设，以保证观测数据的连续性。

8、各监测项目宜布置在同一观测断面，若布置不下，各监测项目可分不同断面分别布设，单各断面不宜相距过远。

9、各项监测工作的监测频率应根据施工进度确定。结构变形过大或场地情况变化时应加密量测，必要时则需连续监测。每次监测工作结束后，应及时提交监测报

告和处理意见。

10、地下管线警戒值根据管线权属单位提供的相关要求执行。

11、本图测点布置仅为示意，基坑施工监测应由有监测资质的单位进行，基坑开挖前应由监测单位作出系统的开挖监测方案。

支护监测布置示意图 支护-02

1 2

支护-02
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边坡监测项目表

监测项目 图例 位置或监测对象 测试元件 测点布置项目代号

PDS 2～4孔，同一孔测点间距0.5米测斜管，测斜仪

监测累积值（mm）
变化速率

（mm/d）

4～50.4%H坡顶水平位移 靠近坡顶周边土体

PDC坡顶竖向位移 靠近坡顶周边土体 测斜管，测斜仪

地表沉降 水准仪 4～60.3%H

基坑支护监测项目表

每层支撑设,间距约20米

间距约20米经纬仪

测点布置

间距约20米

间距约30米基坑周边、坑内

钢支撑端部

钢板桩

钢板桩上端部

位置或监测对象

地下水位

支撑轴力

钢板桩变形

水平位移

监测项目

水位管,水位计

轴力计或应变计

测斜管,测斜仪

测试元件

地表沉降观测 基坑周边10m～15m游标卡尺、NA2水准仪

控 制 值

25mm；位移最大速率1mm/d

0.15%H或30mm两者取小值位移最大速率2mm/d

设计轴力

累计值1m，变化速率0.5m/d

0.15%H或30mm两者取小值位移最大速率2mm/d

报 警 值

按控制值的80％.

钢板桩桩顶沉降、

项目代号

ZDS(C)

PDC

图例

监测频率表

施工工况

≤5

基坑设计深度（m） 

≤5

1次/1d

5~10

基坑开

挖深度

（m）

5~10

1次/2d

1次/1d--

注：

1、地下水位监测频率为1次/（1~2d）；

2、基坑开挖前的监测频率应根据工程实际需要确定；

3、底板浇筑后可根据监测数据变化情况调整监测频率；

4、支撑结构拆除过程中及拆除完成后3d内监测频率应适当增加。

支护监测布置示意图 支护-02

2 2

支护-02
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300

100 10030
0

排水沟详图

120厚MU10砼标准砖砌筑

20mm厚M7.5水泥砂浆抹面

100厚C20垫层 100100

700

100厚C20垫层

20mm厚M7.5水泥砂浆抹面

240厚MU10砼标准砖砌筑

70
0

10
0

集水坑详图

基坑排水沟设计图 支护-03

1 1

支护-03
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排水基坑支护横剖面图

现状地面线

污水管

20*20临时排水沟

B

3cm水泥砂浆抹面
BAB

1:
n

注：

1、图示尺寸单位以mm计；

2、本段采用袖阀管分序循环灌浆施工工艺，孔距、排距均为0.8m，呈梅花型布置；注浆长度为1.2倍基

坑深度。

3、袖阀管灌浆浆液水灰比为：1:1，灌浆压力建议为0.3～0.5MPa；应进行试注浆确定合适的注浆压力，

并应严格控制注浆压力，发现异常应停止注浆，查明原因后再行处治。

4、注浆加固的有效影响半径应达0.5m以上；

5、注浆所用水泥为普通硅酸盐水泥（P.O.42.5）；

6、施工步骤：

①钻孔后插入套管②插入外管（花管）③注入封填材料（外管与套管之间），提升套管。④插入带双止

浆塞的注浆管，开始注浆。

7、注浆打孔时应根据物探资料等严格避开管线，避免对市政设施等造成破坏。设计提供技术参数仅供

参考，最终根据现场生产性试验进行确定。

8、注浆施工和验收按《建筑地基处理技术规程》、《既有建筑地基基础加固技术规范》、基坑工程手

册（第二版）执行。

9、注浆工程完成后，应按现状进行恢复，非注浆段采用C20素砼封孔。

10、为保证注浆过程中不导致周边土体出现隆起现象，实施过程中应对周边土体进行静压。

11、本次注浆工程量暂定为150L/m，总计暂定为293立方，具体以实际发生为准。

袖阀管

2000注浆区域

1:n

袖阀管

2000注浆区域

H

20*20临时排水沟
1.

2H

A

A

A-A剖面图

 灌浆段

地面线

非灌浆段

袖阀管灌浆平面布置图

φ48袖阀管灌浆孔

图  例

加
固
范
围

800*6=4800

80
0*
6=
48
00

1.
2H

80
0

基坑注浆加固设计图
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注：

1、单位:尺寸以毫米计,标高以米计。

2、横列板支撑适用条件:

1)沟槽深度沟槽深度大于1.3m,小于3m;

2)适用于自立性较好的土层且周边对变形不敏感;

3)适用于无地下水或地下水位较低的情况:若存在地下水时可采用明排措施疏干坑内积水:地下水位埋深较浅时,可考虑

设置止水帷幕或采用拉森钢板桩支护。

3、横列板采用组合钢撑板,其尺寸为长4000mm,宽200mm,厚度60mm-64mm,采用钢板与角铁焊接面成或采用型钢制作而成。

4、采用横列板支护时,挖土深度至1.2m时,应及时施工撑头及挡板,若遇土层松软或天气变化,应提前撑头档板,以后挖

土与撑板应交替进行，修边后立即撑板:每次撑板的高度控制在0.6m左右,若遇土质松软或下雨应及时撑板和加强支撑。

5、横列板应水平放置,板缝应严密,板头应齐正深度应到管道基础面。

6、若遇横穿沟槽的地下管线,管线上面和下面的撑板一般离管线10cm 左右，上下板之间应用短木堵塞。必要时应对管

线采取吊、撑、托、包等保护措施，防止管线沉陷断裂。

7、最下面的一块竖列板应插入管道基础面以下不小于0.5m,在拆竖列板上支撑时不应小于2只钢管支撑。上下二块竖列

板应交错搭接。

8、沟槽支撑采用∅159x6钢管支撑，支撑端部设置可调节撑脚。支撑两端应水平,每层高度一致，每块竖楞上支撑不少

于两道。支撑间距不大于3m。垂直间距均不大于1.5m,第一道支撑距离地面不应超过0.6m。

9、钢管支撑的钢管套筒不得弯曲,支撑应充分绞紧,铁撑柱应加托木用蚂蝗钉固定或用8#-12# 铁丝绑扎牢固。

10、为防止地面水流入沟槽,可在上边沿沟槽两边设置截水台。开挖土方严禁堆在坑边,应及时外运。

11、横列板及竖楞应按照设计要求随挖随施工,不可一次开挖至坑底后再施工。

12、横列板的拆除按自下而上的顺序逐层进行。每次拆板块数一般不得超过3块,当土质较差或支撑易走动时,则不得超

过2块。

13、拆板和回填应交替进。当天拆板应当天回填,当天夯实_回填应满足工艺要求。

14、沟槽开挖施工应该按岩土工程勘察报告揭示的地质条件做好施工方案,开挖中,如遇到与设计不符应立即停止施工，

通知相关单位会商处理。

15、正式施工前施工方应将本套图与工艺专业图纸仔细核对,无误后方可正式施工。

16、正式施工前建设单位应委托具有资质的第三方根据本方案布置监测方案，经设计确认后实施.

截水台

宽*高=120mm*200mm

截水台

宽*高=120mm*200mm

现状地坪

B

200 B-400 200

钢管支撑:Φ159x6

间距不大于2500mm

可调撑脚

现状地坪

横列板

方木塞紧

竖楞（20a槽钢）

间距不大于2500mm

底部支撑回填施工中拆除

坑底标高

碎石砂垫层

剖面图

500 500D

10
0

40
0

≤
11
00

≤
13
00

20
0

≥
50
0

20
00
≤
H≤

30
00

横列板支护
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天邦钻石山泵站基坑设计图 支护-06

1 2

支护-06
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19 17

18

16

522

1
23

7
8

10

4

400mm钢筋混凝土层

外部灌浆外部灌浆

100mm混凝土垫层

25

地面标高

启泵液位/进水管底标高

筒底标高

停泵液位

出水
D2

支墩

内部灌浆

出水管中标高

出水
管底标高

支墩

11

进水

12 13

14 D1

支墩

15

6

智能控制柜

有电危险

21

23

智

能
U
V

离

子

除

臭

仪

20

24

1:1.25

泵站基坑支护设计图

100100

1:1.5

边坡挂网喷锚支护

边坡挂网喷砼支护
边坡开挖后施工泵站下部结构，泵

站施工完成后采用透水性材料，如

碎石土等回填至坡顶地面标高
坡前土体回填反压

该部分待泵站施工完成后在进行坡前反压。

泵站地面采用12cm厚混凝土进行硬化。

回填地面设置50cm碎石，并设置

φ10cm的排水管

50

开挖边坡线

现状边坡线

反压边坡线

注：

1、本图为天邦钻石山泵站基坑边坡的支护设计图，图中尺寸以cm计。

2、施工时，先对现在边坡按1：1.25的坡率进行开挖，并及时进行喷锚支护；

工作面开挖完成后，开始施工泵站。施工期间应做好周边房屋、道路的监测工

作。泵站施工完成后开始进行回填碾压，碾压压实度要达到95%以上。

3、底部应回填50cm碎石层，并设置排水管。

4、反压边坡面及坡顶采用混凝土进行硬化。

46.35
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泵站
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(m) 1001:

层
底
标
高

柱
状
图

岩    土    描    述

44.82

杂填土：杂色，以粘粒、碎石、建
筑垃圾为主，最大粒径约5cm，平
均粒径2-3cm，硬杂质含量约占
30-40%，堆填时间小于5年，未完
成自重固结，未压实，松散状，无
湿陷性。

41.62

粉质粘土：黄褐色，以粘粒为主，
粉粒次之，硬塑状，切面较光滑，
具中等压缩性，摇振反应无，光泽
反应弱，干强度中等，韧性中等，
局部含角砾。

39.62 强风化板岩：黄褐色，上部风化成
土状，干钻进较难，向下逐渐变硬，
下部呈块状，节理裂隙极为发育，
岩芯破碎，呈碎块状，岩芯用手可
捏碎，遇水软化严重，采芯率低，
岩石质量指标(RQD=0-10)，为极软
岩，岩体基本质量等级为V级。

31.82

中风化板岩：黄褐色为主，泥质
成分，板状构造，岩石中等风化，
裂隙很发育，裂隙内充填石英脉，
岩体较完整，岩芯以短柱状、柱
状为主，局部块状，岩石质量指
标(RQD=40-60)，属软岩，岩体基
本质量等级为Ⅳ级。

就近参考CK34



泄水孔

挂网锚杆

挂网喷混平面布置图

挂网锚杆大样
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挂网喷C25素混凝土
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挂网喷混断面布置图
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挂网钢筋数量明细表

项  目

16锚杆

根 数 共 长 总 重共 重

(根) (m) (kg) (kg)

78.925 50.0

149.9675.3

228.8

φ6钢筋网

喷混排水工程数量表
(100m )

项  目 单 位 数  量

C25喷射 m 12.0

Φ5cmPVC透水管 m 16.0

3
15

0

35
0

厚12cm

水平线

2

2(100m )

泄水孔

深3m(内设φ5cmPVC透水管)

φ

天邦钻石山泵站基坑设计图 支护-06
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子项名称

项目编号

 图别图号

审 核

审 定

复 核

 项目负责

 专业负责 专 业

项目阶段

日 期

初步设计

设 计

岳阳市岳阳楼区城中片区排水管网建设项目
基坑工程

2025.9

湖南省交通科学研究院有限公司
HUNAN COMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

刘慧芝

田  涛

钟伟明

XM-SS-2025-008

邹  烨

邹  烨

王金海

注：

1.本图适应于易风化、裂隙和节理发育、坡面不平整的岩石挖方边坡。

2.大面积施工前应进行试验段工作，确定合适的混凝土配比和适宜的施工组织方案。

3.纵向沉降、伸缩缝间距20m，宽2cm，采用沥青麻絮填缝。

4.喷砼（无锚杆,有钢筋网，包括地面硬化）支护的面积为463m2,挂网喷锚支护（有

短锚杆）的面积为580.3m2。泵站开挖及回填工程土方量见排水相关篇章。
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