
1. 封面

岳阳市琵琶王立交桥维修加固工程    ______________________________________________________________________工程

招标工程量清单

招  标  人: ________________________________________________________无

2026年01月09日

(盖章)



1. 扉页

工程名称: ____________________________________________________岳阳市琵琶王立交桥维修加固工程

标段名称: ____________________________________________________岳阳市琵琶王立交桥维修加固工程

招 标 工 程 量 清 单

编  制  人: 无

审  核  人: 无

编 制 单 位: 无

法定代表人
或其授权人: 无

招  标  人: 无

法定代表人
或其授权人: 无

编 制 时 间: 2026年01月09日

(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)

(盖章)

(签字或盖章)



1. 工程量清单封面及扉页



1. 工程量清单总说明



1. 工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表
 

工程名称：岳阳市琵琶王立交桥维修加固工程

 
序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程项目

1.1 岳阳市琵琶王立交桥维修加固工程

1.1.1 A1匝道桥

1.1.2 A2匝道桥

1.1.3 B1匝道桥

1.1.4 B2匝道桥

1.1.5 BG高架桥

1.1.6 C1匝道桥

1.1.7 C2匝道桥

1.1.8 D1匝道桥

1.1.9 D2匝道桥

1.1.10 DD桥

1.1.11 DG桥

1.1.12 LG桥

1.1.13 巴陵路左辅道桥

1.1.14 巴陵路右辅道桥

1.1.15 巴陵路主桥

1.1.16 绿化恢复工程

1.1.17 人行步道恢复

1.1.18 人行步道拆除

1.1.19 不可预见费

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



1. 1.1[A1匝道桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003001 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 8

3 040308003002 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:700*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 6

4 040308003003 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 14

5 04B001 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 9

6 抱箍、螺栓

7 040901010002 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.129

8 040901008001 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 140

9 040901009001 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 6.204

10 更换止水带

11 080403002001 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 18

12 交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

13 050307008001
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

14 050307008002
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

15 040205012001 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

16 040205012002 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

17 04B002 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

18 050307008003 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

19 040205018001 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

20 040205014001 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

21 040205014002 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

22 防护网

23 020414016001 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 1976.4

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

项目编码 04030800300
1 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800300
2 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:700*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800300
3 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04B001 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101000
2 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100800
1 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090100900
1 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300200
1 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700800
1 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700800
2 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501200
1 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501200
2 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04B002 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700800
3 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501800
1 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501400
1 项目名称 警示灯 计量单位 套



项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501400
2 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 02041401600
1 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:A1匝道桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
01 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
02 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:700*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
03 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 04B001
桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

5 0409010100
02 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

6 0409010080
01 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

7 0409010090
01 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

8 0804030020
01 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

9 0503070080
01

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

10 0503070080
02

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

11 0402050120
01 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

12 0402050120
02

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

13 04B002 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

14 0503070080
03 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

15 0402050180
01

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

16 0402050140
01 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

17 0402050140
02 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

18 0204140160
01 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019003 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018003 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017003 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016003 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020003 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19003 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18003 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17003 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16003 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20003 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019003 安全生产

2 041201018003 环境保护

3 041201017003 文明施工

4 041201016003 临时设施

5 041201020003 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:A1匝道桥(1.1)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：A1匝道桥(1.1)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.2[A2匝道桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003004 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 6

3 040308003005 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 8

4 040308003007 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 1

5 040308003006 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 15

6 Q041403007001 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 10

7 抱箍、螺栓

8 040901010028 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.166

9 040901008029 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 180

10 040901009033 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 7.238

11 更换止水带

12 080403002029 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 24

13 交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

14 050307008004
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

15 050307008005
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

16 040205012058 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

17 040205012059 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

18 B080702019003 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

19 050307008006 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

20 040205018029 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

21 040205014057 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

22 040205014058 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

23 防护网

24 020414016002 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 2196

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

项目编码 04030800300
4 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800300
5 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800300
7 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:850*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800300
6 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0414030070
01 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101002
8 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090100802
9 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100903
3 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300202
9 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700800
4 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700800
5 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501205
8 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501205
9 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 B0807020190
03 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700800
6 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501802
9 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501405
7 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501405
8 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 02041401600
2 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:A2匝道桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
04 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
05 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
07 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
06 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 Q041403007
001

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

6 0409010100
28 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

7 0409010080
29 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

8 0409010090
33 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

9 0804030020
29 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0503070080
04

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

11 0503070080
05

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

12 0402050120
58 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

13 0402050120
59

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

14 B080702019
003

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

15 0503070080
06 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

16 0402050180
29

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0402050140
57 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

18 0402050140
58 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

19 0204140160
02 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019002 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018002 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017002 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016002 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020002 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19002 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18002 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17002 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16002 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20002 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019002 安全生产

2 041201018002 环境保护

3 041201017002 文明施工

4 041201016002 临时设施

5 041201020002 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:A2匝道桥(1.2)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：A2匝道桥(1.2)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.3[B1匝道桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003008 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 2

3 040308003012 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 4

4 040308003009 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 3

5 040308003011 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 9

6 Q000000000001 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 5

7 抱箍、螺栓

8 040901010029 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.065

9 040901008030 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 70

10 040901009034 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 3.1

11 更换止水带

12 080403002030 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 18

13 交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

14 050307008007
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

15 050307008008
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

16 040205012060 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

17 040205012061 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

18 B000000000001 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

19 050307008009 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

20 040205018030 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

21 040205014059 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

22 040205014060 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

23 防护网

24 020414016003 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 1098

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

项目编码 04030800300
8 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800301
2 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800300
9 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800301
1 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0000000000
01 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101002
9 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090100803
0 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100903
4 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300203
0 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700800
7 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700800
8 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501206
0 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501206
1 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 B0000000000
01 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700800
9 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501803
0 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501405
9 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501406
0 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 02041401600
3 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:B1匝道桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
08 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
12 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
09 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
11 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 Q000000000
001

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

6 0409010100
29 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

7 0409010080
30 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

8 0409010090
34 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

9 0804030020
30 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0503070080
07

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

11 0503070080
08

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

12 0402050120
60 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

13 0402050120
61

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

14 B000000000
001

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

15 0503070080
09 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

16 0402050180
30

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0402050140
59 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

18 0402050140
60 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

19 0204140160
03 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019001 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018001 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017001 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016001 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20001 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019001 安全生产

2 041201018001 环境保护

3 041201017001 文明施工

4 041201016001 临时设施

5 041201020001 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:B1匝道桥(1.3)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：B1匝道桥(1.3)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.4[B2匝道桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003013 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 2

3 040308003014 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 4

4 040308003016 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 3

5 040308003017 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 9

6 Q000000000002 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 5

7 抱箍、螺栓

8 040901010030 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.036

9 040901008031 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 40

10 040901009035 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 6.2

11 更换止水带

12 080403002031 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 16

13 交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

14 050307008010
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

15 050307008011
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

16 040205012062 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

17 040205012063 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

18 B000000000002 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

19 050307008012 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

20 040205018031 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

21 040205014061 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

22 040205014062 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

23 防护网

24 020414016004 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 1098

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

项目编码 04030800301
3 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800301
4 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800301
6 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:850*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800301
7 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0000000000
02 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101003
0 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090100803
1 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100903
5 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300203
1 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700801
0 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700801
1 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501206
2 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501206
3 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 B0000000000
02 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700801
2 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501803
1 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501406
1 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501406
2 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 02041401600
4 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:B2匝道桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
13 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
14 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
16 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
17 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 Q000000000
002

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

6 0409010100
30 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

7 0409010080
31 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

8 0409010090
35 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

9 0804030020
31 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0503070080
10

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

11 0503070080
11

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

12 0402050120
62 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

13 0402050120
63

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

14 B000000000
002

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

15 0503070080
12 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

16 0402050180
31

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0402050140
61 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

18 0402050140
62 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

19 0204140160
04 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019031 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018031 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017031 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016031 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020031 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19031 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18031 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17031 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16031 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20031 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019031 安全生产

2 041201018031 环境保护

3 041201017031 文明施工

4 041201016031 临时设施

5 041201020031 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:B2匝道桥(1.4)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：B2匝道桥(1.4)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.5[BG高架桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 破损露筋处治

2 040303019001 破损露筋处治

1.维修部位:破损露筋
处维修
2.结构类型:综合
3.工艺:含无损切割、
压缩空气吹洗、聚合
物砂浆修补、凿毛并
涂刷界面剂、钢筋阻
锈剂、钢筋保护剂等
全部工艺
4.其他:符合设计及相
关规范

m2 4.8

3 支座更换

4 040308003019 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 6

5 040308003021 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 8

6 040308003022 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 14

7 Q000000000003 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 2

8 040308003023 横向限位挡块

1.材质:橡胶挡块
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 6

9 抱箍、螺栓

10 040901010031 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.11

11 040901008032 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 120



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

12 040901009036 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 10.856

13 伸缩缝更换

14 010901008002 沉降缝、伸缩缝维修
保养

1.部位:伸缩缝、沉降
缝等
2.材质:综合考虑
3.工艺要求:含混凝土
无损切割、压缩空气
吹扫、安拆伸缩缝、
预埋钢筋、植筋、及
混凝土恢复全部工艺
4.其他:符合设计及相
关规范

m 20

15 支架

16 080707009001 钢支架

1.部位:下部钢管梁式
支架
2.钢材品种、规格:详
设计
3.探伤要求:综合考虑
4.其他:符合设计及相
关规范

t 224.388

17 040101001001 挖一般土方

1.名称：挖一般土方
2.土方类别:投标人综
合考虑（包括湿土、
淤泥、冻土、流砂等
）
3.开挖方式、工作面、
放坡等由投标人根据
施工方案自行考虑
3.计价包括开挖、挡土
板安拆、基底钎探
（不含文物保护）、
排地表水、场内运输
等相关费用，为完成
土方开挖所做的错台
开挖、斜坡开挖、排
障（清除孤石、废旧
基础、管线、管井、
树根等）、翻挖、倒
运、整修的费用、环
保费用、以及可能发
生的塌方、沉降、防
排水措施及为方便土
方挖运而修筑的临时
道路费用
4.未尽事项详见图纸、
招标文件、工程量清
单计价说明、国家相
关规范等

m3 352.512

18 040103003001 余方弃置

1.土石方类别:综合考
虑（包括湿土、淤泥
、冻土、流砂、石渣
等）
2.弃土运距:由投标人
根据招标文件提供弃
渣场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比
例、垂直运输、场外
运输、场外道路，遵
守建筑废弃物运输时
间要求，综合考虑工
效等
4.工作内容包括但不限
于土方场外运输、排
障、协调等

m3 352.512



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

19 040103003002 建渣弃置

1.土石方类别:建渣综
合考虑
2.弃土运距:由投标人
根据招标文件提供弃
渣场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比
例、垂直运输、场外
运输、场外道路，遵
守建筑废弃物运输时
间要求，综合考虑工
效等
4.工作内容包括但不限
于土方场外运输、排
障、协调等

m3 352.512

20 040303001001 混凝土垫层

1.混凝土强度等级
：C20
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计
文件及现行施工验收
规范要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：综合单价包括
混凝土运输、浇筑、
振捣、养护、泵送
（含电费、油费、水
费等）费用等全部工
作内容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人
自行综合考虑在投标
报价中，结算时不再
调整

m3 45.36

21 040303002001 混凝土基础

1.混凝土强度等级
：C30
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计
文件及现行施工验收
规范要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：预埋管线或留
洞等基础预埋件应在
基础浇筑前预埋，费
用由投标人综合考虑
在综合单价中，综合
单价包括混凝土运输
、浇筑、振捣、养护
、泵送（含电费、油
费、水费等）费用等
全部工作内容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人
自行综合考虑在投标
报价中，结算时不再
调整

m3 135.36



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

22 040901001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:HRB400综合
2.综合考虑:砼浇筑方
式、钢筋规格、安装
部位等，包括钢筋制
作、运输、损耗、绑
扎、安装、浇捣混凝
土时钢筋维护等，可
能发生的倒运、存放
、吊装、接头（包含
机械连接）等，以及
现浇构件中固定位置
的支撑钢筋、箍筋、
双层钢筋用的隔铁、
预制构件的吊钩及因
钢筋加工综合开料
3.除设计(包括规范规
定)标明的搭接外，其
他施工搭接在综合单
价中综合考虑
4.计价已包括建筑物超
高增加人工、机械降
效增加费
5.符合设计及规范要求
6.其他:未尽事项详见
图纸、招标文件、工
程量清单计价说明、
国家相关规范等

t 8.55

23 010506025001 预埋铁件

1.部位:综合考虑（其
他清单项目特征已包
含的不再计量）
2.钢材种类:钢板、钢
筋、扁钢、角钢、螺
栓、地脚螺栓、柱脚
加劲板、抗剪键、槽
钢等规格型号综合
3.规格、尺寸:综合
4.油漆品种、刷漆遍数
：预埋件镀锌，外露
部分的防腐、涂刷油
漆综合考虑，颜色、
质感满足建设单位及
设计单位的要求，费
用不作调整
5.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 1.97

24 041001008001 拆除混凝土结构

1.构件名称：拆除钢筋
混凝土
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

m3 352.512

25 010505002001 基础模板 基础模板 m2 378.72

26 平移纠偏

27 Q041403007002 桥梁平移纠偏
1.结构类型:桥梁平移
纠偏
2.其他:符合设计及相
关规范

跨 8

28 更换止水带

29 080403002032 更换止水带 更换止水带 m 20

30 泄水孔清理

31 Q041403009001 泄水孔清理
1.规格、型号:泄水孔
清理
2.其他符合设计及相关
规范:

只 20



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

32 交通疏解

33 050307008013
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

34 050307008014
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

35 040205012064 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

36 040205012065 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

37 B000000000003 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

38 050307008015 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

39 040205018032 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

40 040205014063 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

41 040205014064 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

42 防护网

43 020414016005 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 2196

44 桥检车

45 041106001001 桥检车
1.桥检车
2.其他符合设计及相关
规范

台·次 2

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

项目编码 04030301900
1 项目名称 破损露筋处治 计量单位 m2

项目特征
1.维修部位:破损露筋处维修
2.结构类型:综合
3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800301
9 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800302
1 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800302
2 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0000000000
03 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800302
3 项目名称 横向限位挡块 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶挡块
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090101003
1 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100803
2 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100903
6 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 01090100800
2 项目名称 沉降缝、伸缩缝维修保养 计量单位 m

项目特征
1.部位:伸缩缝、沉降缝等
2.材质:综合考虑
3.工艺要求:含混凝土无损切割、压缩空气吹扫、安拆伸缩缝、预埋钢筋、植筋、及混凝土恢复全部工艺
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08070700900
1 项目名称 钢支架 计量单位 t

项目特征
1.部位:下部钢管梁式支架
2.钢材品种、规格:详设计
3.探伤要求:综合考虑
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010100100
1 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

项目特征

1.名称：挖一般土方
2.土方类别:投标人综合考虑（包括湿土、淤泥、冻土、流砂等）
3.开挖方式、工作面、放坡等由投标人根据施工方案自行考虑
3.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做
的错台开挖、斜坡开挖、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用
、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用
4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04010300300
1 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.土石方类别:综合考虑（包括湿土、淤泥、冻土、流砂、石渣等）
2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路，遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效等
4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010300300
2 项目名称 建渣弃置 计量单位 m3

项目特征
1.土石方类别:建渣综合考虑
2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路，遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效等
4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030300100
1 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

项目特征

1.混凝土强度等级：C20
2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求
3.泵送及运输方式：综合
4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容
5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030300200
1 项目名称 混凝土基础 计量单位 m3

项目特征

1.混凝土强度等级：C30
2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求
3.泵送及运输方式：综合
4.其它：预埋管线或留洞等基础预埋件应在基础浇筑前预埋，费用由投标人综合考虑在综合单价中，综合单价包括混
凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容
5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100100
1 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:HRB400综合
2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护
等，可能发生的倒运、存放、吊装、接头（包含机械连接）等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、箍筋、双层钢
筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料
3.除设计(包括规范规定)标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑
4.计价已包括建筑物超高增加人工、机械降效增加费
5.符合设计及规范要求
6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 01050602500
1 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

项目特征

1.部位:综合考虑（其他清单项目特征已包含的不再计量）
2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、螺栓、地脚螺栓、柱脚加劲板、抗剪键、槽钢等规格型号综合
3.规格、尺寸:综合
4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件镀锌，外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的
要求，费用不作调整
5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -



2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100800
1 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3

项目特征
1.构件名称：拆除钢筋混凝土
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 01050500200
1 项目名称 基础模板 计量单位 m2

项目特征 基础模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0414030070
02 项目名称 桥梁平移纠偏 计量单位 跨

项目特征 1.结构类型:桥梁平移纠偏
2.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300203
2 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 更换止水带

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0414030090
01 项目名称 泄水孔清理 计量单位 只

项目特征 1.规格、型号:泄水孔清理
2.其他符合设计及相关规范:

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700801
3 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700801
4 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501206
4 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501206
5 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 B0000000000
03 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700801
5 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501803
2 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501406
3 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501406
4 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 02041401600
5 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04110600100
1 项目名称 桥检车 计量单位 台·次

项目特征 1.桥检车
2.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:BG高架桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

破损露筋处治

1 0403030190
01 破损露筋处治

1.维修部位:破损露筋
处维修
2.结构类型:综合
3.工艺:含无损切割、
压缩空气吹洗、聚合物
砂浆修补、凿毛并涂刷
界面剂、钢筋阻锈剂、
钢筋保护剂等全部工艺
4.其他:符合设计及相
关规范

m2

支座更换

2 0403080030
19 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
21 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
22 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 Q000000000
003

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

6 0403080030
23 横向限位挡块

1.材质:橡胶挡块
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

抱箍、螺栓

7 0409010100
31 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

8 0409010080
32 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

9 0409010090
36 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

伸缩缝更换

10 0109010080
02

沉降缝、伸缩缝
维修保养

1.部位:伸缩缝、沉降
缝等
2.材质:综合考虑
3.工艺要求:含混凝土
无损切割、压缩空气吹
扫、安拆伸缩缝、预埋
钢筋、植筋、及混凝土
恢复全部工艺
4.其他:符合设计及相
关规范

m

支架

11 0807070090
01 钢支架

1.部位:下部钢管梁式
支架
2.钢材品种、规格:详
设计
3.探伤要求:综合考虑
4.其他:符合设计及相
关规范

t

12 0401010010
01 挖一般土方

1.名称：挖一般土方
2.土方类别:投标人综
合考虑（包括湿土、淤
泥、冻土、流砂等）
3.开挖方式、工作面、
放坡等由投标人根据施
工方案自行考虑
3.计价包括开挖、挡土
板安拆、基底钎探（不
含文物保护）、排地表
水、场内运输等相关费
用，为完成土方开挖所
做的错台开挖、斜坡开
挖、排障（清除孤石、
废旧基础、管线、管井
、树根等）、翻挖、倒
运、整修的费用、环保
费用、以及可能发生的
塌方、沉降、防排水措
施及为方便土方挖运而
修筑的临时道路费用
4.未尽事项详见图纸、
招标文件、工程量清单
计价说明、国家相关规
范等

m3

13 0401030030
01 余方弃置

1.土石方类别:综合考
虑（包括湿土、淤泥、
冻土、流砂、石渣等）
2.弃土运距:由投标人
根据招标文件提供弃渣
场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比
例、垂直运输、场外运
输、场外道路，遵守建
筑废弃物运输时间要求
，综合考虑工效等
4.工作内容包括但不限
于土方场外运输、排障
、协调等

m3



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

14 0401030030
02 建渣弃置

1.土石方类别:建渣综
合考虑
2.弃土运距:由投标人
根据招标文件提供弃渣
场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比
例、垂直运输、场外运
输、场外道路，遵守建
筑废弃物运输时间要求
，综合考虑工效等
4.工作内容包括但不限
于土方场外运输、排障
、协调等

m3

15 0403030010
01 混凝土垫层

1.混凝土强度等级
：C20
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计文
件及现行施工验收规范
要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：综合单价包括
混凝土运输、浇筑、振
捣、养护、泵送（含电
费、油费、水费等）费
用等全部工作内容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人自
行综合考虑在投标报价
中，结算时不再调整

m3

16 0403030020
01 混凝土基础

1.混凝土强度等级
：C30
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计文
件及现行施工验收规范
要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：预埋管线或留
洞等基础预埋件应在基
础浇筑前预埋，费用由
投标人综合考虑在综合
单价中，综合单价包括
混凝土运输、浇筑、振
捣、养护、泵送（含电
费、油费、水费等）费
用等全部工作内容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人自
行综合考虑在投标报价
中，结算时不再调整

m3



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0409010010
01 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:HRB400综合
2.综合考虑:砼浇筑方
式、钢筋规格、安装部
位等，包括钢筋制作、
运输、损耗、绑扎、安
装、浇捣混凝土时钢筋
维护等，可能发生的倒
运、存放、吊装、接头
（包含机械连接）等
，以及现浇构件中固定
位置的支撑钢筋、箍筋
、双层钢筋用的隔铁、
预制构件的吊钩及因钢
筋加工综合开料
3.除设计(包括规范规
定)标明的搭接外，其
他施工搭接在综合单价
中综合考虑
4.计价已包括建筑物超
高增加人工、机械降效
增加费
5.符合设计及规范要求
6.其他:未尽事项详见
图纸、招标文件、工程
量清单计价说明、国家
相关规范等

t

18 0105060250
01 预埋铁件

1.部位:综合考虑（其
他清单项目特征已包含
的不再计量）
2.钢材种类:钢板、钢
筋、扁钢、角钢、螺栓
、地脚螺栓、柱脚加劲
板、抗剪键、槽钢等规
格型号综合
3.规格、尺寸:综合
4.油漆品种、刷漆遍数
：预埋件镀锌，外露部
分的防腐、涂刷油漆综
合考虑，颜色、质感满
足建设单位及设计单位
的要求，费用不作调整
5.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

19 0410010080
01 拆除混凝土结构

1.构件名称：拆除钢筋
混凝土
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

m3

20 0105050020
01 基础模板 基础模板 m2

平移纠偏

21 Q041403007
002 桥梁平移纠偏

1.结构类型:桥梁平移
纠偏
2.其他:符合设计及相
关规范

跨

更换止水带

22 0804030020
32 更换止水带 更换止水带 m

泄水孔清理

23 Q041403009
001 泄水孔清理

1.规格、型号:泄水孔
清理
2.其他符合设计及相关
规范:

只



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

交通疏解

24 0503070080
13

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

25 0503070080
14

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

26 0402050120
64 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

27 0402050120
65

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

28 B000000000
003

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

29 0503070080
15 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

30 0402050180
32

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

31 0402050140
63 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

32 0402050140
64 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

33 0204140160
05 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2

桥检车

34 0411060010
01 桥检车

1.桥检车
2.其他符合设计及相关
规范

台·次



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019032 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018032 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017032 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016032 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020032 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19032 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18032 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17032 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16032 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20032 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019032 安全生产

2 041201018032 环境保护

3 041201017032 文明施工

4 041201016032 临时设施

5 041201020032 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:BG高架桥(1.5)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：BG高架桥(1.5)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.6[C1匝道桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003025 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 6

3 040308003026 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 1

4 040308003028 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 7

5 Q000000000004 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 3

6 抱箍、螺栓

7 040901010032 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.028

8 040901008033 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 30

9 040901009037 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 2.07

10 更换止水带

11 080403002033 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 36

12 交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

13 050307008016
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

14 050307008017
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

15 040205012066 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

16 040205012067 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

17 B000000000004 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

18 050307008018 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

19 040205018033 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

20 040205014065 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

21 040205014066 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

22 防护网

23 020414016006 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 658.8

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

项目编码 04030800302
5 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800302
6 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800302
8 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 Q0000000000
04 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101003
2 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100803
3 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04090100903
7 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300203
3 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700801
6 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700801
7 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501206
6 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501206
7 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 B0000000000
04 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700801
8 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501803
3 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501406
5 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501406
6 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 02041401600
6 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:C1匝道桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
25 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
26 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
28 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 Q000000000
004

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

5 0409010100
32 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

6 0409010080
33 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

7 0409010090
37 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

8 0804030020
33 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

9 0503070080
16

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

10 0503070080
17

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

11 0402050120
66 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

12 0402050120
67

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

13 B000000000
004

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

14 0503070080
18 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

15 0402050180
33

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

16 0402050140
65 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

17 0402050140
66 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

18 0204140160
06 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019033 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018033 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017033 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016033 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020033 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19033 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18033 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17033 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16033 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20033 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019033 安全生产

2 041201018033 环境保护

3 041201017033 文明施工

4 041201016033 临时设施

5 041201020033 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:C1匝道桥(1.6)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：C1匝道桥(1.6)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.7[C2匝道桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 破损露筋处治

2 040303019002 破损露筋处治

1.维修部位:破损露筋
处维修
2.结构类型:综合
3.工艺:含无损切割、
压缩空气吹洗、聚合
物砂浆修补、凿毛并
涂刷界面剂、钢筋阻
锈剂、钢筋保护剂等
全部工艺
4.其他:符合设计及相
关规范

m2 1.5

3 支座更换

4 040308003029 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 6

5 040308003030 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 4

6 040308003031 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 3

7 040308003032 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 6

8 040308003033 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 19

9 Q000000000005 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 4

10 040308003034 横向限位挡块

1.材质:橡胶挡块
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 6

11 伸缩缝更换

12 010901008003 沉降缝、伸缩缝维修
保养

1.部位:伸缩缝、沉降
缝等
2.材质:综合考虑
3.工艺要求:含混凝土
无损切割、压缩空气
吹扫、安拆伸缩缝、
预埋钢筋、植筋、及
混凝土恢复全部工艺
4.其他:符合设计及相
关规范

m 25.6



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

13 支架

14 080707009002 钢支架

1.部位:下部钢管梁式
支架
2.钢材品种、规格:详
设计
3.探伤要求:综合考虑
4.其他:符合设计及相
关规范

t 199.46

15 040101001003 挖一般土方

1.名称：挖一般土方
2.土方类别:投标人综
合考虑（包括湿土、
淤泥、冻土、流砂等
）
3.开挖方式、工作面、
放坡等由投标人根据
施工方案自行考虑
3.计价包括开挖、挡土
板安拆、基底钎探
（不含文物保护）、
排地表水、场内运输
等相关费用，为完成
土方开挖所做的错台
开挖、斜坡开挖、排
障（清除孤石、废旧
基础、管线、管井、
树根等）、翻挖、倒
运、整修的费用、环
保费用、以及可能发
生的塌方、沉降、防
排水措施及为方便土
方挖运而修筑的临时
道路费用
4.未尽事项详见图纸、
招标文件、工程量清
单计价说明、国家相
关规范等

m3 313.344

16 040103003003 余方弃置

1.土石方类别:综合考
虑（包括湿土、淤泥
、冻土、流砂、石渣
等）
2.弃土运距:由投标人
根据招标文件提供弃
渣场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比
例、垂直运输、场外
运输、场外道路，遵
守建筑废弃物运输时
间要求，综合考虑工
效等
4.工作内容包括但不限
于土方场外运输、排
障、协调等

m3 313.344

17 040103003004 建渣弃置

1.土石方类别:建渣综
合考虑
2.弃土运距:由投标人
根据招标文件提供弃
渣场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比
例、垂直运输、场外
运输、场外道路，遵
守建筑废弃物运输时
间要求，综合考虑工
效等
4.工作内容包括但不限
于土方场外运输、排
障、协调等

m3 313.344



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

18 040303001003 混凝土垫层

1.混凝土强度等级
：C20
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计
文件及现行施工验收
规范要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：综合单价包括
混凝土运输、浇筑、
振捣、养护、泵送
（含电费、油费、水
费等）费用等全部工
作内容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人
自行综合考虑在投标
报价中，结算时不再
调整

m3 40.32

19 040303002003 混凝土基础

1.混凝土强度等级
：C30
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计
文件及现行施工验收
规范要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：预埋管线或留
洞等基础预埋件应在
基础浇筑前预埋，费
用由投标人综合考虑
在综合单价中，综合
单价包括混凝土运输
、浇筑、振捣、养护
、泵送（含电费、油
费、水费等）费用等
全部工作内容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人
自行综合考虑在投标
报价中，结算时不再
调整

m3 120.32

20 040901001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:HRB400综合
2.综合考虑:砼浇筑方
式、钢筋规格、安装
部位等，包括钢筋制
作、运输、损耗、绑
扎、安装、浇捣混凝
土时钢筋维护等，可
能发生的倒运、存放
、吊装、接头（包含
机械连接）等，以及
现浇构件中固定位置
的支撑钢筋、箍筋、
双层钢筋用的隔铁、
预制构件的吊钩及因
钢筋加工综合开料
3.除设计(包括规范规
定)标明的搭接外，其
他施工搭接在综合单
价中综合考虑
4.计价已包括建筑物超
高增加人工、机械降
效增加费
5.符合设计及规范要求
6.其他:未尽事项详见
图纸、招标文件、工
程量清单计价说明、
国家相关规范等

t 7.6



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

21 010506025002 预埋铁件

1.部位:综合考虑（其
他清单项目特征已包
含的不再计量）
2.钢材种类:钢板、钢
筋、扁钢、角钢、螺
栓、地脚螺栓、柱脚
加劲板、抗剪键、槽
钢等规格型号综合
3.规格、尺寸:综合
4.油漆品种、刷漆遍数
：预埋件镀锌，外露
部分的防腐、涂刷油
漆综合考虑，颜色、
质感满足建设单位及
设计单位的要求，费
用不作调整
5.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 1.75

22 041001008007 拆除混凝土结构

1.构件名称：拆除钢筋
混凝土
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

m3 313.344

23 010505002002 基础模板 基础模板 m2 336.64

24 抱箍、螺栓

25 040901010033 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.185

26 040901008034 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 200

27 040901009038 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 7.755

28 平移纠偏

29 Q041403007003 桥梁平移纠偏
1.结构类型:桥梁平移
纠偏
2.其他:符合设计及相
关规范

跨 7

30 更换止水带

31 080403002034 更换止水带
1.部位:详设计
2.其他符合设计及相关
规范:

m 25.6

32 泄水孔清理



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

33 Q041403009002 泄水孔清理
1.规格、型号:泄水孔
清理
2.其他符合设计及相关
规范:

只 20

34 交通疏解

35 050307008019
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

36 050307008020
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

37 040205012068 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

38 040205012069 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

39 B000000000005 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

40 050307008021 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

41 040205018034 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

42 040205014067 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

43 040205014068 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

44 防护网

45 020414016007 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 2635.2

46 桥检车

47 041106001002 桥检车
1.桥检车
2.其他符合设计及相关
规范

台·次 6

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

项目编码 04030301900
2 项目名称 破损露筋处治 计量单位 m2

项目特征
1.维修部位:破损露筋处维修
2.结构类型:综合
3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800302
9 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800303
0 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800303
1 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800303
2 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800303
3 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 Q0000000000
05 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800303
4 项目名称 横向限位挡块 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶挡块
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 01090100800
3 项目名称 沉降缝、伸缩缝维修保养 计量单位 m

项目特征
1.部位:伸缩缝、沉降缝等
2.材质:综合考虑
3.工艺要求:含混凝土无损切割、压缩空气吹扫、安拆伸缩缝、预埋钢筋、植筋、及混凝土恢复全部工艺
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 08070700900
2 项目名称 钢支架 计量单位 t

项目特征
1.部位:下部钢管梁式支架
2.钢材品种、规格:详设计
3.探伤要求:综合考虑
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010100100
3 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

项目特征

1.名称：挖一般土方
2.土方类别:投标人综合考虑（包括湿土、淤泥、冻土、流砂等）
3.开挖方式、工作面、放坡等由投标人根据施工方案自行考虑
3.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做
的错台开挖、斜坡开挖、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用
、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用
4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010300300
3 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征
1.土石方类别:综合考虑（包括湿土、淤泥、冻土、流砂、石渣等）
2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路，遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效等
4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04010300300
4 项目名称 建渣弃置 计量单位 m3

项目特征
1.土石方类别:建渣综合考虑
2.弃土运距:由投标人根据招标文件提供弃渣场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比例、垂直运输、场外运输、场外道路，遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效等
4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030300100
3 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

项目特征

1.混凝土强度等级：C20
2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求
3.泵送及运输方式：综合
4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容
5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030300200
3 项目名称 混凝土基础 计量单位 m3

项目特征

1.混凝土强度等级：C30
2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求
3.泵送及运输方式：综合
4.其它：预埋管线或留洞等基础预埋件应在基础浇筑前预埋，费用由投标人综合考虑在综合单价中，综合单价包括混
凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等）费用等全部工作内容
5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100100
3 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:HRB400综合
2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、浇捣混凝土时钢筋维护
等，可能发生的倒运、存放、吊装、接头（包含机械连接）等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、箍筋、双层钢
筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料
3.除设计(包括规范规定)标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑
4.计价已包括建筑物超高增加人工、机械降效增加费
5.符合设计及规范要求
6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 01050602500
2 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

项目特征

1.部位:综合考虑（其他清单项目特征已包含的不再计量）
2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、螺栓、地脚螺栓、柱脚加劲板、抗剪键、槽钢等规格型号综合
3.规格、尺寸:综合
4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件镀锌，外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的
要求，费用不作调整
5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100800
7 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3

项目特征
1.构件名称：拆除钢筋混凝土
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -



3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 01050500200
2 项目名称 基础模板 计量单位 m2

项目特征 基础模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101003
3 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100803
4 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100903
8 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0414030070
03 项目名称 桥梁平移纠偏 计量单位 跨

项目特征 1.结构类型:桥梁平移纠偏
2.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300203
4 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.部位:详设计
2.其他符合设计及相关规范:

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0414030090
02 项目名称 泄水孔清理 计量单位 只

项目特征 1.规格、型号:泄水孔清理
2.其他符合设计及相关规范:

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700801
9 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700802
0 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04020501206
8 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501206
9 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 B0000000000
05 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700802
1 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501803
4 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501406
7 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501406
8 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 02041401600
7 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04110600100
2 项目名称 桥检车 计量单位 台·次

项目特征 1.桥检车
2.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:C2匝道桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

破损露筋处治

1 0403030190
02 破损露筋处治

1.维修部位:破损露筋
处维修
2.结构类型:综合
3.工艺:含无损切割、
压缩空气吹洗、聚合物
砂浆修补、凿毛并涂刷
界面剂、钢筋阻锈剂、
钢筋保护剂等全部工艺
4.其他:符合设计及相
关规范

m2

支座更换

2 0403080030
29 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
30 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
31 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 0403080030
32 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

6 0403080030
33 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

7 Q000000000
005

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

8 0403080030
34 横向限位挡块

1.材质:橡胶挡块
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

伸缩缝更换

9 0109010080
03

沉降缝、伸缩缝
维修保养

1.部位:伸缩缝、沉降
缝等
2.材质:综合考虑
3.工艺要求:含混凝土
无损切割、压缩空气吹
扫、安拆伸缩缝、预埋
钢筋、植筋、及混凝土
恢复全部工艺
4.其他:符合设计及相
关规范

m



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支架

10 0807070090
02 钢支架

1.部位:下部钢管梁式
支架
2.钢材品种、规格:详
设计
3.探伤要求:综合考虑
4.其他:符合设计及相
关规范

t

11 0401010010
03 挖一般土方

1.名称：挖一般土方
2.土方类别:投标人综
合考虑（包括湿土、淤
泥、冻土、流砂等）
3.开挖方式、工作面、
放坡等由投标人根据施
工方案自行考虑
3.计价包括开挖、挡土
板安拆、基底钎探（不
含文物保护）、排地表
水、场内运输等相关费
用，为完成土方开挖所
做的错台开挖、斜坡开
挖、排障（清除孤石、
废旧基础、管线、管井
、树根等）、翻挖、倒
运、整修的费用、环保
费用、以及可能发生的
塌方、沉降、防排水措
施及为方便土方挖运而
修筑的临时道路费用
4.未尽事项详见图纸、
招标文件、工程量清单
计价说明、国家相关规
范等

m3

12 0401030030
03 余方弃置

1.土石方类别:综合考
虑（包括湿土、淤泥、
冻土、流砂、石渣等）
2.弃土运距:由投标人
根据招标文件提供弃渣
场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比
例、垂直运输、场外运
输、场外道路，遵守建
筑废弃物运输时间要求
，综合考虑工效等
4.工作内容包括但不限
于土方场外运输、排障
、协调等

m3

13 0401030030
04 建渣弃置

1.土石方类别:建渣综
合考虑
2.弃土运距:由投标人
根据招标文件提供弃渣
场综合考虑
3.计价综合考虑干湿比
例、垂直运输、场外运
输、场外道路，遵守建
筑废弃物运输时间要求
，综合考虑工效等
4.工作内容包括但不限
于土方场外运输、排障
、协调等

m3



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

14 0403030010
03 混凝土垫层

1.混凝土强度等级
：C20
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计文
件及现行施工验收规范
要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：综合单价包括
混凝土运输、浇筑、振
捣、养护、泵送（含电
费、油费、水费等）费
用等全部工作内容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人自
行综合考虑在投标报价
中，结算时不再调整

m3

15 0403030020
03 混凝土基础

1.混凝土强度等级
：C30
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计文
件及现行施工验收规范
要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：预埋管线或留
洞等基础预埋件应在基
础浇筑前预埋，费用由
投标人综合考虑在综合
单价中，综合单价包括
混凝土运输、浇筑、振
捣、养护、泵送（含电
费、油费、水费等）费
用等全部工作内容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人自
行综合考虑在投标报价
中，结算时不再调整

m3

16 0409010010
03 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:HRB400综合
2.综合考虑:砼浇筑方
式、钢筋规格、安装部
位等，包括钢筋制作、
运输、损耗、绑扎、安
装、浇捣混凝土时钢筋
维护等，可能发生的倒
运、存放、吊装、接头
（包含机械连接）等
，以及现浇构件中固定
位置的支撑钢筋、箍筋
、双层钢筋用的隔铁、
预制构件的吊钩及因钢
筋加工综合开料
3.除设计(包括规范规
定)标明的搭接外，其
他施工搭接在综合单价
中综合考虑
4.计价已包括建筑物超
高增加人工、机械降效
增加费
5.符合设计及规范要求
6.其他:未尽事项详见
图纸、招标文件、工程
量清单计价说明、国家
相关规范等

t



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0105060250
02 预埋铁件

1.部位:综合考虑（其
他清单项目特征已包含
的不再计量）
2.钢材种类:钢板、钢
筋、扁钢、角钢、螺栓
、地脚螺栓、柱脚加劲
板、抗剪键、槽钢等规
格型号综合
3.规格、尺寸:综合
4.油漆品种、刷漆遍数
：预埋件镀锌，外露部
分的防腐、涂刷油漆综
合考虑，颜色、质感满
足建设单位及设计单位
的要求，费用不作调整
5.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

18 0410010080
07 拆除混凝土结构

1.构件名称：拆除钢筋
混凝土
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

m3

19 0105050020
02 基础模板 基础模板 m2

抱箍、螺栓

20 0409010100
33 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

21 0409010080
34 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

22 0409010090
38 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

平移纠偏

23 Q041403007
003 桥梁平移纠偏

1.结构类型:桥梁平移
纠偏
2.其他:符合设计及相
关规范

跨

更换止水带

24 0804030020
34 更换止水带

1.部位:详设计
2.其他符合设计及相关
规范:

m

泄水孔清理



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

25 Q041403009
002 泄水孔清理

1.规格、型号:泄水孔
清理
2.其他符合设计及相关
规范:

只

交通疏解

26 0503070080
19

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

27 0503070080
20

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

28 0402050120
68 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

29 0402050120
69

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

30 B000000000
005

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

31 0503070080
21 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

32 0402050180
34

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

33 0402050140
67 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

34 0402050140
68 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

35 0204140160
07 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2

桥检车

36 0411060010
02 桥检车

1.桥检车
2.其他符合设计及相关
规范

台·次



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019034 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018034 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017034 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016034 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020034 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19034 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18034 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17034 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16034 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20034 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019034 安全生产

2 041201018034 环境保护

3 041201017034 文明施工

4 041201016034 临时设施

5 041201020034 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:C2匝道桥(1.7)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：C2匝道桥(1.7)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.8[D1匝道桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003035 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 4

3 040308003036 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 4

4 040308003037 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 4

5 040308003039 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 12

6 Q000000000006 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 7

7 抱箍、螺栓

8 040901010034 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.083

9 040901008035 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 80

10 040901009039 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 3.619

11 更换止水带

12 080403002035 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 18

13 交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

14 050307008022
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

15 050307008023
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

16 040205012070 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

17 040205012071 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

18 B000000000006 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

19 050307008024 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

20 040205018035 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

21 040205014069 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

22 040205014070 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

23 防护网

24 020414016008 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 1537.2

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

项目编码 04030800303
5 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800303
6 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800303
7 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800303
9 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0000000000
06 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101003
4 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090100803
5 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100903
9 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300203
5 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700802
2 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700802
3 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501207
0 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501207
1 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 B0000000000
06 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700802
4 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501803
5 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501406
9 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501407
0 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 02041401600
8 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:D1匝道桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
35 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
36 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
37 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
39 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 Q000000000
006

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

6 0409010100
34 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

7 0409010080
35 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

8 0409010090
39 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

9 0804030020
35 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0503070080
22

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

11 0503070080
23

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

12 0402050120
70 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

13 0402050120
71

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

14 B000000000
006

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

15 0503070080
24 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

16 0402050180
35

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0402050140
69 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

18 0402050140
70 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

19 0204140160
08 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019035 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018035 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017035 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016035 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020035 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19035 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18035 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17035 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16035 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20035 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019035 安全生产

2 041201018035 环境保护

3 041201017035 文明施工

4 041201016035 临时设施

5 041201020035 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:D1匝道桥(1.8)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：D1匝道桥(1.8)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.9[D2匝道桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003040 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 4

3 040308003041 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 2

4 040308003043 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 2

5 040308003044 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 8

6 Q000000000007 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 4

7 抱箍、螺栓

8 040901010035 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.046

9 040901008036 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 50

10 040901009040 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 2.58

11 更换止水带

12 080403002036 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 18

13 交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

14 050307008025
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

15 050307008026
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

16 040205012072 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

17 040205012073 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

18 B000000000007 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

19 050307008027 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

20 040205018036 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

21 040205014071 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

22 040205014072 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

23 防护网

24 020414016009 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 878.4

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

项目编码 04030800304
0 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800304
1 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800304
3 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800304
4 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0000000000
07 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101003
5 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090100803
6 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100904
0 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300203
6 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700802
5 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700802
6 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501207
2 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501207
3 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 B0000000000
07 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700802
7 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501803
6 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501407
1 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501407
2 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 02041401600
9 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:D2匝道桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
40 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
41 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
43 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
44 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 Q000000000
007

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

6 0409010100
35 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

7 0409010080
36 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

8 0409010090
40 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

9 0804030020
36 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0503070080
25

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

11 0503070080
26

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

12 0402050120
72 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

13 0402050120
73

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

14 B000000000
007

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

15 0503070080
27 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

16 0402050180
36

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0402050140
71 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

18 0402050140
72 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

19 0204140160
09 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019036 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018036 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017036 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016036 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020036 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19036 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18036 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17036 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16036 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20036 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019036 安全生产

2 041201018036 环境保护

3 041201017036 文明施工

4 041201016036 临时设施

5 041201020036 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:D2匝道桥(1.9)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：D2匝道桥(1.9)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.10[DD桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 破损露筋处治

2 040303019003 破损露筋处治

1.维修部位:破损露筋
处维修
2.结构类型:综合
3.工艺:含无损切割、
压缩空气吹洗、聚合
物砂浆修补、凿毛并
涂刷界面剂、钢筋阻
锈剂、钢筋保护剂等
全部工艺
4.其他:符合设计及相
关规范

m2 1.5

3 支座更换

4 040308003045 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 2

5 040308003046 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 2

6 040308003047 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:700*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 2

7 040308003048 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 16

8 040308003049 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 22

9 Q000000000008 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 10

10 抱箍、螺栓

11 040901010036 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.166



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

12 040901008037 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 180

13 040901009041 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 27.92

14 更换止水带

15 080403002037 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 24

16 泄水孔清理

17 Q041403009003 泄水孔清理
1.规格、型号:泄水孔
清理
2.其他符合设计及相关
规范:

只 40

18 交通疏解

19 050307008028
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

20 050307008029
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

21 040205012074 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

22 040205012075 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

23 B000000000008 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

24 050307008030 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

25 040205018037 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100

26 040205014073 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

27 040205014074 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

28 防护网

29 020414016010 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 2196

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

项目编码 04030301900
3 项目名称 破损露筋处治 计量单位 m2

项目特征
1.维修部位:破损露筋处维修
2.结构类型:综合
3.工艺:含无损切割、压缩空气吹洗、聚合物砂浆修补、凿毛并涂刷界面剂、钢筋阻锈剂、钢筋保护剂等全部工艺
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800304
5 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800304
6 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800304
7 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:700*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800304
8 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800304
9 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 Q0000000000
08 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101003
6 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100803
7 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090100904
1 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300203
7 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0414030090
03 项目名称 泄水孔清理 计量单位 只

项目特征 1.规格、型号:泄水孔清理
2.其他符合设计及相关规范:

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700802
8 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700802
9 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501207
4 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501207
5 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 B0000000000
08 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700803
0 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501803
7 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501407
3 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501407
4 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 02041401601
0 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:DD桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

破损露筋处治

1 0403030190
03 破损露筋处治

1.维修部位:破损露筋
处维修
2.结构类型:综合
3.工艺:含无损切割、
压缩空气吹洗、聚合物
砂浆修补、凿毛并涂刷
界面剂、钢筋阻锈剂、
钢筋保护剂等全部工艺
4.其他:符合设计及相
关规范

m2

支座更换

2 0403080030
45 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
46 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
47 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:700*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 0403080030
48 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

6 0403080030
49 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

7 Q000000000
008

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

8 0409010100
36 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

9 0409010080
37 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

10 0409010090
41 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

11 0804030020
37 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

泄水孔清理

12 Q041403009
003 泄水孔清理

1.规格、型号:泄水孔
清理
2.其他符合设计及相关
规范:

只

交通疏解

13 0503070080
28

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

14 0503070080
29

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

15 0402050120
74 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

16 0402050120
75

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 B000000000
008

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

18 0503070080
30 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

19 0402050180
37

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

20 0402050140
73 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

21 0402050140
74 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

22 0204140160
10 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019037 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018037 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017037 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016037 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020037 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19037 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18037 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17037 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16037 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20037 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019037 安全生产

2 041201018037 环境保护

3 041201017037 文明施工

4 041201016037 临时设施

5 041201020037 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:DD桥(1.10)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：DD桥(1.10)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：DD桥(1.10)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.11[DG桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003051 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 2

3 040308003052 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 8

4 040308003053 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:700*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 2

5 040308003056 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 30

6 040308003055 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 42

7 Q000000000009 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 19

8 抱箍、螺栓

9 040901010037 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.332

10 040901008038 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 360

11 040901009042 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 55.836

12 更换止水带



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

13 080403002038 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 24

14 泄水孔清理

15 Q041403009004 泄水孔清理
1.规格、型号:泄水孔
清理
2.其他符合设计及相关
规范:

只 36

16 交通疏解

17 050307008031
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

18 050307008032
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

19 040205012076 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

20 040205012077 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

21 B000000000009 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

22 050307008033 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

23 040205018038 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100

24 040205014075 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

25 040205014076 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

26 防护网

27 020414016011 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 4172.4

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

项目编码 04030800305
1 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800305
2 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800305
3 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:700*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800305
6 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800305
5 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0000000000
09 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090101003
7 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100803
8 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100904
2 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 08040300203
8 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0414030090
04 项目名称 泄水孔清理 计量单位 只

项目特征 1.规格、型号:泄水孔清理
2.其他符合设计及相关规范:

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700803
1 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700803
2 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501207
6 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501207
7 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 B0000000000
09 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700803
3 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501803
8 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501407
5 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501407
6 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 02041401601
1 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:DG桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
51 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
52 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
53 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:700*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
56 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 0403080030
55 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

6 Q000000000
009

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

7 0409010100
37 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

8 0409010080
38 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

9 0409010090
42 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0804030020
38 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

泄水孔清理

11 Q041403009
004 泄水孔清理

1.规格、型号:泄水孔
清理
2.其他符合设计及相关
规范:

只

交通疏解

12 0503070080
31

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

13 0503070080
32

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

14 0402050120
76 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

15 0402050120
77

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

16 B000000000
009

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

17 0503070080
33 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

18 0402050180
38

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

19 0402050140
75 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

20 0402050140
76 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

21 0204140160
11 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019041 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018041 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017041 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016041 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020041 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19041 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18041 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17041 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16041 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20041 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019041 安全生产

2 041201018041 环境保护

3 041201017041 文明施工

4 041201016041 临时设施

5 041201020041 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:DG桥(1.11)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：DG桥(1.11)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：DG桥(1.11)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.12[LG桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003058 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 6

3 040308003062 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 12

4 040308003061 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 18

5 Q000000000010 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 8

6 抱箍、螺栓

7 040901010038 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.129

8 040901007001 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 140

9 040901009043 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 21.71

10 更换止水带

11 080403002039 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 27

12 交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

13 050307008034
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

14 050307008035
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

15 040205012078 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

16 040205012079 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

17 B000000000010 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

18 050307008036 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

19 040205018039 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

20 040205014077 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

21 040205014078 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

22 防护网

23 020414016012 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 1756.8

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

项目编码 04030800305
8 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800306
2 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800306
1 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 Q0000000000
10 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101003
8 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100700
1 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04090100904
3 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300203
9 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700803
4 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700803
5 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501207
8 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501207
9 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 B0000000000
10 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700803
6 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501803
9 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501407
7 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501407
8 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 02041401601
2 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:LG桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
58 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
62 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:750*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
61 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 Q000000000
010

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

5 0409010100
38 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

6 0409010070
01 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

7 0409010090
43 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

8 0804030020
39 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

9 0503070080
34

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

10 0503070080
35

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

11 0402050120
78 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

12 0402050120
79

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

13 B000000000
010

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

14 0503070080
36 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

15 0402050180
39

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

16 0402050140
77 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

17 0402050140
78 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

18 0204140160
12 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019053 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018053 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017053 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016053 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020053 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19053 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18053 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17053 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16053 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20053 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019053 安全生产

2 041201018053 环境保护

3 041201017053 文明施工

4 041201016053 临时设施

5 041201020053 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:LG桥(1.12)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：LG桥(1.12)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：LG桥(1.12)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.13[巴陵路左辅道桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003063 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 12

3 040308003067 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 12

4 040308003069 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:1000*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 2

5 040308003068 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 26

6 Q000000000011 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 17

7 抱箍、螺栓

8 040901010039 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.166

9 040901008040 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 180

10 040901009044 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 22.745

11 更换止水带

12 080403002040 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 36

13 墙体拆除恢复



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

14 041001008008 拆除混凝土结构

1.构件名称：拆除钢筋
混凝土
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

m3 3.2

15 040303015001 混凝土挡墙墙身

1.混凝土强度等级
：C30
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计
文件及现行施工验收
规范要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：综合单价包括
混凝土运输、浇筑、
振捣、养护、监测点
预埋、泵送（含电费
、油费、水费等）、
伸缩缝等全部工作内
容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人
自行综合考虑在投标
报价中，结算时不再
调整

m3 3.2

16 交通疏解

17 050307008037
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

18 050307008038
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

19 040205012080 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

20 040205012081 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

21 B000000000011 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

22 050307008039 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

23 040205018040 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100

24 040205014079 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

25 040205014080 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

26 防护网

27 020414016013 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 3074.4

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

项目编码 04030800306
3 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800306
7 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800306
9 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:1000*63板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800306
8 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0000000000
11 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101003
9 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090100804
0 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100904
4 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300204
0 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04100100800
8 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3

项目特征
1.构件名称：拆除钢筋混凝土
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030301500
1 项目名称 混凝土挡墙墙身 计量单位 m3

项目特征

1.混凝土强度等级：C30
2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求
3.泵送及运输方式：综合
4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、监测点预埋、泵送（含电费、油费、水费等）、伸缩缝等全
部工作内容
5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700803
7 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700803
8 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501208
0 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501208
1 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 B0000000000
11 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700803
9 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501804
0 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501407
9 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501408
0 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 02041401601
3 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:巴陵路左辅道桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
63 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
67 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
69 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:1000*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
68 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 Q000000000
011

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

6 0409010100
39 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

7 0409010080
40 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

8 0409010090
44 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

9 0804030020
40 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

墙体拆除恢复



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0410010080
08 拆除混凝土结构

1.构件名称：拆除钢筋
混凝土
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

m3

11 0403030150
01 混凝土挡墙墙身

1.混凝土强度等级
：C30
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计文
件及现行施工验收规范
要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：综合单价包括
混凝土运输、浇筑、振
捣、养护、监测点预埋
、泵送（含电费、油费
、水费等）、伸缩缝等
全部工作内容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人自
行综合考虑在投标报价
中，结算时不再调整

m3

交通疏解

12 0503070080
37

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

13 0503070080
38

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

14 0402050120
80 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

15 0402050120
81

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

16 B000000000
011

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

17 0503070080
39 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

18 0402050180
40

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

19 0402050140
79 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

20 0402050140
80 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

21 0204140160
13 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019052 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018052 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017052 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016052 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020052 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19052 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18052 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17052 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16052 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20052 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019052 安全生产

2 041201018052 环境保护

3 041201017052 文明施工

4 041201016052 临时设施

5 041201020052 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：巴陵路左辅道桥(1.13)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.14[巴陵路右辅道桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003070 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 12

3 040308003071 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 12

4 040308003072 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:1000*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 2

5 040308003073 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 26

6 Q000000000012 桥梁梁体顶升（含墩
台脚手架费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 17

7 抱箍、螺栓

8 040901010040 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.166

9 040901008041 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 180

10 040901009045 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 22.745

11 更换止水带

12 080403002041 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 36

13 墙体拆除恢复



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

14 041001008009 拆除混凝土结构

1.构件名称：拆除钢筋
混凝土
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

m3 3.2

15 040303015003 混凝土挡墙墙身

1.混凝土强度等级
：C30
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计
文件及现行施工验收
规范要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：综合单价包括
混凝土运输、浇筑、
振捣、养护、监测点
预埋、泵送（含电费
、油费、水费等）、
伸缩缝等全部工作内
容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人
自行综合考虑在投标
报价中，结算时不再
调整

m3 3.2

16 交通疏解

17 050307008040
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

18 050307008041
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

19 040205012082 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

20 040205012083 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

21 B000000000012 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

22 050307008042 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

23 040205018041 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100

24 040205014081 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

25 040205014082 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

26 防护网

27 020414016014 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 3733.2

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

项目编码 04030800307
0 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800307
1 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800307
2 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:1000*63板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800307
3 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0000000000
12 项目名称 桥梁梁体顶升（含墩台脚手架费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101004
0 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090100804
1 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100904
5 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300204
1 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04100100800
9 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3

项目特征
1.构件名称：拆除钢筋混凝土
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030301500
3 项目名称 混凝土挡墙墙身 计量单位 m3

项目特征

1.混凝土强度等级：C30
2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求
3.泵送及运输方式：综合
4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、监测点预埋、泵送（含电费、油费、水费等）、伸缩缝等全
部工作内容
5.外加剂：满足设计及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不再调整

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700804
0 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700804
1 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501208
2 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501208
3 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 B0000000000
12 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700804
2 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501804
1 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501408
1 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501408
2 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 02041401601
4 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:巴陵路右辅道桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
70 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:500*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
71 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
72 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:1000*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
73 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 Q000000000
012

桥梁梁体顶升
（含墩台脚手架
费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

6 0409010100
40 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

7 0409010080
41 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

8 0409010090
45 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

9 0804030020
41 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

墙体拆除恢复



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0410010080
09 拆除混凝土结构

1.构件名称：拆除钢筋
混凝土
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸：综合
3.结构形式：综合
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

m3

11 0403030150
03 混凝土挡墙墙身

1.混凝土强度等级
：C30
2.砼拌和料要求：满足
质量技术要求、设计文
件及现行施工验收规范
要求
3.泵送及运输方式：综
合
4.其它：综合单价包括
混凝土运输、浇筑、振
捣、养护、监测点预埋
、泵送（含电费、油费
、水费等）、伸缩缝等
全部工作内容
5.外加剂：满足设计及
规范要求，由投标人自
行综合考虑在投标报价
中，结算时不再调整

m3

交通疏解

12 0503070080
40

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

13 0503070080
41

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

14 0402050120
82 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

15 0402050120
83

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

16 B000000000
012

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

17 0503070080
42 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

18 0402050180
41

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

19 0402050140
81 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

20 0402050140
82 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

21 0204140160
14 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019051 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018051 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017051 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016051 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020051 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19051 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18051 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17051 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16051 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20051 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019051 安全生产

2 041201018051 环境保护

3 041201017051 文明施工

4 041201016051 临时设施

5 041201020051 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：巴陵路右辅道桥(1.14)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.15[巴陵路主桥]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 支座更换

2 040308003078 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 12

3 040308003075 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 18

4 040308003076 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:1000*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个 4

5 040308003077 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个 34

6 Q000000000013
桥梁梁体顶升（含换
支座脚手架、抱箍吊
装费用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨 14

7 抱箍、螺栓

8 040901010041 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜
色、质感满足建设单
位及设计单位的要求
，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件
及国家现行施工规范
要求

t 0.24

9 040901008042 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根 260

10 040901009046 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计
及相关规范

t 40.32

11 更换止水带

12 080403002042 更换止水带
1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m 72

13 交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

14 050307008043
标牌
△1300x1.5(mm)、
2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 4

15 050307008044
标牌
01200x1.5(mm)、2寸
立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 2

16 040205012084 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材
料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 3

17 040205012085 隔离护栏移位安装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌
混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m 1

18 B000000000013 标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中

个 1

19 050307008045 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 7

20 040205018042 交通锥700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格
：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

个 100



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

21 040205014083 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 26

22 040205014084 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关
部门验收使用要求等
费用综合考虑进入本
项目综合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规
范要求

套 1

23 防护网

24 020414016015 防护网
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2 3733.2

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

项目编码 04030800307
8 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800307
5 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030800307
6 项目名称 橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:橡胶支座
2.规格、型号:1000*63板式支座
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04030800307
7 项目名称 拆除橡胶支座 计量单位 个

项目特征
1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 Q0000000000
13 项目名称 桥梁梁体顶升（含换支座脚手架、抱箍吊装费用） 计量单位 跨

项目特征
1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综合考虑
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090101004
1 项目名称 螺栓 计量单位 t

项目特征
1.构件名称:螺栓、锚栓等
2.钢材品种、规格:综合
3.外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整
4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04090100804
2 项目名称 植筋 计量单位 根

项目特征
1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100904
6 项目名称 临时抱箍安拆 计量单位 t

项目特征
1.材料种类:成品抱箍安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合考虑，其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 08040300204
2 项目名称 更换止水带 计量单位 m

项目特征 1.材质:橡胶止水带更换
2.工艺要求:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05030700804
3 项目名称 标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌△1300x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700804
4 项目名称 标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆 计量单位 个

项目特征
1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标牌01200x1.5(mm)、2寸立杆
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501208
4 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501208
5 项目名称 隔离护栏移位安装 计量单位 m

项目特征
1.栏杆材质、规格：成品隔离护栏移位安装，复合材料基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求：满足设计要求
3.其他符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 B0000000000
13 项目名称 标志牌 1200x600(mm) 计量单位 个

项目特征
1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求
4.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700804
5 项目名称 标志标牌拆除 计量单位 个

项目特征
1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综合考虑
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501804
2 项目名称 交通锥700x340(mm) 计量单位 个

项目特征
1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501408
3 项目名称 警示灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501408
4 项目名称 太阳能爆闪灯 计量单位 套

项目特征
1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:详设计
3.含安装所有配件，最终达到业主及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
4.其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 02041401601
5 项目名称 防护网 计量单位 m2

项目特征
1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相关规范

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:巴陵路主桥

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

支座更换

1 0403080030
78 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:600*56板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

2 0403080030
75 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:850*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

3 0403080030
76 橡胶支座

1.材质:橡胶支座
2.规格、型号
:1000*63板式支座
3.其他:符合设计及相
关规范

个

4 0403080030
77 拆除橡胶支座

1.材质:支座拆除
2.规格、型号:综合考
虑
3.其他:符合设计及相
关规范

个

5 Q000000000
013

桥梁梁体顶升
（含换支座脚手
架、抱箍吊装费
用）

1.结构类型:综合
2.顶升高度:投标人综
合考虑
3.其他:符合设计及相
关规范

跨

抱箍、螺栓

6 0409010100
41 螺栓

1.构件名称:螺栓、锚
栓等
2.钢材品种、规格:综
合
3.外露部分的防腐、涂
刷油漆综合考虑，颜色
、质感满足建设单位及
设计单位的要求，费用
不作调整
4.其他未尽事宜满足设
计施工图、招标文件及
国家现行施工规范要求

t

7 0409010080
42 植筋

1.材料种类:C25钢筋
2.植入深度:综合考虑
3.植筋胶品种:综合
4.其他:符合设计及相
关规范

根

8 0409010090
46 临时抱箍安拆

1.材料种类:成品抱箍
安拆
2.材料规格:综合考虑
3.其他:租赁时间综合
考虑，其他符合设计及
相关规范

t

更换止水带

9 0804030020
42 更换止水带

1.材质:橡胶止水带更
换
2.工艺要求:符合设计
及相关规范

m

交通疏解



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

10 0503070080
43

标牌
△1300x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：三角形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌△1300x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

11 0503070080
44

标牌
01200x1.5(mm)
、2寸立杆

1.类型：圆形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
牌01200x1.5(mm)、
2寸立杆
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

12 0402050120
84 隔离护栏

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏，复合材料
基座内灌混凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

13 0402050120
85

隔离护栏移位安
装

1.栏杆材质、规格：成
品隔离护栏移位安装
，复合材料基座内灌混
凝土
2.油漆品种、工艺要求
：满足设计要求
3.其他符合设计及相关
规范

m

14 B000000000
013

标志牌
1200x600(mm)

1.类型：方形标志牌
2.材质、规格尺寸：标
志牌 1200x600(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求
4.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中

个

15 0503070080
45 标志标牌拆除

1.类型：综合考虑
2.材质、规格尺寸：综
合考虑
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个

16 0402050180
42

交通锥
700x340(mm)

1.材料品种：交通锥
2.规格：700x340(mm)
3.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

个



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0402050140
83 警示灯

1.类型:警示灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

18 0402050140
84 太阳能爆闪灯

1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、
组数:详设计
3.含安装所有配件，最
终达到业主及其相关部
门验收使用要求等费用
综合考虑进入本项目综
合单价中
4.其他：详设计，满足
设计、施工及验收规范
要求

套

防护网

19 0204140160
15 防护网

1.种类:防护网
2.规格:综合
3.其他:符合设计及相
关规范

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019042 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018042 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017042 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016042 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020042 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19042 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18042 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17042 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16042 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20042 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019042 安全生产

2 041201018042 环境保护

3 041201017042 文明施工

4 041201016042 临时设施

5 041201020042 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 12000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 12000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 道路协管人员和维护人员 12000

合    计 12000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:巴陵路主桥(1.15)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：巴陵路主桥(1.15)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.16[绿化恢复工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 30.56

1.1.5 利润 25.5

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 绿化恢复

2 050101002001 植被清理 1.清除杂草、草皮、地
被植物 运距综合考虑 m2 2750

3 050101005003 整理绿化用地 1.整理绿化用地 m2 2750

4 050102003001 移植成片灌木
1.红叶石楠，冠幅 20-
29cm 种植密度(株
/m2)64

m2 2750

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

项目编码 05010100200
1 项目名称 植被清理 计量单位 m2

项目特征 1.清除杂草、草皮、地被植物 运距综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010100500
3 项目名称 整理绿化用地 计量单位 m2

项目特征 1.整理绿化用地

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010200300
1 项目名称 移植成片灌木 计量单位 m2

项目特征 1.红叶石楠，冠幅 20-29cm 种植密度(株/m2)64

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:绿化恢复工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

绿化恢复

1 0501010020
01 植被清理 1.清除杂草、草皮、地

被植物 运距综合考虑 m2

2 0501010050
03 整理绿化用地 1.整理绿化用地 m2

3 0501020030
01 移植成片灌木

1.红叶石楠，冠幅 20-
29cm 种植密度(株
/m2)64

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 050406004001 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 050406003001 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 050406002001 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 050406001001 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 050406005001 冬雨季施工

因冬雨季施工所增加措施
和费用，包括防寒、保温
、防滑、防潮、防风措施
，雨雪的清除，人工、施
工机械的效率降低等

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0504060
04001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

6.2

2 0504060
03001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

2.65

3 0504060
02001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.18

4 0504060
01001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

4.63

5 0504060
05001 冬雨季施工 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 050406004001 安全生产

2 050406003001 环境保护

3 050406002001 文明施工

4 050406001001 临时设施

5 050406005001 冬雨季施工

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:绿化恢复工程(1.16)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：绿化恢复工程(1.16)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.17[人行步道恢复]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 27.5

1.1.5 利润 22.95

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 人行步道拆除恢复

2 040204001004 恢复人行道

1.块料品种、规格:彩
色混凝土透水砖，砂
铺贴
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:150mm透水水泥
混凝土路面
3.其他:含塑料膜养护

m2 750

3 040204004001 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花
岗岩路沿侧石
,120mm宽×250mm高
2.垫层材料品种、厚度
:混凝土垫层

m 750

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

项目编码 04020400100
4 项目名称 恢复人行道 计量单位 m2

项目特征
1.块料品种、规格:彩色混凝土透水砖，砂铺贴
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150mm透水水泥混凝土路面
3.其他:含塑料膜养护

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
1 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:花岗岩路沿侧石,120mm宽×250mm高
2.垫层材料品种、厚度:混凝土垫层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:人行步道恢复

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

人行步道拆除恢
复

1 0402040010
04 恢复人行道

1.块料品种、规格:彩
色混凝土透水砖，砂铺
贴
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:150mm透水水泥混
凝土路面
3.其他:含塑料膜养护

m2

2 0402040040
01 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花
岗岩路沿侧石
,120mm宽×250mm高
2.垫层材料品种、厚度
:混凝土垫层

m



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019061 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 041201018061 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 041201017061 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 041201016061 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

5 041201020061 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19061 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18061 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17061 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16061 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20061 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019061 安全生产

2 041201018061 环境保护

3 041201017061 文明施工

4 041201016061 临时设施

5 041201020061 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:人行步道恢复(1.17)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：人行步道恢复(1.17)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.18[人行步道拆除]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 6.94

1.1.5 利润 6.38

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 1.81

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 人行步道拆除恢复

2 041001002003 拆除人行道

1.拆除人行道 普通黏
土砖 机械拆除
2.拆除人行道 现浇混
凝土面(垫)层 机械拆除
厚15cm
3.拆出料外运 运距综
合考虑

m2 750

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

项目编码 04100100200
3 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2

项目特征
1.拆除人行道 普通黏土砖 机械拆除
2.拆除人行道 现浇混凝土面(垫)层 机械拆除 厚15cm
3.拆出料外运 运距综合考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:人行步道拆除

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

人行步道拆除恢
复

1 0410010020
03 拆除人行道

1.拆除人行道 普通黏土
砖 机械拆除
2.拆除人行道 现浇混凝
土面(垫)层 机械拆除
厚15cm
3.拆出料外运 运距综合
考虑

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 011601009062 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 011601008062 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 011601007062 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 011601006062 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 011601010062 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0116010
09062 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

1.81

2 0116010
08062 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

0.77

3 0116010
07062 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

0.93

4 0116010
06062 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

1.35

5 0116010
10062 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 011601009062 安全生产

2 011601008062 环境保护

3 011601007062 文明施工

4 011601006062 临时设施

5 011601010062 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:人行步道拆除(1.18)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：人行步道拆除(1.18)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.19[不可预见费]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费 25.64

1.1.5 利润 16.81

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 8.18

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 010101001001 无效清单不报价 无效清单不报价 m3 1

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

项目编码 01010100100
1 项目名称 无效清单不报价 计量单位 m3

项目特征 无效清单不报价

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:不可预见费

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0101010010
01 无效清单不报价 无效清单不报价 m3



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 011601009071 安全生产 施工现场安全施工所需的
各项措施

2 011601008071 环境保护 施工现场为达到环保要求
所需的各项措施

3 011601007071 文明施工 施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施

4 011601006071 临时设施

为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
(构)筑物和其他临时设施
。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临
时设施应由承包人所负责
的有关内容

5 011601010071 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增加
，人工、施工机械效率的
降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0116010
09071 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

8.18

2 0116010
08071 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

2.7

3 0116010
07071 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

4.61

4 0116010
06071 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.33

5 0116010
10071 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 011601009071 安全生产

2 011601008071 环境保护

3 011601007071 文明施工

4 011601006071 临时设施

5 011601010071 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 500000 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 500000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 不可预见费 500000 100 500000

合    计 - - 500000 -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:不可预见费(1.19)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：不可预见费(1.19)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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