
       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：桐子岭泵站污水转

输管
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目内容 计算基础说明 费率%
金额

（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 3292257.13

1.1
分部分项工程项目清单列项的分部分项

工程费
3292257.13

1.1.1 人工费 458517

1.1.2 材料费 1801605.19

1.1.2.1 其中：工程设备费 22133.69

1.1.3 机械费 532238.17

1.1.4 管理费 27.5 272447.84

1.1.5 利润 22.95 227448.91

1.2
分部分项工程项目清单列项的措施项目

费

2 措施项目费 195888.9

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16 70938.07

3 其他项目费 264612.86

3.1 其中：暂列金额 164612.86

3.2 其中：专业工程暂估价 100000

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 优惠 1+2-2.1 10 341720.80 

5 增值税 1+2+3-3.2-4 9 297993.43 

单位工程建安造价 1+2+3-4+5 3709031.52 



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

污水管 1393388.76

放坡开挖埋管 523583.97

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土类别:详见地勘报告
2.挖土深度:2m以内（基底标
高30cm以上为人工开挖）
3.工程量:土方工程量为实际
工程量

m3 1691.03 9.43 15946.41

2 040103001001 沟槽、基坑回填方

1.填方来源:原土
2.密实度:管底至管顶以上
0.5m范围内采用人工回填
（严禁采用机械推土回填）

m3 581.39 22.56 13116.16

3 040103001005 沟槽、基坑回填方
1.填方来源:原土
2.密实度:管顶以上0.5m范围
外为机械回填

m3 577.09 15.43 8904.5

4 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:余土
2.运距:外运运距10KM综合考
虑

m3 540.91 40.49 21901.45

5 040103001002 沟槽、基坑回填方
1.密实度:管底至管顶以上
0.5m范围内采用人工回填
2.材料品种、规格:中粗砂

m3 437.64 155.9 68228.08

6 040501004001 铸铁管垫层
1.垫层、基础材质及厚度:砂
垫层、15cm

m 763.4 31.72 24215.05

7 040501004005 铸铁管安装

1.材质及规格:球墨铸铁管、
DN400
2.连接形式:胶圈
3.管道检验及试验要求:闭水
试验

m 763.4 456.58 348553.17

8 040501004006 铸铁管安装

1.材质及规格:球墨铸铁管、
DN500
2.连接形式:胶圈
3.管道检验及试验要求:闭水
试验

m 26.7 620.84 16576.43

9 040501004002
DN500 铸铁管砂垫
层

1.垫层、基础材质及厚度:砂
垫层、15cm

m 26.7 34.9 931.83

10 040501003001 钢管
1.基础材质及厚度:砂垫层  
15cm

m 11.9 31.72 377.47

11 040501003005 钢管
1.材质及规格:Q235b、
D426×8
2.连接形式:电弧焊

m 11.9 406.17 4833.42

本页小计 523583.97

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 2 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢板桩支护开挖埋
管

543908.24

12 040101002002 挖沟槽土方
1.土类别:详见地勘报告
2.挖土深度:4m以内

m3 42.87 9.2 394.4

13 040103001003 沟槽、基坑回填方

1.填方来源:原土
2.密实度:管底至管顶以上
0.5m范围内采用人工回填
（严禁采用机械推土回填）
、其余为机械回填

m3 35.98 7.24 260.5

14 040103003002 余方弃置
1.弃料品种:余土
2.其他:外运10KM综合考虑

m3 5.61 40.49 227.15

15 040103001004 沟槽、基坑回填方
1.密实度:管底至管顶以上
0.5m范围内采用人工回填
2.材料品种、规格:中粗砂

m3 2.6 155.9 405.34

16 040501003002 钢管
1.垫层、基础材质及厚度:砂
垫层、15cm

m 12.4 31.72 393.33

17 040501003006 钢管
1.材质及规格:Q235b、
D426×8
2.连接形式:电弧焊

m 12.4 398.03 4935.57

18 040501004003 铸铁管

1.垫层、基础材质及厚度:砂
垫层、15cm
2.材质及规格:球墨铸铁管、
DN400
3.连接形式:胶圈
4.管道检验及试验要求:闭水
试验

m

19 040501004004 铸铁管
1.垫层、基础材质及厚度:砂
垫层、15cm

m 14.3 31.72 453.6

20 040501004008 铸铁管
1.垫层、基础材质及厚度:砂
垫层、15cm

m 14.3 628.98 8994.41

21 040302010003
钢板桩（旋挖桩成
孔）

1.桩长:9m（包括检查井支
护）
2.规格、型号:桩径500旋挖
桩成孔
3.其他:根据勘察资料，钢板
桩采用全长旋挖引孔

m³ 446.948 614.97 274859.61

22 040302010001 钢板桩

1.桩长:9m（包括检查井支
护）
2.规格、型号:Ⅳ型拉森钢板
桩
3.使用时间:30天

t 251.358 670.61 168563.19

本页小计 459487.1

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 3 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 040302010004
钢板桩回填C30细石
砼及注浆

1.回填:插入钢板桩对空隙采
用回填土密实、围檩范围内
钢板桩的空隙内采用C30细石
混凝土填实

m³ 12.9 709.78 9156.16

24 040201015002 袖阀管注浆

1.注浆长度:注浆深度为9米
2.注浆管径:DN32袖阀管
3.旋喷类型、方法:动力灌浆
机
4.水泥强度等级、掺量:42.5
水泥

m 813 64.42 52373.46

25 040302012001 钢板桩(列板)支撑

1.支撑材质、规格、型
号:D325×12钢管
2.围檩材质、规格、型
号:H350×12×19H型钢
3.使用时间:30天

t 13.77 1662.42 22891.52

微顶管 325896.55

26 040501012001 顶管

1.顶进方式:泥水平衡一次工
法
2.管道材质及规格:顶管专用
球墨铸铁管、DN400
3.管道接口形式:胶圈
4.触变泥浆要求:详见设计说
明SJG0101-008
5.泥浆置换要求:水泥砂浆
6.管道检验及试验要求:闭水
试验

m 64.2 2678.81 171979.6

27 040501012002 顶管

1.顶进方式:泥水平衡一次工
法
2.管道材质及规格:顶管专用
球墨铸铁管、DN500
3.管道接口形式:胶圈
4.触变泥浆要求:详见设计说
明SJG0101-008
5.泥浆置换要求:水泥砂浆
6.管道检验及试验要求:闭水
试验

m 52.1 2954.26 153916.95

阀门及管件 57971.69

28 040502005001 阀门
1.种类:复合式排气阀
2.材质及规格:铸铁、DN80
3.连接形式:法兰

个 3 593.19 1779.57

本页小计 412097.26

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 4 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 040502005002 阀门
1.种类:排泥闸阀
2.材质及规格:铸铁、DN100
3.连接形式:法兰

个 2 751.81 1503.62

30 040502001001 铸铁管管件

1.种类:承盘单支盘短管
2.材质及规格:球墨铸铁、
DN400
3.连接形式:胶圈

个 4 1316.7 5266.8

31 040502001002 铸铁管管件

1.种类:插盘单支盘短管
2.材质及规格:球墨铸铁、
DN400
3.连接形式:胶圈

个 4 1316.7 5266.8

32 040502001003 铸铁管管件

1.种类:承插单支盘三通
2.材质及规格:球墨铸铁、
DN400×DN80
3.连接形式:胶圈

个 3 1316.7 3950.1

33 040502001004 铸铁管管件

1.种类:承插单支盘三通
2.材质及规格:球墨铸铁、
DN400×DN100
3.连接形式:胶圈

个 3 1316.7 3950.1

34 040502002001 钢管管件

1.种类:53°钢制弯头
2.材质及规格:Q235B、
D426×8
3.连接形式:电弧焊

个 1 803.8 803.8

35 040502002002 钢管管件

1.种类:7.7°钢制弯头
2.材质及规格:Q235B、
D426×8
3.连接形式:电弧焊

个 1 803.8 803.8

36 040502002003 钢管管件

1.种类:6.9°钢制弯头
2.材质及规格:Q235B、
D426×8
3.连接形式:电弧焊

个 1 803.8 803.8

37 040502002004 钢管管件

1.种类:6.3°钢制弯头
2.材质及规格:Q235B、
D426×8
3.连接形式:电弧焊

个 1 803.8 803.8

38 040502002005 钢管管件

1.种类:4.1°钢制弯头
2.材质及规格:Q235B、
D426×8
3.连接形式:电弧焊

个 1 803.8 803.8

本页小计 23956.42

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 5 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

39 040502002006 钢管管件

1.种类:单盘短管
2.材质及规格:Q235B、
D426×8、L=1.5m；DN400法
兰盘、1片
3.连接形式:电弧焊

个 8 1059.35 8474.8

40 040501003003 钢管
1.材质及规格:Q235B、DN100
2.连接形式:法兰

m 6 75.05 450.3

41 040502006001 法兰 1.材质及规格:Q235B、DN100 副 1 204.52 204.52

42 040501003004 钢管
1.材质及规格:Q235B、DN80
2.连接形式:法兰

m 6 63.02 378.12

43 040502006002 法兰 1.材质及规格:Q235B、DN80 副 1 168.63 168.63

44 030601004001 流量仪表
1.名称:电磁流量计
2.规格:DN400

台 1 22559.33 22559.33

附属构筑物 384346.8

顶管井 267016.33

45 040501011001 顶管工作井(坑)

1.名称:顶管井WS-2
2.工作坑平面尺寸及深
度:D=2500、H=7.127m
3.做法:详见SJG0101-009
4.支撑、围护方式:D2500钢
护筒（22厚）
5.回填材料:封底至管道范围
回填中粗砂、管顶以上回填
石屑
6.混凝土强度等级:C25素砼
封底
7.附属构筑物:井内设Φ1000
钢筋混凝土检查井（算至定
型井）

座 1 76579.23 76579.23

本页小计 108814.93

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 6 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

46 040501011002 顶管工作井(坑)

1.名称:顶管井WS-5
2.工作坑平面尺寸及深
度:D=2500、H=5.915m
3.做法:详见SJG0101-009
4.支撑、围护方式:D2500钢
护筒（22厚）
5.回填材料:封底至管顶回填
C25素砼、管顶以上为石屑
6.混凝土强度等级:C25素砼
封底
7.附属构筑物:井内设Φ1000
钢筋混凝土检查井（算至定
型井）

座 1 65020.08 65020.08

47 040501011003 顶管工作井(坑)

1.名称:顶管井WS-24
2.工作坑平面尺寸及深
度:D=2500、H=5.356m
3.做法:详见SJG0101-009
4.支撑、围护方式:D2500钢
护筒（22厚）
5.回填材料:封底至管道范围
回填中粗砂、管顶以上回填
石屑
6.混凝土强度等级:C25素砼
封底
7.附属构筑物:井内设Φ1000
钢筋混凝土检查井（算至定
型井）

座 1 58109.3 58109.3

48 040501011004 顶管接收井(坑)

1.名称:顶管井WS-23
2.工作坑平面尺寸及深
度:D=2000、H=5.361m
3.做法:详见SJG0101-009
4.支撑、围护方式:D2500钢
护筒
5.回填材料:封底至管道范围
回填中粗砂、管顶以上回填
石屑
6.混凝土强度等级:C25素砼
封底
7.附属构筑物:井内设Φ1000
钢筋混凝土检查井（算至定
型井）

座 1 67307.72 67307.72

定型井 65173.08

本页小计 190437.1

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 7 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

49 040504002001 现浇混凝土井

1.种类:排气阀井
2.规格:1200×1200
3.垫层、基础材质及厚
度:C15混凝土
4.混凝土强度等级:C30
5.盖板材质、规格:钢筋混凝
土
6.井筒、井盖、井圈材质及
规格:钢筋混凝土井筒、井
圈；铸铁井盖
7.防坠装置品种及规格:防坠
网
8.踏步材质、规格:塑钢
9.脚手架:井字架
10.图集号:07MS101-2,页162

座 3 2801.24 8403.72

50 040901001001 构件钢筋
1.钢筋种类:HPB300、HRB400
2.钢筋规格:10以外

t 1.146 4768.36 5464.54

51 040504002002 现浇混凝土井

1.种类:排泥阀井
2.规格:1100×1100
3.垫层、基础材质及厚
度:C15混凝土
4.混凝土强度等级:C30
5.盖板材质、规格:钢筋混凝
土
6.井筒、井盖、井圈材质及
规格:钢筋混凝土井筒、井
圈；铸铁井盖
7.防坠装置品种及规格:防坠
网
8.踏步材质、规格:塑钢
9.脚手架:井字架
10.图集号:07MS101-2,页
58,66

座 2 2337.59 4675.18

52 040901001002 构件钢筋
1.钢筋种类:HPB300、HRB400
2.钢筋规格:10以外

t 0.832 4786.6 3982.45

本页小计 22525.89

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 8 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

53 040504002003 现浇混凝土井

1.种类:排泥湿井
2.规格:Φ1000
3.垫层、基础材质及厚
度:C15混凝土
4.混凝土强度等级:C30
5.盖板材质、规格:钢筋混凝
土
6.井筒、井盖、井圈材质及
规格:钢筋混凝土井筒、井
圈；铸铁井盖
7.防坠装置品种及规格:防坠
网
8.踏步材质、规格:塑钢
9.脚手架:井字架
10.图集号:参06MS201-3,页
12

座 2 5397.83 10795.66

54 040901001003 构件钢筋
1.钢筋种类:HPB300、HRB400
2.钢筋规格:10以外

t 0.312 4786.6 1493.42

55 040504002004 现浇混凝土井

1.种类:检查井
2.规格:Φ1000
3.垫层、基础材质及厚
度:C15混凝土
4.混凝土强度等级:C30
5.盖板材质、规格:钢筋混凝
土
6.井筒、井盖、井圈材质及
规格:钢筋混凝土井筒、井
圈；铸铁井盖
7.防坠装置品种及规格:防坠
网
8.踏步材质、规格:塑钢
9.脚手架:井字架
10.图集号:20S515,页30

座 2 4178.56 8357.12

56 040901001004 构件钢筋
1.钢筋种类:HPB300、HRB400
2.钢筋规格:10以外

t 0.48 4786.6 2297.57

本页小计 22943.77

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 9 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

57 040504002005 现浇混凝土井

1.种类:现状消能井新建
2.规格:2500×1650
3.垫层、基础材质及厚
度:C15混凝土
4.混凝土强度等级:C30
5.盖板材质、规格:钢筋混凝
土
6.井筒、井盖、井圈材质及
规格:钢筋混凝土井筒、井
圈；铸铁井盖
7.防坠装置品种及规格:防坠
网
8.踏步材质、规格:塑钢
9.脚手架:井字架
10.图集号:20S515,页30

座 1 4234.41 4234.41

58 040901001005 构件钢筋
1.钢筋种类:HPB300、HRB400
2.钢筋规格:10以外

t 0.157 4786.6 751.5

59 040504002006 现浇混凝土井

1.种类:现状消能井新建
2.规格:1650×1650
3.垫层、基础材质及厚
度:C15混凝土
4.混凝土强度等级:C30
5.盖板材质、规格:钢筋混凝
土
6.井筒、井盖、井圈材质及
规格:钢筋混凝土井筒、井
圈；铸铁井盖
7.防坠装置品种及规格:防坠
网
8.踏步材质、规格:塑钢
9.脚手架:井字架
10.图集号:20S515,页30

座 1 4234.41 4234.41

60 040901001006 构件钢筋
1.钢筋种类:HPB300、HRB400
2.钢筋规格:10以外

t 0.157 4786.6 751.5

本页小计 9971.82

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 10 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

61 040504002007 现浇混凝土井

1.种类:电磁流量计井
2.规格:1500×2000
3.垫层、基础材质及厚
度:C15混凝土
4.混凝土强度等级:C30
5.盖板材质、规格:钢筋混凝
土
6.井筒、井盖、井圈材质及
规格:钢筋混凝土井筒、井
圈；铸铁井盖
7.防坠装置品种及规格:防坠
网
8.踏步材质、规格:塑钢
9.脚手架:井字架
10.图集号:参07MS101-2,页
87

座 1 4687.33 4687.33

62 040901001007 构件钢筋
1.钢筋种类:HPB300、HRB400
2.钢筋规格:10以外

t 0.157 4786.6 751.5

63 040504002008 现浇混凝土井

1.种类:压力管检查井
2.规格:1200×1200
3.垫层、基础材质及厚
度:C15混凝土
4.混凝土强度等级:C30
5.盖板材质、规格:钢筋混凝
土
6.井筒、井盖、井圈材质及
规格:钢筋混凝土井筒、井
圈；铸铁井盖
7.防坠装置品种及规格:防坠
网
8.踏步材质、规格:塑钢
9.脚手架:井字架
10.图集号:详07MS101-2,页
162

座 1 2789.78 2789.78

64 040901001008 构件钢筋
1.钢筋种类:HPB300、HRB400
2.钢筋规格:10以外

t 0.314 4786.6 1502.99

非定型井（消能
井）

52157.39

本页小计 9731.6

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 11 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

65 040504002009 现浇混凝土井

1.种类:钢筋混凝土消能井
2.规格:Φ2000 
3.垫层、基础材质及厚
度:C15混凝土
4.混凝土强度等级:C30
5.盖板材质、规格:钢筋混凝
土
6.井筒、井盖、井圈材质及
规格:钢筋混凝土井筒、井
圈；铸铁井盖
7.防坠装置品种及规格:防坠
网
8.踏步材质、规格:塑钢
9.防渗、防水、防腐要求:抗
渗等级P6、防水砂浆粉刷

座 1 17859.45 17859.45

66 040502002007 钢管管件

1.种类:单盘短管
2.材质及规格:Q235B、
D426×8、L=1m；DN400法兰
盘、1片
3.连接形式:电弧焊

个 1 860.34 860.34

67 040502002008 钢管管件
1.种类:钢制三通
2.材质及规格:Q235B、DN400
3.连接形式:焊接

个 1 929.53 929.53

68 040502007001 盲堵板
1.材质及规格:Q235B、DN400
2.连接形式:平焊

个 1 864.26 864.26

69 040502008001 套管
1.材质及规格:Q235B、DN400
2.形式:刚性防水套管

个 1 973.9 973.9

70 040901009001 预埋铁件
1.材料种类:Q235B、钢板
2.材料规格:Φ2000,δ=10

t 0.246 11640.49 2863.56

71 040504002010 现浇混凝土井

1.种类:钢筋混凝土消能井破
坏及恢复
2.外运:拆除建筑垃圾外运
10km综合考虑

座 1 21015.24 21015.24

72 040901001009 构件钢筋
1.钢筋种类:HPB300、HRB400
2.钢筋规格:10以外

t 1.203 4786.99 5758.75

本页小计 51125.03

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 12 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

73 040504002011 现浇混凝土井

1.种类:钢筋混凝土消能井破
坏及恢复
2.外运:拆除建筑垃圾外运
10km综合考虑

座 1 1032.36 1032.36

其他 1442935.1

管线保护、树木移
栽、管线迁改等

4030.64

74 04B002 树木移栽 1.树木移栽 株

75 050102001001 移植乔木 株 4 734.86 2939.44

76 041001005001 拆除侧、平(缘)石 1.材质:预制混凝土 m 20 7.84 156.8

77 040204004001 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预制混凝
土
2.垫层材料品种、厚度:C15
混凝土

m 20 46.72 934.4

破路恢复 1203299.85

78 041001001001 拆除路面
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:12cm

m2 3266.7 6.93 22638.23

79 040205018001 拆除路面锯缝 m 1633.35 15.57 25431.26

80 041001001002 拆除路面
1.材质:水泥混凝土
2.厚度:16cm

m2 255.3 10.44 2665.33

81 041001003001 拆除基层
1.材质:4%水泥稳定碎石+5%
水泥稳定碎石、级配碎石
2.厚度:16cm

m2 8652.9 4.95 42831.86

82 040103003003 余方弃置
1.弃料品种:拆除道路废料、
运距10cm综合考虑

m3 1815.36 60.74 110264.97

83 040504002012 现浇混凝土井
1.种类:检查井加固，预算暂
全部按更换新重型井盖考虑

座 41 1180.77 48411.57

84 040202010001 碎石
1.石料规格:级配碎石
2.厚度:16cm

m2 2744.8 39.24 107705.95

85 040202014001 水泥稳定碎(砾)石
1.水泥含量:4%
2.石料规格:级配碎石
3.厚度:16cm

m2 2882 53.31 153639.42

86 040202014002 水泥稳定碎(砾)石
1.水泥含量:5%
2.石料规格:级配碎石
3.厚度:16cm

m2 3026.1 53.86 162985.75

本页小计 681637.34

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 13 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

87 040203003001 透层
1.材料品种:PC-2型乳化沥青
2.喷油量:1.0L/m2

m2 3177.4 3.1 9849.94

88 040203005001 封层
1.材料品种、用量:ES-2稀浆
封层
2.厚度:6cm

m2 3177.4 9.64 30630.14

89 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:16cm

m2 77.1 67.2 5181.12

90 040203007002 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:16cm

m2 81 67.2 5443.2

91 040203007003 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:16cm

m2 85 106.65 9065.25

92 040201021001 土工合成材料 1.材料品种、规格:抗裂贴 m2 192 12.11 2325.12

93 040203006001 沥青混凝土
1.沥青混凝土种类:粗粒式沥
青混凝土（AC-25C）
2.厚度:8cm

m2 3266.7 88.24 288253.61

94 040203004001 粘层
1.材料品种:PC-3型乳化沥青
2.喷油量:0.5L/m2

m2 3266.7 1.66 5422.72

95 040203006002 沥青混凝土
1.沥青混凝土种类:细粒式沥
青混凝土（AC-13C）
2.厚度:4cm

m2 3266.7 52.21 170554.41

交通疏解 235604.61

96 04B004 施工围挡
1.钢制固定围挡
2.使用时间按60天计

m 1640 99.39 162999.6

97 040205016001 防撞筒(墩) 1.材料品种:发光隔离柱 个 60 212.19 12731.4

98 040205014001 信号灯
1.类型:爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组
数:L500*150

套 7 462.64 3238.48

99 040205002001 交通标志杆

1.类型:单杆
2.材质:镀锌钢管
3.规格尺寸:DN140*800    
3m以内
4.包干价:含挖孔、基础制作
及安装

根 6 244.58 1467.48

100 040205003001 标志牌
1.类型:引导标志
2.材质、规格尺寸:Q235B
3.板面反光膜等级:V类

块 6 706.96 4241.76

101 040205007001 标线
1.材料品种:热熔涂料
2.类型:普通型

m2 279.92 46.36 12977.09

102 040205013001 隔离护栏
1.类型:拆除活动式中央护栏
、施工完后安装

m 885 42.88 37948.8

本页小计 762330.12

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 14 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

大型机械设备进出
场及安拆

25870.09

103 041201012001
大型机械设备进出
场及安拆

1.机械设备名称:旋挖钻机 项 1 25870.09 25870.09

本页小计 25870.09

合   计 3304512.44

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格

（元）
备注

1 041201019001 安全生产
1.施工现场安全施工所需的各

项措施
71521.46 详见明细表E.3.2

2 041201018001 环境保护
1.施工现场为达到环保要求所

需的各项措施
30566.43 详见明细表E.3.2

3 041201017001 文明施工
1.施工现场文明施工、绿色施

工所需的各项措施
36659.74 详见明细表E.3.2

4 041201016001 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的

生活和生产用的临时建筑物、

构筑物和其他临时设施。包括

临时设施的搭设、移拆、维修

、清理、拆除后恢复等，以及

因修建临时设施应由承包人所

负责的有关内容

53441.31 详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引起防

寒、保温、防滑、防潮和排除

雨雪等措施的增加，人工、施

工机械效率的降低等内容

5287.22 详见明细表E.3.2

本页小计 197476.16 -

合    计 197476.16 -

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 165225.62 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 100000 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 265225.62 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 1 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 506453.794 0.92 465937.49
人工系

数:0.92;

2 01010300003 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 kg 4481.403 3.25 14564.56

3 01090100002 圆钢 Φ10以内 kg 165.977 3.31 549.38

4 01090100003 圆钢 Φ10以外 kg 1076.25 3.31 3562.39

5 01190100004 热轧槽钢 Q235b 5#～16# kg 588 3.49 2052.12

6 01210100011 热轧等边角钢 63以内 kg 2.431 3.62 8.8

7 01270100001 型钢 综合 kg 34.262 3.54 121.29

8 01290200020 热轧中钢板 δ15mm以内 kg 287.725 3.37 969.63

9 02030300001 保温保湿带 12cm宽 20m长 m 41.888 0.2 8.38

10 02190100005 涤纶防坠网 个 7 6.6 46.2

11 02330300001 草绳 kg 60 0.73 43.8

12 03110100008 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 片 0.21 3.37 0.71

13 03130100021 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 3.33 6.12 20.38

14 03210700011 镀锌铁丝 Φ3.0 kg 0.4 5.35 2.14

15 03210900015 铁件 综合 kg 313.4 5.86 1836.52

16 03210900024 预埋铁件 kg 179.478 5.86 1051.74

17 04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 kg 53409.302 0.347 18533.03

18 04030200001 天然中砂 m3 5.863 130.35 764.24

19 04030200002 山机砂 m3 707.141 102.37 72390.02

20 04030400001 粗净砂 m3 35.996 143.9 5179.82

21
04030500001@

1
山机砂 m3 17.3 102.37 1771

22 04031100003 河砂 综合 m3 6.986 118.54 828.12

23 04050100003 碎石 5mm～10mm m3 38.129 132.64 5057.43

24 04050100007 碎石 5mm～40mm m3 6.355 127.72 811.66

25 04050100008 碎石 5mm～80mm m3 582.337 127.72 74376.08

26 04050300006 砾石 最大粒径40mm m3 4.982 117.38 584.79

27 04050500008
商品水泥稳定料 水泥稳定碎石底基

层4% 
m3 468.037 246.01 115141.78

28 04050500011
商品水泥稳定料 水泥稳定碎石基层

5% 
m3 491.439 249.39 122559.97

29 04070200001 石屑 m3 36.905 104.56 3858.79

30 04070200002 石屑 0mm～5mm m3 6.806 104.56 711.64

本页小计 元 - - 913343.9



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 2 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

31 04130100005 标准砖 240×115×53 千块 4.974 370 1840.38

32 04131800001 水泥实心砖 240×115×53 MU10 块 1845 0.6 1107

33 04230100002 脱模剂 kg 3.432 2.6 8.92

34 05030100002 杉木锯材 m3 3.764 1323.78 4982.71

35 05030400002 板方材 m3 0.108 1637.17 176.81

36 05250300005 树棍 L=1.2m 根 16 2.92 46.72

37 13110100002 热熔标线涂料 kg 1259.618 4 5038.47

38 13310100005 乳化沥青 kg 10401.137 2.41 25066.74

39
13371100002@

1
抗裂贴 m2 214.118 2.49 533.15

40 13371100006 无纺土工布 m2 13.061 2.57 33.57

41 14030500001 柴油 0# kg 424.671 6.5 2760.36

42 17010500001 焊接钢管 综合 kg 275.4 3.51 966.65

43 17010500009 焊接钢管 DN159×10 kg 126 3.513 442.64

44 17070100029 无缝钢管 Φ32×3.5 m 861.78 11.69 10074.21

45 17070100047 无缝钢管 Φ159×5 m 25.104 88.49 2221.45

46 32270100002 复合肥 kg 3.06 1.2 3.67

47 32270500001 杀虫杀菌剂 综合 kg 0.305 29.2 8.91

48 33012100003 塑钢爬梯 kg 141.481 4.9 693.26

49 33012900002 钢护筒 kg 33834.56 5.99 202669.01

50 34110100002 水 t 3256.577 5 16282.89

51 34110200001 电 kW·h 2442.883 0.69 1685.59

52 35010300002 木模板 2440×1220×15 m2 57.815 28.67 1657.56

53 35010400002 组合钢模板 kg 3.473 6.25 21.71

54 35030700001 支撑钢管及扣件 kg 15.924 5.126 81.63

55 35050100001 钢制围挡 m 108.24 110 11906.4

56 35050700002 拉森钢板桩 kg 2513.58 3.85 9677.28

57 36010500002 防盗铸铁井盖井座 Φ700重型 套 8.01 570.41 4568.98

58 36010500011 铸铁井盖井座 Φ700重型 套 7 570.41 3992.87

59 36010500012 铸铁检查井盖座 Φ700重型 套 42.025 570.41 23971.48

60
36070900001@

1
预制混凝土路缘石 120×30×100 m 20.3 22.8 462.84

61 36130100001 钢围檩 kg 81.257 3.51 285.21

本页小计 元 - - 333269.07



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 3 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

62 CLFTZ 材料费调整 元 -0.274 1 -0.27

63 J0018 零星材料费 元 100 1 100

64 80210300001 商品混凝土(碎石) C20 m3 25.802 328.38 8472.86

65 80210300002 商品混凝土(碎石) C25 m3 60.475 338.38 20463.53

66 80210300003 商品混凝土(碎石) C30 m3 45.94 348.13 15993.09

67 80210300006 商品混凝土(碎石) C15 m3 6.837 319.55 2184.76

68 80210400002 商品混凝土(砾石) C15 m3 1.062 315.25 334.8

69 80210400004 商品混凝土(砾石) C25 m3 6.217 332.95 2069.95

70 80210400005 商品混凝土(砾石) C30 m3 0.26 332.95 86.57

71 80250900002 商品沥青混凝土 AC-13 m3 132.301 1025.31 135649.54

72 80250900004 商品沥青混凝土 AC-25 m3 263.949 880.22 232333.19

73 WJJ012916 热轧中厚钢板 δ10mm～15mm kg 10.93 3.51 38.36

74
WJJ056601004

@1
盲堵板 DN400 个 1 254.52 254.52

75
WJJ124101002

@1
引导标志 120×40 个 3.6 884.96 3185.86

76 WJJ170101003 碳钢管 DN80 m 6.078 41.92 254.79

77 WJJ170101004 碳钢管 DN100 m 6.072 51.29 311.43

78
WJJ170101032

@1
钢板卷管 D426×8 m 37.748 315.26 11900.43

79 WJJ170135 焊接钢管 kg 23.94 3.686 88.24

80
WJJ171101022

@1
铸铁管 (顶进)400 K9 m 64.842 409.95 26581.98

81
WJJ171101023

@1
铸铁管 (顶进)500 K9 m 52.621 569 29941.35

82 WJJ171101029 球墨铸铁管 400 m 763.4 409.95 312955.83

83 WJJ171101030 球墨铸铁管 500 m 41 569 23329

84
WJJ180101006

@1
承盘单支盘短管 DN400 个 4 920.35 3681.4

85
WJJ180101006

@2
插盘单支盘短管 DN400 个 4 920.35 3681.4

86
WJJ180101006

@3
插盘单支盘短管 DN400×DN80 个 3 920.35 2761.05

87
WJJ180101006

@4
插盘单支盘短管 DN400×DN100 个 3 920.35 2761.05

88 WJJ18030101 53°弯头(异径管) D426×8 个 1 475.01 475.01

本页小计 元 - - 839889.72



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：桐子岭泵站污水转输管 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 4 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1@1

89
WJJ180301011

@2
7.7°弯头(异径管) D426×8 个 1 475.01 475.01

90
WJJ180301011

@3
6.9°弯头(异径管) D426×8 个 1 475.01 475.01

91
WJJ180301011

@4
6.3°弯头(异径管) D426×8 个 1 475.01 475.01

92
WJJ180301011

@5
4.1°弯头(异径管) D426×8 个 1 475.01 475.01

93
WJJ180901010

@1
钢制三通 DN400 个 1 468.22 468.22

94
WJJ190001030

@1
复合式排气阀 DN80 个 3 545.13 1635.39

95
WJJ190001031

@1
排泥闸阀 DN100 个 2 681.42 1362.84

96
WJJ200101024

@1
平焊法兰 DN100、1.0MPa 片 2 43.2 86.4

97
WJJ200101024

@2
平焊法兰 DN80、1.0MPa 片 2 35.57 71.14

98
WJJ200101027

@1
平焊法兰 DN400、1.0MPa 片 9 282.8 2545.2

99
WJJ200101027

@2
平焊法兰 DN400、1.0MPa 片 1 282.8 282.8

100
WJJ256101001

@1
爆闪灯 台 4.2 334.67 1405.61

101 WJJ291901001 直杆 杆高3500mm以内 套 3.6 265.96 957.46

102 WJJ361101001 塑料防撞桶 H800mm×Φ400 个 36 309.73 11150.28

103 WJJ801103 触变泥浆 m3 13.258 450 5966.1

104 补充设备001 电磁流量计 DN400 台 1 22133.687 22133.69

105 J12-61 手推喷药机 300L 小 台班 0.051 63.6 3.24

本页小计 元 - - 49968.41

本页合计 元 - - 2136471.1



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：桐子岭泵站改造工

程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目内容 计算基础说明 费率%
金额

（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 1107429.46

1.1
分部分项工程项目清单列项的分部分项

工程费
1107429.46

1.1.1 人工费 29968.89

1.1.2 材料费 1056646.22

1.1.2.1 其中：工程设备费 729806.16

1.1.3 机械费 5185.01

1.1.4 管理费 32.16 9638.98

1.1.5 利润 20 5990.36

1.2
分部分项工程项目清单列项的措施项目

费

2 措施项目费 5287.24

2.1 其中：安全生产措施项目费 5.29 1585.35

3 其他项目费 123071.47

3.1 其中：暂列金额 55371.47

3.2 其中：专业工程暂估价 67700

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 优惠 1+2-2.1-询价主材设备 10 38132.52 

5 增值税 1+2+3-3.2-4 9 101696.01 

单位工程建安造价 1+2+3-4+5 1299351.66 

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站改造工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

拆除工程 5481.5

1 030109001001 泵
1.名称:现状水泵拆除运输、
20km

台 5 833.06 4165.3

2 030402010001 低压开关柜
1.名称:1.名称:拆除控制柜
及相关电缆
2.运输:20km

台 4 329.05 1316.2

改造工程（工艺设
备）

578666.9

3 030109001002 泵

1.名称:潜水排污泵
2.型
号
:Q=820m3/h,H=35m,N=110kW

台 4 126397.45 505589.8

4 080802010001 流量计
1.名称:电磁流量计
2.规格:DN900

台 1 44688.55 44688.55

5 030807003001 低压法兰阀门

1.名称:双法兰可曲挠橡胶接
头
2.型号、规格:DN900
3.连接形式:法兰连接

个 1 12178.96 12178.96

6 030810002001 低压碳钢焊接法兰

1.材质:碳钢
2.结构形式:平焊
3.型号、规格:900
4.连接形式:螺栓

片 1 1279.83 1279.83

7 040504002013 现浇混凝土井

1.井名称:钢筋混凝土电磁流
量计井、1800×2600
2.垫层、基础材质及厚
度:C15砼垫层、10cm
3.混凝土强度等级:C30 P6
4.盖板材质、规格:钢筋砼
5.井盖、井圈材质及规格:Φ
700五防铸铁井盖
6.踏步材质、规格:塑钢
7.脚手架:井字架、4m以内
8.图集号:参07MS101-2，页
88

座 1 5821.78 5821.78

8 040901001011 构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:Φ10以内

t 0.046 4756.04 218.78

9 040901001012 构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400、现浇
2.钢筋规格:Φ10以外

t 1.363 6062.27 8262.87

10 040901001013 构件钢筋（预制）
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:Φ10以内

t 0.009 5775.58 51.98

本页小计 583574.05

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站改造工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 040901001014 构件钢筋（预制）
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:Φ10以外

t 0.122 4707.75 574.35

改造工程（电气设
备）

523281.06

12 030402010002 低压开关柜
1.名称:水泵变频控制柜
2.规格:非标
(W800*D600*H1800mm)

台 4 44912.35 179649.4

13 030409001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-0.6/1KV 
3×150+2×70

m 650 519.32 337558

14 030409002001 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP 7×1.5

m 212 17.08 3620.96

15 030409002002 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.规格:KVVP 4×1.5

m 35 12.61 441.35

16 030409002003 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.规格:RVVSP 4×1.5

m 35 12.61 441.35

17 030502003001 双绞线缆
1.名称:计算机电缆
2.规格:DJYPV 2×2×1.0

m 106 6.52 691.12

18 030412001001 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:SC32

m 24 36.62 878.88

本页小计 523855.41

合   计 1107429.46

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站改造工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格

（元）
备注

1 031401009001 安全生产
1.施工现场安全施工所需的各

项措施
1585.35 详见明细表E.3.2

2 031401011001 环境保护
1.施工现场为达到环保要求所

需的各项措施
341.65 详见明细表E.3.2

3 031401010001 文明施工
1.施工现场文明施工、绿色施

工所需的各项措施
431.55 详见明细表E.3.2

4 031401012001 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的

生活和生产用的临时建筑物、

构筑物和其他临时设施。包括

临时设施的搭设、移拆、维修

、清理、拆除后恢复等，以及

因修建临时设施应由承包人所

负责的有关内容

1156.8 详见明细表E.3.2

5 031401021001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引起防

寒、保温、防滑、防潮和排降

雨雪等措施的增加，人工、施

工机械效率降低等内容

1771.89 详见明细表E.3.2

本页小计 5287.24 -

合计 5287.24 -

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.2  措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桐子岭泵站改造工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目名称
计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1
031401009

001
安全生产

分部分项列项的分部
分项人工费

5.29 1585.35 - - - - - -   

2
031401011

001
环境保护

分部分项列项的分部
分项人工费

1.14 341.65 - - - - - -   

3
031401010

001
文明施工

分部分项列项的分部
分项人工费

1.44 431.55 - - - - - -   

4
031401012

001
临时设施

分部分项列项的分部
分项人工费

3.86 1156.8 - - - - - -   

5
031401021

001
冬雨季施工增

加费
分部分项合计 0.16 1771.89 - - - - - -   

合计 5287.24 -

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”

列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站改造工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 55371.47 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 67700 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 123071.47 0 0 -



表E.4.2  暂列金额明细表
工程名称：桐子岭泵站改造工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

  （元）

确定金额

  （元）

调整金额±

  （元）
备注

1 暂列金额 1107429.46 5 55371.47 0 0

本页小计 - - 55371.47 0 0 -

合    计 - - 55371.47 0 0 -

注： 1  本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费

   率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2  投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



表E.4.3  专业工程暂估价明细表

工程名称：桐子岭泵站改造工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±
（元） 备注含税价格 含税价格

C1 C2 D=C2-C1

1 导流措施 7700 0

2
工业计算机外部设备
（现状PLC改造）

60000 0

本页小计 67700 0 0 -

合计 67700 0 0 -

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

        “确认金额”。



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：桐子岭泵站改造工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 32578.488 0.92 29972.21
人工系

数:0.92;

2 01010300002 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 kg 1399.44 3.22 4506.2

3 01010300003 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 kg 172.2 3.25 559.65

4 01130300002 镀锌扁钢 40×4 kg 12 5 60

5 01290100015 热轧薄钢板 δ1.6mm～1.9mm kg 0.96 3.55 3.41

6 02230900001 相色带 20mm×20m 卷 1.872 3.19 5.97

7 03010500065
镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1

弹垫 
套 59.072 0.96 56.71

8 03210700004 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 12.652 5.35 67.69

9 04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 kg 89.352 0.347 31.01

10 14030100001 汽油 kg 20.595 7.23 148.9

11 18250100009 镀锌固定卡子 3×80 套 21.424 1.03 22.07

12 28010300016 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 kg 3.276 42.48 139.16

13 29090100010 铜接线端子 DT-16mm2 个 10.608 1.65 17.5

14 29090100018 铜接线端子 DT-240mm2 个 31.824 18.7 595.11

15 33012100003 塑钢爬梯 kg 13.787 4.9 67.56

16 34110100002 水 t 3.09 5 15.45

17 34110200001 电 kW·h 4.198 0.69 2.9

18 35030700002 脚手架钢管 kg 0.857 4.69 4.02

19 35031500008 脚手管(扣)件 个 1.545 5.75 8.88

20 36010500011 铸铁井盖井座 Φ700重型 套 1 570.41 570.41

21
80210300003@

1
商品混凝土(碎石) C30、P6 m3 6.49 363.13 2356.71

22 80210300006 商品混凝土(碎石) C15 m3 1.008 319.55 322.11

23 WJJ170301@1 镀锌钢管 SC32 m 24.72 8.37 206.91

24 WJJ172577@1 PVC管 Ф25 m 25.44 2.03 51.64

25 WJJ181508@1 镀锌管接头 SC32 个 5.635 1.92 10.82

26 WJJ200101@3 低压碳钢平焊法兰 DN900 片 1 1020 1020

27 WJJ280306@1 控制电缆 KVVP 7×1.5 m 215.18 10.59 2278.76

28 WJJ280306@2 控制电缆 KVVP 4×1.5 m 35.525 6.85 243.35

29 WJJ280306@3 控制电缆 RVVSP 4×1.5 m 35.525 6.85 243.35

30 WJJ281107@2
电力电缆 YJV-0.6/1KV 

3×150+2×70
m 656.5 472.83 310412.9

本页小计 元 - - 354001.36



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：桐子岭泵站改造工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

31 WJJ282501@1 双绞线缆 DJYPV 2×2×1.0 m 111.3 4.04 449.65

32 WJJ290603@1 塑料护口(电管) SC32 个 2.966 2.66 7.89

33 WJJ290613@1 套接管 Ф25 m 0.288 2.04 0.59

34 WJJ291104 电缆终端盒 套 8.16

35 WJJ190011@4 双法兰可曲挠橡胶接头 DN900 个 1 10181.496 10181.5

36 WJJ370901 抗震底座 个 16 399.292 6388.67

37
补充设备

001@1
电磁流量计 DN900 台 1 44267.375 44267.38

38
补充设备

002@2

潜水排污泵 

Q=820m3/h,H=35m,N=110kW
台 4 122974.768 491899.07

39 补充设备003 变频控制柜 台 4 44267.375 177069.5

本页小计 元 - - 730264.25

本页合计 元 - - 1084265.61



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：桐子岭泵站配套一

体化泵站土建工程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目内容 计算基础说明 费率%
金额

（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 281675

1.1
分部分项工程项目清单列项的分部分项

工程费
281675

1.1.1 人工费 47553.37

1.1.2 材料费 104288

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 70349.68

1.1.4 管理费 27.5 32421.75

1.1.5 利润 22.95 27062.21

1.2
分部分项工程项目清单列项的措施项目

费

2 措施项目费 23135.22

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16 8441.86

3 其他项目费 14233.75

3.1 其中：暂列金额 14083.75

3.2 其中：专业工程暂估价 150

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 优惠 1+2-2.1 10 29636.84 

5 增值税 1+2+3-3.2-4 9 26033.14 

单位工程建安造价 1+2+3-4+5 315440.28 



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站土建工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 040201015001 高压喷射注浆桩

1.空桩长度、桩长:空桩长
0.5m、有效桩长5.3m
2.桩截面:D600
3.旋喷类型、方法:双重管旋
喷
4.水泥强度等级、掺
量:42.5R、200kg/m

m3 583 285.11 166219.13

2 040303001001 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15 m3 4.24 556.06 2357.69

3 040601001001
现浇混凝土沉井井
壁及隔墙

1.混凝土强度等级:C30
2.防水、抗渗要求:P6
3.断面尺寸:平均450

m3 61.45 575.04 35336.21

4 040601002001 沉井下沉

1.土壤类别:详施工图纸及地
勘报告
2.断面尺寸:D内=5m
3.下沉深度:7.9m

m3 255.75 89.55 22902.41

5 040103003004 余方弃置
1.废弃料品种:多余土方
2.运距:10km综合考虑

m3 255.88 40.49 10360.58

6 040601003001 沉井混凝土底板
1.混凝土强度等级:C30
2.防水、抗渗要求:P6

m3 16.96 457.11 7752.59

7 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU20混凝土实心砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合
比:M10水泥砂浆

m3 6.38 646.67 4125.75

8 040901001015 构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:Φ10以内

t 0.189 6033.91 1140.41

9 040901001016 构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:Φ10以外

t 6.384 4786.6 30557.65

10 041201001001 脚手架
1.搭设方式:仓面脚手架
2.搭设高度:1.5m

项 1 306 306

11 041201001002 脚手架
1.沉井脚手架
2.沉井高度:H=7.3m

项 1 2881.25 2881.25

12 011503001001
带扶手的栏杆、栏
板

1.名称:热镀锌方钢管栏杆 m 16 50.42 806.72

13 010804006001 钢质花饰大门 m2 4.65 443.12 2060.51

14 04B001 围墙拆除及恢复 1.现状铁艺栏杆拆除及恢复 m 18 1000 18000

15 041001010001 拆除电杆 1.结构形式:混凝土电杆 根 2 126.32 252.64

16 040802001001 电杆组立 1.材质:混凝土通信电杆 根 2 176.99 353.98

17 04B003 现状绿化恢复 1.现状绿化恢复 m2 100 100 10000

本页小计 315413.52

合   计 315413.52

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站土建工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格

（元）
备注

1 041201019002 安全生产
1.施工现场安全施工所需的各

项措施
9926.23 详见明细表E.3.2

2 041201018002 环境保护
1.施工现场为达到环保要求所

需的各项措施
4242.22 详见明细表E.3.2

3 041201017002 文明施工
1.施工现场文明施工、绿色施

工所需的各项措施
5087.89 详见明细表E.3.2

4 041201016002 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的

生活和生产用的临时建筑物、

构筑物和其他临时设施。包括

临时设施的搭设、移拆、维修

、清理、拆除后恢复等，以及

因修建临时设施应由承包人所

负责的有关内容

7416.95 详见明细表E.3.2

5 041201020002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引起防

寒、保温、防滑、防潮和排除

雨雪等措施的增加，人工、施

工机械效率的降低等内容

504.66 详见明细表E.3.2

本页小计 27177.95 -

合计 27177.95 -

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.2  措施项目清单构成明细分析表
工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站土
建工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目名称
计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1
041201019

002
安全生产

分部分项列项的分部
分项人工费+分部分
项列项的分部分项机
械费

7.16 9926.23 - - - - - -   

2
041201018

002
环境保护

分部分项列项的分部
分项人工费+分部分
项列项的分部分项机
械费

3.06 4242.22 - - - - - -   

3
041201017

002
文明施工

分部分项列项的分部
分项人工费+分部分
项列项的分部分项机
械费

3.67 5087.89 - - - - - -   

4
041201016

002
临时设施

分部分项列项的分部
分项人工费+分部分
项列项的分部分项机
械费

5.35 7416.95 - - - - - -   

5
041201020

002
冬雨季施工增

加费
分部分项合计 0.16 504.66 - - - - - -   

合计 27178 -

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”

列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站土建
工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 15770.68 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 150 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 15920.68 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站土建工

程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 57136.284 0.92 52565.38
人工系

数:0.92;

2 01010300002 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 kg 192.78 3.19 614.97

3 01010300003 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 kg 6543.6 3.25 21266.7

4 03210700004 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 20.508 5.31 108.9

5 03210900015 铁件 综合 kg 31.453 5.86 184.31

6 04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 kg 11660 0.347 4046.02

7 04130100006 标准砖 240×115×53 m3 4.996 253.98 1268.88

8 11170100002 花饰大门 单扇 m2 4.464 398.23 1777.7

9 13371100006 无纺土工布 m2 4.555 2.57 11.71

10 17090100005 无缝方钢管 100×60×1.2 m 16.96 20.42 346.32

11 34110100002 水 t 1851.639 5 9258.2

12 35010400002 组合钢模板 kg 20.176 6.25 126.1

13 35030700002 脚手架钢管 kg 104.363 4.69 489.46

14 35031500008 脚手管(扣)件 个 13.525 5.75 77.77

15 BCCLF52 现状绿化恢复 m2 100 100 10000

16 补充材料001 围墙拆除及恢复 铁艺 m 18 1000 18000

17 80210300003 商品混凝土(碎石) C30、P6 m3 79.586 364.13 28979.65

18 80210300006 商品混凝土(碎石) C15 m3 4.304 319.55 1375.34

19 80010300002 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 m3 1.532 372.765 571.08

本页小计 元 - - 151068.49

本页合计 元 - - 151068.49



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：桐子岭泵站配套一

体化泵站设备及安装工程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目内容 计算基础说明 费率%
金额

（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 362239

1.1
分部分项工程项目清单列项的分部分项

工程费
362239

1.1.1 人工费 16024.8

1.1.2 材料费 335039.57

1.1.2.1 其中：工程设备费 226406.99

1.1.3 机械费 2813.87

1.1.4 管理费 32.16 5154.62

1.1.5 利润 20 3206.14

1.2
分部分项工程项目清单列项的措施项目

费

2 措施项目费 2459.29

2.1 其中：安全生产措施项目费 5.29 847.71

3 其他项目费 208111.95

3.1 其中：暂列金额 18111.95

3.2 其中：专业工程暂估价 190000

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 优惠 1+2-2.1-询价主材设备 10 13744.36 

5 增值税 1+2+3-3.2-4 9 33215.93 

单位工程建安造价 1+2+3-4+5 592281.81 

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站设备及安装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

工艺设备及安装 303948.53

1 03B002 泵站筒体

1.名称:泵站筒体（GRP缠绕
玻璃钢）、Φ3000×8300；
2.筒体附件:井盖、安全格栅
、服务平台、通风管、扶手
及爬梯

台 1 154810.82 154810.82

2 030109001003 泵

1.名称:单级离心泵（含导
轨）
2.规格:Q=210m3/h、H=17.1m
、N=18.5KW
3.质量:1t 以内
4.减振装置形式、数量:自耦
底座、4个
5.灌浆配合比:C30细石混凝
土

台 3 15280.46 45841.38

3 040602001001 格栅

1.名称:格栅系统（含提篮格
栅、格栅支架、导轨及提
链）
2.材质:SS304
3.规格:DN500

套 1 12008.6 12008.6

4 030801005001 低压不锈钢管
1.材质:SS304不锈钢
2.规格:DN200
3.焊接方法:电弧焊

m 21 426.89 8964.69

5 030503014001
其他传感器及变送
器

1.名称:液位传感器及护套 支 1 2416.55 2416.55

6 030807003002 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.材质:铸铁
3.型号、规格:DN200
4.连接形式:法兰连接

个 3 2693.26 8079.78

7 030810002002 低压碳钢焊接法兰

1.材质:碳钢
2.结构形式:平焊
3.型号、规格:200
4.连接形式:螺栓、M20×70
、8个
5.焊接方法:电弧焊

片 3 134.72 404.16

8 030807003003 低压法兰阀门

1.名称:闸阀
2.材质:铸铁
3.型号、规格:DN200
4.连接形式:法兰连接

个 3 2816.23 8448.69

本页小计 240974.67

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站设备及安装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 030810002003 低压碳钢焊接法兰

1.材质:碳钢
2.结构形式:平焊
3.型号、规格:200
4.连接形式:螺栓、M20×70
、8个
5.焊接方法:电弧焊

片 3 134.72 404.16

10 030801005002 低压不锈钢管
1.材质:SS304不锈钢
2.规格:DN400
3.焊接方法:电弧焊

m 6 843.84 5063.04

11 030807003013 低压法兰阀门

1.名称:进水口弹性接头
2.材质:橡胶
3.型号、规格:DN500
4.连接形式:法兰连接

个 1 2112.73 2112.73

12 030807003004 低压法兰阀门

1.名称:出水口弹性接头
2.材质:橡胶
3.型号、规格:DN400
4.连接形式:法兰连接

个 1 1939.45 1939.45

13 030108001001 风机
1.名称:轴流风机
2.规格、型号:650m³/h

台 2 1790.13 3580.26

14 030804002001 低压碳钢板卷管件
1.材质:Q235B
2.规格:53°、D426×8
3.连接方式:电弧焊

个 1 776.38 776.38

15 030804002002 低压碳钢板卷管件
1.材质:Q235B
2.规格:13°、D530×8
3.连接方式:电弧焊

个 1 644.1 644.1

16 030402010003 低压开关柜 1.名称:智能控制柜 台 1 44912.35 44912.35

17 030601005001 物位检测仪表
1.名称:手持式硫化氢甲烷砌
体检测仪

台 1 3541.39 3541.39

电气设备及电缆安
装

58290.47

18 030409001005
电力电缆（预算按
送审300米暂估工程
量）

1.名称:380V市政电源
2.规格:YJV-0.6/1KV 
3×50+2×25

m 300 184.39 55317

19 030409003001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:3×95+2×50

个 2 610.73 1221.46

20 030410001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L63×6 L=2500

根 4 127.91 511.64

21 030410002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40×4

m 20 18.08 361.6

本页小计 120385.56

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站设备及安装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030412001002 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:Ф25

m 30 11.04 331.2

23 030412004001 配线
1.名称:等电位联结线
2.配线形式:穿管
3.规格:BVR  1×16

m 30 14.78 443.4

24 030410007001
等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位联结箱 MEB 台 1 104.17 104.17

本页小计 878.77

合   计 362239

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站设备及安装工

程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格

（元）
备注

1 031401009002 安全生产
1.施工现场安全施工所需的各

项措施
847.71 详见明细表E.3.2

2 031401011002 环境保护
1.施工现场为达到环保要求所

需的各项措施
182.68 详见明细表E.3.2

3 031401010002 文明施工
1.施工现场文明施工、绿色施

工所需的各项措施
230.76 详见明细表E.3.2

4 031401012002 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的

生活和生产用的临时建筑物、

构筑物和其他临时设施。包括

临时设施的搭设、移拆、维修

、清理、拆除后恢复等，以及

因修建临时设施应由承包人所

负责的有关内容

618.56 详见明细表E.3.2

5 031401021002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引起防

寒、保温、防滑、防潮和排降

雨雪等措施的增加，人工、施

工机械效率降低等内容

579.58 详见明细表E.3.2

本页小计 2459.29 -

合计 2459.29 -

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.2  措施项目清单构成明细分析表
工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站设
备及安装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目名称
计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1
031401009

002
安全生产

分部分项列项的分部
分项人工费

5.29 847.71 - - - - - -   

2
031401011

002
环境保护

分部分项列项的分部
分项人工费

1.14 182.68 - - - - - -   

3
031401010

002
文明施工

分部分项列项的分部
分项人工费

1.44 230.76 - - - - - -   

4
031401012

002
临时设施

分部分项列项的分部
分项人工费

3.86 618.56 - - - - - -   

5
031401021

002
冬雨季施工增

加费
分部分项合计 0.16 579.58 - - - - - -   

合计 2459.29 -

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”

列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站设备
及安装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 18111.95 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 190000 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 208111.95 0 0 -



表E.4.2  暂列金额明细表
工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站设备及安

装工程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

  （元）

确定金额

  （元）

调整金额±

  （元）
备注

1 暂列金额 362239 5 18111.95 0 0

本页小计 - - 18111.95 0 0 -

合    计 - - 18111.95 0 0 -

注： 1  本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费

   率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2  投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



表E.4.3  专业工程暂估价明细表
工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站设
备及安装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±
（元） 备注含税价格 含税价格

C1 C2 D=C2-C1

1
一体化泵站配套照明、
防雷接地、自控及仪表
、电缆等

180000 0

2 管道系统 10000 0

本页小计 190000 0 0 -

合计 190000 0 0 -

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

        “确认金额”。



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站设备及

安装工程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 17419.493 0.92 16025.93
人工系

数:0.92;

2 01130300002 镀锌扁钢 40×4 kg 1.5 5 7.5

3 01130300003 镀锌扁钢 60×6 kg 2.22 5 11.1

4 01170100006 不锈钢工字钢 10#～12# kg 35.1 9.96 349.6

5 01290100015 热轧薄钢板 δ1.6mm～1.9mm kg 1.32 3.55 4.69

6 02230900001 相色带 20mm×20m 卷 0.374 3.19 1.19

7 03010500065
镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1

弹垫 
套 8.528 0.96 8.19

8 03110100008 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 片 2.605 3.37 8.78

9 03130100005 不锈钢焊条 A102 Φ3.2 kg 3.148 30.97 97.49

10 03130100021 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 8.27 6.02 49.79

11 03210700012 镀锌铁丝 Φ3.5 kg 0.25 5.35 1.34

12 04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 kg 67.014 0.347 23.25

13 05030100002 杉木锯材 m3 0.002 1323.78 2.65

14 05030400005 木枋 m3 0.006 1780 10.68

15 14030100001 汽油 kg 5.382 7.23 38.91

16 18250100009 镀锌固定卡子 3×80 套 5.356 1.03 5.52

17 28010300016 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 kg 0.585 42.48 24.85

18 29090100010 铜接线端子 DT-16mm2 个 2.652 1.65 4.38

19 29090100015 铜接线端子 DT-120mm2 个 7.956 9.35 74.39

20 34110100002 水 t 0.135 5 0.68

21 37050300001 枕木 综合 m3 0.025 1205.75 30.14

22 BCZCF0 手持式硫化氢甲烷气体检测仪 台 1 3541.39 3541.39

23 WJJ011305@1 镀锌扁钢(按实际规格) 40×4 m 20.46 4.851 99.25

24 WJJ012102@1 角钢(按实际规格) L63×6 L=2500 根 4 49.764 199.06

25 WJJ170504@1 低压不锈钢管 SS304、DN200 m 19.698 376.6 7418.27

26 WJJ172577@1 PVC管 Ф25 m 31.8 2.03 64.55

27 WJJ180324@1 13°钢制弯头 D530×8 个 1 202 202

28 WJJ180324@2 53°钢制弯头 D426×8 个 1 425.7 425.7

29 WJJ190011@1 污水专用止回阀 DN200 个 3 2410.11 7230.33

30 WJJ190011@2 污水专用闸阀 DN200 个 3 2533.08 7599.24

31 WJJ190311@1 总等电位联结箱 MEB 个 1.01 88.54 89.43

本页小计 元 - - 43650.27



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：桐子岭泵站配套一体化泵站设备及

安装工程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

32 WJJ200101@1 低压碳钢平焊法兰 DN200 片 6 79.12 474.72

33 WJJ280302@1 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1×16 m 31.5 12.756 401.81

34 WJJ281107@2
电力电缆 YJV-0.6/1KV 

3×50+2×25
m 303 162.09 49113.27

35 WJJ290613@1 套接管 Ф25 m 0.36 2.04 0.73

36 WJJ291104 电缆终端盒 套 2.04

37 WJJ370901@1 耦合底座 个 12 443.66 5323.92

38 补充设备001 轴流风机 台 2 885.347 1770.69

39 补充设备005 井盖(顶盖） 套 1 2833.112 2833.11

40 补充设备006 安全格栅 套 1 4426.737 4426.74

41 补充设备007 服务平台 套 1 7082.78 7082.78

42 补充设备008 通风管 台 2 708.278 1416.56

43
补充设备

009@1
扶手、爬梯 SS304 台 1 3501.549 3501.55

44
补充设备

011@1
格栅支架 DN500-T 套 1 1381.142 1381.14

45 补充主材001 液位传感器及护套 支 1 2351.483 2351.48

46 WJJ170504@2 低压不锈钢管 SS304、DN400 m 5.628 753.2 4239.01

47 WJJ190011@3 出水口弹性接头 DN400-1.0MPa 个 1 1328.021 1328.02

48 WJJ190011@4 进水口弹性接头 DN500-1.0MPa 个 1 1328.021 1328.02

49 补充设备002
泵站筒体（GRP缠绕玻璃钢） Φ

3000×8300
台 1 132802.125 132802.13

50
补充设备

002@1
智能控制柜 台 1 44267.375 44267.38

51 补充设备003
潜水排污泵 Q=210m3/h、H=17.1m、

N=18.5KW
台 3 10263.745 30791.24

52
补充设备

004@1
提篮格栅 DN500 台 1 5984.95 5984.95

53
补充设备

010@1
导轨及提链 SS304 套 3 1416.56 4249.68

54
补充设备

012@1
格栅导轨及提链 SUS304 套 1 1416.56 1416.56

本页小计 元 - - 306485.49

本页合计 元 - - 350135.76



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：冷水铺路2#泵站改

造土建工程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目内容 计算基础说明 费率%
金额

（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 298398.89

1.1
分部分项工程项目清单列项的分部分项

工程费
298398.89

1.1.1 人工费 38591.39

1.1.2 材料费 78363.45

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 107658.74

1.1.4 管理费 27.5 40219.17

1.1.5 利润 22.95 33566.14

1.2
分部分项工程项目清单列项的措施项目

费

2 措施项目费 28615.96

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16 10471.51

3 其他项目费 14919.94

3.1 其中：暂列金额 14919.94

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 优惠 1+2-2.1 10 31654.33 

5 增值税 1+2+3-3.2-4 9 27925.24 

单位工程建安造价 1+2+3-4+5 338205.70 



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷水铺路2#泵站改造土建工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

土方开挖 14470.7

1 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:普通土
2.开挖深度:7.25m

m3 232.87 13.02 3031.97

2 010102007001 回填方
1.材料品种:原土
2.密实度:夯填

m3 186 21.15 3933.9

3 010103002001 余方弃置
1.弃料品种:余土
2.运距:外运运距10KM综合考
虑

m3 183 41.01 7504.83

钢板桩支护 273179.81

4 040302010002 钢板桩成孔

1.桩长:15m
2.规格、型号:Ⅳ型拉森钢板
桩
3.其他:根据勘察资料，钢板
桩采用全长旋挖引孔

m³ 256.95 587.55 150970.97

5 040302010005 钢板桩

1.桩长:15m
2.规格、型号:Ⅳ型拉森钢板
桩
3.使用期:3个月

t 69.261 1261.61 87380.37

6 040302010006
钢板桩回填细石砼
及注浆

1.回填:插入钢板桩对空隙采
用回填土密实、围檩范围内
钢板桩的空隙内采用C30细石
混凝土填实，钢板桩拔出后
再下袖阀管，并下至钢板桩
底标高，浆液采用4.25普通
硅酸盐水泥

m³ 3.85 709.78 2732.65

7 040201015003 袖阀管注浆

1.注浆长度:注浆深度为9米
2.注浆管径:DN32袖阀管
3.旋喷类型、方法:动力灌浆
机
4.水泥强度等级、掺量:42.5
水泥

m 240 48.63 11671.2

8 040302012002 钢板桩(列板)支撑

1.支撑材质、规格、型
号:D325×12钢管（两道撑）
2.围檩材质、规格、型
号:H350×12×19H型钢（两
道撑）
3.使用期:3个月

t 9.432 2165.46 20424.62

一体化设备基础 10748.38

9 010501001001 基础垫层

1.基础形式:设备基础
2.厚度:10cm
3.材料品种、强度要求、配
比:C15

m3 1.76 421.37 741.61

本页小计 288392.12

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷水铺路2#泵站改造土建工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010502004001 设备基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 8 457.11 3656.88

11 010506001001
现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:HRB400、
16

t 0.594 4674.91 2776.9

12 010505002001 基础模板 1.基础类型:设备基础 m2 8 88.22 705.76

13 010804006002 钢质花饰大门 m2 4.65 443.12 2060.51

14 011503001002
带扶手的栏杆、栏
板

1.名称:热镀锌方钢管栏杆 m 16 50.42 806.72

本页小计 10006.77

合   计 298398.89

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：冷水铺路2#泵站改造土建工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格

（元）
备注

1 041201019003 安全生产 10471.51 详见明细表E.3.2

2 041201018003 环境保护 4475.25 详见明细表E.3.2

3 041201017003 文明施工 5367.38 详见明细表E.3.2

4 041201016003 临时设施 7824.38 详见明细表E.3.2

5 041201020003 冬雨季施工增加费 477.44 详见明细表E.3.2

本页小计 28615.96 -

合计 28615.96 -

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：冷水铺路2#泵站改造土建工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 14919.94 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 14919.94 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：冷水铺路2#泵站改造土建工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 41946.232 0.92 38590.53
人工系

数:0.92;

2 01010300009 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 kg 608.85 3.19 1942.23

3 01290200020 热轧中钢板 δ15mm以内 kg 83.454 3.37 281.24

4 03210700004 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 1.544 5.31 8.2

5 03210900015 铁件 综合 kg 180.173 5.86 1055.81

6 03210900024 预埋铁件 kg 122.937 5.86 720.41

7 04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 kg 6936 0.347 2406.79

8 05030100002 杉木锯材 m3 0.04 1323.78 52.95

9 11170100002 花饰大门 单扇 m2 4.464 398.23 1777.7

10
13371100006@

1
无纺土工布 m2 2.149 2.57 5.52

11 17010500001 焊接钢管 综合 kg 188.64 3.677 693.63

12 17070100029 无缝钢管 Φ32×3.5 m 254.4 11.69 2973.94

13 17090100005 无缝方钢管 100×60×1.2 m 16.96 20.42 346.32

14 34110100002 水 t 56.773 5 283.87

15
34110100002@

1
水 t 1.126 5 5.63

16 35010300002 木模板 2440×1220×15 m2 1.974 28.67 56.59

17 35050700002 拉森钢板桩 kg 692.609 3.85 2666.54

18 36130100001 钢围檩 kg 55.659 3.51 195.36

19 80210300003 商品混凝土(碎石) C30 m3 3.908 348.13 1360.49

20
80210300003@

1
商品混凝土(碎石) C30、P6 m3 8.12 364.13 2956.74

21 80210400002 商品混凝土(砾石) C15 m3 1.786 315.25 563.04

22 J1-29 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 台班 0.56 1048.96 587.42

23 J1-7
履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 

1 大
台班 0.234 2060.93 482.26

24 J6-21 混凝土振动器 插入式 小 台班 0.216 10.67 2.3

本页小计 元 - - 60015.51

本页合计 元 - - 60015.51



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：冷水铺路2#泵站改

造设备及安装工程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目内容 计算基础说明 费率%
金额

（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 423574.72

1.1
分部分项工程项目清单列项的分部分项

工程费
423574.72

1.1.1 人工费 22924.12

1.1.2 材料费 383628.53

1.1.2.1 其中：工程设备费 238425.58

1.1.3 机械费 5063.65

1.1.4 管理费 32.16 7373.03

1.1.5 利润 20 4585.39

1.2
分部分项工程项目清单列项的措施项目

费

2 措施项目费 3366.72

2.1 其中：安全生产措施项目费 5.29 1212.69

3 其他项目费 211178.74

3.1 其中：暂列金额 21178.74

3.2 其中：专业工程暂估价 190000

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 优惠 1+2-2.1-询价主材设备 10 18730.32 

5 增值税 1+2+3-3.2-4 9 38645.09 

单位工程建安造价 1+2+3-4+5 658034.95 

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷水铺路2#泵站改造设备及安装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

工艺设备及安装 289199.35

1 03B-99 泵站筒体

1.名称:泵站筒体（GRP缠绕
玻璃钢）、Φ3000×6650；
2.筒体附件:井盖、安全格栅
、服务平台、通风管、扶手
及爬梯

台 1 132677.13 132677.13

2 030807003014 低压法兰阀门

1.名称:进水口弹性接头
2.材质:橡胶
3.型号、规格:DN500
4.连接形式:法兰连接

个 1 2112.73 2112.73

3 040602001002 格栅

1.名称:格栅系统（含提篮格
栅、格栅支架、导轨及提
链）
2.材质:SS304
3.规格:DN400

套 1 11778.41 11778.41

4 030109001006 泵

1.名称:单级离心泵（含导
轨）
2.规格:Q=210m3/h、H=16m、
N=18.5KW
3.质量:1t 以内
4.减振装置形式、数量:自耦
底座、4个
5.灌浆配合比:C30细石混凝
土

台 3 18028.42 54085.26

5 03B004
管道系统（列入专
业工程暂估价中）

1.进水总管、进水压力管道
系统、出水压力管组件

项

6 030801005006 低压不锈钢管
1.材质:SS304不锈钢
2.规格:DN200
3.焊接方法:电弧焊

m 21 426.89 8964.69

7 030503014002
其他传感器及变送
器

1.名称:液位传感器及护套 支 1 2416.55 2416.55

8 030807003010 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.材质:铸铁
3.型号、规格:DN200
4.连接形式:法兰连接

个 3 2452.25 7356.75

9 030810002007 低压碳钢焊接法兰

1.材质:碳钢
2.结构形式:平焊
3.型号、规格:200
4.连接形式:螺栓、M20×70
、8个
5.焊接方法:电弧焊

片 3 134.72 404.16

本页小计 219795.68

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷水铺路2#泵站改造设备及安装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030807003011 低压法兰阀门

1.名称:闸阀
2.材质:铸铁
3.型号、规格:DN200
4.连接形式:法兰连接

个 3 2562.92 7688.76

11 030810002008 低压碳钢焊接法兰

1.材质:碳钢
2.结构形式:平焊
3.型号、规格:200
4.连接形式:螺栓、M20×70
、8个
5.焊接方法:电弧焊

片 3 134.72 404.16

12 030801005007 低压不锈钢管
1.材质:SS304不锈钢
2.规格:DN400
3.焊接方法:电弧焊

m 6 843.84 5063.04

13 030807003012 低压法兰阀门

1.名称:出水管弹性接头
2.材质:橡胶
3.型号、规格:DN400
4.连接形式:法兰连接

个 1 1939.45 1939.45

14 030801005008 低压不锈钢管
1.材质:SS304不锈钢
2.规格:DN200
3.焊接方法:电弧焊

m 2 426.89 853.78

15 030108001002 风机
1.名称:轴流风机
2.规格、型号:650m³/h

台 2 1790.13 3580.26

16 030804002003 低压碳钢板卷管件
1.材质:Q235B
2.规格:53°、D426×8
3.连接方式:电弧焊

个 1 776.38 776.38

17 030804002004 低压碳钢板卷管件
1.材质:Q235B
2.规格:13°、D530×8
3.连接方式:电弧焊

个 1 644.1 644.1

18 030402010006 低压开关柜 1.名称:智能控制柜 台 1 44912.35 44912.35

19 030601005002 物位检测仪表
1.名称:手持式硫化氢甲烷砌
体检测仪

台 1 3541.39 3541.39

电气设备及电缆安
装

134375.37

20 030409001006
电力电缆（预算按
送审300米暂估工程
量）

1.名称:380V市政电源
2.规格:YJV-0.6/1KV 
3×95+2×50
3.其他:电力报装

m 300 343.97 103191

21 030409003002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:3×95+2×50

个 1 1221.46 1221.46

22 080802010003 流量计
1.名称:电磁流量计
2.规格:DN400

台 1 23965.15 23965.15

本页小计 197781.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷水铺路2#泵站改造设备及安装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 030409002005 控制电缆
1.名称:电磁流量计控制电缆
2.规格:KVVP 5×1.5

m 45 14.59 656.55

24 030502003003 双绞线缆
1.名称:计算机电缆
2.规格:DJYPV 2×2×1.0

m 45 6.52 293.4

25 030412001006 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:SC32

m 90 36.62 3295.8

26 030410001003 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L63×6 L=2500

根 4 127.91 511.64

27 030410002003 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40×4

m 20 18.08 361.6

28 030412001004 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:Ф25

m 30 11.04 331.2

29 030412004003 配线
1.名称:等电位联结线
2.配线形式:穿管
3.规格:BVR  1×16

m 30 14.78 443.4

30 030410007003
等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位联结箱 MEB 台 1 104.17 104.17

本页小计 5997.76

合   计 423574.72

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：冷水铺路2#泵站改造设备及安装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格

（元）
备注

1 031401009003 安全生产
1.施工现场安全施工所需的各

项措施
1212.69 详见明细表E.3.2

2 031401011003 环境保护
1.施工现场为达到环保要求所

需的各项措施
261.33 详见明细表E.3.2

3 031401010003 文明施工
1.施工现场文明施工、绿色施

工所需的各项措施
330.11 详见明细表E.3.2

4 031401012003 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的

生活和生产用的临时建筑物、

构筑物和其他临时设施。包括

临时设施的搭设、移拆、维修

、清理、拆除后恢复等，以及

因修建临时设施应由承包人所

负责的有关内容

884.87 详见明细表E.3.2

5 031401021003 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引起防

寒、保温、防滑、防潮和排降

雨雪等措施的增加，人工、施

工机械效率降低等内容

677.72 详见明细表E.3.2

本页小计 3366.72 -

合计 3366.72 -

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.2  措施项目清单构成明细分析表
工程名称：冷水铺路2#泵站改造设备及安
装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目名称
计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1
031401009

003
安全生产

分部分项列项的分部
分项人工费

5.29 1212.69 - - - - - -   

2
031401011

003
环境保护

分部分项列项的分部
分项人工费

1.14 261.33 - - - - - -   

3
031401010

003
文明施工

分部分项列项的分部
分项人工费

1.44 330.11 - - - - - -   

4
031401012

003
临时设施

分部分项列项的分部
分项人工费

3.86 884.87 - - - - - -   

5
031401021

003
冬雨季施工增

加费
分部分项合计 0.16 677.72 - - - - - -   

合计 3366.72 -

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”

列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：冷水铺路2#泵站改造设备及安装
工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 21178.74 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 190000 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 211178.74 0 0 -



表E.4.2  暂列金额明细表
工程名称：冷水铺路2#泵站改造设备及安装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

  （元）

确定金额

  （元）

调整金额±

  （元）
备注

1 暂列金额 423574.72 5 21178.74 0 0

本页小计 - - 21178.74 0 0 -

合    计 - - 21178.74 0 0 -

注： 1  本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费

   率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2  投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



表E.4.3  专业工程暂估价明细表
工程名称：冷水铺路2#泵站改造设备及安
装工程 标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±
（元） 备注含税价格 含税价格

C1 C2 D=C2-C1

1
一体化泵站配套照明、
防雷接地、自控及仪表
、电缆等

180000 0

2 管道系统 10000 0

本页小计 190000 0 0 -

合计 190000 0 0 -

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

        “确认金额”。



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：冷水铺路2#泵站改造设备及安装工

程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 1 页  共 3 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 24917.221 0.92 22923.84
人工系

数:0.92;

2 01130300002 镀锌扁钢 40×4 kg 1.5 5 7.5

3 01130300003 镀锌扁钢 60×6 kg 2.22 5 11.1

4 01170100006 不锈钢工字钢 10#～12# kg 35.1 9.96 349.6

5 01290100015 热轧薄钢板 δ1.6mm～1.9mm kg 1.32 3.55 4.69

6 02230900001 相色带 20mm×20m 卷 0.374 3.19 1.19

7 03010500065
镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1

弹垫 
套 8.528 0.96 8.19

8
03110100008@

1
尼龙砂轮片 Φ100×16×3 片 2.665 3.37 8.98

9
03130100005@

1
不锈钢焊条 A102 Φ3.2 kg 3.268 30.97 101.21

10
03130100021@

1
低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 8.27 6.02 49.79

11 03210700012 镀锌铁丝 Φ3.5 kg 0.25 5.35 1.34

12 04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 kg 67.014 0.347 23.25

13
05030100002@

1
杉木锯材 m3 0.002 1323.78 2.65

14 05030400005 木枋 m3 0.024 1780 42.72

15 14030100001 汽油 kg 5.802 7.23 41.95

16 18250100009 镀锌固定卡子 3×80 套 5.356 1.03 5.52

17 28010300016 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 kg 0.585 42.48 24.85

18 29090100010 铜接线端子 DT-16mm2 个 2.652 1.65 4.38

19 29090100015 铜接线端子 DT-120mm2 个 7.956 9.35 74.39

20 34110100002 水 t 0.135 5 0.68

21 34110200001 电 kW·h 0.4 0.69 0.28

22 37050300001 枕木 综合 m3 0.025 1205.75 30.14

23 BCZCF0 手持式硫化氢甲烷气体检测仪 台 1 3541.39 3541.39

24 WJJ011305@2 镀锌扁钢(按实际规格) 40×4 m 20.46 4.851 99.25

25 WJJ012102@2 角钢(按实际规格) L63×6 L=2500 根 4 49.764 199.06

26 WJJ170301@1 镀锌钢管 SC32 m 92.7 8.37 775.9

27 WJJ170504@6 低压不锈钢管 SS304、DN200 m 21.574 376.6 8124.77

28 WJJ172577@1 PVC管 Ф25 m 127.2 2.03 258.22

29 WJJ180324@1 13°钢制弯头 D530×8 个 1 202 202

本页小计 元 - - 36918.83



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：冷水铺路2#泵站改造设备及安装工

程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 2 页  共 3 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

30 WJJ180324@2 53°钢制弯头 D426×8 个 1 425.7 425.7

31 WJJ181508@1 镀锌管接头 SC32 个 21.132 1.92 40.57

32 WJJ190011@3 弹性接头 DN400 个 1 1328.021 1328.02

33 WJJ190311@1 总等电位联结箱 MEB 个 1.01 88.54 89.43

34 WJJ200101@6 低压碳钢平焊法兰 DN200 片 6 79.12 474.72

35 WJJ245901 仪表接头 套 4 30.973 123.89

36 WJJ280302@1 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1×16 m 31.5 12.756 401.81

37 WJJ280306@4 控制电缆 KVVP 5×1.5 m 45.675 8.8 401.94

38 WJJ281107@5
电力电缆 YJV-0.6/1KV 

3×95+2×50
m 303 315.82 95693.46

39 WJJ282501@1 双绞线缆 DJYPV 2×2×1.0 m 47.25 4.04 190.89

40 WJJ290603@1 塑料护口(电管) SC32 个 11.124 2.66 29.59

41 WJJ290613@1 套接管 Ф25 m 1.44 2.04 2.94

42 WJJ291104 电缆终端盒 套 2.04

43 WJJ370901@2 耦合底座 个 12 443.66 5323.92

44
补充设备

001@1
轴流风机 台 2 885.347 1770.69

45 补充设备005 井盖(顶盖） 套 1 2833.112 2833.11

46 补充设备006 安全格栅 套 1 4426.737 4426.74

47 补充设备007 服务平台 套 1 7082.78 7082.78

48 补充设备008 通风管 台 2 708.278 1416.56

49 补充设备009 扶手、爬梯 SS304 台 1 3501.549 3501.55

50
补充设备

011@1
格栅支架 DN400-T 套 1 1150.952 1150.95

51 补充设备016 仪表箱 台 1 1062.417 1062.42

52
补充主材

001@1
液位传感器及护套 支 1 2351.483 2351.48

53 WJJ170504@7 低压不锈钢管 SS304、DN400 m 5.628 753.2 4239.01

54 WJJ190011@7 止回阀 DN200 个 3 2169.101 6507.3

55 WJJ190011@8 闸阀 DN200 个 3 2279.77 6839.31

56 WJJ190011@9 进水口弹性接头 DN500-1.0MPa 个 1 1328.021 1328.02

57
补充设备

001@3
电磁流量计 DN400 台 1 22133.687 22133.69

58
补充设备

002@3
智能控制柜 台 1 44267.375 44267.38

本页小计 元 - - 215437.87



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：冷水铺路2#泵站改造设备及安装工

程
标段：桐子岭泵站改造及配套管网工程         第 3 页  共 3 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

59
补充设备

002@4

泵站筒体（GRP缠绕玻璃钢） Φ

3000×6550
台 1 110668.437 110668.44

60 补充设备003
潜水排污泵 Q=210m3/h、H=17.1m、

N=18.5KW
台 3 10263.745 30791.24

61
补充设备

004@2
提篮格栅 DN400 台 1 5984.95 5984.95

62 补充设备010 导轨及提链 SS304 套 3 1416.56 4249.68

63 补充设备012 格栅导轨及提链 SUS304 套 1 1416.56 1416.56

本页小计 元 - - 153110.87

本页合计 元 - - 405467.57


