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1. 工程量清单封面及扉页



1. 工程量清单总说明

（适用于采用“24 清单标准”的项目）

1.工程量清单说明

 1.1 本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及《房

屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》(GB/T 50854-2024)等配套工程量计算标准（简称

“24 清单标准”)、《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通

知》(湘建科函〔2025〕150 号)以及招标文件要求、工程交付范围等编制。“24 清单标准”

中规定的工程量计算规则中没有的项目,在本章第 1.6 款及本文件《第四章合同条款及格式》

中约定;“24清单标准”中规定的工程量计算规则中没有且本章第 1.6款及本文件《第四章

合同条款及格式》中也未约定的,双方协商确定;协商不成的,可向省级建设工程造价管理机

构申请协调。工程量清单编制依据为：

(1) “24清单标准”；

(2) 国家及省住房城乡建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，包括但不限于：

《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函〔2025〕

150号)、2025《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建科函〔2025〕151号)等，以及根据工程

需要补充的工程量计算规则；；

(3) 招标文件、拟订的合同条款及其相关资料；

(4) 工程招标图纸及其相关资料；

(5) 与建设工程有关的技术标准规范；

(6)施工现场情况、相关地勘水文资料、工程特点及交付标准；

(7)其他相关资料(由招标人根据有关规定进行细化)                      。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术

标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 合同价格形式采用总价合同的，其清单项目和工程数量视为与招标图纸和技术标准

规范相符，存在工程量清单缺陷的，投标人应承担工程量清单缺陷的补充完善责任，工程量

清单缺陷不做调整；合同价格形式采用单价合同的，其清单项目列项、项目特征的工作内容

及其工程数量应视为符合招标图纸和技术标准规范的要求，存在分部分项工程项目清单缺陷

的，应由招标人承担相关清单缺陷责任。

1.4 采用单价合同的工程量清单中分部分项工程项目清单工程数量为暂定的工程量，在

合同履行中应按发包人提供的实际施工图纸、合同约定、“24 清单标准”及补充的工程量计



算规则重新计量确定，但措施项目清单和以项计价的分部分项工程项目清单应按“24 清单

标准”总价计价的规定计算。

1.5 采用总价合同的工程量清单，如工程量清单存在缺陷的，清单缺陷引起的价款变化

应视为已包含在合同总价内，合同履行中不予调整；但分部分项工程项目清单内说明是暂定

数量的清单项目及其工程数量，应按“24 清单标准”单价计价的规定重新计量确定，并对

相关清单项目的合同价格及合同总价进行相应调整。

1.6 补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下:详见招标人

公布的工程量清单“编制说明”。

1.7 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成

部分。

2.最高投标限价编制说明及公布内容

 2.1 最高投标限价编制依据

(1)“24 清单标准”；

(2)招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等)及其补遗、

澄清或修改；

(3)国家及省住房城乡建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，包括但不限于：

《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函〔2025〕

150号)、2025《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建科函〔2025〕151号)等，以及根据工程

需要补充的工程量计算规则；

(4)与招标工程相关的技术标准规范；

(5)工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；

(6)合理施工工期及常规施工工艺、顺序；

(7)工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数；

(8)其他相关资料(由招标人根据有关规定进行细化)                    。

2.2 本最高投标限价由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人(招标人根

据情况选择)编制。

2.3最高投标限价公布内容

2.3.1本项目设最高投标限价,最高投标限价详见第二章投标人须知前附表。



2.3.2 投标人对最高投标限价有疑问的,可在投标人须知前附表规定的时间和方式向招

标人或招标代理机构提出;招标人对最高投标限价若有调整,则在投标截止时间 15 日前在

(最高投标限价调整文件发布的媒介名称)上公示。投标人应自行查阅,招标代理机构不另行

通知。

2.3.3公布的最高投标限价至少载明的内容:详见第二章投标人须知前附表。

3.投标报价说明

   3.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照下列依据报价。

(1)“24清单标准”；

(2)招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等)及其补遗、

答疑、异议澄清或修正；

(3)国家及省住房城乡建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，包括但不限于：

《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函〔2025〕

150号)、2025《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建科函〔2025〕151号)等，以及根据工程

需要补充的工程量计算规则；

(4)与招标工程相关的技术标准规范等技术资料；

(5)工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况；

(6)投标人的工程实施方案及投标工期；

(7)投标人企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、

造价资讯等；

(8)其他相关资料(由招标人根据有关规定进行细化)                    。

投标人按照上述依据自主确定投标报价，并对已标价工程量清单填报价格的一致性及合

理性负责，承担不合理报价及总价合同的工程量清单缺陷等风险。

3.2投标人的投标报价不得低于成本价，且不得高于招标人公布的最高投标限价。

3.3合同形式采用单价合同的，投标人应对招标工程量清单的分部分项工程项目清单进

行复核。如有疑问的，应提请招标人澄清，招标人核实后作出修正的，投标人应按修正后的

分部分项工程项目清单进行投标报价。无论投标人是否已提出疑问，分部分项工程项目清单

的完整性和准确性由招标人负责。



3.4合同形式采用总价合同的，投标人应对招标工程量清单进行复核。如有疑问的，应

提请招标人澄清，招标人核实后作出修正的，投标人应按修正后的工程量清单进行报价。如

投标人经复核认为招标工程量清单及其修正后(如有)的分部分项工程项目清单存在工程量

清单缺陷的，可在已标价工程量清单的分部分项工程项目清单中进行补充完善及报价，并对

已标价分部分项工程项目清单的完整性和准确性负责。无论投标人是否已提出疑问或按已修

正后的工程量清单报价、或对分部分项工程项目清单做出补充完善及报价，除招标工程量清

单说明为暂定数量的单价计价分部分项工程项目清单外，合同价格不应因存在工程量清单缺

陷而调整。

3.5 已标价工程量清单的清单项目综合单价及合价应为不含增值税的税前全费用价格,

由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成,包括相应清单项目约定或合理

范围的风险费,以及不可或缺的辅助工作所需的费用。

3.6 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,投标人均应填写且

只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,可视为此项费用已包括在已标价工程量清单

中其他相关项目的单价和合价之中。结算时,此项目不得重新组价与调整。

3.7投标人的投标报价应包括招标文件规定的由承包人承担范围及幅度内的风险费用。

3.8 投标总价应当与分部分项工程项目清单、措施项目项目清单、其他项目项目清单、

增值税的合价总额一致。

3.9投标人应根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况，复查措施项目清单列项的完整

性和适用性。如投标人对措施项目清单有疑问的，可提请招标人澄清或修正，若投标人认为

需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报价，并对措施项目清单的准确性和完整

性负责。

3.10 投标人应按自身的工程实施方案及投标工期，对措施项目清单进行自主报价。分

部分项工程项目清单中按项计价的项目，投标人应按其项目特征的工作内容、自身的实施方

案、市场合理价格，以及履行招标图纸和技术标准规范要求工程变更价格调整引起的承包风

险，对按项计价项目进行投标报价。除合同另有约定外，按项计价项目报价为包干价，工程

结算时不应做调整

3.11安全生产措施项目费费率不得低于省住房城乡建设主管部门公布的费率。

3.12其他项目清单应按照下列要求报价

(1)暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写;

(2)专业工程暂估价项目应按工程量清单中列出的金额填写;



(3)计日工应按工程量清单中列出的项目和数量确定综合单价，综合单价为完成相应清

单项目单位数量不含增值税的价格。

(4)总承包服务费按招标工程量清单列出的需要投标人提供服务的发包人提供材料、专

业分包工程、直接发包的专业工程，以及类似工程价格信息和造价资讯等分别确定各清单项

目的服务费或费率并计价。

3.13增值税应按政府有关主管部门的规定计算费用。

增值税以分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单(专业工程暂估价除外)

的合计金额为计算基础,乘以政府有关主管部门规定的增值税税率计算税金，其中其他项目

清单中的专业工程暂估价已含增值税,工程量清单的增值税中不再计取其相应税金。

3.14 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、

临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格,应根据自身的信息渠道和采购渠道,分析其

市场价格水平,体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

3.15 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑;利润由投标人根

据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

3.16投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成招标工

程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

4.其他说明

根据《湖南省住房和城乡建设厅关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程

量计价标准的通知》（湘建科函〔2025〕150 号）及《湖南省建设工程造价电子数据标准 3.0
版》等文件要求，为进一步规范招投标过程中工程造价清单发布及清标检查流程，湖南省公

共资源交易中心发布了《湖南省公共资源交易平台电子清标检查规则 V3.0》（以下简称 V 3.0
规则），本项目清单按最新规定执行。

报价文件中的投标总价以及各分部分项工程的综合单价，均不得超过预算财评清单中对
应金额。对于清单中的专业工程暂估价，在编制报价时不得下浮，必须严格按照财评清单给
定的金额进行单列或汇总计价。
   

5.工程量清单（另册）

请在  招标投标交易平台名称  下载。



1. 工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表
 

工程名称：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程

 
序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程项目

1.1 巴陵西路海绵改造工程

1.1.1 道路工程

1.1.2 排水工程

1.1.3 园林绿化工程

1.2 白杨坡路海绵改造工程

1.2.1 道路工程

1.2.2 园林绿化工程

1.3 狮子山路海绵改造工程

1.3.1 道路工程

1.3.2 锦绣花园区段人行道改造

1.3.3 排水工程

1.3.4 新辉国际区段人行道改造

1.3.5 新辉国际区园林绿化工程

1.3.6 园林绿化工程

1.4 邕园路海绵改造工程

1.4.1 道路工程

1.4.2 园林绿化工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



1. 1.1[道路工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 041001002001 拆除现状人行道广场
砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，机械
拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层+20砼基层

m2 6066.9

2 041001002002 拆除现状人行道广场
砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，风镐
拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层+20砼基层

m2 674.1

3 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外
运运距按10km包干

m3 1806.16

4 040101001001 挖一般土方，自卸车
运土（机械挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 728.03

5 040101001002 挖一般土方，自卸车
运土（人工挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 80.89

6 060104007001 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床 m2 6741

7 040201021001 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布
一膜，重量
≥300g/m2, 厚度
≥0.25mm

m2 6741

8 040202010001 级配碎石垫层 1.15cm级配碎石 m2 6741

9 040203007001 透水混凝土基层 1.15cm厚
2.C30透水砼 m2 6741

10 040204002001 透水砼基层缩缝 1.缝深:5cm m 968.4

11 040203007002 透水混凝土面层 1.8cm厚
2.C30透水砼 m2 6377

12 040204002002 透水砼面层缩缝 1.缝深:8cm m2 968.4

13 040204001001 5.5cm陶瓷透水盲道砖

1.块料品种、规格
:30*30*5.5cm陶瓷透
水盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:1:3水泥砂浆平均
厚3cm

m2 364

14 041001005001 拆除人行道 路沿石(缘
石)及垫层 1.路沿石:风镐拆除 m 275

15 041001005002 拆除人行道 路沿石(缘
石)及垫层 1.路沿石:机械拆除 m 512

16 040103003004 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖
拆除路沿石及垫层渣
料、自卸车外运运距
按10km包干

m3 38.69

17 040204002004 路缘石、锁边石砼垫
层及靠背

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:C20商品砼

m3 40.36



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

18 040204004001 现状路缘石拆除恢复
（利旧）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石
15*35cm利旧

m 275

19 040204004002 现状路缘石拆除恢复
（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石15*35cm m 275

20 040204004003 绿化带锁边石恢复
（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩锁边石15*20cm m 237

21 040204004006 塑料管安装

1.材料品种、规格
:￠110mmUPVC塑料
管
2.勾缝材料品种、规格
:粘接

m 29

22 040204006001 现状井盖拆除恢复
（更新为隐形井盖）

1.检查井盖座种类、规
格:900*900，4mm厚
不锈钢隐形井盖80*40

座 65

23 040204006002 检查井升降
1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座 65

24 040901007001 井盖下加布钢筋 1.材料规格:￠8 根 455

25 040205017001 止车石柱（带文化
logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径
200mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

根 52

26 040204002003 双丙聚氨酯密封处理 1.面层厚度、材料:表
面喷漆，彩色绘图 m2 6377

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

项目编码 04100100200
1 项目名称 拆除现状人行道广场砖及基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，机械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100200
2 项目名称 拆除现状人行道广场砖及基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010300300
1 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04010100100
1 项目名称 挖一般土方，自卸车运土（机械挖土） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010100100
2 项目名称 挖一般土方，自卸车运土（人工挖土） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 06010400700
1 项目名称 路床整形碾压 计量单位 m2

项目特征 1.路床(槽)整形:人行道路床

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
1 项目名称 防渗复合土工膜 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020201000
1 项目名称 级配碎石垫层 计量单位 m2

项目特征 1.15cm级配碎石

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300700
1 项目名称 透水混凝土基层 计量单位 m2

项目特征 1.15cm厚
2.C30透水砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
1 项目名称 透水砼基层缩缝 计量单位 m

项目特征 1.缝深:5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300700
2 项目名称 透水混凝土面层 计量单位 m2

项目特征 1.8cm厚
2.C30透水砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
2 项目名称 透水砼面层缩缝 计量单位 m2

项目特征 1.缝深:8cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400100
1 项目名称 5.5cm陶瓷透水盲道砖 计量单位 m2

项目特征 1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04100100500
1 项目名称 拆除人行道 路沿石(缘石)及垫层 计量单位 m

项目特征 1.路沿石:风镐拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100500
2 项目名称 拆除人行道 路沿石(缘石)及垫层 计量单位 m

项目特征 1.路沿石:机械拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010300300
4 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.弃料品种:挖掘机挖拆除路沿石及垫层渣料、自卸车外运运距按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
4 项目名称 路缘石、锁边石砼垫层及靠背 计量单位 m3



项目特征 1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
1 项目名称 现状路缘石拆除恢复（利旧） 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
2 项目名称 现状路缘石拆除恢复（新建） 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
3 项目名称 绿化带锁边石恢复（新建） 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -



3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
6 项目名称 塑料管安装 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:￠110mmUPVC塑料管
2.勾缝材料品种、规格:粘接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400600
1 项目名称 现状井盖拆除恢复（更新为隐形井盖） 计量单位 座

项目特征 1.检查井盖座种类、规格:900*900，4mm厚不锈钢隐形井盖80*40

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400600
2 项目名称 检查井升降 计量单位 座

项目特征
1.升(降)高度:20cm以内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100700
1 项目名称 井盖下加布钢筋 计量单位 根

项目特征 1.材料规格:￠8

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501700
1 项目名称 止车石柱（带文化logo） 计量单位 根

项目特征
1.材料品种:带文化logo石柱
2.规格、型号:直径200mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
3 项目名称 双丙聚氨酯密封处理 计量单位 m2

项目特征 1.面层厚度、材料:表面喷漆，彩色绘图

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:道路工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0410010020
01

拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，机械拆
除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2

2 0410010020
02

拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，风镐拆
除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2

3 0401030030
01 余方弃置

1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外运
运距按10km包干

m3

4 0401010010
01

挖一般土方，自
卸车运土（机械
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

5 0401010010
02

挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

6 0601040070
01 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道

路床 m2

7 0402010210
01 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布一
膜，重量≥300g/m2,
厚度≥0.25mm

m2

8 0402020100
01 级配碎石垫层 1.15cm级配碎石 m2

9 0402030070
01 透水混凝土基层 1.15cm厚

2.C30透水砼 m2

10 0402040020
01 透水砼基层缩缝 1.缝深:5cm m

11 0402030070
02 透水混凝土面层 1.8cm厚

2.C30透水砼 m2

12 0402040020
02 透水砼面层缩缝 1.缝深:8cm m2

13 0402040010
01

5.5cm陶瓷透水盲
道砖

1.块料品种、规格
:30*30*5.5cm陶瓷透水
盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚
3cm

m2

14 0410010050
01

拆除人行道 路沿
石(缘石)及垫层 1.路沿石:风镐拆除 m

15 0410010050
02

拆除人行道 路沿
石(缘石)及垫层 1.路沿石:机械拆除 m

16 0401030030
04 余方弃置

1.弃料品种:挖掘机挖
拆除路沿石及垫层渣料
、自卸车外运运距按
10km包干

m3



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0402040020
04

路缘石、锁边石
砼垫层及靠背

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼

m3

18 0402040040
01

现状路缘石拆除
恢复（利旧）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石15*35cm利
旧

m

19 0402040040
02

现状路缘石拆除
恢复（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石15*35cm m

20 0402040040
03

绿化带锁边石恢
复（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩锁边石15*20cm m

21 0402040040
06 塑料管安装

1.材料品种、规格
:￠110mmUPVC塑料
管
2.勾缝材料品种、规格
:粘接

m

22 0402040060
01

现状井盖拆除恢
复（更新为隐形
井盖）

1.检查井盖座种类、规
格:900*900，4mm厚
不锈钢隐形井盖80*40

座

23 0402040060
02 检查井升降

1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座

24 0409010070
01 井盖下加布钢筋 1.材料规格:￠8 根

25 0402050170
01

止车石柱（带文
化logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径
200mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

根

26 0402040020
03

双丙聚氨酯密封
处理

1.面层厚度、材料:表
面喷漆，彩色绘图 m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 041201018001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 041201017001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 041201016001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 041201020001 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

6 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费
、设备在现场进行安装拆
卸的所需人工、材料、机
械和试运转费用以及机械
辅助设施的折旧、搭设、
拆除等费用
2.进出场费包括施工机械
、设备整体或分体停放地
点运至施工现场或由一个
施工地点运至另一施工地
点所发生的运输、装卸、
辅助材料等费用

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20001 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

6 0412010
12002

大型机械设备进出
场及安拆 100

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019001 安全生产

2 041201018001 环境保护

3 041201017001 文明施工

4 041201016001 临时设施

5 041201020001 冬雨季施工增加

6 041201012002 大型机械设备进出场及
安拆

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 290000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 290000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 地下管线及其他设施保护 50000

2 临街门店台阶恢复 20000

3 出入口路面恢复 10000

4
自行车租赁设施恢复、停车收费
系统恢复和其他零星设施保护与
恢复

200000

5 移交期海绵设施卫生维护费
（1年） 10000

合    计 290000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:道路工程(1.1)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：道路工程(1.1)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：道路工程(1.1)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.2[排水工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:普通土
2.开挖方式:人工开挖
3.外运运距:按10km包
干

m3 329.46

2 040305004001 砖砌矮墙 1.120厚墙，H:1000
2.M7.5砂浆砌筑 m3 27.84

3 040303001001 矮墙混凝土垫层 1.混凝土强度等级
:C20商品砼 m3 5.37

4 040204001002 矮墙墙面抹灰 1.块料品种、规格:水
泥砂浆1:2 m2 97.44

5 040504004001 溢流井（DN450，含
铸铁凸型篦子）

1.种类、规格:成品注
塑组合式聚乙烯检查
井，井径D=450
2.盖板材质、规格
:（带复合雨水盖板、
塑料截污框）

座 29

6 040201022001
U型截污槽
（20cm*30cm*100cm
）

1.断面尺寸:200*300
2.盖板材质、规格:复
合材料沟盖板
300*500mm*30mm

m 87

7 040201020001 截污槽碎石垫层 20厚碎石垫层 m3 3.48

8 040201023001 φ160渗排管 1.材料品种、规格
:UPVC管（含开孔） m 954

9 040201020002 砂石盲沟 1.材料品种、规格及比
例:30*30cm m3 66.69

10 040201021009 土工布满包 1.有纺100g/m2 m2 479.29

11 040204004004 开孔路缘石
1.材料品种、规格:麻
石侧石350*150（开孔
）

m 87

12 040201020003 开孔路缘石垫层及靠
背

1.材料品种、规格及比
例:C20商品砼 m2 9.57

13 040201021002 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布
一膜，重量
≥300g/m2, 厚度
≥0.25mm

m2 1109

14 040202010002 碎石滤水层 碎石 10mm～20mm m3 43.6

15 040201021003 透水土工膜 有纺150g/m2 m2 218

16 040504010001 新建雨水口

1.雨水口规格:单平箅
(680×380) 井深1.0m
2.雨水箅子及圈口材质
、型号、规格:铸铁雨
水井箅450*750mm

座 1

17 040501005001 雨水口连接管
1.垫层、基础材质及厚
度:HDPE管 DN300
SN8
2.连接形式:热熔连接

m 21

18 041001001001 拆除路面 1.材质:砼，机械拆除
2.厚度:厚25cm m3 10.5

19 041001003001 拆除基层
1.材质:有骨料多合土
，机械拆除
2.厚度:厚40cm

m2 10.5



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

20 040103003003 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外
运运距按10km包干

m3 6.83

21 040203007003 水泥混凝土面层恢复
1.混凝土强度等级
:C30商品砼
2.厚度:25cm

m2 10.5

22 040203007004 水泥混凝土基层恢复
1.混凝土强度等级
:C20商品砼
2.厚度:厚40cm

m2 10.5

23 040204004005 现状雨水口封堵
1.材料品种、规格:拆
除原有雨水篦子板更
换为100*40*12cm花
岗岩平石雨水篦子

m 10

24 060106012001 回填改良种植土 种植土 m3 186

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

项目编码 04010100200
1 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.开挖方式:人工开挖
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030500400
1 项目名称 砖砌矮墙 计量单位 m3

项目特征 1.120厚墙，H:1000
2.M7.5砂浆砌筑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030300100
1 项目名称 矮墙混凝土垫层 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土强度等级:C20商品砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020400100
2 项目名称 矮墙墙面抹灰 计量单位 m2

项目特征 1.块料品种、规格:水泥砂浆1:2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04050400400
1 项目名称 溢流井（DN450，含铸铁凸型篦子） 计量单位 座

项目特征 1.种类、规格:成品注塑组合式聚乙烯检查井，井径D=450
2.盖板材质、规格:（带复合雨水盖板、塑料截污框）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102200
1 项目名称 U型截污槽（20cm*30cm*100cm） 计量单位 m

项目特征 1.断面尺寸:200*300
2.盖板材质、规格:复合材料沟盖板300*500mm*30mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102000
1 项目名称 截污槽碎石垫层 计量单位 m3



项目特征 20厚碎石垫层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102300
1 项目名称 φ160渗排管 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102000
2 项目名称 砂石盲沟 计量单位 m3

项目特征 1.材料品种、规格及比例:30*30cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
9 项目名称 土工布满包 计量单位 m2

项目特征 1.有纺100g/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -



3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
4 项目名称 开孔路缘石 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:麻石侧石350*150（开孔）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102000
3 项目名称 开孔路缘石垫层及靠背 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格及比例:C20商品砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
2 项目名称 防渗复合土工膜 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04020201000
2 项目名称 碎石滤水层 计量单位 m3

项目特征 碎石 10mm～20mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
3 项目名称 透水土工膜 计量单位 m2

项目特征 有纺150g/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04050401000
1 项目名称 新建雨水口 计量单位 座

项目特征 1.雨水口规格:单平箅(680×380) 井深1.0m
2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水井箅450*750mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04050100500
1 项目名称 雨水口连接管 计量单位 m



项目特征 1.垫层、基础材质及厚度:HDPE管 DN300 SN8
2.连接形式:热熔连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100100
1 项目名称 拆除路面 计量单位 m3

项目特征 1.材质:砼，机械拆除
2.厚度:厚25cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100300
1 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质:有骨料多合土，机械拆除
2.厚度:厚40cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010300300
3 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -



2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300700
3 项目名称 水泥混凝土面层恢复 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30商品砼
2.厚度:25cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300700
4 项目名称 水泥混凝土基层恢复 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C20商品砼
2.厚度:厚40cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
5 项目名称 现状雨水口封堵 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:拆除原有雨水篦子板更换为100*40*12cm花岗岩平石雨水篦子

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -



5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 06010601200
1 项目名称 回填改良种植土 计量单位 m3

项目特征 种植土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:排水工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0401010020
01 挖沟槽土方

1.土类别:普通土
2.开挖方式:人工开挖
3.外运运距:按10km包
干

m3

2 0403050040
01 砖砌矮墙 1.120厚墙，H:1000

2.M7.5砂浆砌筑 m3

3 0403030010
01 矮墙混凝土垫层 1.混凝土强度等级

:C20商品砼 m3

4 0402040010
02 矮墙墙面抹灰 1.块料品种、规格:水

泥砂浆1:2 m2

5 0405040040
01

溢流井
（DN450，含铸
铁凸型篦子）

1.种类、规格:成品注
塑组合式聚乙烯检查井
，井径D=450
2.盖板材质、规格
:（带复合雨水盖板、
塑料截污框）

座

6 0402010220
01

U型截污槽
（20cm*30cm*10
0cm）

1.断面尺寸:200*300
2.盖板材质、规格:复
合材料沟盖板
300*500mm*30mm

m

7 0402010200
01 截污槽碎石垫层 20厚碎石垫层 m3

8 0402010230
01 φ160渗排管 1.材料品种、规格

:UPVC管（含开孔） m

9 0402010200
02 砂石盲沟 1.材料品种、规格及比

例:30*30cm m3

10 0402010210
09 土工布满包 1.有纺100g/m2 m2

11 0402040040
04 开孔路缘石

1.材料品种、规格:麻
石侧石350*150（开孔
）

m

12 0402010200
03

开孔路缘石垫层
及靠背

1.材料品种、规格及比
例:C20商品砼 m2

13 0402010210
02 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布一
膜，重量≥300g/m2,
厚度≥0.25mm

m2

14 0402020100
02 碎石滤水层 碎石 10mm～20mm m3

15 0402010210
03 透水土工膜 有纺150g/m2 m2

16 0405040100
01 新建雨水口

1.雨水口规格:单平箅
(680×380) 井深1.0m
2.雨水箅子及圈口材质
、型号、规格:铸铁雨
水井箅450*750mm

座

17 0405010050
01 雨水口连接管

1.垫层、基础材质及厚
度:HDPE管 DN300
SN8
2.连接形式:热熔连接

m

18 0410010010
01 拆除路面 1.材质:砼，机械拆除

2.厚度:厚25cm m3



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

19 0410010030
01 拆除基层

1.材质:有骨料多合土
，机械拆除
2.厚度:厚40cm

m2

20 0401030030
03 余方弃置

1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外运
运距按10km包干

m3

21 0402030070
03

水泥混凝土面层
恢复

1.混凝土强度等级
:C30商品砼
2.厚度:25cm

m2

22 0402030070
04

水泥混凝土基层
恢复

1.混凝土强度等级
:C20商品砼
2.厚度:厚40cm

m2

23 0402040040
05 现状雨水口封堵

1.材料品种、规格:拆
除原有雨水篦子板更换
为100*40*12cm花岗岩
平石雨水篦子

m

24 0601060120
01 回填改良种植土 种植土 m3



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019002 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 041201018002 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 041201017002 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 041201016002 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 041201020002 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19002 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18002 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17002 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16002 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20002 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019002 安全生产

2 041201018002 环境保护

3 041201017002 文明施工

4 041201016002 临时设施

5 041201020002 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:排水工程(1.2)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：排水工程(1.2)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：排水工程(1.2)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 1.3[园林绿化工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 050101005001 整理绿化用地 整理绿化用地 m2 476

2 050103003001 栽种红叶石楠

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 125

3 050103003002 栽种大叶栀子

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 125

4 050103009001 栽种翠芦莉

1.种类:杯苗
2.株高/冠径:25-
30/20-25cm
3.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 218

5 050103009002 栽种沿阶草

1.种类:H:15-25 多年
生，64株/㎡
2.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 8

6 050307006001 绿化护栏
1.栏杆/栏板高度
:70cm
2.扶手材料种类、规格
:镀锌方刚围栏

m 237

7 050201013002 树池条石
1.围牙材料种类、规格
:10*20cm花岗岩树围
石2*2m

m 16

8 050201001001 树池条石垫层
1.垫层材料种类:C20商
品砼
2.垫层厚度:厚10cm

m3 0.24

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

项目编码 05010100500
1 项目名称 整理绿化用地 计量单位 m2

项目特征 整理绿化用地

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300300
1 项目名称 栽种红叶石楠 计量单位 m2

项目特征
1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300300
2 项目名称 栽种大叶栀子 计量单位 m2

项目特征
1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 05010300900
1 项目名称 栽种翠芦莉 计量单位 m2

项目特征
1.种类:杯苗
2.株高/冠径:25-30/20-25cm
3.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300900
2 项目名称 栽种沿阶草 计量单位 m2

项目特征 1.种类:H:15-25 多年生，64株/㎡
2.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700600
1 项目名称 绿化护栏 计量单位 m

项目特征 1.栏杆/栏板高度:70cm
2.扶手材料种类、规格:镀锌方刚围栏

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05020101300
2 项目名称 树池条石 计量单位 m

项目特征 1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石2*2m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05020100100
1 项目名称 树池条石垫层 计量单位 m3

项目特征 1.垫层材料种类:C20商品砼
2.垫层厚度:厚10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:园林绿化工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0501010050
01 整理绿化用地 整理绿化用地 m2

2 0501030030
01 栽种红叶石楠

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2

3 0501030030
02 栽种大叶栀子

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2

4 0501030090
01 栽种翠芦莉

1.种类:杯苗
2.株高/冠径:25-
30/20-25cm
3.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2

5 0501030090
02 栽种沿阶草

1.种类:H:15-25 多年生
，64株/㎡
2.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2

6 0503070060
01 绿化护栏

1.栏杆/栏板高度
:70cm
2.扶手材料种类、规格
:镀锌方刚围栏

m

7 0502010130
02 树池条石

1.围牙材料种类、规格
:10*20cm花岗岩树围
石2*2m

m

8 0502010010
01 树池条石垫层

1.垫层材料种类:C20商
品砼
2.垫层厚度:厚10cm

m3



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 050406004001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 050406003001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 050406002001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 050406001001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 050406005001 冬雨季施工

1.因冬雨季施工所增加措
施和费用，包括防寒、保
温、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0504060
04001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

6.2

2 0504060
03001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

2.65

3 0504060
02001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.18

4 0504060
01001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

4.63

5 0504060
05001 冬雨季施工 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 050406004001 安全生产

2 050406003001 环境保护

3 050406002001 文明施工

4 050406001001 临时设施

5 050406005001 冬雨季施工

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:园林绿化工程(1.3)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：园林绿化工程(1.3)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 2.1[道路工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 041001002006 拆除现状人行道广场
砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，90%机
械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层+20砼基层

m2 9073.8

2 041001002002 拆除现状人行道广场
砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，按
10%风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层+20砼基层

m2 1008.2

3 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外
运运距按10km包干

m3 2758.89

4 040101001001 挖一般土方，自卸车
运土（机械挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 1088.86

5 040101001009 挖一般土方，自卸车
运土（人工挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 120.98

6 060104007003 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床 m2 10082

7 040201021005 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布
一膜，重量
≥300g/m2, 厚度
≥0.25mm

m2 11239

8 040202010005 15cm厚级配碎石垫层 15cm厚级配碎石 m2 10082

9 040203007008 15cm厚C30透水混凝
土基层（停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:15cm

m2 10082

10 040204002001 透水砼基层缩缝（停
车区） 1.缝深:5cm m 2016.4

11 040204001003 新建6cm陶瓷透水砖

1.块料品种、规格
:30*30*6cm陶瓷透水
砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:1:3水泥砂浆平均
厚3cm

m2 8767

12 040204001004 新建5.5cm陶瓷透水盲
道砖

1.块料品种、规格
:30*30*5.5cm陶瓷透
水盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:1:3水泥砂浆平均
厚3cm

m2 1315

13 040201023002 φ160渗排管 1.材料品种、规格
:UPVC管（含开孔） m 2037

14 040201020002 砂石盲沟 1.规格:30*30cm，土
工布满包 m3 142.39

15 040201021009 土工布满包 1.有纺100g/m2 m2 1023.39

16 040203006003 6cm厚透水沥青混凝土
PAC-13

1.沥青混凝土种类
:PAC-13 m2 1233



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

17 040203004003 黏(粘)层 乳化沥青 改性乳化沥青 m2 1233

18 040203007015 22cm厚C30钢筋水泥
混凝土

1.混凝土强度等级
:C30商品砼
2.厚度:22cm

m2 1233

19 040202010008 10cm厚级配碎石垫层 10cm厚级配碎石 m2 1233

20 040901002001 钢筋网片 1.钢筋规格:Φ12，纵
向20cm，横向30cm t 7.664

21 041001005001 拆除人行道 路沿石(缘
石) 1.拆除方式:机械拆除 m 2308

22 040204002004 路缘石砼垫层及靠背
1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:C20商品砼

m3 115.4

23 040204004008 现状路缘石拆除恢复
（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石15*35cm m 2308

24 040204006001 现状井盖拆除恢复
（井盖利旧）

1.检查井种类、规格
:Φ800井盖 座 65

25 040204006006 现状井盖调整修复
（更换井盖）

1.检查井种类、规格
:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载
暂按125KN

座 65

26 040204006002 检查井升降
1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座 130

27 040205017002 止车石柱（带文化
logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径
200mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

根 190

28 040205013002 挡车栏杆
1.规格、型号
:DN80*4镀锌钢管
30cm高，表面黄黑相
间防锈漆

m 110

29 040205007002 停车位标线 热熔涂料 普通型 m2 65

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

项目编码 04100100200
6 项目名称 拆除现状人行道广场砖及基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，90%机械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100200
2 项目名称 拆除现状人行道广场砖及基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，按10%风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010300300
1 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04010100100
1 项目名称 挖一般土方，自卸车运土（机械挖土） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010100100
9 项目名称 挖一般土方，自卸车运土（人工挖土） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 06010400700
3 项目名称 路床整形碾压 计量单位 m2

项目特征 1.路床(槽)整形:人行道路床

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
5 项目名称 防渗复合土工膜 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020201000
5 项目名称 15cm厚级配碎石垫层 计量单位 m2

项目特征 15cm厚级配碎石

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300700
8 项目名称 15cm厚C30透水混凝土基层（停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30透水砼
2.厚度:15cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
1 项目名称 透水砼基层缩缝（停车区） 计量单位 m

项目特征 1.缝深:5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400100
3 项目名称 新建6cm陶瓷透水砖 计量单位 m2

项目特征 1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水砖
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400100
4 项目名称 新建5.5cm陶瓷透水盲道砖 计量单位 m2

项目特征 1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102300
2 项目名称 φ160渗排管 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04020102000
2 项目名称 砂石盲沟 计量单位 m3

项目特征 1.规格:30*30cm，土工布满包

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
9 项目名称 土工布满包 计量单位 m2

项目特征 1.有纺100g/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300600
3 项目名称 6cm厚透水沥青混凝土PAC-13 计量单位 m2

项目特征 1.沥青混凝土种类:PAC-13

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300400
3 项目名称 黏(粘)层 乳化沥青 计量单位 m2



项目特征 改性乳化沥青

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300701
5 项目名称 22cm厚C30钢筋水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30商品砼
2.厚度:22cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020201000
8 项目名称 10cm厚级配碎石垫层 计量单位 m2

项目特征 10cm厚级配碎石

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100200
1 项目名称 钢筋网片 计量单位 t

项目特征 1.钢筋规格:Φ12，纵向20cm，横向30cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -



3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100500
1 项目名称 拆除人行道 路沿石(缘石) 计量单位 m

项目特征 1.拆除方式:机械拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
4 项目名称 路缘石砼垫层及靠背 计量单位 m3

项目特征 1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
8 项目名称 现状路缘石拆除恢复（新建） 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04020400600
1 项目名称 现状井盖拆除恢复（井盖利旧） 计量单位 座

项目特征 1.检查井种类、规格:Φ800井盖

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400600
6 项目名称 现状井盖调整修复（更换井盖） 计量单位 座

项目特征 1.检查井种类、规格:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400600
2 项目名称 检查井升降 计量单位 座

项目特征
1.升(降)高度:20cm以内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020501700
2 项目名称 止车石柱（带文化logo） 计量单位 根

项目特征
1.材料品种:带文化logo石柱
2.规格、型号:直径200mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501300
2 项目名称 挡车栏杆 计量单位 m

项目特征 1.规格、型号:DN80*4镀锌钢管30cm高，表面黄黑相间防锈漆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020500700
2 项目名称 停车位标线 计量单位 m2

项目特征 热熔涂料 普通型

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:道路工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0410010020
06

拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，90%机
械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2

2 0410010020
02

拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，按
10%风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2

3 0401030030
01 余方弃置

1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外运
运距按10km包干

m3

4 0401010010
01

挖一般土方，自
卸车运土（机械
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

5 0401010010
09

挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

6 0601040070
03 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道

路床 m2

7 0402010210
05 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布一
膜，重量≥300g/m2,
厚度≥0.25mm

m2

8 0402020100
05

15cm厚级配碎石
垫层 15cm厚级配碎石 m2

9 0402030070
08

15cm厚C30透水
混凝土基层（停
车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:15cm

m2

10 0402040020
01

透水砼基层缩缝
（停车区） 1.缝深:5cm m

11 0402040010
03

新建6cm陶瓷透水
砖

1.块料品种、规格
:30*30*6cm陶瓷透水
砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚
3cm

m2

12 0402040010
04

新建5.5cm陶瓷透
水盲道砖

1.块料品种、规格
:30*30*5.5cm陶瓷透水
盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚
3cm

m2

13 0402010230
02 φ160渗排管 1.材料品种、规格

:UPVC管（含开孔） m

14 0402010200
02 砂石盲沟 1.规格:30*30cm，土

工布满包 m3

15 0402010210
09 土工布满包 1.有纺100g/m2 m2



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

16 0402030060
03

6cm厚透水沥青混
凝土PAC-13

1.沥青混凝土种类
:PAC-13 m2

17 0402030040
03 黏(粘)层 乳化沥青 改性乳化沥青 m2

18 0402030070
15

22cm厚C30钢筋
水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C30商品砼
2.厚度:22cm

m2

19 0402020100
08

10cm厚级配碎石
垫层 10cm厚级配碎石 m2

20 0409010020
01 钢筋网片 1.钢筋规格:Φ12，纵向

20cm，横向30cm t

21 0410010050
01

拆除人行道 路沿
石(缘石) 1.拆除方式:机械拆除 m

22 0402040020
04

路缘石砼垫层及
靠背

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼

m3

23 0402040040
08

现状路缘石拆除
恢复（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石15*35cm m

24 0402040060
01

现状井盖拆除恢
复（井盖利旧）

1.检查井种类、规格
:Φ800井盖 座

25 0402040060
06

现状井盖调整修
复（更换井盖）

1.检查井种类、规格
:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂
按125KN

座

26 0402040060
02 检查井升降

1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座

27 0402050170
02

止车石柱（带文
化logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径
200mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

根

28 0402050130
02 挡车栏杆

1.规格、型号
:DN80*4镀锌钢管
30cm高，表面黄黑相
间防锈漆

m

29 0402050070
02 停车位标线 热熔涂料 普通型 m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 041201018001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 041201017001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 041201016001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 041201020001 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

6 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费
、设备在现场进行安装拆
卸的所需人工、材料、机
械和试运转费用以及机械
辅助设施的折旧、搭设、
拆除等费用
2.进出场费包括施工机械
、设备整体或分体停放地
点运至施工现场或由一个
施工地点运至另一施工地
点所发生的运输、装卸、
辅助材料等费用

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20001 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

6 0412010
12002

大型机械设备进出
场及安拆 100

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019001 安全生产

2 041201018001 环境保护

3 041201017001 文明施工

4 041201016001 临时设施

5 041201020001 冬雨季施工增加

6 041201012002 大型机械设备进出场及
安拆

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 120000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 120000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 地下管线及其他设施保护 30000

2 移交期海绵设施卫生维护费
（1年） 10000

3 临街门店台阶恢复 20000

4 出入口路面恢复 10000

5
自行车租赁设施恢复、停车收费
系统恢复和其他零星设施保护与
恢复

50000

合    计 120000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:道路工程(2.1)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：道路工程(2.1)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：道路工程(2.1)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 2.2[园林绿化工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 040204002005 锁边石砼垫层
1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:C20商品砼，厚
10cm

m3 23.63

2 050201013004 树池条石
1.围牙材料种类、规格
:10*20cm花岗岩树围
石，三边1.5*1.5m

m 1575

3 050103009003 树池栽种沿阶草

1.种类:H:15-25 多年
生，64株/㎡
2.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 787.5

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

项目编码 04020400200
5 项目名称 锁边石砼垫层 计量单位 m3

项目特征 1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼，厚10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05020101300
4 项目名称 树池条石 计量单位 m

项目特征 1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石，三边1.5*1.5m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300900
3 项目名称 树池栽种沿阶草 计量单位 m2

项目特征 1.种类:H:15-25 多年生，64株/㎡
2.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:园林绿化工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0402040020
05 锁边石砼垫层

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼，厚
10cm

m3

2 0502010130
04 树池条石

1.围牙材料种类、规格
:10*20cm花岗岩树围
石，三边1.5*1.5m

m

3 0501030090
03 树池栽种沿阶草

1.种类:H:15-25 多年生
，64株/㎡
2.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 050406004001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 050406003001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 050406002001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 050406001001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 050406005001 冬雨季施工

1.因冬雨季施工所增加措
施和费用，包括防寒、保
温、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0504060
04001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

6.2

2 0504060
03001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

2.65

3 0504060
02001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.18

4 0504060
01001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

4.63

5 0504060
05001 冬雨季施工 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 050406004001 安全生产

2 050406003001 环境保护

3 050406002001 文明施工

4 050406001001 临时设施

5 050406005001 冬雨季施工

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:园林绿化工程(2.2)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：园林绿化工程(2.2)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 3.1[道路工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 041001002006 拆除现状人行道广场
砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，机械
拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层+20砼基层

m2 8803.8

2 041001002002 拆除现状人行道广场
砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，风镐
拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层+20砼基层

m2 978.2

3 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外
运运距按10km包干

m3 2804.03

4 040101001001 挖一般土方，自卸车
运土

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 783.43

5 040101001008 挖一般土方，自卸车
运土（人工挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 87.05

6 060104007003 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床 m2 9782

7 040201021005 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布
一膜，重量
≥300g/m2, 厚度
≥0.25mm

m2 9782

8 040202010005 15cm厚级配碎石垫层 15cm厚级配碎石 m2 9782

9 040203007013 10cm厚C30透水混凝
土基层（不停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:10cm

m2 3792

10 040204002005 透水砼基层缩缝（不
停车区） 1.缝深:缩缝，深4cm m 758.4

11 040203007014 5cm厚C30透水混凝土
面层（不停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:5cm

m2 2958

12 040204002002 透水砼面层缩缝（不
停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面
层深5cm m 591.6

13 040203007008 15cm厚C30透水混凝
土基层（停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:15cm

m2 5990

14 040204002001 透水砼基层缩缝（停
车区） 1.缝深:5cm m 1198

15 040203007009 8cm厚C30透水混凝土
面层（停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:8cm

m2 5612

16 040204002010 透水砼面层缩缝（停
车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面
层深8cm m2 1122.4



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

17 040204001003 6cm陶瓷透水盲道砖

1.块料品种、规格
:30*30*6cm陶瓷透水
盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:1:3水泥砂浆平均
厚3cm

m2 1212

18 041001005001 拆除人行道 路沿石(缘
石)及垫层

1.拆除方式:50%机械
拆除，50%利旧部分
风镐拆除

m 2065

19 040103003004 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖
拆除路沿石及垫层渣
料、自卸车外运运距
按10km包干

m3 85.18

20 040204002004 路缘石、锁边石砼垫
层及靠背

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:C20商品砼

m3 173.39

21 040204004007 拆除现状路缘石的恢
复（利旧）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石
15*35cm利旧

m 1032.5

22 040204004008 拆除现状路缘石拆除
恢复（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石15*35cm m 1032.5

23 040204004009 绿化带锁边石恢复
（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩锁边石15*20cm m 1188

24 040204004010 塑料管安装
1.材料品种、规格:塑
料管110
2.勾缝材料品种、规格
:粘接

m 1188

25 040204006001 现状井盖拆除恢复
（利旧井盖）

1.检查井盖座种类、规
格:Φ800井盖 座 110

26 040204006006 现状井盖调整修复
（更换井盖）

1.检查井种类、规格
:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载
暂按125KN

座 110

27 040204006002 检查井升降
1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座 220

28 040205017002 止车石柱（带文化
logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径
200mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

根 172

29 040205013002 挡车栏杆
1.规格、型号
:DN80*4镀锌钢管
30cm高，表面黄黑相
间防锈漆

m 420

30 040205007002 停车位标线 热熔涂料 普通型 m2 145

31 040204002003 双丙聚氨酯密封处理 1.面层厚度、材料:表
面喷漆，单色 m2 8570

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

项目编码 04100100200
6 项目名称 拆除现状人行道广场砖及基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，机械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100200
2 项目名称 拆除现状人行道广场砖及基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010300300
1 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04010100100
1 项目名称 挖一般土方，自卸车运土 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010100100
8 项目名称 挖一般土方，自卸车运土（人工挖土） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 06010400700
3 项目名称 路床整形碾压 计量单位 m2

项目特征 1.路床(槽)整形:人行道路床

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
5 项目名称 防渗复合土工膜 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020201000
5 项目名称 15cm厚级配碎石垫层 计量单位 m2

项目特征 15cm厚级配碎石

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300701
3 项目名称 10cm厚C30透水混凝土基层（不停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30透水砼
2.厚度:10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
5 项目名称 透水砼基层缩缝（不停车区） 计量单位 m

项目特征 1.缝深:缩缝，深4cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300701
4 项目名称 5cm厚C30透水混凝土面层（不停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30透水砼
2.厚度:5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
2 项目名称 透水砼面层缩缝（不停车区） 计量单位 m

项目特征 1.缝深:缩缝，贯穿面层深5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300700
8 项目名称 15cm厚C30透水混凝土基层（停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30透水砼
2.厚度:15cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04020400200
1 项目名称 透水砼基层缩缝（停车区） 计量单位 m

项目特征 1.缝深:5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300700
9 项目名称 8cm厚C30透水混凝土面层（停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30透水砼
2.厚度:8cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400201
0 项目名称 透水砼面层缩缝（停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.缝深:缩缝，贯穿面层深8cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400100
3 项目名称 6cm陶瓷透水盲道砖 计量单位 m2



项目特征 1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水盲道砖
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100500
1 项目名称 拆除人行道 路沿石(缘石)及垫层 计量单位 m

项目特征 1.拆除方式:50%机械拆除，50%利旧部分 风镐拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010300300
4 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.弃料品种:挖掘机挖拆除路沿石及垫层渣料、自卸车外运运距按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
4 项目名称 路缘石、锁边石砼垫层及靠背 计量单位 m3

项目特征 1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -



3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
7 项目名称 拆除现状路缘石的恢复（利旧） 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
8 项目名称 拆除现状路缘石拆除恢复（新建） 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
9 项目名称 绿化带锁边石恢复（新建） 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04020400401
0 项目名称 塑料管安装 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:塑料管110
2.勾缝材料品种、规格:粘接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400600
1 项目名称 现状井盖拆除恢复（利旧井盖） 计量单位 座

项目特征 1.检查井盖座种类、规格:Φ800井盖

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400600
6 项目名称 现状井盖调整修复（更换井盖） 计量单位 座

项目特征 1.检查井种类、规格:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04020400600
2 项目名称 检查井升降 计量单位 座

项目特征
1.升(降)高度:20cm以内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501700
2 项目名称 止车石柱（带文化logo） 计量单位 根

项目特征
1.材料品种:带文化logo石柱
2.规格、型号:直径200mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501300
2 项目名称 挡车栏杆 计量单位 m

项目特征 1.规格、型号:DN80*4镀锌钢管30cm高，表面黄黑相间防锈漆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020500700
2 项目名称 停车位标线 计量单位 m2

项目特征 热熔涂料 普通型



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
3 项目名称 双丙聚氨酯密封处理 计量单位 m2

项目特征 1.面层厚度、材料:表面喷漆，单色

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:道路工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0410010020
06

拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，机械拆
除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2

2 0410010020
02

拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，风镐拆
除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2

3 0401030030
01 余方弃置

1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外运
运距按10km包干

m3

4 0401010010
01

挖一般土方，自
卸车运土

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

5 0401010010
08

挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

6 0601040070
03 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道

路床 m2

7 0402010210
05 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布一
膜，重量≥300g/m2,
厚度≥0.25mm

m2

8 0402020100
05

15cm厚级配碎石
垫层 15cm厚级配碎石 m2

9 0402030070
13

10cm厚C30透水
混凝土基层（不
停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:10cm

m2

10 0402040020
05

透水砼基层缩缝
（不停车区） 1.缝深:缩缝，深4cm m

11 0402030070
14

5cm厚C30透水混
凝土面层（不停
车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:5cm

m2

12 0402040020
02

透水砼面层缩缝
（不停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面
层深5cm m

13 0402030070
08

15cm厚C30透水
混凝土基层（停
车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:15cm

m2

14 0402040020
01

透水砼基层缩缝
（停车区） 1.缝深:5cm m

15 0402030070
09

8cm厚C30透水混
凝土面层（停车
区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:8cm

m2

16 0402040020
10

透水砼面层缩缝
（停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面
层深8cm m2



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0402040010
03

6cm陶瓷透水盲道
砖

1.块料品种、规格
:30*30*6cm陶瓷透水
盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚
3cm

m2

18 0410010050
01

拆除人行道 路沿
石(缘石)及垫层

1.拆除方式:50%机械拆
除，50%利旧部分 风
镐拆除

m

19 0401030030
04 余方弃置

1.弃料品种:挖掘机挖
拆除路沿石及垫层渣料
、自卸车外运运距按
10km包干

m3

20 0402040020
04

路缘石、锁边石
砼垫层及靠背

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼

m3

21 0402040040
07

拆除现状路缘石
的恢复（利旧）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石15*35cm利
旧

m

22 0402040040
08

拆除现状路缘石
拆除恢复（新建
）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石15*35cm m

23 0402040040
09

绿化带锁边石恢
复（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩锁边石15*20cm m

24 0402040040
10 塑料管安装

1.材料品种、规格:塑
料管110
2.勾缝材料品种、规格
:粘接

m

25 0402040060
01

现状井盖拆除恢
复（利旧井盖）

1.检查井盖座种类、规
格:Φ800井盖 座

26 0402040060
06

现状井盖调整修
复（更换井盖）

1.检查井种类、规格
:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂
按125KN

座

27 0402040060
02 检查井升降

1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座

28 0402050170
02

止车石柱（带文
化logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径
200mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

根

29 0402050130
02 挡车栏杆

1.规格、型号
:DN80*4镀锌钢管
30cm高，表面黄黑相
间防锈漆

m

30 0402050070
02 停车位标线 热熔涂料 普通型 m2

31 0402040020
03

双丙聚氨酯密封
处理

1.面层厚度、材料:表
面喷漆，单色 m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 041201018001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 041201017001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 041201016001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 041201020001 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

6 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费
、设备在现场进行安装拆
卸的所需人工、材料、机
械和试运转费用以及机械
辅助设施的折旧、搭设、
拆除等费用
2.进出场费包括施工机械
、设备整体或分体停放地
点运至施工现场或由一个
施工地点运至另一施工地
点所发生的运输、装卸、
辅助材料等费用

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20001 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

6 0412010
12002

大型机械设备进出
场及安拆 100

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019001 安全生产

2 041201018001 环境保护

3 041201017001 文明施工

4 041201016001 临时设施

5 041201020001 冬雨季施工增加

6 041201012002 大型机械设备进出场及
安拆

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 310000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 310000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 地下管线及其他设施保护 50000

2 临街门店台阶恢复 10000

3 出入口路面恢复 10000

4
自行车租赁设施恢复、停车收费
系统恢复和其他零星设施保护与
恢复

220000

5 移交期海绵设施卫生维护费
（1年） 20000

合    计 310000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:道路工程(3.1)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：道路工程(3.1)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：道路工程(3.1)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 3.2[锦绣花园区段人行道改造]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 041001002007 拆除现状人行道广场
砖及结合层

1.材质、拆除方式:广
场砖及结合层，机械
拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层

m2 1008.9

2 041001002009 拆除现状人行道广场
砖及结合层

1.材质、拆除方式:广
场砖及结合层，风镐
拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层

m2 112.1

3 041001001002 拆除现状破损混凝土
基层

1.材质、拆除方式:砼
基层，机械拆除
2.厚度:30cm

m2 72

4 041001001003 拆除现状破损混凝土
基层

1.材质、拆除方式:砼
基层，风镐拆除
2.厚度:20cm

m2 8

5 040103003002 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外
运运距按10km包干

m3 91.26

6 040101001002 挖一般土方，自卸车
运土（机械挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 8.64

7 040101001004 挖一般土方，自卸车
运土（人工挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 0.96

8 060104007004 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床 m2 80

9 040202010007 10cm厚级配碎石垫层 10cm厚级配碎石 m2 80

10 040203007015 22cm厚C30钢筋水泥
混凝土

1.混凝土强度等级
:C30商品砼
2.厚度:22cm

m2 80

11 040901002001 钢筋网片 1.钢筋规格:Φ12，纵
向20cm，横向30cm t 0.597

12 040203004002 改性乳化沥青 改性乳化沥青 m2 1121

13 040203006002 6cm厚透水沥青混凝土
PAC-13

1.沥青混凝土种类
:PAC-13 m2 1121

14 040204006008 现状井盖调整修复
（井盖座利旧）

1.检查井种类、规格
:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载
暂按125KN

座 10

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

项目编码 04100100200
7 项目名称 拆除现状人行道广场砖及结合层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及结合层，机械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100200
9 项目名称 拆除现状人行道广场砖及结合层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及结合层，风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100100
2 项目名称 拆除现状破损混凝土基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:砼基层，机械拆除
2.厚度:30cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04100100100
3 项目名称 拆除现状破损混凝土基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:砼基层，风镐拆除
2.厚度:20cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010300300
2 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010100100
2 项目名称 挖一般土方，自卸车运土（机械挖土） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010100100
4 项目名称 挖一般土方，自卸车运土（人工挖土） 计量单位 m3



项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 06010400700
4 项目名称 路床整形碾压 计量单位 m2

项目特征 1.路床(槽)整形:人行道路床

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020201000
7 项目名称 10cm厚级配碎石垫层 计量单位 m2

项目特征 10cm厚级配碎石

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300701
5 项目名称 22cm厚C30钢筋水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30商品砼
2.厚度:22cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -



2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04090100200
1 项目名称 钢筋网片 计量单位 t

项目特征 1.钢筋规格:Φ12，纵向20cm，横向30cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300400
2 项目名称 改性乳化沥青 计量单位 m2

项目特征 改性乳化沥青

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300600
2 项目名称 6cm厚透水沥青混凝土PAC-13 计量单位 m2

项目特征 1.沥青混凝土种类:PAC-13

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -



6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400600
8 项目名称 现状井盖调整修复（井盖座利旧） 计量单位 座

项目特征 1.检查井种类、规格:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:锦绣花园区段人行道改造

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0410010020
07

拆除现状人行道
广场砖及结合层

1.材质、拆除方式:广
场砖及结合层，机械拆
除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层

m2

2 0410010020
09

拆除现状人行道
广场砖及结合层

1.材质、拆除方式:广
场砖及结合层，风镐拆
除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层

m2

3 0410010010
02

拆除现状破损混
凝土基层

1.材质、拆除方式:砼
基层，机械拆除
2.厚度:30cm

m2

4 0410010010
03

拆除现状破损混
凝土基层

1.材质、拆除方式:砼
基层，风镐拆除
2.厚度:20cm

m2

5 0401030030
02 余方弃置

1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外运
运距按10km包干

m3

6 0401010010
02

挖一般土方，自
卸车运土（机械
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

7 0401010010
04

挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

8 0601040070
04 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道

路床 m2

9 0402020100
07

10cm厚级配碎石
垫层 10cm厚级配碎石 m2

10 0402030070
15

22cm厚C30钢筋
水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C30商品砼
2.厚度:22cm

m2

11 0409010020
01 钢筋网片 1.钢筋规格:Φ12，纵向

20cm，横向30cm t

12 0402030040
02 改性乳化沥青 改性乳化沥青 m2

13 0402030060
02

6cm厚透水沥青混
凝土PAC-13

1.沥青混凝土种类
:PAC-13 m2

14 0402040060
08

现状井盖调整修
复（井盖座利旧
）

1.检查井种类、规格
:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂
按125KN

座



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019003 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 041201018003 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 041201017003 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 041201016003 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 041201020003 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19003 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18003 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17003 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16003 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20003 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019003 安全生产

2 041201018003 环境保护

3 041201017003 文明施工

4 041201016003 临时设施

5 041201020003 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：锦绣花园区段人行道改造(3.2)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 3.3[排水工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 040101002002 挖沟槽土方
1.土类别:普通土
2.开挖方式:人工开挖
3.外运运距:按10km包
干

m3 200.61

2 040101002003 挖沟槽土方
1.土类别:普通土
2.开挖方式:机械
3.外运运距:按10km包
干

m3 684.6

3 040305004002 砖砌矮墙 1.120厚墙，H:1000
2.M7.5砂浆砌筑 m3 117.36

4 040303001001 矮墙混凝土垫层 1.混凝土强度等级
:C20商品砼 m3 14.67

5 040204001004 矮墙墙面抹灰 1.块料品种、规格:水
泥砂浆1:2 m2 410.76

6 040504004002 溢流井（DN450，含
铸铁凸型篦子）

1.种类、规格:成品注
塑组合式聚乙烯检查
井，井径D=450
2.盖板材质、规格
:（带复合雨水盖板、
塑料截污框）

座 163

7 040201022002
U型截污槽
（20cm*30cm*100cm
）

1.断面尺寸:200*300
2.盖板材质、规格:复
合材料沟盖板
300*500mm*30mm

m 326

8 040201020001 截污槽碎石垫层 20厚碎石垫层 m3 22.82

9 040201023002 φ160渗排管 1.材料品种、规格
:UPVC管（含开孔） m 2229

10 040201020002 砂石盲沟 1.规格:30*30cm m3 155.82

11 040201021009 土工布满包 1.有纺100g/m2 m2 1119.85

12 040204004011 开孔路缘石
1.材料品种、规格:麻
石侧石350*150（开孔
）

m 326

13 040201020003 开孔路缘石垫层及靠
背

1.材料品种、规格及比
例:C20商品砼 m2 35.86

14 040201021006 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布
一膜，重量
≥300g/m2, 厚度
≥0.25mm

m2 3293

15 040202010006 碎石滤水层 碎石 10mm～20mm m3 130.4

16 040201021007 透水土工膜 有纺150g/m2 m2 652

17 040204004013 现状雨水口封堵
1.材料品种、规格:拆
除原有雨水篦子板更
换为100*40*12cm花
岗岩平石雨水篦子

m 34

18 060106012003 回填改良种植土 种植土 m3 826

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

项目编码 04010100200
2 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.开挖方式:人工开挖
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010100200
3 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.开挖方式:机械
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04030500400
2 项目名称 砖砌矮墙 计量单位 m3

项目特征 1.120厚墙，H:1000
2.M7.5砂浆砌筑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04030300100
1 项目名称 矮墙混凝土垫层 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土强度等级:C20商品砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400100
4 项目名称 矮墙墙面抹灰 计量单位 m2

项目特征 1.块料品种、规格:水泥砂浆1:2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04050400400
2 项目名称 溢流井（DN450，含铸铁凸型篦子） 计量单位 座

项目特征 1.种类、规格:成品注塑组合式聚乙烯检查井，井径D=450
2.盖板材质、规格:（带复合雨水盖板、塑料截污框）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102200
2 项目名称 U型截污槽（20cm*30cm*100cm） 计量单位 m



项目特征 1.断面尺寸:200*300
2.盖板材质、规格:复合材料沟盖板300*500mm*30mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102000
1 项目名称 截污槽碎石垫层 计量单位 m3

项目特征 20厚碎石垫层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102300
2 项目名称 φ160渗排管 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102000
2 项目名称 砂石盲沟 计量单位 m3

项目特征 1.规格:30*30cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -



3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
9 项目名称 土工布满包 计量单位 m2

项目特征 1.有纺100g/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400401
1 项目名称 开孔路缘石 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:麻石侧石350*150（开孔）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102000
3 项目名称 开孔路缘石垫层及靠背 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格及比例:C20商品砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04020102100
6 项目名称 防渗复合土工膜 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020201000
6 项目名称 碎石滤水层 计量单位 m3

项目特征 碎石 10mm～20mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
7 项目名称 透水土工膜 计量单位 m2

项目特征 有纺150g/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400401
3 项目名称 现状雨水口封堵 计量单位 m



项目特征 1.材料品种、规格:拆除原有雨水篦子板更换为100*40*12cm花岗岩平石雨水篦子

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 06010601200
3 项目名称 回填改良种植土 计量单位 m3

项目特征 种植土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:排水工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0401010020
02 挖沟槽土方

1.土类别:普通土
2.开挖方式:人工开挖
3.外运运距:按10km包
干

m3

2 0401010020
03 挖沟槽土方

1.土类别:普通土
2.开挖方式:机械
3.外运运距:按10km包
干

m3

3 0403050040
02 砖砌矮墙 1.120厚墙，H:1000

2.M7.5砂浆砌筑 m3

4 0403030010
01 矮墙混凝土垫层 1.混凝土强度等级

:C20商品砼 m3

5 0402040010
04 矮墙墙面抹灰 1.块料品种、规格:水

泥砂浆1:2 m2

6 0405040040
02

溢流井
（DN450，含铸
铁凸型篦子）

1.种类、规格:成品注
塑组合式聚乙烯检查井
，井径D=450
2.盖板材质、规格
:（带复合雨水盖板、
塑料截污框）

座

7 0402010220
02

U型截污槽
（20cm*30cm*10
0cm）

1.断面尺寸:200*300
2.盖板材质、规格:复
合材料沟盖板
300*500mm*30mm

m

8 0402010200
01 截污槽碎石垫层 20厚碎石垫层 m3

9 0402010230
02 φ160渗排管 1.材料品种、规格

:UPVC管（含开孔） m

10 0402010200
02 砂石盲沟 1.规格:30*30cm m3

11 0402010210
09 土工布满包 1.有纺100g/m2 m2

12 0402040040
11 开孔路缘石

1.材料品种、规格:麻
石侧石350*150（开孔
）

m

13 0402010200
03

开孔路缘石垫层
及靠背

1.材料品种、规格及比
例:C20商品砼 m2

14 0402010210
06 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布一
膜，重量≥300g/m2,
厚度≥0.25mm

m2

15 0402020100
06 碎石滤水层 碎石 10mm～20mm m3

16 0402010210
07 透水土工膜 有纺150g/m2 m2

17 0402040040
13 现状雨水口封堵

1.材料品种、规格:拆
除原有雨水篦子板更换
为100*40*12cm花岗岩
平石雨水篦子

m

18 0601060120
03 回填改良种植土 种植土 m3



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019002 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 041201018002 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 041201017002 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 041201016002 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 041201020002 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19002 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18002 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17002 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16002 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20002 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019002 安全生产

2 041201018002 环境保护

3 041201017002 文明施工

4 041201016002 临时设施

5 041201020002 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:排水工程(3.3)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：排水工程(3.3)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：排水工程(3.3)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 3.4[新辉国际区段人行道改造]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 041001002008 拆除现状人行道广场
砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，90%机
械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层+20砼基层

m2 589.5

2 041001002010 拆除现状人行道广场
砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，按
10%风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层+20砼基层

m2 65.5

3 040103003003 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外
运运距按10km包干

m3 170.3

4 040101001003 挖一般土方，自卸车
运土（机械挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚4cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 23.58

5 040101001009 挖一般土方，自卸车
运土（人工挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 2.62

6 060104007005 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床 m2 655

7 040201021008 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布
一膜，重量
≥300g/m2, 厚度
≥0.25mm

m2 655

8 040202010008 15cm厚级配碎石垫层 15cm厚级配碎石 m2 655

9 040203007016 10cm厚C30透水混凝
土基层（不停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:10cm

m2 655

10 040204002006 透水砼基层缩缝（不
停车区） 1.缝深:缩缝，深4cm m 131

11 040203007017
新建5cm厚C30透水混
凝土面层（不停车区
）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:5cm
3.塑料膜养护

m2 544

12 040204002007 透水砼面层缩缝（不
停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面
层深5cm m 108.8

13 040204001005 新建6cm陶瓷透水盲道
砖

1.块料品种、规格
:30*30*6cm陶瓷透水
盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:1:3水泥砂浆平均
厚3cm

m2 111

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

项目编码 04100100200
8 项目名称 拆除现状人行道广场砖及基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，90%机械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100201
0 项目名称 拆除现状人行道广场砖及基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，按10%风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010300300
3 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04010100100
3 项目名称 挖一般土方，自卸车运土（机械挖土） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚4cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010100100
9 项目名称 挖一般土方，自卸车运土（人工挖土） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 06010400700
5 项目名称 路床整形碾压 计量单位 m2

项目特征 1.路床(槽)整形:人行道路床

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
8 项目名称 防渗复合土工膜 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020201000
8 项目名称 15cm厚级配碎石垫层 计量单位 m2

项目特征 15cm厚级配碎石

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300701
6 项目名称 10cm厚C30透水混凝土基层（不停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30透水砼
2.厚度:10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
6 项目名称 透水砼基层缩缝（不停车区） 计量单位 m

项目特征 1.缝深:缩缝，深4cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300701
7 项目名称 新建5cm厚C30透水混凝土面层（不停车区） 计量单位 m2

项目特征
1.混凝土强度等级:C30透水砼
2.厚度:5cm
3.塑料膜养护

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
7 项目名称 透水砼面层缩缝（不停车区） 计量单位 m

项目特征 1.缝深:缩缝，贯穿面层深5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400100
5 项目名称 新建6cm陶瓷透水盲道砖 计量单位 m2

项目特征 1.块料品种、规格:30*30*6cm陶瓷透水盲道砖
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:新辉国际区段人行道改造

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0410010020
08

拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，90%机
械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2

2 0410010020
10

拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，按
10%风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2

3 0401030030
03 余方弃置

1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外运
运距按10km包干

m3

4 0401010010
03

挖一般土方，自
卸车运土（机械
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚4cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

5 0401010010
09

挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

6 0601040070
05 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道

路床 m2

7 0402010210
08 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布一
膜，重量≥300g/m2,
厚度≥0.25mm

m2

8 0402020100
08

15cm厚级配碎石
垫层 15cm厚级配碎石 m2

9 0402030070
16

10cm厚C30透水
混凝土基层（不
停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:10cm

m2

10 0402040020
06

透水砼基层缩缝
（不停车区） 1.缝深:缩缝，深4cm m

11 0402030070
17

新建5cm厚C30透
水混凝土面层
（不停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:5cm
3.塑料膜养护

m2

12 0402040020
07

透水砼面层缩缝
（不停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面
层深5cm m

13 0402040010
05

新建6cm陶瓷透水
盲道砖

1.块料品种、规格
:30*30*6cm陶瓷透水
盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚
3cm

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019004 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 041201018004 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 041201017004 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 041201016004 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 041201020004 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19004 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18004 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17004 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16004 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20004 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019004 安全生产

2 041201018004 环境保护

3 041201017004 文明施工

4 041201016004 临时设施

5 041201020004 冬雨季施工增加

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：新辉国际区段人行道改造(3.4)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 3.5[新辉国际区园林绿化工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 040204002009 锁边石砼垫层
1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:C20商品砼，厚
10cm

m3 11.15

2 040204004016 绿化带锁边石（新建
）

1.材料品种、规格:花
岗岩锁边石15*20cm m 743

3 040204004017 塑料管安装
1.材料品种、规格:塑
料管110
2.勾缝材料品种、规格
:粘接

m 743

4 050101005005 整理绿化用地 整理绿化用地 m2 2731

5 050103002005 栽种紫叶李

1.种类:紫叶李
2.株高:地径10-
11.9cm，土球50cm以
内
3.养护期:含竣工验收
后1年养护期

株 32

6 050103002006 栽种紫薇

1.种类:紫薇
2.株高:地径11-
11.9cm 嫁接三年以上
，土球直径50cm
3.养护期:含竣工验收
后1年养护期

株 25

7 050103003009 栽种红叶石楠

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 615

8 050103003010 栽种金叶女贞

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 420

9 050103015003 铺种草皮
1.草皮种类:狗压根混
黑麦草草皮
2.铺种方式:满铺，含
竣工验收后1年养护期

m2 653

10 060106012005 回填改良种植土 种植土 m3 1306

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

项目编码 04020400200
9 项目名称 锁边石砼垫层 计量单位 m3

项目特征 1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼，厚10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400401
6 项目名称 绿化带锁边石（新建） 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:花岗岩锁边石15*20cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400401
7 项目名称 塑料管安装 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:塑料管110
2.勾缝材料品种、规格:粘接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05010100500
5 项目名称 整理绿化用地 计量单位 m2

项目特征 整理绿化用地

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300200
5 项目名称 栽种紫叶李 计量单位 株

项目特征
1.种类:紫叶李
2.株高:地径10-11.9cm，土球50cm以内
3.养护期:含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300200
6 项目名称 栽种紫薇 计量单位 株

项目特征
1.种类:紫薇
2.株高:地径11-11.9cm 嫁接三年以上，土球直径50cm
3.养护期:含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300300
9 项目名称 栽种红叶石楠 计量单位 m2



项目特征
1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300301
0 项目名称 栽种金叶女贞 计量单位 m2

项目特征
1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010301500
3 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

项目特征 1.草皮种类:狗压根混黑麦草草皮
2.铺种方式:满铺，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 06010601200
5 项目名称 回填改良种植土 计量单位 m3

项目特征 种植土



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:新辉国际区园林绿化工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0402040020
09 锁边石砼垫层

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼，厚
10cm

m3

2 0402040040
16

绿化带锁边石
（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩锁边石15*20cm m

3 0402040040
17 塑料管安装

1.材料品种、规格:塑
料管110
2.勾缝材料品种、规格
:粘接

m

4 0501010050
05 整理绿化用地 整理绿化用地 m2

5 0501030020
05 栽种紫叶李

1.种类:紫叶李
2.株高:地径10-
11.9cm，土球50cm以
内
3.养护期:含竣工验收
后1年养护期

株

6 0501030020
06 栽种紫薇

1.种类:紫薇
2.株高:地径11-11.9cm
嫁接三年以上，土球直
径50cm
3.养护期:含竣工验收
后1年养护期

株

7 0501030030
09 栽种红叶石楠

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2

8 0501030030
10 栽种金叶女贞

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2

9 0501030150
03 铺种草皮

1.草皮种类:狗压根混
黑麦草草皮
2.铺种方式:满铺，含
竣工验收后1年养护期

m2

10 0601060120
05 回填改良种植土 种植土 m3



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 050406004002 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 050406003002 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 050406002002 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 050406001002 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 050406005002 冬雨季施工

1.因冬雨季施工所增加措
施和费用，包括防寒、保
温、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0504060
04002 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

6.2

2 0504060
03002 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

2.65

3 0504060
02002 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.18

4 0504060
01002 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

4.63

5 0504060
05002 冬雨季施工 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 050406004002 安全生产

2 050406003002 环境保护

3 050406002002 文明施工

4 050406001002 临时设施

5 050406005002 冬雨季施工

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：新辉国际区园林绿化工程(3.5)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 3.6[园林绿化工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 050101005003 整理绿化用地 绿化地整理 m2 2320

2 050103003005 栽种红叶石楠

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 745

3 050103003006 栽种大叶栀子

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 745

4 050103009003 栽种翠芦莉

1.种类:杯苗
2.株高/冠径:25-
30/20-25cm
3.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 652

5 050103009004 栽种沿阶草
1.种类:多年生
2.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 178

6 050307006002 绿化护栏
1.栏杆/栏板高度
:70cm
2.扶手材料种类、规格
:镀锌方刚围栏

m 1143

7 050201013003 树池条石
1.围牙材料种类、规格
:10*20cm花岗岩树围
石三边1.5m

m 474

8 050201001001 树池条石垫层
1.垫层材料种类:C20商
品砼
2.垫层厚度:10cm

m3 7.11

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

项目编码 05010100500
3 项目名称 整理绿化用地 计量单位 m2

项目特征 绿化地整理

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300300
5 项目名称 栽种红叶石楠 计量单位 m2

项目特征
1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300300
6 项目名称 栽种大叶栀子 计量单位 m2

项目特征
1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 05010300900
3 项目名称 栽种翠芦莉 计量单位 m2

项目特征
1.种类:杯苗
2.株高/冠径:25-30/20-25cm
3.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300900
4 项目名称 栽种沿阶草 计量单位 m2

项目特征 1.种类:多年生
2.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05030700600
2 项目名称 绿化护栏 计量单位 m

项目特征 1.栏杆/栏板高度:70cm
2.扶手材料种类、规格:镀锌方刚围栏

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 05020101300
3 项目名称 树池条石 计量单位 m

项目特征 1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石三边1.5m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05020100100
1 项目名称 树池条石垫层 计量单位 m3

项目特征 1.垫层材料种类:C20商品砼
2.垫层厚度:10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:园林绿化工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0501010050
03 整理绿化用地 绿化地整理 m2

2 0501030030
05 栽种红叶石楠

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2

3 0501030030
06 栽种大叶栀子

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2

4 0501030090
03 栽种翠芦莉

1.种类:杯苗
2.株高/冠径:25-
30/20-25cm
3.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2

5 0501030090
04 栽种沿阶草

1.种类:多年生
2.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2

6 0503070060
02 绿化护栏

1.栏杆/栏板高度
:70cm
2.扶手材料种类、规格
:镀锌方刚围栏

m

7 0502010130
03 树池条石

1.围牙材料种类、规格
:10*20cm花岗岩树围
石三边1.5m

m

8 0502010010
01 树池条石垫层

1.垫层材料种类:C20商
品砼
2.垫层厚度:10cm

m3



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 050406004001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 050406003001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 050406002001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 050406001001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 050406005001 冬雨季施工

1.因冬雨季施工所增加措
施和费用，包括防寒、保
温、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0504060
04001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

6.2

2 0504060
03001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

2.65

3 0504060
02001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.18

4 0504060
01001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

4.63

5 0504060
05001 冬雨季施工 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 050406004001 安全生产

2 050406003001 环境保护

3 050406002001 文明施工

4 050406001001 临时设施

5 050406005001 冬雨季施工

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:园林绿化工程(3.6)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：园林绿化工程(3.6)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 4.1[道路工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 041001002006 拆除现状人行道广场
砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，机械
拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层+20砼基层

m2 6685

2 041001002002 拆除现状人行道广场
砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，风镐
拆除
2.厚度:6cm厚广场砖
及结合层+20砼基层

m2 2865

3 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外
运运距按10km包干

m3 2824.13

4 040101001001 挖一般土方，自卸车
运土（机械挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 380.44

5 040101001009 挖一般土方，自卸车
运土（人工挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 148.51

6 060104007003 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床 m2 9550

7 040201021005 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布
一膜，重量
≥300g/m2, 厚度
≥0.25mm

m2 11192

8 040202010005 15cm厚级配碎石垫层 15cm厚级配碎石 m2 9550

9 040203007013 10cm厚C30透水混凝
土基层（不停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:10cm

m2 8137

10 040204002005 透水砼基层缩缝（不
停车区） 1.缝深:缩缝，深4cm m 1627.4

11 040203007014 5cm厚C30透水混凝土
面层（不停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:5cm

m2 6481

12 040204002002 透水砼面层缩缝（不
停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面
层深5cm m 1296.2

13 040203007008 15cm厚C30透水混凝
土基层（停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:15cm

m2 1413

14 040204002001 透水砼基层缩缝（停
车区） 1.缝深:5cm m 282.6

15 040203007009 8cm厚C30透水混凝土
面层（停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:8cm

m2 1344

16 040204002006 透水砼面层缩缝（停
车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面
层深8cm m2 268.8



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

17 040204001004 5.5cm陶瓷透水盲道砖

1.块料品种、规格
:30*30*5.5cm陶瓷透
水盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:1:3水泥砂浆平均
厚3cm

m2 1725

18 040201023002 φ160渗排管 1.材料品种、规格
:UPVC管（含开孔） m 2835

19 040201020002 砂石盲沟 1.规格:30*30cm，土
工布满包 m3 198.18

20 040201021009 防渗复合土工膜 1.有纺100g/m2 m2 1424.3

21 041001005001 拆除人行道 路沿石(缘
石)

1.拆除方式:50%机械
拆除，50%利旧部分风
镐拆除

m 2702

22 040204002004 路缘石砼垫层及靠背
1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:C20商品砼

m3 135.1

23 040204004007 拆除现状路缘石的恢
复（利旧）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石
15*35cm利旧

m 1351

24 040204004008 现状路缘石拆除恢复
（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石15*35cm m 1351

25 040204006007 现状井盖拆除恢复
（利旧井盖）

1.检查井盖座种类、规
格:Φ800井盖 座 45

26 040204006008 现状井盖调整修复
（更换井盖）

1.检查井种类、规格
:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载
暂按125KN

座 21

27 040204006002 检查井升降
1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座 66

28 040205017003 止车石柱（带文化
logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径
200mm，高700mm.
3.商品混凝土 C25

根 90

29 040205007002 停车位标线 热熔涂料 普通型 m2 60

30 040204002003 双丙聚氨酯密封处理 1.面层厚度、材料:表
面喷漆，单色 m2 7825

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

项目编码 04100100200
6 项目名称 拆除现状人行道广场砖及基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，机械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100200
2 项目名称 拆除现状人行道广场砖及基层 计量单位 m2

项目特征 1.材质、拆除方式:广场砖及砼基层，风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及结合层+20砼基层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010300300
1 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征 1.弃料品种:挖掘机挖拆除渣土、自卸车外运运距按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



项目编码 04010100100
1 项目名称 挖一般土方，自卸车运土（机械挖土） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04010100100
9 项目名称 挖一般土方，自卸车运土（人工挖土） 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包干

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 06010400700
3 项目名称 路床整形碾压 计量单位 m2

项目特征 1.路床(槽)整形:人行道路床

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
5 项目名称 防渗复合土工膜 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种、规格:防渗复合土工膜，两布一膜，重量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm



序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020201000
5 项目名称 15cm厚级配碎石垫层 计量单位 m2

项目特征 15cm厚级配碎石

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300701
3 项目名称 10cm厚C30透水混凝土基层（不停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30透水砼
2.厚度:10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
5 项目名称 透水砼基层缩缝（不停车区） 计量单位 m

项目特征 1.缝深:缩缝，深4cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -



4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300701
4 项目名称 5cm厚C30透水混凝土面层（不停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30透水砼
2.厚度:5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
2 项目名称 透水砼面层缩缝（不停车区） 计量单位 m

项目特征 1.缝深:缩缝，贯穿面层深5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300700
8 项目名称 15cm厚C30透水混凝土基层（停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30透水砼
2.厚度:15cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04020400200
1 项目名称 透水砼基层缩缝（停车区） 计量单位 m

项目特征 1.缝深:5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020300700
9 项目名称 8cm厚C30透水混凝土面层（停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30透水砼
2.厚度:8cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
6 项目名称 透水砼面层缩缝（停车区） 计量单位 m2

项目特征 1.缝深:缩缝，贯穿面层深8cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400100
4 项目名称 5.5cm陶瓷透水盲道砖 计量单位 m2



项目特征 1.块料品种、规格:30*30*5.5cm陶瓷透水盲道砖
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1:3水泥砂浆平均厚3cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102300
2 项目名称 φ160渗排管 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:UPVC管（含开孔）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102000
2 项目名称 砂石盲沟 计量单位 m3

项目特征 1.规格:30*30cm，土工布满包

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020102100
9 项目名称 防渗复合土工膜 计量单位 m2

项目特征 1.有纺100g/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -



3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04100100500
1 项目名称 拆除人行道 路沿石(缘石) 计量单位 m

项目特征 1.拆除方式:50%机械拆除，50%利旧部分风镐拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
4 项目名称 路缘石砼垫层及靠背 计量单位 m3

项目特征 1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400400
7 项目名称 拆除现状路缘石的恢复（利旧） 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm利旧

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -



综合单价

项目编码 04020400400
8 项目名称 现状路缘石拆除恢复（新建） 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15*35cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400600
7 项目名称 现状井盖拆除恢复（利旧井盖） 计量单位 座

项目特征 1.检查井盖座种类、规格:Φ800井盖

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400600
8 项目名称 现状井盖调整修复（更换井盖） 计量单位 座

项目特征 1.检查井种类、规格:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂按125KN

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400600
2 项目名称 检查井升降 计量单位 座



项目特征
1.升(降)高度:20cm以内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020501700
3 项目名称 止车石柱（带文化logo） 计量单位 根

项目特征
1.材料品种:带文化logo石柱
2.规格、型号:直径200mm，高700mm.
3.商品混凝土 C25

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020500700
2 项目名称 停车位标线 计量单位 m2

项目特征 热熔涂料 普通型

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 04020400200
3 项目名称 双丙聚氨酯密封处理 计量单位 m2

项目特征 1.面层厚度、材料:表面喷漆，单色

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）



1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:道路工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0410010020
06

拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，机械拆
除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2

2 0410010020
02

拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广
场砖及砼基层，风镐拆
除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2

3 0401030030
01 余方弃置

1.弃料品种:挖掘机挖
拆除渣土、自卸车外运
运距按10km包干

m3

4 0401010010
01

挖一般土方，自
卸车运土（机械
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

5 0401010010
09

挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3

6 0601040070
03 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道

路床 m2

7 0402010210
05 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防
渗复合土工膜，两布一
膜，重量≥300g/m2,
厚度≥0.25mm

m2

8 0402020100
05

15cm厚级配碎石
垫层 15cm厚级配碎石 m2

9 0402030070
13

10cm厚C30透水
混凝土基层（不
停车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:10cm

m2

10 0402040020
05

透水砼基层缩缝
（不停车区） 1.缝深:缩缝，深4cm m

11 0402030070
14

5cm厚C30透水混
凝土面层（不停
车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:5cm

m2

12 0402040020
02

透水砼面层缩缝
（不停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面
层深5cm m

13 0402030070
08

15cm厚C30透水
混凝土基层（停
车区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:15cm

m2

14 0402040020
01

透水砼基层缩缝
（停车区） 1.缝深:5cm m

15 0402030070
09

8cm厚C30透水混
凝土面层（停车
区）

1.混凝土强度等级
:C30透水砼
2.厚度:8cm

m2

16 0402040020
06

透水砼面层缩缝
（停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面
层深8cm m2



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

17 0402040010
04

5.5cm陶瓷透水盲
道砖

1.块料品种、规格
:30*30*5.5cm陶瓷透水
盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚
3cm

m2

18 0402010230
02 φ160渗排管 1.材料品种、规格

:UPVC管（含开孔） m

19 0402010200
02 砂石盲沟 1.规格:30*30cm，土

工布满包 m3

20 0402010210
09 防渗复合土工膜 1.有纺100g/m2 m2

21 0410010050
01

拆除人行道 路沿
石(缘石)

1.拆除方式:50%机械拆
除，50%利旧部分风镐
拆除

m

22 0402040020
04

路缘石砼垫层及
靠背

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼

m3

23 0402040040
07

拆除现状路缘石
的恢复（利旧）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石15*35cm利
旧

m

24 0402040040
08

现状路缘石拆除
恢复（新建）

1.材料品种、规格:花
岗岩路缘石15*35cm m

25 0402040060
07

现状井盖拆除恢
复（利旧井盖）

1.检查井盖座种类、规
格:Φ800井盖 座

26 0402040060
08

现状井盖调整修
复（更换井盖）

1.检查井种类、规格
:Φ800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂
按125KN

座

27 0402040060
02 检查井升降

1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座

28 0402050170
03

止车石柱（带文
化logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径
200mm，高700mm.
3.商品混凝土 C25

根

29 0402050070
02 停车位标线 热熔涂料 普通型 m2

30 0402040020
03

双丙聚氨酯密封
处理

1.面层厚度、材料:表
面喷漆，单色 m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 041201018001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 041201017001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 041201016001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 041201020001 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

6 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费
、设备在现场进行安装拆
卸的所需人工、材料、机
械和试运转费用以及机械
辅助设施的折旧、搭设、
拆除等费用
2.进出场费包括施工机械
、设备整体或分体停放地
点运至施工现场或由一个
施工地点运至另一施工地
点所发生的运输、装卸、
辅助材料等费用

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0412010
19001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

7.16

2 0412010
18001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.06

3 0412010
17001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.67

4 0412010
16001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

5.35

5 0412010
20001 冬雨季施工增加 分部分项

工程费 0.16

6 0412010
12002

大型机械设备进出
场及安拆 100

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 041201019001 安全生产

2 041201018001 环境保护

3 041201017001 文明施工

4 041201016001 临时设施

5 041201020001 冬雨季施工增加

6 041201012002 大型机械设备进出场及
安拆

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 55000 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 55000 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

1 地下管线及其他设施保护 20000

2 移交期海绵设施卫生维护费
（1年） 5000

3
自行车租赁设施恢复、停车收费
系统恢复和其他零星设施保护与
恢复

30000

合    计 55000 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:道路工程(4.1)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：道路工程(4.1)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：道路工程(4.1)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



1. 4.2[园林绿化工程]
1. 单位工程清单汇总表

单位工程清单汇总表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 
序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项费用合计

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部分项
工程费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费

1.1.4 管理费

1.1.5 利润

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施项目
费

2 措施项目费

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9

单位工程建安造价 1+2+3+4



2. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

1 040204002007 锁边石砼垫层
1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度
等级:C20商品砼，厚
10cm

m3 23.63

2 050201013004 树池条石
1.围牙材料种类、规格
:10*20cm花岗岩树围
石，三边1.5*1.5m

m 1575

3 050103009004 树池栽种沿阶草

1.种类:H:15-25 多年
生，64株/㎡
2.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2 787.5

合计



3. 分部分项工程项目清单计价表（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金  额(元)

综合单价 合价

合计



4. 分部分项工程项目清单综合单价分析表

分部分项工程项目清单综合单价分析表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

项目编码 04020400200
7 项目名称 锁边石砼垫层 计量单位 m3

项目特征 1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20商品砼，厚10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05020101300
4 项目名称 树池条石 计量单位 m

项目特征 1.围牙材料种类、规格:10*20cm花岗岩树围石，三边1.5*1.5m

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价

项目编码 05010300900
4 项目名称 树池栽种沿阶草 计量单位 m2

项目特征 1.种类:H:15-25 多年生，64株/㎡
2.单位面积株数:64株/m2，含竣工验收后1年养护期

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 人工费  -  -  -  -  -

2 材料费  -  -  -  -  -

3 机械费  -  -  -  -  -

4 1+2+3小计  -  -  -  -  -

5 管理费  -  -  -

6 利润  -  -  -

综合单价



1. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
 

工程名称:园林绿化工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 综合单
价

1 0402040020
07 锁边石砼垫层

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼，厚
10cm

m3

2 0502010130
04 树池条石

1.围牙材料种类、规格
:10*20cm花岗岩树围
石，三边1.5*1.5m

m

3 0501030090
04 树池栽种沿阶草

1.种类:H:15-25 多年生
，64株/㎡
2.单位面积株数:64株
/m2，含竣工验收后
1年养护期

m2



2. 材料暂估单价及调整表

材料暂估单价及调整表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序号 材料名称 规格型号 计量
单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元)

A1 B1 C1

确认

数量 单价(元) 合价(元)

A2 B2 C2

调整
金额
(元)

D=C2-C1

备注

合    计



3. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 
序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 050406004001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

2 050406003001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施

3 050406002001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

4 050406001001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

5 050406005001 冬雨季施工

1.因冬雨季施工所增加措
施和费用，包括防寒、保
温、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等

合  计



4. 措施项目清单构成明细分析表

措施项目清单构成明细分析表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序
号 项目编码 措施项目名称 计算

基础
费率

（%） 价格(元)
价格构成明细（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
备注

1 0504060
04001 安全生产

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

6.2

2 0504060
03001 环境保护

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

2.65

3 0504060
02001 文明施工

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

3.18

4 0504060
01001 临时设施

分部分项
工程项目
清单列项
的分部分
项人工费
+分部分
项工程项
目清单列
项的分部
分项机械
费

4.63

5 0504060
05001 冬雨季施工 分部分项

工程费 0.16

合计 -



5. 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用

占比(%) 金额(元)

2.中期运行费用

占比(%) 金额(元)

3.后期拆除费用

占比(%) 金额(元)

1 050406004001 安全生产

2 050406003001 环境保护

3 050406002001 文明施工

4 050406001001 临时设施

5 050406005001 冬雨季施工

合  计 - - -



6. 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量

A

进出场次数

B

进出场费用单价（元）
C=C1+C2

安拆费 场外运输费

C1 C2

合价（元）

D=A*B*C

备注

合  计 -



7. 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序号 项目名称 暂估(暂定)
金额(元)

结算(确定)
金额(元)

调整金额±
(元) 备注

1 暂列金额 详见表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见表E.4.3

3 计日工 详见表E.4.4

4 总承包服务费 详见表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



8. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

合    计 - - -



9. 专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序号 专业工程名称

暂估金额(元)

含税价格

C1

确认金额(元)

含税价格

C2

调整金额
±

(元)

D=C2-C1

备注

合    计 -



10. 计日工表

计日工表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价(元)

暂定 实际

A1 A2

调整金额
±

(元)

B=A2-A1

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

合  计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序号 项目名称 服务内容
计算
基础

A1

费率
(%)

B

金额
(元)

C1

确认
计算基础

A2

结算金额
(元)

C2

调整金额
±(元)

D=C2-C1
备注

1 发包人提供的材料

2 专业分包工程

3 直接发包的专业工程

合    计 - - - -



12. 直接发包的专业工程明细表

直接发包的专业工程明细表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 
序号 直接发包的专业工程名称 备注



13. 增值税计价表

增值税计价表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 
序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 9

合计



14. 人工、材料、机械汇总表

人工、材料、机械汇总表
 

工程名称:园林绿化工程(4.2)

 

序号 编码 名称（材料、机械规格型
号） 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注



15. 发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 
序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 有效损耗率(%) 备注

合计



16. 承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
Co（元）

投标报价
（元）

风险幅度系
数r(%)

价格信息
Ci(元)

价差
△C（元）

价差调整金
额

△P（元）

合  计



17. 承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）
 

工程名称：园林绿化工程(4.2)

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 风险幅度系数
(%)

价差调整金额
△P(元)

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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