




















表E.1.1 工程项目清单汇总表

项目名称：岳阳市主城区4条道路人行道海
绵城市改造工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页 

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

序号 项目内容 金 额（元）

1 分部分项工程项目 15410794.81

1.1 巴陵西路海绵改造工程 2519044.08

1.1.1 道路工程 2178853.78

1.1.2 排水工程 233040.3

1.1.3 园林绿化工程 107150

1.2 狮子山路海绵改造工程 5158839.49

1.2.1 道路工程 3261825.14

1.2.2 排水工程 723767.52

1.2.3 园林绿化工程 519062.99

1.2.4 锦绣花园区段人行道改造 149251.6

1.2.5 新辉国际区段人行道改造 152555.4

1.2.6 新辉国际区园林绿化工程 352376.84

1.3 白杨坡路海绵改造工程 4458395.55

1.3.1 道路工程 4316851.59

1.3.2 园林绿化工程 141543.96

1.4 邕园路海绵改造工程 3274515.69

1.4.1 道路工程 3130010.73

1.4.2 园林绿化工程 144504.96

2 措施项目 884499.32

2.1 其中：安全生产措施项目费 315668.54

3 其他项目 775000

3.1  其中：暂列金额

3.2  其中：专业工程暂估价 775000

3.3  其中：计日工

3.4  其中：总承包服务费

3.5  其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1466576.48

合   计 17393271.34



表E.1.1  工程项目清单汇总表

工程名称：巴陵西路海绵改造工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海
绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页 

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 2519044.08

1.1 道路工程 2178853.78

1.2 排水工程 233040.3

1.3 园林绿化工程 107150

2 措施项目 152996.52

2.1  其中：安全生产措施项目费 54357.82

3 其他项目 290000

3.1  其中：暂列金额

3.2  其中：专业工程暂估价 290000

3.3  其中：计日工

3.4  其中：总承包服务费

3.5  其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 240483.65

合   计 3014991.38



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：巴陵西路海绵改
造工程道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 2178853.78

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

2178853.78

1.1.1 人工费 395407.71

1.1.2 材料费 1166828.71

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 277236.26

1.1.4 管理费 27.5 185000.17

1.1.5 利润 22.95 154380.96

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 135801.34

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16 48161.31

2.2 单价优惠

3 其他项目费 290000.00

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价 290000.00

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 208318.96

优惠 10 158875.49

单位工程建安造价 1+2+3+4 2654098.59



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴陵西路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 2 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001002001
拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广场
砖及砼基层，机械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2 6066.9 23.79 144331.55

2 041001002002
拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广场
砖及砼基层，风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2 674.1 78.73 53071.89

3 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖拆
除渣土、自卸车外运运
距按10km包干

m3 1806.16 64.36 116244.46

4 040101001001
挖一般土方，自
卸车运土（机械
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 728.03 45.42 33067.12

5 040101001002
挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 80.89 93.01 7523.58

6 060104007001 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床

m2 6741 3.35 22582.35

7 040201021001 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防渗
复合土工膜，两布一膜
，重量≥300g/m2, 厚
度≥0.25mm

m2 6741 14.44 97340.04

8 040202010001 级配碎石垫层 1.15cm级配碎石 m2 6741 31.75 214026.75

9 040203007001 透水混凝土基层 1.15cm厚
2.C30透水砼

m2 6741 77.62 523236.42

10 040204002001 透水砼基层缩缝 1.缝深:5cm m 968.4 7.15 6924.06

11 040203007002 透水混凝土面层 1.8cm厚
2.C30透水砼

m2 6377 94.58 603136.66

12 040204002002 透水砼面层缩缝 1.缝深:8cm m2 968.4 11.51 11146.28

13 040204002003 双丙聚氨酯密封
处理

1.面层厚度、材料:表面
喷漆，彩色绘图

m2 6377 20 127540

14 040204001001
5.5cm陶瓷透水盲
道砖

1.块料品种、规格:30*
30*5.5cm陶瓷透水盲道
砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚3
cm

m2 364 162.26 59062.64

本页小计 2019233.8



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴陵西路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 2 页  共 2 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 041001005001 拆除人行道 路沿
石(缘石)及垫层

1.路沿石:风镐拆除 m 275 9.19 2527.25

16 041001005002 拆除人行道 路沿
石(缘石)及垫层

1.路沿石:机械拆除 m 512 9.19 4705.28

17 040103003004 余方弃置

1.弃料品种:挖掘机挖拆
除路沿石及垫层渣料、
自卸车外运运距按10km
包干

m3 38.69 64.36 2490.09

18 040204002004
路缘石、锁边石
砼垫层及靠背

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼

m3 40.36 451.53 18223.75

19 040204004001
现状路缘石拆除
恢复（利旧）

1.材料品种、规格:花岗
岩路缘石15*35cm利旧 m 275 26.65 7328.75

20 040204004002 现状路缘石拆除
恢复（新建）

1.材料品种、规格:花岗
岩路缘石15*35cm

m 275 102.14 28088.5

21 040204004003 绿化带锁边石恢
复（新建）

1.材料品种、规格:花岗
岩锁边石15*20cm

m 237 57.48 13622.76

22 040204004006 塑料管安装

1.材料品种、规格:￠11
0mmUPVC塑料管
2.勾缝材料品种、规格:
粘接

m 29 33.5 971.5

23 040204006001
现状井盖拆除恢
复（更新为隐形
井盖）

1.检查井盖座种类、规
格:900*900，4mm厚不
锈钢隐形井盖80*40

座 65 829.43 53912.95

24 040204006002 检查井升降

1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座 65 110.96 7212.4

25 040901007001 井盖下加布钢筋 1.材料规格:￠8 根 455 19.25 8758.75

26 040205017001
止车石柱（带文
化logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径200
mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

根 52 226.5 11778

本页小计 159619.98

合   计 2178853.78



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：巴陵西路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费
、设备在现场进行安装拆
卸的所需人工、材料、机
械和试运转费用以及机械
辅助设施的折旧、搭设、
拆除等费用
2.进出场费包括施工机械
、设备整体或分体停放地
点运至施工现场或由一个
施工地点运至另一施工地
点所发生的运输、装卸、
辅助材料等费用

2898.47详见明细表E.3.2

2 041201017001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施

24686.03详见明细表E.3.2

3 041201019001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施 48161.31详见明细表E.3.2

4 041201018001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 20582.91详见明细表E.3.2

5 041201016001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

35986.45详见明细表E.3.2

6 041201020001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

3486.17详见明细表E.3.2

本页小计 135801.34 -

合计 135801.34 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 0 0 0详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 290000 290000 0详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 290000 290000 0 -



表E.4.3  专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海

绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±
（元） 备注含税价格 含税价格

C1 C2 D=C2-C1

1 地下管线及其他设施
保护

50000 50000 0

2 临街门店台阶恢复 20000 20000 0

3 出入口路面恢复 10000 10000 0

4

自行车租赁设施恢复
、停车收费系统恢复
和其他零星设施保护
与恢复

200000 200000 0

5 移交期海绵设施卫生
维护费（1年）

10000 10000 0

本页小计 290000 290000 0 -

合计 290000 290000 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 80270200003
@3 透水混凝土 C30 基层 m3 1031.373 420.63 433826.42

2 H00001 人工费 元 429831.744 0.92 395445.2人工系数:0.
92;

3 04050100004 碎石 5mm～20mm m3 1190.624 130.63 155531.21

4 BCCLF6@1 双丙聚氨酯密封处理（表面喷漆
，彩色绘图） m2 6377 20 127540

5 J1-69 履带式液压挖掘机带液压破碎锤
 中型 中 台班 31.051 2978.8 92494.72

6 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 241538.608 0.342 82606.2

7 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 台班 72.95 1111.73 81100.7

8 04050100009 碎石 20mm～40mm m3 412.549 127.08 52426.73

9
36010100001
@1 不锈钢隐形井盖 900*900 个 65 750 48750

10 14410000013 胶粘剂 kg 13061.111 3.6 47020

11 04070200002 石屑 0mm～5mm m3 327.073 104.04 34028.67

12
13371100002
@1

防渗复合土工膜 两布一膜，重
量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm m2 7517.563 4.19 31498.59

13
36052900001
@3 陶瓷透水 盲道砖 厚5.5cm m2 327.6 90 29484

14 04230100001 增强剂 SR kg 2294.801 9.7 22259.57

15 88010500001 其他材料费 元 20991.711 1 20991.71

16 36071700003 麻石侧石 350× 150 m 279.125 74.37 20758.53

17 J6-2 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容
量(L) 500 小 台班 54.169 305.94 16572.46

18 J1-13 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 
中 台班 22.498 687.09 15458.15

19 J1-7 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1 大 台班 6.348 2076.68 13182.76

20 J6-18 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 台班 552.408 23.67 13075.5

21 80210300001 商品混凝土 C20 m3 41.171 310.85 12798.01

22 36071700002
@1

花岗岩路锁边石 150mm宽× 200
mm高 m 240.555 42.35 10187.5

23 J4-30 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 台班 45.398 215.35 9776.46

24 34110100002 水 t 1659.839 5 8299.2

25 J10-13 内燃空气压缩机 排气量(m3/min
) 3 小 台班 28.029 250.15 7011.45

26 WJJ36130100
2@1

止车石柱（带文化logo） 直径2
00mm，高700mm 个 52 127.69 6639.88

本页小计 元 - - 1788763.62



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 2 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

27 J1-16 轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中 台班 4.742 1131.3 5364.62

28 J1-8 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1.25 大 台班 1.694 2446.7 4144.71

29 03130700006 锯缝机锯片 Φ500 片 11.137 343.3 3823.33

30 13351300001 界面剂 kg 1960.928 1.75 3431.62

31 JX005 机械费 元 3374.28 1 3374.28

32 04030400001 粗净砂 m3 18.597 143.18 2662.72

33 J1-34 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
8 大 台班 1.416 1793.4 2539.45

34 J1-2 履带式推土机 功率(kW) 90 大 台班 1.452 1695.76 2462.24

35 05030400002 板方材 m3 1.618 1297.3 2099.03

36 80210300002 商品混凝土 C25 m3 6.448 319.85 2062.39

37 J1-25 轮胎压路机 工作质量(t) 16 大 台班 1.486 1329.55 1975.71

38 04130100005 标准砖 240× 115× 53 千块 5.33 370 1972.1

39 03210900016 套筒铁件 kg 325.927 5.91 1926.23

40 J1-52 稳定土拌合机 功率(kW) 105 大 台班 1.628 1108.59 1804.78

41 J6-22 混凝土振动器 附着式 小 台班 134.483 9.73 1308.52

42 J1-20 平地机 功率(kW) 120 大 台班 0.849 1413.11 1199.73

43 J6-19 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 台班 36.811 30.57 1125.31

44 J1-31 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
2 大 台班 0.779 1307.47 1018.52

45 J4-19 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 台班 0.525 1703.81 894.5

46 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 1.641 483.08 792.73

47 03010500019 不锈钢螺栓带帽带垫 M8× 30 套 1040 0.66 686.4

48 J1-48 手持式风动凿岩机 小 台班 53.079 12.23 649.16

49 01090100002 圆钢 Φ10以内 kg 165.036 3.29 542.97

50 04031100003
@1

河砂 m3 3.875 129.7 502.59

51 J4-3 载重汽车 装载质量(t) 4 中 台班 1.147 423.91 486.22

52 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 
小 台班 2.76 169.05 466.58

53 02090100002 塑料薄膜 δ0.006mm m2 7415.1 0.06 444.91

54 WJJ17250101 PVC-U排水管 Φ110× 3.2 m 29.29 14.37 420.9

本页小计 元 - - 50182.25



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 3 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

4@1

55 J0020 回程 元 408.761 1 408.76

56 04090100003 石灰膏 m3 1.266 314.91 398.68

57 03210100038 圆钉 kg 86.959 4.47 388.71

58 33012100003 塑钢爬梯 kg 43.745 4.9 214.35

59 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 中 台班 0.129 1463.21 188.75

60 J6-14 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 台班 0.764 220.33 168.33

61 03130600014 合金钢钻头 一字形 个 5.426 30.274 164.27

62 03130600019 冲击钻头 Φ8～16 个 20.8 7.7 160.16

63 04030400001
@1

粗净砂 m3 0.952 143.18 136.31

64 04090100003
@1

石灰膏 m3 0.253 314.91 79.67

65 J6-12@1 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 
小

台班 0.448 169.05 75.73

66 J0021 枕木 m3 0.08 896 71.68

67 J6-13
灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 
小 台班 0.205 175.5 35.98

68 01150300001 六角空心钢 kg 8.136 4.29 34.9

69 03210700027 镀锌铁丝 kg 5 5.36 26.8

70 J0022 草袋 m2 6.38 2.99 19.08

71 04030400001
@2 粗净砂 m3 0.072 143.18 10.31

72 03210700004 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 1.434 5.36 7.69

73 J5-10 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN
) 50 小 台班 0.038 200.68 7.63

74 04010100001
@1 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 14.688 0.342 5.02

75 34110100002
@1

水 t 0.457 5 2.29

76 J7-3 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 台班 0.081 27.83 2.25

77 14410000031 粘接剂 kg 0.093 14.06 1.31

78 J7-2 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 台班 0.02 44.26 0.89

79 14311500001 丙酮 kg 0.136 6.31 0.86

80 RGFTZ 人工费调整 元 0.637 1 0.64

81 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 台班 0.01 25.85 0.26

本页小计 元 - - 2611.31



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 4 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

82 JXFTZ 机械费调整 元 -0.071 1 -0.07

本页小计 元 - - -0.07

本页合计 元 - - 1841557.11



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：巴陵西路海绵改
造工程排水工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 233040.30

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

233040.30

1.1.1 人工费 57690.91

1.1.2 材料费 126456.33

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 13157.13

1.1.4 管理费 27.5 19481.95

1.1.5 利润 22.95 16254.01

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 14004.02

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16 5072.72

2.2 单价优惠

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 22233.99

优惠 10 20750.28

单位工程建安造价 1+2+3+4 248528.03



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴陵西路海绵改造工程排水工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 2 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土类别:普通土
2.开挖方式:人工开挖
3.外运运距:按10km包
干

m3 329.46 101.33 33384.18

2 040305004001 砖砌矮墙 1.120厚墙，H:1000
2.M7.5砂浆砌筑

m3 27.84 665.16 18518.05

3 040303001001 矮墙混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20
商品砼

m3 5.37 451.05 2422.14

4 040204001002 矮墙墙面抹灰 1.块料品种、规格:水泥
砂浆1:2

m2 97.44 35.99 3506.87

5 040504004001
溢流井（DN450，
含铸铁凸型篦子
）

1.种类、规格:成品注塑
组合式聚乙烯检查井，
井径D=450
2.盖板材质、规格:（带
复合雨水盖板、塑料截
污框）

座 29 1000.68 29019.72

6 040201022001
U型截污槽（20cm
*30cm*100cm）

1.断面尺寸:200*300
2.盖板材质、规格:复合
材料沟盖板300*500mm*
30mm

m 87 165.19 14371.53

7 040201020001 截污槽碎石垫层 20厚碎石垫层 m3 3.48 325.5 1132.74

8 040201023001 φ160渗排管 1.材料品种、规格:
UPVC管（含开孔）

m 954 51.13 48778.02

9 040201020002 砂石盲沟 1.材料品种、规格及比
例:30*30cm

m3 66.69 265.71 17720.2

10 040201021009 土工布满包 1.有纺100g/m2 m2 479.29 11.62 5569.35

11 040204004004 开孔路缘石
1.材料品种、规格:麻石
侧石350*150（开孔） m 87 123.07 10707.09

12 040201020003 开孔路缘石垫层
及靠背

1.材料品种、规格及比
例:C20商品砼

m2 9.57 451.47 4320.57

13 040201021002 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防渗
复合土工膜，两布一膜
，重量≥300g/m2, 厚
度≥0.25mm

m2 1109 14.44 16013.96

14 040202010002 碎石滤水层 碎石 10mm～20mm m3 43.6 197.34 8604.02

15 040201021003 透水土工膜 有纺150g/m2 m2 218 12.15 2648.7

16 060106012001 回填改良种植土 种植土 m3 186 45 8370

本页小计 225087.14



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴陵西路海绵改造工程排水工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 2 页  共 2 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 040504010001 新建雨水口

1.雨水口规格:单平箅(6
80× 380) 井深1.0m
2.雨水箅子及圈口材质
、型号、规格:铸铁雨水
井箅450*750mm

座 1 1059.72 1059.72

18 040501005001 雨水口连接管
1.垫层、基础材质及厚
度:HDPE管 DN300 SN8
2.连接形式:热熔连接

m 21 79.45 1668.45

19 041001001001 拆除路面 1.材质:砼，机械拆除
2.厚度:厚25cm

m3 10.5 13.35 140.18

20 041001003001 拆除基层
1.材质:有骨料多合土，
机械拆除
2.厚度:厚40cm

m2 10.5 10.6 111.3

21 040103003003 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖拆
除渣土、自卸车外运运
距按10km包干

m3 6.83 64.33 439.37

22 040203007003
水泥混凝土面层
恢复

1.混凝土强度等级:C30
商品砼
2.厚度:25cm

m2 10.5 103.36 1085.28

23 040203007004
水泥混凝土基层
恢复

1.混凝土强度等级:C20
商品砼
2.厚度:厚40cm

m2 10.5 166.32 1746.36

24 040204004005 现状雨水口封堵

1.材料品种、规格:拆除
原有雨水篦子板更换为1
00*40*12cm花岗岩平石
雨水篦子

m 10 170.25 1702.5

本页小计 7953.16

合   计 233040.3



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：巴陵西路海绵改造工程排水工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 041201019002 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施 5072.72详见明细表E.3.2

2 041201018002 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 2167.95详见明细表E.3.2

3 041201017002 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 2600.12详见明细表E.3.2

4 041201016002 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

3790.37详见明细表E.3.2

5 041201020002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

372.86详见明细表E.3.2

本页小计 14004.02 -

合计 14004.02 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：排水工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 0 0 0详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 0 0 0 -



表E.4.3  专业工程暂估价明细表

工程名称：排水工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海

绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±
（元） 备注含税价格 含税价格

C1 C2 D=C2-C1

本页小计 0 0 0 -

合计 0 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 3 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 WJJ17250106
3@1 HDPE管 DN300 SN8 m 21.42 51.13 1095.2

2 17250000017
@1

PVC-U排水管（含开孔）单价+5
元/m开孔费 Φ160× 4 m 963.54 32.23 31054.89

3 04130100005 标准砖 240× 115× 53 千块 15.29 370 5657.3

4 03010500019 不锈钢螺栓带帽带垫 M8× 30 套 232 0.66 153.12

5 CLFTZ 材料费调整 元 -0.001 1

6 13371300001 成品复合树脂U型截污槽200*300 m 88.74 72.11 6399.04

7 03130600019 冲击钻头 Φ8～16 个 3.625 7.7 27.91

8 04030400001 粗净砂 m3 3.28 143.18 469.63

9 04030400001
@1 粗净砂 m3 0.915 143.18 131.01

10 34110200001 电 kW· h 2.364 0.69 1.63

11 J1-35 电动夯实机 夯击能量(N· m) 25
0 小

台班 3.82 26.44 101

12 13371100002
@1

防渗复合土工膜 两布一膜，重
量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm

m2 1236.757 4.19 5182.01

13 33352900004
复合材料沟盖板 300mm× 500mm
× 30mm 块 177.48 26.75 4747.59

14
36010200001
@4 复合雨水盖板 Ф400 套 29.29 216.36 6337.18

15 04031100003 河砂 m3 9.036 129.7 1171.97

16 04031100003 河砂 综合 m3 9.036 130.35 1177.84

17 36071700001
@1

花岗岩平石 400mm宽× 100-120
mm高 m 10.15 70.05 711.01

18 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 
小 台班 1.833 169.05 309.87

19 BCCLF18 回填改良种植土 m3 186 45 8370

20 J6-22 混凝土振动器 附着式 小 台班 0.349 9.73 3.4

21 J6-20 混凝土振动器 平板式 小 台班 0.342 10.63 3.64

22 J4-30 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 台班 0.151 215.35 32.52

23 JX005 机械费 元 291.69 1 291.69

24 JX005@1 机械费 元 659.547 1 659.55

25 36071700003
@1 开孔路缘石 350× 150 m 88.305 95 8388.98

26 J1-6 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 0.6 大 台班 1.484 1434.82 2129.27

27 J1-7@1 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1 大 台班 0.018 2076.68 37.38

本页小计 元 - - 84644.63



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 2 页  共 3 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

28 J1-2@1 履带式推土机 功率(kW) 90 大 台班 0.005 1695.76 8.48

29 J1-69 履带式液压挖掘机带液压破碎锤
 中型 中 台班 0.052 2978.8 154.9

30 13050500006 煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.4 13.89 5.56

31 13050500006
@1 煤焦沥青漆 L01-17 kg 12.485 13.89 173.42

32 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 台班 3.245 25.85 83.88

33 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 3028.553 0.342 1035.77

34 04010100001
@1 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 458.968 0.342 156.97

35 88010500001 其他材料费 元 1354.139 1 1354.14

36
88010500001
@1 其他材料费 元 160.173 1 160.17

37 J9-25 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 台班 0.819 40.17 32.9

38 H00001 人工费 元 62706.303 0.92 57689.8
人工系数:0.
92;

39 14070100003 润滑剂 kg 2.61 5.48 14.3

40 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 0.207 483.08 100

41 80210400002 商品混凝土 C15 m3 0.139 302.15 42

42 80210400003 商品混凝土 C20 m3 19.517 310.85 6066.86

43 80210400005 商品混凝土 C30 m3 2.678 329.12 881.38

44 04090100003 石灰膏 m3 0.242 314.91 76.21

45 03130700007 石料切割锯片 片 0.522 35.57 18.57

46 34110100002 水 t 64.271 5 321.36

47 34110100002
@2 水 t 0.247 5 1.24

48 02090100002 塑料薄膜 δ0.006mm m2 11.55 0.06 0.69

49 02190100006
@1 塑料截污框 个 29 25 725

50 18090500004 塑料排水管电热熔带 De300 条 3.06 11.06 33.84

51 04050100026
@1 碎石 10mm～20mm m3 57.072 129.27 7377.7

52 04050100013 碎石 50mm～80mm m3 68.022 127.08 8644.24

53 04050100017 碎石 最大粒径40mm m3 4.614 127.08 586.35

54 04030200002 天然中粗砂 m3 11.577 129.7 1501.54

55 13371100001 土工布 有纺150g/m2 m2 243.114 2.14 520.26

本页小计 元 - - 87767.53



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 3 页  共 3 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

@1

56 13371100001
@3 土工布 有纺100g/m2 m2 534.504 1.66 887.28

57 13371100001
@2

土工膜 有纺100g/m2 m2 715.5 1.66 1187.73

58 03210100038 圆钉 kg 7.6 4.47 33.97

59 03210100038
@1 圆钉 kg 12.088 4.47 54.03

60 J4-4 载重汽车 装载质量(t) 5 中 台班 1.002 455.47 456.38

61 36010200001
@1

铸铁凸型篦子 450*750承压400
kn 套 1.01 205.94 208

62 WJJ36010100
2@2 装配式塑料检查井 DN450 座 29.58 450 13311

63 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 台班 7.876 1111.73 8755.99

本页小计 元 - - 24894.38

本页合计 元 - - 197306.54



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：巴陵西路海绵改
造工程园林绿化工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 107150.00

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

107150.00

1.1.1 人工费 17579.71

1.1.2 材料费 78862.26

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 545.86

1.1.4 管理费 30.56 5541.69

1.1.5 利润 25.5 4620.48

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 3191.16

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2 1123.79

2.2 单价优惠

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 9930.70

优惠 10 7907.10

单位工程建安造价 1+2+3+4 112364.76



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴陵西路海绵改造工程园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 050101005001 整理绿化用地 整理绿化用地 m2 476 5.65 2689.4

2 050103003001 栽种红叶石楠

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 125 132.58 16572.5

3 050103003002 栽种大叶栀子

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 125 91.98 11497.5

4 050103009001 栽种翠芦莉

1.种类:杯苗
2.株高/冠径:25-30/20
-25cm
3.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 218 154.31 33639.58

5 050103009002 栽种沿阶草

1.种类:H:15-25 多年
生，64株/㎡ 
2.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 8 76.96 615.68

6 050307006001 绿化护栏
1.栏杆/栏板高度:70cm
2.扶手材料种类、规格:
镀锌方刚围栏

m 237 174.19 41283.03

7 050201013002 树池条石
1.围牙材料种类、规格:
10*20cm花岗岩树围石2
*2m

m 16 46.52 744.32

8 050201001001 树池条石垫层
1.垫层材料种类:C20商
品砼
2.垫层厚度:厚10cm

m3 0.24 449.95 107.99

本页小计 107150

合   计 107150



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：巴陵西路海绵改造工程园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 050406004001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施 1123.79详见明细表E.3.2

2 050406003001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 480.33详见明细表E.3.2

3 050406002001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 576.39详见明细表E.3.2

4 050406001001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

839.21详见明细表E.3.2

5 050406005001 冬雨季施工增加费

1.因冬雨季施工所增加措
施和费用，包括防寒、保
温、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等

171.44详见明细表E.3.2

本页小计 3191.16 -

合计 3191.16 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 WJJ32130100
7@4

草本花卉(翠芦莉) 种植密度≤6
4株/m2 H:25-30,P=20-25 杯苗 m2 221.27 123.328 27288.79

2 WJJ32130100
7@3

草本花卉(沿阶草) 种植密度≤6
4株/m2 H:15-25 多年生，64株/
㎡

m2 8.12 47.12 382.61

3 04030400001 粗净砂 m3 0.012 143.18 1.72

4 34110200001 电 kW· h 16.519 0.69 11.4

5 12210300003
@2

镀锌方钢护栏 H=70cm m 251.22 120 30146.4

6 32270100002 复合肥 kg 51.085 1.2 61.3

7 WJJ32030102
3@3

灌木(大叶栀子) 种植密度≤64
株/m2 H:30-40,P=15-20 杯苗

m2 126.875 51.2 6496

8 WJJ32030102
3@4

灌木(红叶石楠) 种植密度≤64
株/m2 H:30-40,P=15-20 杯苗 m2 126.875 91.2 11571

9 J12-62 绿篱修剪机 小 台班 0.766 56.17 43.03

10 36071700004 麻石树池石 100× 200 m 16.24 34.12 554.11

11 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 4.08 0.342 1.4

12 88010500001 其他材料费 元 11.42 1 11.42

13 H00001 人工费 元 19110.514 0.92 17581.67人工系数:0.
92;

14 J4-34 洒水车 罐容量(L) 8000 中 台班 0.927 530.01 491.32

15 32270500001 杀虫杀菌剂 综合 kg 3.055 29.2 89.21

16 80210300001
@1 商品混凝土 C20 m3 0.245 310.85 76.16

17 80210300002 商品混凝土 C25 m3 5.333 319.85 1705.76

18 J12-61 手推喷药机 300L 小 台班 0.187 65.22 12.2

19 34110100002 水 t 92.488 5 462.44

本页小计 元 - - 96987.94

本页合计 元 - - 96987.94



表E.1.1  工程项目清单汇总表

工程名称：狮子山路海绵改造工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海
绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页 

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 5158839.49

1.1 道路工程 3261825.14

1.2 排水工程 723767.52

1.3 园林绿化工程 519062.99

1.4 锦绣花园区段人行道改造 149251.6

1.5 新辉国际区段人行道改造 152555.4

1.6 新辉国际区园林绿化工程 352376.84

2 措施项目 286720.63

2.1  其中：安全生产措施项目费 102550.46

3 其他项目 310000

3.1  其中：暂列金额

3.2  其中：专业工程暂估价 310000

3.3  其中：计日工

3.4  其中：总承包服务费

3.5  其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 490100.42

合   计 5840616.14



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：狮子山路海绵改
造工程道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 3261825.14

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

3261825.14

1.1.1 人工费 628172.50

1.1.2 材料费 1716464.81

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 398991.36

1.1.4 管理费 27.5 282485.83

1.1.5 利润 22.95 235710.69

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 205743.71

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16 73544.93

2.2 单价优惠

3 其他项目费 310000.00

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价 310000.00

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 312081.20

优惠 10 252414.33

单位工程建安造价 1+2+3+4 3837235.72



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 3 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001002006
拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广场
砖及砼基层，机械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2 8803.8 23.79 209442.4

2 041001002002
拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广场
砖及砼基层，风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2 978.2 78.73 77013.69

3 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖拆
除渣土、自卸车外运运
距按10km包干

m3 2804.03 64.36 180467.37

4 040101001001 挖一般土方，自
卸车运土

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 783.43 45.42 35583.39

5 040101001008
挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 87.05 93.01 8096.52

6 060104007003 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床

m2 9782 3.35 32769.7

7 040201021005 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防渗
复合土工膜，两布一膜
，重量≥300g/m2, 厚
度≥0.25mm

m2 9782 14.44 141252.08

8 040202010005 15cm厚级配碎石
垫层

15cm厚级配碎石 m2 9782 31.75 310578.5

9 040203007013
10cm厚C30透水混
凝土基层（不停
车区）

1.混凝土强度等级:C30
透水砼
2.厚度:10cm

m2 3792 52.36 198549.12

10 040204002005 透水砼基层缩缝
（不停车区）

1.缝深:缩缝，深4cm m 758.4 5.68 4307.71

11 040203007014
5cm厚C30透水混
凝土面层（不停
车区）

1.混凝土强度等级:C30
透水砼
2.厚度:5cm

m2 2958 64.03 189400.74

12 040204002002 透水砼面层缩缝
（不停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面层
深5cm

m 591.6 7.15 4229.94

13 040203007008
15cm厚C30透水混
凝土基层（停车
区）

1.混凝土强度等级:C30
透水砼
2.厚度:15cm

m2 5990 77.62 464943.8

本页小计 1856634.96



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 2 页  共 3 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 040204002001 透水砼基层缩缝
（停车区）

1.缝深:5cm m 1198 7.15 8565.7

15 040203007009
8cm厚C30透水混
凝土面层（停车
区）

1.混凝土强度等级:C30
透水砼
2.厚度:8cm

m2 5612 94.58 530782.96

16 040204002010 透水砼面层缩缝
（停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面层
深8cm

m2 1122.4 11.51 12918.82

17 040204002003 双丙聚氨酯密封
处理

1.面层厚度、材料:表面
喷漆，单色

m2 8570 15 128550

18 040204001003
6cm陶瓷透水盲道
砖

1.块料品种、规格:30*
30*6cm陶瓷透水盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚3
cm

m2 1212 162.26 196659.12

19 041001005001
拆除人行道 路沿
石(缘石)及垫层

1.拆除方式:50%机械拆
除，50%利旧部分 风镐
拆除

m 2065 16.23 33514.95

20 040103003004 余方弃置

1.弃料品种:挖掘机挖拆
除路沿石及垫层渣料、
自卸车外运运距按10km
包干

m3 85.18 64.38 5483.89

21 040204002004
路缘石、锁边石
砼垫层及靠背

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼

m3 173.39 451.48 78282.12

22 040204004007
拆除现状路缘石
的恢复（利旧）

1.材料品种、规格:花岗
岩路缘石15*35cm利旧 m 1032.5 26.65 27516.13

23 040204004008
拆除现状路缘石
拆除恢复（新建
）

1.材料品种、规格:花岗
岩路缘石15*35cm m 1032.5 102.14 105459.55

24 040204004009 绿化带锁边石恢
复（新建）

1.材料品种、规格:花岗
岩锁边石15*20cm

m 1188 57.48 68286.24

25 040204004010 塑料管安装

1.材料品种、规格:塑料
管110
2.勾缝材料品种、规格:
粘接

m 1188 33.5 39798

26 040204006001 现状井盖拆除恢
复（利旧井盖）

1.检查井盖座种类、规
格:Φ800井盖

座 110 79.43 8737.3

本页小计 1244554.78



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 3 页  共 3 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 040204006006 现状井盖调整修
复（更换井盖）

1.检查井种类、规格:Φ
800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂
按125KN

座 110 469.78 51675.8

28 040204006002 检查井升降

1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座 220 110.96 24411.2

29 040205017002
止车石柱（带文
化logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径200
mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

根 172 226.5 38958

30 040205013002 挡车栏杆
1.规格、型号:DN80*4
镀锌钢管30cm高，表面
黄黑相间防锈漆

m 420 92.06 38665.2

31 040205007002 停车位标线 热熔涂料 普通型 m2 145 47.76 6925.2

本页小计 160635.4

合   计 3261825.14



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费
、设备在现场进行安装拆
卸的所需人工、材料、机
械和试运转费用以及机械
辅助设施的折旧、搭设、
拆除等费用
2.进出场费包括施工机械
、设备整体或分体停放地
点运至施工现场或由一个
施工地点运至另一施工地
点所发生的运输、装卸、
辅助材料等费用

2898.47详见明细表E.3.2

2 041201019001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

73544.93详见明细表E.3.2

3 041201018001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 31431.21详见明细表E.3.2

4 041201017001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 37696.91详见明细表E.3.2

5 041201016001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

54953.27详见明细表E.3.2

6 041201020001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

5218.92详见明细表E.3.2

本页小计 205743.71 -

合计 205743.71 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 0 0 0详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 310000 310000 0详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 310000 310000 0 -



表E.4.3  专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海

绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±
（元） 备注含税价格 含税价格

C1 C2 D=C2-C1

1 地下管线及其他设施
保护

50000 50000 0

2 临街门店台阶恢复 10000 10000 0

3 出入口路面恢复 10000 10000 0

4

自行车租赁设施恢复
、停车收费系统恢复
和其他零星设施保护
与恢复

220000 220000 0

5 移交期海绵设施卫生
维护费（1年）

20000 20000 0

本页小计 310000 310000 0 -

合计 310000 310000 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 682841.615 0.92 628214.29人工系数:0.
92;

2 RGFTZ 人工费调整 元 0.924 1 0.92

3 01150300001 六角空心钢 kg 15.7 4.29 67.35

4 02090100002 塑料薄膜 δ0.006mm m2 10760.2 0.06 645.61

5 03010700020 膨胀螺栓 M10× 80 套 2310 1.07 2471.7

6 03130600014 合金钢钻头 一字形 个 10.455 30.274 316.51

7 03130700006 锯缝机锯片 Φ500 片 18.497 343.3 6350.02

8 03210100038 圆钉 kg 126.188 4.47 564.06

9 03210700027 镀锌铁丝 kg 5 5.36 26.8

10 03210900016 套筒铁件 kg 409.823 5.91 2422.05

11 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 295504.982 0.342 101062.7

12 04010100001
@1 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 72.624 0.342 24.84

13 04030400001 粗净砂 m3 64.221 143.18 9195.16

14 04030400001
@1 粗净砂 m3 4.768 143.18 682.68

15 04031100003
@1 河砂 m3 13.116 129.7 1701.15

16 04050100004 碎石 5mm～20mm m3 1555.383 130.63 203179.68

17 04050100009 碎石 20mm～40mm m3 598.658 127.08 76077.46

18 04070200002 石屑 0mm～5mm m3 474.623 104.04 49379.78

19 04090100003 石灰膏 m3 4.753 314.91 1496.77

20 04090100003
@1 石灰膏 m3 1.268 314.91 399.31

21 04130100005 标准砖 240× 115× 53 千块 18.04 370 6674.8

22 04230100001 增强剂 SR kg 2684.795 9.7 26042.51

23 05030400002 板方材 m3 1.4 1297.3 1816.22

24 13010900001 底漆 kg 34.591 19.7 681.44

25 13110100002 热熔标线涂料 kg 652.5 4.5 2936.25

26 13351300001 界面剂 kg 2635.275 1.75 4611.73

27 13371100002
@1

防渗复合土工膜 两布一膜，重
量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm m2 10908.886 4.19 45708.23

28 14311500001 丙酮 kg 5.584 6.31 35.24

29 14391900007 液化气 kg 10.223 7.26 74.22

本页小计 元 - - 1172859.48



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 2 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

30 14410000013 胶粘剂 kg 15280.805 3.6 55010.9

31 14410000031 粘接剂 kg 3.802 14.06 53.46

32 33012100003 塑钢爬梯 kg 148.06 4.9 725.49

33 34110100002 水 t 2460.851 5 12304.26

34 36010100001
@2

检查井盖 Φ800 球磨铸铁井盖 
EN124C125 个 110 390.35 42938.5

35 36052900001
@2 陶瓷透水 盲道砖 厚5.5cm m2 1090.8 90 98172

36 36071700002
@2

花岗岩路锁边石 150mm宽× 200
mm高 m 1205.82 42.35 51066.48

37 36071700003 麻石侧石 350× 150 m 1047.988 74.37 77938.87

38 36210900002 反光材料(玻璃珠) kg 25.375 4.5 114.19

39 80270200003
@4

透水混凝土 C30 基层 m3 1303.254 420.63 548187.73

40 88010500001 其他材料费 元 28467.059 1 28467.06

41 BCCLF6@1 双丙聚氨酯密封处理（表面喷漆
，单色） 

m2 8570 15 128550

42 CLFTZ 材料费调整 元 -0.675 1 -0.68

43 J0021 枕木 m3 0.08 896 71.68

44 J0022 草袋 m2 6.38 2.99 19.08

45 WJJ17250101
4@1

PVC-U排水管 Φ110× 3.2 m 1199.88 14.37 17242.28

46 WJJ36130100
1@1

挡车栏杆 30cm高镀锌钢管挡车
栏杆 m 420 65 27300

47 WJJ36130100
2@1

止车石柱（带文化logo） 直径2
00mm，高700mm

个 172 127.69 21962.68

48 80210300001 商品混凝土 C20 m3 176.861 310.85 54977.24

49 80210300002 商品混凝土 C25 m3 21.328 319.85 6821.76

50 J0020 回程 元 408.761 1 408.76

51 JX005 机械费 元 6417.18 1 6417.18

52 JXFTZ 机械费调整 元 0.295 1 0.3

53 J10-13 内燃空气压缩机 排气量(m3/min
) 3 小

台班 54.55 250.15 13645.68

54 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 中 台班 0.139 1463.21 203.39

55 J1-13 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 
中 台班 26.135 687.09 17957.1

56 J1-16 轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中 台班 6.882 1131.3 7785.61

本页小计 元 - - 1218341



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 3 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

57 J1-2 履带式推土机 功率(kW) 90 大 台班 2.275 1695.76 3857.85

58 J1-20 平地机 功率(kW) 120 大 台班 1.233 1413.11 1742.36

59 J1-25 轮胎压路机 工作质量(t) 16 大 台班 2.157 1329.55 2867.84

60 J1-31 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
2 大 台班 1.13 1307.47 1477.44

61 J1-34 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
8 大 台班 2.054 1793.4 3683.64

62 J1-48 手持式风动凿岩机 小 台班 114.504 12.23 1400.38

63 J1-52 稳定土拌合机 功率(kW) 105 大 台班 2.362 1108.59 2618.49

64 J1-62
手推式热熔划线车 LC860划线车
(15cm斗) 小 台班 1.256 27.04 33.96

65 J1-64 液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 
小 台班 0.952 290.62 276.67

66 J1-69 履带式液压挖掘机带液压破碎锤
 中型 中 台班 45.24 2978.8 134760.91

67 J1-7 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1 大 台班 9.175 2076.68 19053.54

68 J1-8 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1.25 大 台班 2.222 2446.7 5436.57

69 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 台班 105.012 1111.73 116744.99

70 J4-19 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 台班 0.525 1703.81 894.5

71 J4-3 载重汽车 装载质量(t) 4 中 台班 3.793 423.91 1607.89

72 J4-3@1 载重汽车 装载质量(t) 4 中 台班 8.89 423.91 3768.56

73 J4-30 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 台班 53.09 215.35 11432.93

74 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 2.326 483.08 1123.64

75 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 
小 台班 11.874 169.05 2007.3

76 J6-13 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 
小 台班 0.693 175.5 121.62

77 J6-14 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 台班 2.545 220.33 560.74

78 J6-18 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 台班 645.566 23.67 15280.55

79 J6-19 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 台班 54.777 30.57 1674.53

80 J6-2 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容
量(L) 500 小 台班 66.741 305.94 20418.74

81 J6-22 混凝土振动器 附着式 小 台班 169.868 9.73 1652.82

本页小计 元 - - 354498.46



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 4 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

82 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 台班 0.399 25.85 10.31

本页小计 元 - - 10.31

本页合计 元 - - 2745709.25



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：狮子山路海绵改
造工程排水工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 723767.52

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

723767.52

1.1.1 人工费 152856.41

1.1.2 材料费 436111.53

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 38355.00

1.1.4 管理费 27.5 52576.77

1.1.5 利润 22.95 43867.81

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 37947.11

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16 13690.74

2.2 单价优惠

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 68554.32

优惠 10 59963.21

单位工程建安造价 1+2+3+4 770305.74



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程排水工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 2 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

A1 723767.52

1 040101002002 挖沟槽土方

1.土类别:普通土
2.开挖方式:人工开挖
3.外运运距:按10km包
干

m3 200.61 101.33 20327.81

2 040101002003 挖沟槽土方

1.土类别:普通土
2.开挖方式:机械
3.外运运距:按10km包
干

m3 684.6 45.42 31094.53

3 040305004002 砖砌矮墙 1.120厚墙，H:1000
2.M7.5砂浆砌筑

m3 117.36 665.16 78063.18

4 040303001001 矮墙混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20
商品砼

m3 14.67 451.47 6623.06

5 040204001004 矮墙墙面抹灰 1.块料品种、规格:水泥
砂浆1:2

m2 410.76 35.99 14783.25

6 040504004002
溢流井（DN450，
含铸铁凸型篦子
）

1.种类、规格:成品注塑
组合式聚乙烯检查井，
井径D=450
2.盖板材质、规格:（带
复合雨水盖板、塑料截
污框）

座 163 1000.68 163110.84

7 040201022002
U型截污槽（20cm
*30cm*100cm）

1.断面尺寸:200*300
2.盖板材质、规格:复合
材料沟盖板300*500mm*
30mm

m 326 165.19 53851.94

8 040201020001 截污槽碎石垫层 20厚碎石垫层 m3 22.82 325.5 7427.91

9 040201023002 φ160渗排管 1.材料品种、规格:
UPVC管（含开孔）

m 2229 51.13 113968.77

10 040201020002 砂石盲沟 1.规格:30*30cm m3 155.82 265.71 41402.93

11 040201021009 土工布满包 1.有纺100g/m2 m2 1119.85 11.62 13012.66

12 040204004011 开孔路缘石
1.材料品种、规格:麻石
侧石350*150（开孔） m 326 123.07 40120.82

13 040201020003 开孔路缘石垫层
及靠背

1.材料品种、规格及比
例:C20商品砼

m2 35.86 451.47 16189.71

14 040201021006 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防渗
复合土工膜，两布一膜
，重量≥300g/m2, 厚
度≥0.25mm

m2 3293 14.44 47550.92

15 040202010006 碎石滤水层 碎石 10mm～20mm m3 130.4 194.47 25358.89

16 040201021007 透水土工膜 有纺150g/m2 m2 652 12.15 7921.8

17 060106012003 回填改良种植土 种植土 m3 826 45 37170

本页小计 717979.02



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程排水工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 2 页  共 2 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 040204004013 现状雨水口封堵

1.材料品种、规格:拆除
原有雨水篦子板更换为1
00*40*12cm花岗岩平石
雨水篦子

m 34 170.25 5788.5

本页小计 5788.5

合   计 723767.52



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程排水工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 041201019002 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施 13690.74详见明细表E.3.2

2 041201018002 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 5851.07详见明细表E.3.2

3 041201017002 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 7017.46详见明细表E.3.2

4 041201016002 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

10229.81详见明细表E.3.2

5 041201020002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

1158.03详见明细表E.3.2

本页小计 37947.11 -

合计 37947.11 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 166147.348 0.92 152855.56人工系数:0.
92;

2 02190100006
@1 塑料截污框 个 163 25 4075

3 03010500019 不锈钢螺栓带帽带垫 M8× 30 套 1304 0.66 860.64

4 03130600019 冲击钻头 Φ8～16 个 20.375 7.7 156.89

5 03130700007 石料切割锯片 片 1.956 35.57 69.57

6 03210100038
@1 圆钉 kg 55.207 4.47 246.78

7 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 12522.973 0.342 4282.86

8
04010100001
@1 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 2578.353 0.342 881.8

9 04030200002 天然中粗砂 m3 27.05 129.7 3508.39

10 04030400001 粗净砂 m3 13.305 143.18 1905.01

11 04030400001
@1

粗净砂 m3 5.138 143.18 735.66

12 04031100003 河砂 m3 37.12 129.7 4814.46

13 04031100003 河砂 综合 m3 37.12 130.35 4838.59

14 04050100011 碎石 40mm以内 m3 170.694 127.08 21691.79

15 04050100013
@2 碎石 50mm～80mm m3 158.932 127.08 20197.08

16 04050100017 碎石 最大粒径40mm m3 30.259 127.08 3845.31

17 04090100003 石灰膏 m3 0.893 314.91 281.21

18 04130100005 标准砖 240× 115× 53 千块 62.858 370 23257.46

19 13050500006
@1 煤焦沥青漆 L01-17 kg 70.172 13.89 974.69

20 13371100001
@1 土工膜 有纺100g/m2 m2 1671.75 1.66 2775.11

21 13371100001
@1 土工布 有纺150g/m2 m2 727.11 2.14 1556.02

22 13371100001
@4 土工布 有纺100g/m2 m2 1248.857 1.66 2073.1

23 13371100002
@1

防渗复合土工膜 两布一膜，重
量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm m2 3672.354 4.19 15387.16

24 13371300001 成品复合树脂U型截污槽200*300 m 332.52 72.11 23978.02

25 14070100003 润滑剂 kg 14.67 5.48 80.39

26 17250000017
@1

PVC-U排水管（含开孔）单价+5
元/m开孔费 Φ160× 4 m 2251.29 32.23 72559.08

27 33352900004 复合材料沟盖板 300mm× 500mm 块 665.04 26.75 17789.82

本页小计 元 - - 385677.45



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

28 34110100002 水 t 159.401 5 797.01

29 34110100002
@2 水 t 1.389 5 6.95

30 36010200001
@3 复合雨水盖板 Ф400 套 164.63 216.36 35619.35

31 36071700001
@1

花岗岩平石 400mm宽× 100-120
mm高 m 34.51 70.05 2417.43

32 36071700003
@1 开孔路缘石 350× 150 m 330.89 95 31434.55

33 88010500001 其他材料费 元 4105.205 1 4105.21

34 88010500001
@1 其他材料费 元 900.282 1 900.28

35 BCCLF18 回填改良种植土 m3 826 45 37170

36 WJJ36010100
2 装配式塑料检查井 DN450 座 166.26 450 74817

37 80210400003 商品混凝土 C20 m3 51.54 310.85 16021.21

38 JX005 机械费 元 991.746 1 991.75

39 JX005@1 机械费 元 3707.109 1 3707.11

40 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 中 台班 0.109 1463.21 159.49

41 J1-35
电动夯实机 夯击能量(N· m) 25
0 小 台班 12.346 26.44 326.43

42 J1-6
履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 0.6 大 台班 3.468 1434.82 4975.96

43 J1-7
履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1 大 台班 1.068 2076.68 2217.89

44 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 台班 20.625 1111.73 22929.43

45 J4-30 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 台班 0.587 215.35 126.41

46 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 0.544 483.08 262.8

47 J4-4 载重汽车 装载质量(t) 5 中 台班 2.34 455.47 1065.8

48 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 
小

台班 7.554 169.05 1277

49 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 台班 12.537 25.85 324.08

本页小计 元 - - 241653.14

本页合计 元 - - 627330.59



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：狮子山路海绵改
造工程园林绿化工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 519062.99

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

519062.99

1.1.1 人工费 90514.17

1.1.2 材料费 373615.34

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 2679.50

1.1.4 管理费 30.56 28495.51

1.1.5 利润 25.5 23758.48

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 16356.57

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2 5778.01

2.2 单价优惠

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 48187.76

优惠 10 38425.20

单位工程建安造价 1+2+3+4 545182.12



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 050101005003 整理绿化用地 绿化地整理 m2 2320 5.65 13108

2 050103003005 栽种红叶石楠

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 745 132.58 98772.1

3 050103003006 栽种大叶栀子

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 745 91.98 68525.1

4 050103009003 栽种翠芦莉

1.种类:杯苗
2.株高/冠径:25-30/20
-25cm
3.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 652 154.31 100610.12

5 050103009004 栽种沿阶草

1.种类:多年生
2.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 178 76.96 13698.88

6 050307006002 绿化护栏
1.栏杆/栏板高度:70cm
2.扶手材料种类、规格:
镀锌方刚围栏

m 1143 174.19 199099.17

7 050201013003 树池条石
1.围牙材料种类、规格:
10*20cm花岗岩树围石
三边1.5m

m 474 46.52 22050.48

8 050201001001 树池条石垫层
1.垫层材料种类:C20商
品砼
2.垫层厚度:10cm

m3 7.11 449.95 3199.14

本页小计 519062.99

合   计 519062.99



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 050406004001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施 5778.01详见明细表E.3.2

2 050406003001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 2469.63详见明细表E.3.2

3 050406002001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 2963.56详见明细表E.3.2

4 050406001001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

4314.87详见明细表E.3.2

5 050406005001 冬雨季施工增加费

1.因冬雨季施工所增加措
施和费用，包括防寒、保
温、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等

830.5详见明细表E.3.2

本页小计 16356.57 -

合计 16356.57 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 0 0 0详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 0 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 98395.691 0.92 90524.04人工系数:0.
92;

2 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 119.952 0.342 41.02

3 04030400001 粗净砂 m3 0.359 143.18 51.4

4 12210300003
@1 镀锌方钢护栏 H=70cm m 1211.58 120 145389.6

5 32270100002 复合肥 kg 260.523 1.2 312.63

6 32270500001 杀虫杀菌剂 综合 kg 15.884 29.2 463.81

7 34110100002 水 t 466.338 5 2331.69

8 34110200001 电 kW· h 79.667 0.69 54.97

9 36071700004 麻石树池石 100× 200 m 481.11 34.12 16415.47

10 88010500001 其他材料费 元 250.09 1 250.09

11 80210300001
@1 商品混凝土 C20 m3 7.252 310.85 2254.28

12 80210300002 商品混凝土 C25 m3 25.718 319.85 8225.9

13 WJJ32030102
3@3

灌木(大叶栀子) 种植密度≤64
株/m2 H:30-40,P=15-20 杯苗 m2 756.175 51.2 38716.16

14 WJJ32030102
3@4

灌木(红叶石楠) 种植密度≤64
株/m2 H:30-40,P=15-20 杯苗

m2 756.175 91.2 68963.16

15 WJJ32130100
7@3

草本花卉(沿阶草) 种植密度≤6
4株/m2 H:15-25 多年生，64株/
㎡

m2 180.67 47.12 8513.17

16 WJJ32130100
7@4

草本花卉(翠芦莉) 种植密度≤6
4株/m2 H:25-30,P=20-25 杯苗 m2 661.78 123.328 81616

17 J12-61 手推喷药机 300L 小 台班 0.934 65.22 60.92

18 J12-62 绿篱修剪机 小 台班 4.56 56.17 256.14

19 J4-34 洒水车 罐容量(L) 8000 中 台班 4.468 530.01 2368.08

本页小计 元 - - 466808.53

本页合计 元 - - 466808.53



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：狮子山路海绵改
造工程锦绣花园区段人行道
改造

标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 149251.60

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

149251.60

1.1.1 人工费 12511.77

1.1.2 材料费 106506.72

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 15900.02

1.1.4 管理费 27.5 7809.53

1.1.5 利润 22.95 6523.60

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 5705.22

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16 2034.28

2.2 单价优惠

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 13946.11

优惠 10 6417.28

单位工程建安造价 1+2+3+4 162485.65



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程锦绣花园区段人行
道改造

标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 2 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001002007
拆除现状人行道
广场砖及结合层

1.材质、拆除方式:广场
砖及结合层，机械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层

m2 1008.9 12.26 12369.11

2 041001002009
拆除现状人行道
广场砖及结合层

1.材质、拆除方式:广场
砖及结合层，风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层

m2 112.1 28.63 3209.42

3 041001001002
拆除现状破损混
凝土基层

1.材质、拆除方式:砼基
层，机械拆除
2.厚度:30cm

m2 72 16.92 1218.24

4 041001001003
拆除现状破损混
凝土基层

1.材质、拆除方式:砼基
层，风镐拆除
2.厚度:20cm

m2 8 7.64 61.12

5 040103003002 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖拆
除渣土、自卸车外运运
距按10km包干

m3 91.26 64.38 5875.32

6 040101001002
挖一般土方，自
卸车运土（机械
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 8.64 45.42 392.43

7 040101001004
挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 0.96 93.01 89.29

8 060104007004 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床

m2 80 3.35 268

9 040202010007 10cm厚级配碎石
垫层

10cm厚级配碎石 m2 80 21.45 1716

10 040203007015
22cm厚C30钢筋水
泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
商品砼
2.厚度:22cm

m2 80 91.26 7300.8

11 040901002001 钢筋网片 1.钢筋规格:Φ12，纵向
20cm，横向30cm

t 0.597 4805.15 2868.67

12 040203004002 改性乳化沥青 改性乳化沥青 m2 1121 2.72 3049.12

13 040203006002 6cm厚透水沥青混
凝土PAC-13

1.沥青混凝土种类:PAC
-13

m2 1121 94.68 106136.28

14 040204006008
现状井盖调整修
复（井盖座利旧
）

1.检查井种类、规格:Φ
800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂
按125KN

座 10 469.78 4697.8

本页小计 149251.6



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程锦绣花园区段人行
道改造

标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 2 页  共 2 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

合   计 149251.6



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程锦绣花园区段
人行道改造

标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 041201019003 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施 2034.28详见明细表E.3.2

2 041201018003 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 869.4详见明细表E.3.2

3 041201017003 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 1042.71详见明细表E.3.2

4 041201016003 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

1520.03详见明细表E.3.2

5 041201020003 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

238.8详见明细表E.3.2

本页小计 5705.22 -

合计 5705.22 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 0 0 0详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 0 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 13597.861 0.92 12510.03人工系数:0.
92;

2 01090100015 圆钢 Φ12 kg 611.618 3.29 2012.22

3 01150300001 六角空心钢 kg 0.502 4.29 2.15

4 02090100002 塑料薄膜 δ0.006mm m2 88 0.06 5.28

5 03130100025 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 kg 5.299 6.05 32.06

6 03130600014 合金钢钻头 一字形 个 0.333 30.274 10.08

7 03210700004 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 1.76 5.36 9.43

8 04050100004 碎石 5mm～20mm m3 4.571 130.63 597.11

9 04050100009 碎石 20mm～40mm m3 3.264 127.08 414.79

10 04070200002 石屑 0mm～5mm m3 2.59 104.04 269.46

11 13310100005
@1 乳化沥青 改性 kg 577.315 4.376 2526.33

12 14030500001 柴油 0# kg 100.89 6.75 681.01

13 34110100002 水 t 12.496 5 62.48

14
36010100001
@2

检查井盖 Φ800 球磨铸铁井盖 
EN124C125 个 10 390.35 3903.5

15 88010500001 其他材料费 元 1316.48 1 1316.48

16 CLFTZ@1 材料费调整 元 -0.112 1 -0.11

17 80210400005 商品混凝土 C30 m3 17.952 329.12 5908.36

18
80250900002
@1 透水沥青混凝土PAC-13 m3 68.269 1300 88749.7

19 JX005 机械费 元 291.69 1 291.69

20 JXFTZ 机械费调整 元 -0.016 1 -0.02

21 J10-13
内燃空气压缩机 排气量(m3/min
) 3 小 台班 1.727 250.15 432.01

22 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 中 台班 0.001 1463.21 1.46

23 J1-16 轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中 台班 0.039 1131.3 44.12

24 J1-2 履带式推土机 功率(kW) 90 大 台班 0.072 1695.76 122.09

25 J1-20 平地机 功率(kW) 120 大 台班 0.01 1413.11 14.13

26 J1-25 轮胎压路机 工作质量(t) 16 大 台班 0.013 1329.55 17.28

27 J1-30 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
0 中 台班 0.541 1194.82 646.4

28 J1-31 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
2 大 台班 0.009 1307.47 11.77

29 J1-32 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1 台班 0.541 1475.14 798.05

本页小计 元 - - 121389.34



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：锦绣花园区段人行道改造 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

30 J1-34 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
8 大 台班 0.013 1793.4 23.31

31 J1-48 手持式风动凿岩机 小 台班 2.836 12.23 34.68

32 J1-52 稳定土拌合机 功率(kW) 105 大 台班 0.015 1108.59 16.63

33 J1-54@1 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4
000 中 台班 0.365 710.46 259.32

34 J1-55 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t)
 8 大 台班 0.471 1397.2 658.08

35 J1-69 履带式液压挖掘机带液压破碎锤
 中型 中 台班 2.909 2978.8 8665.33

36 J1-7 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1 大

台班 0.253 2076.68 525.4

37 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 台班 2.899 1111.73 3222.91

38 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 0.063 483.08 30.43

39 J5-10 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN
) 50 小 台班 0.083 200.68 16.66

40 J6-22 混凝土振动器 附着式 小 台班 2.343 9.73 22.8

41 J7-2 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 台班 0.056 44.26 2.48

42 J7-3 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 台班 0.108 27.83 3.01

43 J9-18 对焊机 容量(kV· A) 75 小 台班 0.061 108.67 6.63

44 J9-2 交流弧焊机 容量(kV· A) 32 小 台班 0.294 85.28 25.07

本页小计 元 - - 13512.74

本页合计 元 - - 134902.08



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：狮子山路海绵改
造工程新辉国际区段人行道
改造

标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 152555.40

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

152555.40

1.1.1 人工费 31429.49

1.1.2 材料费 72237.20

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 21959.99

1.1.4 管理费 27.5 14680.78

1.1.5 利润 22.95 12247.93

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 10516.23

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16 3822.69

2.2 单价优惠

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 14676.45

优惠 10 11909.50

单位工程建安造价 1+2+3+4 165838.58



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程新辉国际区段人行
道改造

标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 2 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001002008
拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广场
砖及砼基层，90%机械拆
除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2 589.5 23.79 14024.21

2 041001002010
拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广场
砖及砼基层，按10%风镐
拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2 65.5 78.73 5156.82

3 040103003003 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖拆
除渣土、自卸车外运运
距按10km包干

m3 170.3 64.38 10963.91

4 040101001003
挖一般土方，自
卸车运土（机械
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚4cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 23.58 44.83 1057.09

5 040101001009
挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 2.62 93.01 243.69

6 060104007005 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床

m2 655 3.35 2194.25

7 040201021008 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防渗
复合土工膜，两布一膜
，重量≥300g/m2, 厚
度≥0.25mm

m2 655 14.44 9458.2

8 040202010008 15cm厚级配碎石
垫层

15cm厚级配碎石 m2 655 31.75 20796.25

9 040203007016
10cm厚C30透水混
凝土基层（不停
车区）

1.混凝土强度等级:C30
透水砼
2.厚度:10cm

m2 655 52.36 34295.8

10 040204002006 透水砼基层缩缝
（不停车区）

1.缝深:缩缝，深4cm m 131 5.68 744.08

11 040203007017
新建5cm厚C30透
水混凝土面层（
不停车区）

1.混凝土强度等级:C30
透水砼
2.厚度:5cm
3.塑料膜养护

m2 544 64.03 34832.32

12 040204002007 透水砼面层缩缝
（不停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面层
深5cm

m 108.8 7.15 777.92

本页小计 134544.54



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程新辉国际区段人行
道改造

标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 2 页  共 2 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 040204001005
新建6cm陶瓷透水
盲道砖

1.块料品种、规格:30*
30*6cm陶瓷透水盲道砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚3
cm

m2 111 162.26 18010.86

本页小计 18010.86

合   计 152555.4



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程新辉国际区段
人行道改造

标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 041201019004 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施 3822.69详见明细表E.3.2

2 041201018004 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 1633.72详见明细表E.3.2

3 041201017004 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 1959.39详见明细表E.3.2

4 041201016004 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

2856.34详见明细表E.3.2

5 041201020004 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

244.09详见明细表E.3.2

本页小计 10516.23 -

合计 10516.23 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：新辉国际区段人行道改造
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 0 0 0详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 0 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：新辉国际区段人行道改造 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 34166.221 0.92 31432.92人工系数:0.
92;

2 RGFTZ 人工费调整 元 0.062 1 0.06

3 01150300001 六角空心钢 kg 0.79 4.29 3.39

4 02090100002 塑料薄膜 δ0.006mm m2 720.5 0.06 43.23

5 03130600014 合金钢钻头 一字形 个 0.527 30.274 15.95

6 03130700006 锯缝机锯片 Φ500 片 0.938 343.3 322.02

7 03210100038 圆钉 kg 8.45 4.47 37.77

8 03210900016 套筒铁件 kg 20.764 5.91 122.72

9 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 14133.411 0.342 4833.63

10 04030400001
@2 粗净砂 m3 4.198 143.18 601.07

11 04050100004 碎石 5mm～20mm m3 88.809 130.63 11601.12

12 04050100009 碎石 20mm～40mm m3 40.086 127.08 5094.13

13 04070200002 石屑 0mm～5mm m3 31.781 104.04 3306.5

14 04230100001 增强剂 SR kg 122.351 9.7 1186.8

15 05030400002 板方材 m3 -0.007 1297.3 -9.08

16 13351300001 界面剂 kg 167.28 1.75 292.74

17
13371100002
@1

防渗复合土工膜 两布一膜，重
量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm m2 730.456 4.19 3060.61

18 14410000013 胶粘剂 kg 696.374 3.6 2506.95

19 34110100002 水 t 149.327 5 746.64

20 36052900001
@2 陶瓷透水 盲道砖 厚5.5cm m2 99.9 90 8991

21 80270200003
@2 透水混凝土 C30 基层 m3 66.81 420.63 28102.29

22 88010500001 其他材料费 元 1376.407 1 1376.41

23 CLFTZ 材料费调整 元 -0.066 1 -0.07

24 JXFTZ 机械费调整 元 0.062 1 0.06

25 J10-13 内燃空气压缩机 排气量(m3/min
) 3 小 台班 2.723 250.15 681.16

26 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 中 台班 0.003 1463.21 4.39

27 J1-13 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 
中 台班 1.165 687.09 800.46

28 J1-16 轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中 台班 0.461 1131.3 521.53

29 J1-2@2 履带式推土机 功率(kW) 90 大 台班 0.134 1695.76 227.23

本页小计 元 - - 105903.63



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：新辉国际区段人行道改造 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

30 J1-20 平地机 功率(kW) 120 大 台班 0.083 1413.11 117.29

31 J1-25 轮胎压路机 工作质量(t) 16 大 台班 0.144 1329.55 191.46

32 J1-31 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
2 大 台班 0.076 1307.47 99.37

33 J1-34 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
8 大 台班 0.138 1793.4 247.49

34 J1-48 手持式风动凿岩机 小 台班 4.473 12.23 54.7

35 J1-52 稳定土拌合机 功率(kW) 105 大 台班 0.158 1108.59 175.16

36 J1-69@2 履带式液压挖掘机带液压破碎锤
 中型 中 台班 3.002 2978.8 8942.36

37 J1-7 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1 大 台班 0.004 2076.68 8.31

38 J1-7@2 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1 大 台班 0.478 2076.68 992.65

39 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 台班 5.604 1111.73 6230.13

40 J4-30 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 台班 2.416 215.35 520.29

41 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 0.123 483.08 59.42

42 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 
小 台班 0.524 169.05 88.58

43 J6-14 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 台班 0.233 220.33 51.34

44 J6-18 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 台班 29.32 23.67 694

45 J6-19 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 台班 3.133 30.57 95.78

46 J6-2 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容
量(L) 500 小 台班 3.507 305.94 1072.93

47 J6-22 混凝土振动器 附着式 小 台班 8.7 9.73 84.65

本页小计 元 - - 19725.91

本页合计 元 - - 125629.54



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：狮子山路海绵改
造工程新辉国际区园林绿化
工程

标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 352376.84

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

352376.84

1.1.1 人工费 56633.54

1.1.2 材料费 259740.08

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 2718.16

1.1.4 管理费 30.56 18156.22

1.1.5 利润 25.5 15128.85

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 10451.79

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2 3679.81

2.2 单价优惠

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 32654.58

优惠 10 35914.88

单位工程建安造价 1+2+3+4 359568.33



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程新辉国际区园林绿
化工程

标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040204002009 锁边石砼垫层

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼，厚10cm m3 11.15 449.75 5014.71

2 040204004016 绿化带锁边石（
新建）

1.材料品种、规格:花岗
岩锁边石15*20cm

m 743 42.37 31480.91

3 040204004017 塑料管安装

1.材料品种、规格:塑料
管110
2.勾缝材料品种、规格:
粘接

m 743 33.27 24719.61

4 060106012005 回填改良种植土 种植土 m3 1306 45 58770

5 050101005005 整理绿化用地 整理绿化用地 m2 2731 5.65 15430.15

6 050103002005 栽种紫叶李

1.种类:紫叶李
2.株高:地径10-11.9cm
，土球50cm以内
3.养护期:含竣工验收后
1年养护期

株 32 828.67 26517.44

7 050103002006 栽种紫薇

1.种类:紫薇
2.株高:地径11-11.9cm
 嫁接三年以上，土球直
径50cm
3.养护期:含竣工验收后
1年养护期

株 25 1245.64 31141

8 050103003009 栽种红叶石楠

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 615 132.58 81536.7

9 050103003010 栽种金叶女贞

1.种类:杯苗
2.株高:30-40cm
3.冠径:15-20cm
4.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 420 124.46 52273.2

10 050103015003 铺种草皮

1.草皮种类:狗压根混黑
麦草草皮
2.铺种方式:满铺，含竣
工验收后1年养护期

m2 653 39.04 25493.12

本页小计 352376.84

合   计 352376.84



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：狮子山路海绵改造工程新辉国际区园
林绿化工程

标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 050406004002 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施 3679.81详见明细表E.3.2

2 050406003002 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 1572.82详见明细表E.3.2

3 050406002002 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 1887.38详见明细表E.3.2

4 050406001002 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

2747.98详见明细表E.3.2

5 050406005002 冬雨季施工增加费

1.因冬雨季施工所增加措
施和费用，包括防寒、保
温、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等

563.8详见明细表E.3.2

本页小计 10451.79 -

合计 10451.79 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 0 0 0详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 0 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：新辉国际区园林绿化工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 61565.221 0.92 56640人工系数:0.
92;

2 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 45.288 0.342 15.49

3 04030400001 粗净砂 m3 2.981 143.18 426.82

4 04090100003 石灰膏 m3 0.793 314.91 249.72

5 14311500001 丙酮 kg 3.492 6.31 22.03

6 14410000031 粘接剂 kg 2.378 14.06 33.43

7 32270100002 复合肥 kg 251.999 1.2 302.4

8 32270500001 杀虫杀菌剂 综合 kg 15.67 29.2 457.56

9 34110100002 水 t 390.25 5 1951.25

10 36071700002
@1

花岗岩路锁边石 100mm宽× 200
mm高 m 754.145 27.63 20837.03

11 88010500001 其他材料费 元 398.353 1 398.35

12 BCCLF18 回填改良种植土 m3 1306 45 58770

13 WJJ17250101
4@1 PVC-U排水管 Φ110× 3.2 m 750.43 14.37 10783.68

14 80210300001
@1 商品混凝土 C20 m3 11.368 310.85 3533.74

15 WJJ32030100
5@1

紫叶李 地径10-11.9cm 株 32.32 779.817 25203.69

16 WJJ32030100
9@1

紫薇（地径12cm，H=250-300，P
=250，树形优） 地径11-11.9cm
 嫁接三年以上

株 25.25 1192.661 30114.69

17 WJJ32030102
3@3

灌木(金叶女贞) 种植密度≤64
株/m2 H:30-40,P=15-20 杯苗 m2 426.3 83.2 35468.16

18 WJJ32030102
3@4

灌木(红叶石楠) 种植密度≤64
株/m2 H:30-40,P=15-20 杯苗 m2 624.225 91.2 56929.32

19 WJJ32070100
1@1

狗牙根混播黑麦草草皮 混播草
坪 m2 705.24 20.183 14233.86

20 J12-61 手推喷药机 300L 小 台班 0.766 65.22 49.96

21 J12-62 绿篱修剪机 小 台班 3.167 56.17 177.89

22 J12-63 草坪修剪机 小 台班 1.772 63.67 112.82

23 J4-34 洒水车 罐容量(L) 8000 中 台班 4.065 530.01 2154.49

24 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 
小 台班 1.337 169.05 226.02

25 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 台班 0.238 25.85 6.15

本页小计 元 - - 319098.55

本页合计 元 - - 319098.55



表E.1.1  工程项目清单汇总表

工程名称：白杨坡路海绵改造工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海
绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页 

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 4458395.55

1.1 道路工程 4316851.59

1.2 园林绿化工程 141543.96

2 措施项目 229846.58

2.1  其中：安全生产措施项目费 81802.17

3 其他项目 120000

3.1  其中：暂列金额

3.2  其中：专业工程暂估价 120000

3.3  其中：计日工

3.4  其中：总承包服务费

3.5  其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 421941.79

合   计 4943964.65



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：白杨坡路海绵改
造工程道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 4316851.59

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

4316851.59

1.1.1 人工费 768878.47

1.1.2 材料费 2631298.59

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 351467.92

1.1.4 管理费 27.5 308104.07

1.1.5 利润 22.95 257102.56

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 225360.07

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16 80216.80

2.2 单价优惠

3 其他项目费 120000.00

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价 120000.00

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 408799.05

优惠 10 271774.76

单位工程建安造价 1+2+3+4 4799235.95



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白杨坡路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 3 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001002006
拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广场
砖及砼基层，90%机械拆
除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2 9073.8 23.79 215865.7

2 041001002002
拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广场
砖及砼基层，按10%风镐
拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2 1008.2 78.73 79375.59

3 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖拆
除渣土、自卸车外运运
距按10km包干

m3 2758.89 64.36 177562.16

4 040101001001
挖一般土方，自
卸车运土（机械
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 1088.86 45.42 49456.02

5 040101001009
挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 120.98 93.01 11252.35

6 060104007003 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床

m2 10082 3.35 33774.7

7 040201021005 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防渗
复合土工膜，两布一膜
，重量≥300g/m2, 厚
度≥0.25mm

m2 11239 14.44 162291.16

8 040202010005 15cm厚级配碎石
垫层

15cm厚级配碎石 m2 10082 31.75 320103.5

9 040203007008
15cm厚C30透水混
凝土基层（停车
区）

1.混凝土强度等级:C30
透水砼
2.厚度:15cm

m2 10082 77.62 782564.84

10 040204002001 透水砼基层缩缝
（停车区）

1.缝深:5cm m 2016.4 7.15 14417.26

11 040204001003
新建6cm陶瓷透水
砖

1.块料品种、规格:30*
30*6cm陶瓷透水砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚3
cm

m2 8767 158.73 1391585.91

本页小计 3238249.19



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白杨坡路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 2 页  共 3 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 040204001004
新建5.5cm陶瓷透
水盲道砖

1.块料品种、规格:30*
30*5.5cm陶瓷透水盲道
砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚3
cm

m2 1315 162.26 213371.9

13 040201023002 φ160渗排管 1.材料品种、规格:
UPVC管（含开孔）

m 2037 51.13 104151.81

14 040201020002 砂石盲沟 1.规格:30*30cm，土工
布满包

m3 142.39 265.72 37835.87

15 040201021009 土工布满包 1.有纺100g/m2 m2 1023.39 11.62 11891.79

16 040203006003 6cm厚透水沥青混
凝土PAC-13

1.沥青混凝土种类:PAC
-13

m2 1233 94.68 116740.44

17 040203004003 黏(粘)层 乳化沥
青

改性乳化沥青 m2 1233 2.72 3353.76

18 040203007015
22cm厚C30钢筋水
泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
商品砼
2.厚度:22cm

m2 1233 91.26 112523.58

19 040202010008 10cm厚级配碎石
垫层

10cm厚级配碎石 m2 1233 21.45 26447.85

20 040901002001 钢筋网片 1.钢筋规格:Φ12，纵向
20cm，横向30cm

t 7.664 4807.76 36846.67

21 041001005001 拆除人行道 路沿
石(缘石)

1.拆除方式:机械拆除 m 2308 9.19 21210.52

22 040204002004
路缘石砼垫层及
靠背

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼

m3 115.4 451.47 52099.64

23 040204004008 现状路缘石拆除
恢复（新建）

1.材料品种、规格:花岗
岩路缘石15*35cm

m 2308 102.14 235739.12

24 040204006001 现状井盖拆除恢
复（井盖利旧）

1.检查井种类、规格:Φ
800井盖

座 65 79.43 5162.95

25 040204006006 现状井盖调整修
复（更换井盖）

1.检查井种类、规格:Φ
800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂
按125KN

座 65 469.78 30535.7

26 040204006002 检查井升降

1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座 130 110.96 14424.8

本页小计 1022336.4



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白杨坡路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 3 页  共 3 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 040205017002
止车石柱（带文
化logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径200
mm，高700mm
3.商品混凝土 C25

根 190 226.5 43035

28 040205013002 挡车栏杆
1.规格、型号:DN80*4
镀锌钢管30cm高，表面
黄黑相间防锈漆

m 110 92.06 10126.6

29 040205007002 停车位标线 热熔涂料 普通型 m2 65 47.76 3104.4

本页小计 56266

合   计 4316851.59



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：白杨坡路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费
、设备在现场进行安装拆
卸的所需人工、材料、机
械和试运转费用以及机械
辅助设施的折旧、搭设、
拆除等费用
2.进出场费包括施工机械
、设备整体或分体停放地
点运至施工现场或由一个
施工地点运至另一施工地
点所发生的运输、装卸、
辅助材料等费用

2898.47详见明细表E.3.2

2 041201019001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

80216.8详见明细表E.3.2

3 041201018001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 34282.6详见明细表E.3.2

4 041201017001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 41116.71详见明细表E.3.2

5 041201016001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

59938.53详见明细表E.3.2

6 041201020001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

6906.96详见明细表E.3.2

本页小计 225360.07 -

合计 225360.07 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 0 0 0详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 120000 120000 0详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 120000 120000 0 -



表E.4.3  专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海

绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±
（元） 备注含税价格 含税价格

C1 C2 D=C2-C1

1 地下管线及其他设施
保护

30000 30000 0

2 移交期海绵设施卫生
维护费（1年）

10000 10000 0

3 临街门店台阶恢复 20000 20000 0

4 出入口路面恢复 10000 10000 0

5

自行车租赁设施恢复
、停车收费系统恢复
和其他零星设施保护
与恢复

50000 50000 0

本页小计 120000 120000 0 -

合计 120000 120000 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 835819.421 0.92 768953.87人工系数:0.
92;

2 RGFTZ 人工费调整 元 0.953 1 0.95

3 01090100003 圆钢 Φ10以外 kg 7855.908 3.29 25845.94

4 01150300001 六角空心钢 kg 12.169 4.29 52.21

5 02090100002 塑料薄膜 δ0.006mm m2 12446.5 0.06 746.79

6 03010700020 膨胀螺栓 M10× 80 套 605 1.07 647.35

7 03130100025 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 kg 68.059 6.05 411.76

8 03130600014 合金钢钻头 一字形 个 8.116 30.274 245.7

9 03130700006 锯缝机锯片 Φ500 片 8.872 343.3 3045.76

10 03210100038 圆钉 kg 153.824 4.47 687.59

11 03210700004 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 22.61 5.36 121.19

12 03210700027 镀锌铁丝 kg 5 5.36 26.8

13 03210900016 套筒铁件 kg 487.465 5.91 2880.92

14 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 133446.631 0.342 45638.75

15
04030200002
@1 天然中粗砂 m3 24.72 129.7 3206.18

16 04030400001 粗净砂 m3 408.136 143.18 58436.91

17
04031100003
@1 河砂 m3 7.75 129.7 1005.18

18 04050100004 碎石 5mm～20mm m3 934.381 130.63 122058.19

19 04050100009 碎石 20mm～40mm m3 617.018 127.08 78410.65

20 04050100009
@1 碎石 20mm～40mm m3 50.306 127.08 6392.89

21 04050100013
@2 碎石 50mm～80mm m3 145.242 127.08 18457.35

22 04070200002 石屑 0mm～5mm m3 489.179 104.04 50894.18

23 04070200002
@1 石屑 0mm～5mm m3 39.912 104.04 4152.44

24 04090100003 石灰膏 m3 5.313 314.91 1673.12

25 04130100005 标准砖 240× 115× 53 千块 10.66 370 3944.2

26 05030400002 板方材 m3 2.42 1297.3 3139.47

27 13010900001 底漆 kg 15.506 19.7 305.47

28 13110100002 热熔标线涂料 kg 292.5 4.5 1316.25

29 13310100005
@1 乳化沥青 改性 kg 634.995 4.376 2778.74

本页小计 元 - - 1205476.8



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 2 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

30 13371100001
@1 土工膜 有纺100g/m2 m2 1527.75 1.66 2536.07

31 13371100001
@2 土工布 有纺100g/m2 m2 1141.283 1.66 1894.53

32 13371100002
@1

防渗复合土工膜 两布一膜，重
量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm m2 12533.733 4.19 52516.34

33 14030500001 柴油 0# kg 110.97 6.75 749.05

34 14391900007 液化气 kg 4.583 7.26 33.27

35 17250000017
@1

PVC-U排水管（含开孔）单价+5
元/m开孔费 Φ160× 4 m 2057.37 32.23 66309.04

36 33012100003 塑钢爬梯 kg 87.49 4.9 428.7

37 34110100002 水 t 2177.123 5 10885.62

38
34110100002
@1 水 t 102.869 5 514.35

39
36010100001
@1

检查井盖 Φ800 球磨铸铁井盖 
EN124C125 个 65 390.35 25372.75

40
36052900001
@3 陶瓷透水 盲道砖 厚5.5cm m2 1183.5 90 106515

41 36052900001
@4 陶瓷透水砖 厚6cm m2 8942.34 90 804810.6

42 36071700003 麻石侧石 350× 150 m 2342.62 74.37 174220.65

43 36210900002 反光材料(玻璃珠) kg 11.375 4.5 51.19

44
80270200003
@2 透水混凝土 C30 基层 m3 1542.546 420.63 648841.12

45 88010500001 其他材料费 元 34826.483 1 34826.48

46 CLFTZ@1 材料费调整 元 -0.123 1 -0.12

47 J0021 枕木 m3 0.08 896 71.68

48 J0022 草袋 m2 6.38 2.99 19.08

49 WJJ36130100
1@1

挡车栏杆 30cm高镀锌钢管挡车
栏杆 m 110 65 7150

50 WJJ36130100
2@1

止车石柱（带文化logo） 直径2
00mm，高700mm 个 190 127.69 24261.1

51 80210300001 商品混凝土 C20 m3 117.708 310.85 36589.53

52 80210300002 商品混凝土 C25 m3 23.56 319.85 7535.67

53 80210400005
@1 商品混凝土 C30 m3 276.685 329.12 91062.57

54 80250900002
@1 透水沥青混凝土PAC-13 m3 75.09 1300 97617

55 J0020 回程 元 408.761 1 408.76

56 JX005 机械费 元 3791.97 1 3791.97

本页小计 元 - - 2199012



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 3 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

57 JXFTZ 机械费调整 元 -0.235 1 -0.24

58 J10-13 内燃空气压缩机 排气量(m3/min
) 3 小 台班 41.921 250.15 10486.54

59 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 中 台班 0.193 1463.21 282.4

60 J1-16 轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中 台班 7.701 1131.3 8712.14

61 J1-2 履带式推土机 功率(kW) 90 大 台班 2.173 1695.76 3684.89

62 J1-20 平地机 功率(kW) 120 大 台班 1.425 1413.11 2013.68

63 J1-25 轮胎压路机 工作质量(t) 16 大 台班 2.43 1329.55 3230.81

64 J1-30
钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
0 中 台班 0.596 1194.82 712.11

65 J1-31
钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
2 大 台班 1.164 1307.47 1521.9

66 J1-32
钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
3 大 台班 0.596 1475.14 879.18

67 J1-34
钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
8 大 台班 2.311 1793.4 4144.55

68 J1-48 手持式风动凿岩机 小 台班 94.588 12.23 1156.81

69 J1-52 稳定土拌合机 功率(kW) 105 大 台班 2.668 1108.59 2957.72

70 J1-54@1 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4
000 中 台班 0.401 710.46 284.89

71 J1-55 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t)
 8 大 台班 0.518 1397.2 723.75

72 J1-6 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 0.6 大 台班 3.17 1434.82 4548.38

73 J1-62 手推式热熔划线车 LC860划线车
(15cm斗) 小 台班 0.563 27.04 15.22

74 J1-64 液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 
小 台班 0.427 290.62 124.09

75 J1-69 履带式液压挖掘机带液压破碎锤
 中型 中 台班 46.663 2978.8 138999.74

76 J1-7 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1 大 台班 9.364 2076.68 19446.03

77 J1-8 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1.25 大 台班 4.968 2446.7 12155.21

78 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 台班 109.097 1111.73 121286.41

79 J4-19 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 台班 0.525 1703.81 894.5

80 J4-3 载重汽车 装载质量(t) 4 中 台班 4.19 423.91 1776.18

81 J4-3@1 载重汽车 装载质量(t) 4 中 台班 2.506 423.91 1062.32

本页小计 元 - - 341099.21



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 4 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

82 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 2.453 483.08 1185

83 J4-4 载重汽车 装载质量(t) 5 中 台班 2.139 455.47 974.25

84 J5-10 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN
) 50 小 台班 1.062 200.68 213.12

85 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 
小 台班 10.575 169.05 1787.7

86 J6-13 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 
小 台班 0.41 175.5 71.96

87 J6-14 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 台班 2.762 220.33 608.55

88 J6-19 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 台班 13.233 30.57 404.53

89 J6-22 混凝土振动器 附着式 小 台班 237.244 9.73 2308.38

90 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 台班 3.636 25.85 93.99

91 J7-2 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 台班 0.716 44.26 31.69

92 J7-3 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 台班 1.392 27.83 38.74

93 J9-18 对焊机 容量(kV· A) 75 小 台班 0.789 108.67 85.74

94 J9-2 交流弧焊机 容量(kV· A) 32 小 台班 3.774 85.28 321.85

本页小计 元 - - 8125.5

本页合计 元 - - 3753713.51



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：白杨坡路海绵改
造工程园林绿化工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 141543.96

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

141543.96

1.1.1 人工费 24696.32

1.1.2 材料费 101629.69

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 874.13

1.1.4 管理费 30.56 7817.79

1.1.5 利润 25.5 6526.03

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 4486.51

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2 1585.37

2.2 单价优惠

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 13142.74

优惠 10 14444.51

单位工程建安造价 1+2+3+4 144728.7



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白杨坡路海绵改造工程园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040204002005 锁边石砼垫层

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼，厚10cm m3 23.63 449.85 10629.96

2 050201013004 树池条石
1.围牙材料种类、规格:
10*20cm花岗岩树围石
，三边1.5*1.5m

m 1575 46.52 73269

3 050103009003 树池栽种沿阶草

1.种类:H:15-25 多年
生，64株/㎡ 
2.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 787.5 73.2 57645

本页小计 141543.96

合   计 141543.96



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：白杨坡路海绵改造工程园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 050406004001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施 1585.37详见明细表E.3.2

2 050406003001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 677.62详见明细表E.3.2

3 050406002001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 813.14详见明细表E.3.2

4 050406001001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

1183.91详见明细表E.3.2

5 050406005001 冬雨季施工增加费

1.因冬雨季施工所增加措
施和费用，包括防寒、保
温、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等

226.47详见明细表E.3.2

本页小计 4486.51 -

合计 4486.51 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 0 0 0详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 0 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 26846.408 0.92 24698.7人工系数:0.
92;

2 04010100001
@1 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 398.616 0.342 136.33

3 04030400001
@1 粗净砂 m3 1.192 143.18 170.67

4 32270100002 复合肥 kg 66.935 1.2 80.32

5 32270500001 杀虫杀菌剂 综合 kg 3.535 29.2 103.22

6 34110100002 水 t 130.992 5 654.96

7 36071700004 麻石树池石 100× 200 m 1598.625 34.12 54545.09

8 88010500001 其他材料费 元 776.213 1 776.21

9 80210300001 商品混凝土 C20 m3 24.098 310.85 7490.86

10 WJJ32130100
7@1

草本花卉(沿阶草) 种植密度≤6
4株/m2 H:15-25 多年生，64株/
㎡

m2 799.313 47.12 37663.63

11 J12-61 手推喷药机 300L 小 台班 0.265 65.22 17.28

12 J4-34 洒水车 罐容量(L) 8000 中 台班 1.615 530.01 855.97

本页小计 元 - - 127193.24

本页合计 元 - - 127193.24



表E.1.1  工程项目清单汇总表

工程名称：邕园路海绵改造工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海
绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页 

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 3274515.69

1.1 道路工程 3130010.73

1.2 园林绿化工程 144504.96

2 措施项目 214935.59

2.1  其中：安全生产措施项目费 76958.09

3 其他项目 55000

3.1  其中：暂列金额

3.2  其中：专业工程暂估价 55000

3.3  其中：计日工

3.4  其中：总承包服务费

3.5  其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 314050.62

合   计 3593699.17



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：邕园路海绵改造
工程道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 3130010.73

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

3130010.73

1.1.1 人工费 691251.57

1.1.2 材料费 1548812.74

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 359796.63

1.1.4 管理费 27.5 289018.72

1.1.5 利润 22.95 241131.09

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 210128.16

2.1 其中：安全生产措施项目费 7.16 75255.05

2.2 单价优惠

3 其他项目费 55000.00

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价 55000.00

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 300612.50

优惠 10 250041.79

单位工程建安造价 1+2+3+4 3445709.6



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：邕园路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 3 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001002006
拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广场
砖及砼基层，机械拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2 6685 23.79 159036.15

2 041001002002
拆除现状人行道
广场砖及基层

1.材质、拆除方式:广场
砖及砼基层，风镐拆除
2.厚度:6cm厚广场砖及
结合层+20砼基层

m2 2865 78.73 225561.45

3 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:挖掘机挖拆
除渣土、自卸车外运运
距按10km包干

m3 2824.13 64.36 181761.01

4 040101001001
挖一般土方，自
卸车运土（机械
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 380.44 45.42 17279.58

5 040101001009
挖一般土方，自
卸车运土（人工
挖土）

1.土类别:普通土
2.挖土深度:厚12cm
3.外运运距:按10km包
干

m3 148.51 93.01 13812.92

6 060104007003 路床整形碾压 1.路床(槽)整形:人行道
路床

m2 9550 3.35 31992.5

7 040201021005 防渗复合土工膜

1.材料品种、规格:防渗
复合土工膜，两布一膜
，重量≥300g/m2, 厚
度≥0.25mm

m2 11192 14.44 161612.48

8 040202010005 15cm厚级配碎石
垫层

15cm厚级配碎石 m2 9550 31.75 303212.5

9 040203007013
10cm厚C30透水混
凝土基层（不停
车区）

1.混凝土强度等级:C30
透水砼
2.厚度:10cm

m2 8137 52.36 426053.32

10 040204002005 透水砼基层缩缝
（不停车区）

1.缝深:缩缝，深4cm m 1627.4 5.68 9243.63

11 040203007014
5cm厚C30透水混
凝土面层（不停
车区）

1.混凝土强度等级:C30
透水砼
2.厚度:5cm

m2 6481 64.03 414978.43

12 040204002002 透水砼面层缩缝
（不停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面层
深5cm

m 1296.2 7.15 9267.83

13 040203007008
15cm厚C30透水混
凝土基层（停车
区）

1.混凝土强度等级:C30
透水砼
2.厚度:15cm

m2 1413 77.62 109677.06

本页小计 2063488.86



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：邕园路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 2 页  共 3 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 040204002001 透水砼基层缩缝
（停车区）

1.缝深:5cm m 282.6 7.15 2020.59

15 040203007009
8cm厚C30透水混
凝土面层（停车
区）

1.混凝土强度等级:C30
透水砼
2.厚度:8cm

m2 1344 94.58 127115.52

16 040204002006 透水砼面层缩缝
（停车区）

1.缝深:缩缝，贯穿面层
深8cm

m2 268.8 11.51 3093.89

17 040204002003 双丙聚氨酯密封
处理

1.面层厚度、材料:表面
喷漆，单色

m2 7825 15 117375

18 040204001004
5.5cm陶瓷透水盲
道砖

1.块料品种、规格:30*
30*5.5cm陶瓷透水盲道
砖
2.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:1:3水泥砂浆平均厚3
cm

m2 1725 162.26 279898.5

19 040201023002 φ160渗排管 1.材料品种、规格:
UPVC管（含开孔）

m 2835 51.13 144953.55

20 040201020002 砂石盲沟 1.规格:30*30cm，土工
布满包

m3 198.18 265.71 52658.41

21 040201021009 防渗复合土工膜 1.有纺100g/m2 m2 1424.3 11.62 16550.37

22 041001005001
拆除人行道 路沿
石(缘石)

1.拆除方式:50%机械拆
除，50%利旧部分风镐拆
除

m 2702 16.23 43853.46

23 040204002004
路缘石砼垫层及
靠背

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼

m3 135.1 451.47 60993.6

24 040204004007
拆除现状路缘石
的恢复（利旧）

1.材料品种、规格:花岗
岩路缘石15*35cm利旧 m 1351 26.65 36004.15

25 040204004008 现状路缘石拆除
恢复（新建）

1.材料品种、规格:花岗
岩路缘石15*35cm

m 1351 102.14 137991.14

26 040204006007 现状井盖拆除恢
复（利旧井盖）

1.检查井盖座种类、规
格:Φ800井盖

座 45 79.43 3574.35

27 040204006008 现状井盖调整修
复（更换井盖）

1.检查井种类、规格:Φ
800井盖
2.球磨铸铁井盖 荷载暂
按125KN

座 21 469.78 9865.38

28 040204006002 检查井升降

1.升(降)高度:20cm以
内
2.口径800
3.M5水泥砂浆

座 66 110.96 7323.36

本页小计 1043271.27



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：邕园路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 3 页  共 3 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 040205017003
止车石柱（带文
化logo）

1.材料品种:带文化
logo石柱
2.规格、型号:直径200
mm，高700mm.
3.商品混凝土 C25

根 90 226.5 20385

30 040205007002 停车位标线 热熔涂料 普通型 m2 60 47.76 2865.6

本页小计 23250.6

合   计 3130010.73



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：邕园路海绵改造工程道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费
、设备在现场进行安装拆
卸的所需人工、材料、机
械和试运转费用以及机械
辅助设施的折旧、搭设、
拆除等费用
2.进出场费包括施工机械
、设备整体或分体停放地
点运至施工现场或由一个
施工地点运至另一施工地
点所发生的运输、装卸、
辅助材料等费用

2898.47详见明细表E.3.2

2 041201019001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施

75255.05详见明细表E.3.2

3 041201018001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 32162.07详见明细表E.3.2

4 041201017001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 38573.47详见明细表E.3.2

5 041201016001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

56231.08详见明细表E.3.2

6 041201020001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季施工，引
起防寒、保温、防滑、防
潮和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容

5008.02详见明细表E.3.2

本页小计 210128.16 -

合计 210128.16 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 0 0 0详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 55000 55000 0详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 55000 55000 0 -



表E.4.3  专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海

绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±
（元） 备注含税价格 含税价格

C1 C2 D=C2-C1

1 地下管线及其他设施
保护

20000 20000 0

2 移交期海绵设施卫生
维护费（1年）

5000 5000 0

3

自行车租赁设施恢复
、停车收费系统恢复
和其他零星设施保护
与恢复

30000 30000 0

本页小计 55000 55000 0 -

合计 55000 55000 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 751394.826 0.92 691283.24人工系数:0.
92;

2 RGFTZ 人工费调整 元 0.702 1 0.7

3 01150300001 六角空心钢 kg 39.674 4.29 170.2

4 02090100002 塑料薄膜 δ0.006mm m2 10505 0.06 630.3

5 03130600014 合金钢钻头 一字形 个 26.441 30.274 800.47

6 03130700006 锯缝机锯片 Φ500 片 14.55 343.3 4995.02

7 03210100038 圆钉 kg 156.618 4.47 700.08

8 03210700027 镀锌铁丝 kg 5 5.36 26.8

9 03210900016 套筒铁件 kg 326.262 5.91 1928.21

10 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 224912.281 0.342 76920

11 04030200002
@1 天然中粗砂 m3 34.404 129.7 4462.2

12 04030400001 粗净砂 m3 89.046 143.18 12749.61

13 04031100003
@1 河砂 m3 3.935 129.7 510.37

14 04050100004 碎石 5mm～20mm m3 1336.897 130.63 174638.86

15 04050100009 碎石 20mm～40mm m3 584.46 127.08 74273.18

16 04050100013
@2 碎石 50mm～80mm m3 202.141 127.08 25688.08

17 04070200002 石屑 0mm～5mm m3 463.366 104.04 48208.6

18 04090100003 石灰膏 m3 6.219 314.91 1958.43

19 04130100005 标准砖 240× 115× 53 千块 5.412 370 2002.44

20 04230100001 增强剂 SR kg 1941.286 9.7 18830.47

21 05030400002 板方材 m3 0.258 1297.3 334.7

22 13010900001 底漆 kg 14.314 19.7 281.99

23 13110100002 热熔标线涂料 kg 270 4.5 1215

24 13351300001 界面剂 kg 2406.188 1.75 4210.83

25 13371100001
@1 土工膜 有纺100g/m2 m2 2126.25 1.66 3529.58

26
13371100001
@2 土工布 有纺100g/m2 m2 1588.384 1.66 2636.72

27 13371100002
@1

防渗复合土工膜 两布一膜，重
量≥300g/m2, 厚度≥0.25mm m2 12481.318 4.19 52296.72

28 14391900007 液化气 kg 4.23 7.26 30.71

29 14410000013 胶粘剂 kg 11049.045 3.6 39776.56

本页小计 元 - - 1245090.07



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 2 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

30 17250000017
@1

PVC-U排水管（含开孔）单价+5
元/m开孔费 Φ160× 4 m 2863.35 32.23 92285.77

31 33012100003 塑钢爬梯 kg 44.418 4.9 217.65

32 34110100002 水 t 2257.005 5 11285.03

33 34110100002
@1 水 t 143.168 5 715.84

34 36010100001
@1

检查井盖 Φ800 球磨铸铁井盖 
EN124C125 个 21 390.35 8197.35

35 36052900001
@2 陶瓷透水 盲道砖 厚5.5cm m2 1552.5 90 139725

36 36071700003 麻石侧石 350× 150 m 1371.265 74.37 101980.98

37 36210900002 反光材料(玻璃珠) kg 10.5 4.5 47.25

38
80270200003
@3 透水混凝土 C30 基层 m3 1046.163 420.63 440047.54

39 88010500001 其他材料费 元 25233.543 1 25233.54

40 BCCLF6
双丙聚氨酯密封处理（表面喷漆
，单色） m2 7825 15 117375

41 CLFTZ 材料费调整 元 -0.648 1 -0.65

42 J0021 枕木 m3 0.08 896 71.68

43 J0022 草袋 m2 6.38 2.99 19.08

44 WJJ36130100
2@1

止车石柱（带文化logo） 直径2
00mm，高700mm 个 90 127.69 11492.1

45 80210300001 商品混凝土 C20 m3 137.802 310.85 42835.75

46 80210300002 商品混凝土 C25 m3 11.16 319.85 3569.53

47 J0020 回程 元 408.761 1 408.76

48 JX005 机械费 元 1925.154 1 1925.15

49 JXFTZ 机械费调整 元 0.553 1 0.55

50 J10-13 内燃空气压缩机 排气量(m3/min
) 3 小 台班 137.284 250.15 34341.59

51 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 中 台班 0.085 1463.21 124.37

52 J1-13 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 
中 台班 18.624 687.09 12796.36

53 J1-16 轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中 台班 6.718 1131.3 7600.07

54 J1-2 履带式推土机 功率(kW) 90 大 台班 2.224 1695.76 3771.37

55 J1-20 平地机 功率(kW) 120 大 台班 1.203 1413.11 1699.97

56 J1-25 轮胎压路机 工作质量(t) 16 大 台班 2.106 1329.55 2800.03

本页小计 元 - - 1060566.66



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 3 页  共 4 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

57 J1-31 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
2 大 台班 1.103 1307.47 1442.14

58 J1-34 钢轮振动压路机 工作质量(t) 1
8 大 台班 2.006 1793.4 3597.56

59 J1-48 手持式风动凿岩机 小 台班 239.78 12.23 2932.51

60 J1-52 稳定土拌合机 功率(kW) 105 大 台班 2.306 1108.59 2556.41

61 J1-6 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 0.6 大 台班 4.411 1434.82 6328.99

62 J1-62 手推式热熔划线车 LC860划线车
(15cm斗) 小 台班 0.52 27.04 14.06

63 J1-64 液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 
小

台班 0.394 290.62 114.5

64 J1-69 履带式液压挖掘机带液压破碎锤
 中型 中 台班 34.575 2978.8 102992.01

65 J1-7 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1 大 台班 8.473 2076.68 17595.71

66 J1-8 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(
m3) 1.25 大

台班 2.908 2446.7 7115

67 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 台班 95.146 1111.73 105776.66

68 J4-19 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 台班 0.525 1703.81 894.5

69 J4-3 载重汽车 装载质量(t) 4 中 台班 1.985 423.91 841.46

70 J4-3@1 载重汽车 装载质量(t) 4 中 台班 0.394 423.91 167.02

71 J4-30 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 台班 38.353 215.35 8259.32

72 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 2.075 483.08 1002.39

73 J4-4 载重汽车 装载质量(t) 5 中 台班 2.977 455.47 1355.93

74 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 
小 台班 13.257 169.05 2241.1

75 J6-13 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 
小 台班 0.208 175.5 36.5

76 J6-14 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 台班 3.623 220.33 798.26

77 J6-18 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 台班 465.727 23.67 11023.76

78 J6-19 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 台班 46.622 30.57 1425.23

79 J6-2 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容
量(L) 500 小 台班 53.2 305.94 16276.01

80 J6-22 混凝土振动器 附着式 小 台班 136.269 9.73 1325.9

81 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 台班 5.06 25.85 130.8

本页小计 元 - - 296243.73



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
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本页合计 元 - - 2601900.46



       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

工程名称：邕园路海绵改造
工程园林绿化工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

序号 项目内容 计算基础说明 费率% 金额
（元）

1 分部分项工程费 分部分项费用合计 144504.96

1.1 分部分项工程项目清单列项的分部
分项工程费

144504.96

1.1.1 人工费 26594.20

1.1.2 材料费 101629.69

1.1.2.1 其中：工程设备费

1.1.3 机械费 874.13

1.1.4 管理费 30.56 8400.54

1.1.5 利润 25.5 7006.41

1.2 分部分项工程项目清单列项的措施
项目费

1.3 单价优惠

2 措施项目费 4807.43

2.1 其中：安全生产措施项目费 6.2 1703.04

2.2 单价优惠

3 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 1+2+3-3.2 9 13438.12

优惠 10 14760.94

单位工程建安造价 1+2+3+4 147989.57



表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表

工程名称：邕园路海绵改造工程园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040204002007 锁边石砼垫层

1.垫层、基层材料品种
、厚度、混凝土强度等
级:C20商品砼，厚10cm m3 23.63 449.85 10629.96

2 050201013004 树池条石
1.围牙材料种类、规格:
10*20cm花岗岩树围石
，三边1.5*1.5m

m 1575 46.52 73269

3 050103009004 树池栽种沿阶草

1.种类:H:15-25 多年
生，64株/㎡ 
2.单位面积株数:64株/
m2，含竣工验收后1年养
护期

m2 787.5 76.96 60606

本页小计 144504.96

合   计 144504.96



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：邕园路海绵改造工程园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编号 项目名称 工作内容
价格
（元） 备注

1 050406004001 安全生产 1.施工现场安全施工所需
的各项措施 1703.04详见明细表E.3.2

2 050406003001 环境保护 1.施工现场为达到环保要
求所需的各项措施 727.91详见明细表E.3.2

3 050406002001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿
色施工所需的各项措施 873.49详见明细表E.3.2

4 050406001001 临时设施

1.为进行建设工程施工所
需的生活和生产用的临时
建筑物、构筑物和其他临
时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理
、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人
所负责的有关内容

1271.78详见明细表E.3.2

5 050406005001 冬雨季施工增加费

1.因冬雨季施工所增加措
施和费用，包括防寒、保
温、防滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，人工、
施工机械的效率降低等

231.21详见明细表E.3.2

本页小计 4807.43 -

合计 4807.43 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：岳阳市主城区4条道路人行道海绵城市改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 0 0 0详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合    计 0 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：岳阳市主城区4条道路人行道
海绵城市改造工程         第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 H00001 人工费 元 28909.658 0.92 26596.89人工系数:0.
92;

2 04010100001
@1 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 398.616 0.342 136.33

3 04030400001
@1 粗净砂 m3 1.192 143.18 170.67

4 32270100002 复合肥 kg 66.935 1.2 80.32

5 32270500001 杀虫杀菌剂 综合 kg 3.535 29.2 103.22

6 34110100002 水 t 130.992 5 654.96

7 36071700004 麻石树池石 100× 200 m 1598.625 34.12 54545.09

8 88010500001 其他材料费 元 776.213 1 776.21

9 80210300001 商品混凝土 C20 m3 24.098 310.85 7490.86

10 WJJ32130100
7@2

草本花卉(沿阶草) 种植密度≤6
4株/m2 H:15-25 多年生，64株/
㎡

m2 799.313 47.12 37663.63

11 J12-61 手推喷药机 300L 小 台班 0.265 65.22 17.28

12 J4-34 洒水车 罐容量(L) 8000 中 台班 1.615 530.01 855.97

本页小计 元 - - 129091.43

本页合计 元 - - 129091.43
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