
表E.1.1 工程项目清单汇总表

项目名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装修项目 第 1 页  共 2 页 

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

序号 项目内容 金 额（元）

1 分部分项工程项目 24784656.36

1.1 屋面改造工程 680937.45

1.1.1 屋面防水改造工程 537195.11

1.1.2 排烟机房装饰工程 107005.2

1.1.3 网络机房装修 36737.14

1.2 1层装修改造 576826.1

1.2.1 1层拆除工程 34160.79

1.2.2 1层建筑工程 12833.62

1.2.3 1层装饰装修工程 529831.69

1.3 7层装修改造 1858024.75

1.3.1 7层拆除工程 142996.55

1.3.2 7层建筑工程 231943.94

1.3.3 7层装饰装修工程 1483084.26

1.4 8层装修改造 1803490.77

1.4.1 8层拆除工程 138242.38

1.4.2 8层建筑工程 237614.87

1.4.3 8层装饰装修工程 1427633.52

1.5 9层装修改造 1804191.41

1.5.1 9层拆除工程 136995.64

1.5.2 9层建筑工程 230938.67

1.5.3 9层装饰装修工程 1436257.1

1.6 10层装修改造 1804191.41

1.6.1 10层拆除工程 136995.64

1.6.2 10层建筑工程 230938.67

1.6.3 10层装饰装修工程 1436257.1

1.7 11层装修改造 1804191.41

1.7.1 11层拆除工程 136995.64

1.7.2 11层建筑工程 230938.67

1.7.3 11层装饰装修工程 1436257.1

1.8 12层装修改造 1816554.06

1.8.1 12层拆除工程 139133.29

1.8.2 12层建筑工程 240036.37

1.8.3 12层装饰装修工程 1437384.4

1.9 13层装修改造 1777402.18



表E.1.1 工程项目清单汇总表

项目名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

1.9.1 13层拆除工程 140306.53

1.9.2 13层建筑工程 209048.1

1.9.3 13层装饰装修工程 1428047.55

1.10 14层装修改造 1872862.55

1.10.1 14层拆除工程 139215.38

1.10.2 14层建筑工程 249921.76

1.10.3 14层装饰装修工程 1483725.41

1.11 15层装修改造 1872862.55

1.11.1 15层拆除工程 139215.38

1.11.2 15层建筑工程 249921.76

1.11.3 15层装饰装修工程 1483725.41

1.12 16层装修改造2 1872862.55

1.12.1 16层拆除工程 139215.38

1.12.2 16层建筑工程 249921.76

1.12.3 16层装饰装修工程 1483725.41

1.13 外立面工程 2332429.75

1.13.1 外墙拆除工程 44937.59

1.13.2 外立面建筑工程 195345.33

1.13.3 外立面装修工程 1998719.63

1.13.4 屋面拆除工程 93427.2

1.14 室外土建工程 2907829.42

1.14.1 拆除工程 379421.26

1.14.2 铺装工程 1870470.21

1.14.3 绿化工程 657937.95

2 措施项目 979169.92

2.1 其中：安全生产措施项目费 379240.66

3 其他项目 1243532.84

3.1  其中：暂列金额 1239232.84

3.2  其中：专业工程暂估价 4300

3.3  其中：计日工

3.4  其中：总承包服务费

3.5  其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 2238448.09

合   计 27229284.64



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 1 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

屋面改造工程 680937.45

屋面防水改造工程 537195.11

1 010902001003 上人屋面

1.30厚(最薄处
)LC5.0轻集料
混凝土找3%坡
2.20厚1:2.5水
泥砂浆找平
3.2厚非固化橡
胶沥青防水涂料
4.(3+3两层)6
厚SBS改性沥青
防水卷材
5.100厚难燃型
挤塑聚苯板(80
x1.25)
6.200g/m2聚酯
无纺布一层
7.50厚C20细石
混凝土表面抹平
压光,内配钢筋
双向φ4@100

m2 960 324.36 311385.6

2 010902001004 不上人屋面

1.30厚(最薄处
)LC5.0轻集料
混凝土找3%坡
2.20厚1:2.5水
泥砂浆找平
3.2厚非固化橡
胶沥青防水涂料
4.(3+3两层)6
厚SBS改性沥青
防水卷材
5.50厚难燃型
挤塑聚苯板(40
x1.25)
6.200g/m2聚酯
无纺布一层
7.40厚C20细石
混凝土表面抹平
压光,内配钢筋
双向φ4@100

m2 616 248 152768

本页小计 464153.6



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 2 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

3 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.017 6433.34 109.37

4 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 1.983 5334.52 10578.35

5 010506002004 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ10

t 0.561 4947.55 2775.58

6 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 0.177 4958.11 877.59

7 010506002006 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ14

t 0.149 4679.69 697.27

8 010506002007 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ16

t 0.196 4546.57 891.13

9 010506002008 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ18

t 1.194 4362.26 5208.54

10 010506002009 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ20

t 0.844 4280.83 3613.02

11 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等级
:A5.0蒸压加气
混凝土砌块
2.砂浆强度等
级:加气专用砌
筑砂浆 DDaMM5
.0

m3 29.67 575.43 17073.01

12 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:
商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 17.55 427.62 7504.73

13 010502019001 雨棚板

1.混凝土种类:
商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 0.71 550.14 390.6

本页小计 49719.19



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 3 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 010502019002 女儿墙

1.混凝土种类:
商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 7.98 440.17 3512.56

15 010505007001 楼板、屋面板、坡
道板模板

m2 164.41 82.82 13616.44

16 010505008001 雨棚板模板 m2 7.12 123.2 877.18

17 010505008002 女儿墙模板 m2 79.81 66.61 5316.14

排烟机房装饰工程 107005.2

18 010902001003
细石混凝土保护屋
面

1.30厚(最薄处
)LC5.0轻集料
混凝土找3%坡
2.20厚1:2.5水
泥砂浆找平
3.2厚非固化橡
胶沥青防水涂料
4.(3+3两层)6
厚SBS改性沥青
防水卷材
5.50厚难燃型
挤塑聚苯板(40
x1.25)
6.200g/m2聚酯
无纺布一层
7.40厚C20细石
混凝土表面抹平
压光,内配钢筋
双向φ4@100

m2 77.43 285.96 22141.88

本页小计 45464.2



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 4 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 011101003001 无机地坪漆

1· 涂刷无机地
坪漆面漆
2· 涂刷腻子两
道
3· 一道高渗透
底漆
4· 基层处理,
打磨吸尘处理
5· 20厚1:2.5
水泥砂浆抹面压
光
6· 素水泥浆界
面剂一遍

m2 77.4 135.11 10457.51

20 011201001001 内墙面一般抹灰

1.各层厚度、
材料种类及强度
等级:20厚1:3
水泥砂浆

m2 192.26 33.77 6492.62

21 011201001002 外墙面一般抹灰

1.各层厚度、
材料种类及强度
等级:15厚1:3
水泥砂浆

m2 262.52 44.97 11805.52

22 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 192.26 40.5 7786.53

23 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 91.02 43.18 3930.24

24 011105001001 深色无机涂料踢脚
线

1· 20厚1:3水
泥砂浆
2· 5厚专用基
底料打底
3· 涂刷封底漆
封涂
4· 深色无机涂
料

m 63.36 13.33 844.59

本页小计 41317.01



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 5 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 011403001001 外墙真石漆

1.满刮防水腻
子两遍
2.涂饰底层涂
料
3.喷涂主层涂
料
4.涂饰面层涂
料二遍

m2 262.52 70.3 18455.16

26 010903002001 外墙涂膜防水

1.聚合物水泥
基防水涂料(JS
涂料I型) ,厚
度1.5mm

m2 262.52 58.4 15331.17

27 010802004001 钢质防火门

1.门洞代号:FM
甲1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

m2 13.2 531.76 7019.23

28 010807001002 铝合金中空玻璃窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 3.6 761.32 2740.75

网络机房装修 36737.14

29 011101003002 地面防尘处理
地面采用防尘漆
涂刷2-3遍灰色
防尘漆

m2 43 16.65 715.95

本页小计 44262.26



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 6 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
100mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 27 50.02 1350.54

31 011102003007
钢质硫酸钙防静电
地板

1、钢质硫酸钙
防静电地板,尺
寸规格为:600*
600*32mm;全钢
外壳结构,优质
水泥填充,底面
采用ST14拉伸
板,表面选用
SPCC硬质钢材,
四周导电嵌条镀
边。支座使用钢
板压成型,丝杆
高度可任意调节
,横梁选用方管
制作。
2、水泥砂浆找
平层

m2 37.76 218.65 8256.22

32 011001005001 保温隔热楼地面

地面铺设橡塑保
温板,防火等级
:B1级  20mm厚
。含环保胶水

m2 43 30.67 1318.81

33 010607010001 定制踏步
定做踏步,用于
设备、人员进出
,

个 1 301.49 301.49

本页小计 11227.06



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 7 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 011302001001 平面吊顶天棚

1、顶面清理后
采用防尘漆涂刷
2-3遍灰色防尘
漆两遍
2、地面铺设橡
塑保温板,防火
等级:B1级  20
mm厚。含环保
胶水
3、顶面铺设金
属微孔吸音铝板
,机房专用,吸
音,尺寸规格为
:600mm(长)*60
0mm(宽)*0.8mm
(厚),表面喷漆
。
4、50系列铝合
金龙骨

m2 43 153.94 6619.42

本页小计 6619.42



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 8 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 011205001001 墙、柱面装饰板

1、墙面龙骨：
C75主龙骨+C38
穿心龙骨
2、墙面饰面板
：防静电加厚机
房彩钢板,机房
4个墙面敷设彩
钢板,钢板基材
是0.6mm热镀锌
钢板,误差不超
过20um,正面烤
漆厚度不小于2
0um,背面烤漆
厚度不小于12
um;内
3、墙面基层板
：衬辅材采用1
2mm的石膏板。
单块尺寸为:12
00mm*2750mm；
彩钢板墙面配件
阴角线、阳角线
、卡扣等
4、橡塑保温板
：铺设橡塑保温
板,防火等级:B
1级  20mm厚。
含环保胶水
5、墙面防尘防
尘漆涂刷2-3遍

m2 85 179.33 15243.05

36 010802004003 钢质防盗门

1.门洞尺寸:15
00*2100mm
2.门洞修整、
防盗门安装、周
边塞缝等

樘 1 1951.92 1951.92

37 011205001002 墙、柱面装饰板
1、轻钢龙骨骨
架
2、不燃板封堵

m2 9 108.86 979.74

1层装修改造 576826.1

本页小计 18174.71



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 9 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1层拆除工程 34160.79

38 010502023002 过梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土过梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 0.89 219.85 195.67

39 010802004001 防火门拆除

1.拆除钢制防
火门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 12.91 50.54 652.47

40 010803002001 卷帘门拆除

1.拆除卷帘门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 19.16 42.85 821.01

41 011102003007 块料楼地面拆除

1.铲除砂浆面
层、块料面层、
找平层等,清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m2 144.22 13.03 1879.19

42 011105003001 块料踢脚线拆除

1.墙面瓷砖踢
脚线拆除，清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m 11.35 2.35 26.67

43 011203003001 块料墙、柱面拆除

1.铲除抹灰面
、块料面、切割
、拆除,清理并
将废渣废料分类
装袋集中堆放

m2 352.07 23.59 8305.33

44 011404001001
墙面涂料及抹灰层
拆除

1.拆除墙面抹
灰及涂料面层，
清理并将废渣废
料分类装袋集中
堆放

m2 36.29 17.13 621.65

本页小计 12501.99



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 10 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

45 011207003001 卫生间隔断拆除 1.卫生间成品
隔断拆除

m2 66 6.14 405.24

46 011404002003 天棚涂料拆除 1.天棚涂料面
层拆除

m2 56.55 4.43 250.52

47 011302001009 铝扣板吊顶拆除

1.拆除龙骨、
面层、控制扬尘
、垃圾归类、堆
码、场地清扫

m2 1072.32 10.58 11345.15

48 011302001010 铝扣板吊顶拆除，
只拆除面层

1.拆除面层、
控制扬尘、垃圾
归类、堆码、场
地清扫

m2 19.12 6.35 121.41

49 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 72.79 37.32 2716.52

50 011601001001 满堂脚手架
1.大厅柱面及
天棚拆除脚手架 m2 325.38 20.96 6819.96

1层建筑工程 12833.62

51 010502023001 过梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 0.67 519.77 348.25

52 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.694 6433.34 4464.74

53 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 0.015 5334.52 80.02

54 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 0.045 4958.11 223.11

55 010506024001 植筋

1.规格:φ6
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 2.48 2.48

本页小计 26777.4



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 11 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

56 010506024002 植筋

1.规格:φ8
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 3.18 3.18

57 010506024003 植筋

1.规格:φ12
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 8.5 8.5

58 010505013001 过梁模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m3 0.67 391.8 262.51

59 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5mm聚合物
水泥基防水涂料
（分两遍刷涂）

m2 65.55 51.08 3348.29

60 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)(上墙300高
)
2、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)+聚酯无纺
布(上墙300高)

m2 51.68 79.19 4092.54

1层装饰装修工程 529831.69

61 010801002001 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
022,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 2 1141.16 2282.32

本页小计 9997.34



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 12 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

62 010802001003
断桥铝合金定制地
弹簧门

1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
玻璃
2.铝合金材质
：断桥型材
3.地弹簧定位
、安装、调校

m2 3.3 677.56 2235.95

63 010802004003
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1824
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 2 2525.28 5050.56

64 010802004009
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1622
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 2 2087.66 4175.32

65 010802004005
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 6 1856.35 11138.1

66 010802004006
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
丙1218
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1025.95 1025.95

本页小计 23625.88



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 13 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

67 010803002002 防火卷帘(闸)门

1、特FHJM2030
\FHJM2530各一
樘
2、参SWFJ1双
轨无机纤维复合
特级防火卷帘，
侧装 参国标12
J609
3、电动开启

m2 13.5 346.25 4674.38

68 010808002001 不锈钢电梯门套

1.基层材料品
种、规格:15mm
石膏基植物纤维
板
2.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢

m2 6.07 367.4 2230.12

69 011206001001 玻璃幕墙开门洞

1.工作内容：
玻璃切割拆除、
铝横梁竖框切断
、切口打磨、补
喷涂、重新调直
骨架、加固立柱
、周边重新打胶
、防水修复、成
品保护等

樘 1 2600 2600

70 011101004001 晶磨石地面

1.面层打磨3道
、上蜡抛光养护
2.10厚石粒浆
料,滚平压实,
浇水养护
3.素水泥浆结
合层
4.40mm厚C25细
石混凝土找平
5.φ8钢架网双
向@150
6.界面剂一道
7.基层清理

m2 66.31 229.33 15206.87

本页小计 24711.37



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 14 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

71 011102003002 600× 600块料楼地
面（有防水）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面 撒
水泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.基层清理

m2 13.55 162.64 2203.77

本页小计 2203.77



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 15 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

72 011102003003
600× 600块料楼地
面（有防水有下沉
）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.轻质发泡剂
混合水泥回填7
KN/m3(高度暂
按30cm，结算
按实)
7.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
8.基层清理

m2 38.13 295.03 11249.49

本页小计 11249.49



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 16 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

73 011103001001 塑料卷材地面

1.3.0mm厚同质
透芯PVC地板（
表面上保护蜡）
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 17.42 218.75 3810.63

74 011106003001
块料楼梯(局部修补
)

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理
6.工程量暂估
，结算按实计算

m2 3 214.04 642.12

75 011108001001 石材门槛石

1.20mm门槛石(
六面防护)
2.1:3干硬性水
泥砂浆结合层/
面撒水泥粉

m2 5.19 335.19 1739.64

76 011102003005 地面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 51.68 24.9 1286.83

本页小计 7479.22



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 17 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

77 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
50mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 94.41 36.98 3491.28

78 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1.15厚DP M20
砂浆打底抹平
2.界面剂1道

m2 233.78 30.69 7174.71

79 011201001002 涂料墙面满挂钢丝
网

1.墙面满挂1.2
mm钢丝网

m2 218.12 20.06 4375.49

80 011203003002 600× 1200浅灰色
块料墙面

1.10mm厚瓷砖(
专用美缝剂填缝
)
2.10厚专用瓷
砖胶粘贴
3.墙面防水（
另计）
4.15厚DP M5砂
浆打底抹平
5.界面剂1道

m2 65.53 155.78 10208.26

81 011205001003
冰火板（木纹色）
装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（木纹色）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 121.13 132.41 16038.82

82 011205001005 木纹色格栅板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：木纹
色格栅板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 15.66 290.67 4551.89

本页小计 45840.45



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 18 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

83 011205001013 显示屏墙面基层

1.龙骨材料种
类、规格、中距
:50*50*5镀锌
方钢，中距150
0以内
2.基层材料种
类、规格:15mm
厚石膏基植物纤
维板

m2 36.55 108.73 3974.08

84 011205001014
中庭天棚与立面岩
板交接处造型

1.龙骨材料种
类、规格、中距
:50*50*5镀锌
方钢（另计）
2.基层材料种
类、规格:15mm
厚石膏基植物纤
维板
3.面层材料品
种、规格:9.5
mm纸面石膏板

m2 40.62 83.65 3397.86

85 011205001008
装饰板墙柱面基层
钢龙骨

1.龙骨材料及
规格：50*50*5
镀锌方钢，中距
1500以内
2.定位、弹线
、安装龙骨
3.详大样图

m2 140.41 108.73 15266.78

86 011203003003 墙面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 65.53 24.9 1631.7

87 011205001002 块料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.9厘水泥硅钙
板基层
4.详大样图

m2 4.64 130.06 603.48

本页小计 24873.9



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

88 011205001012 电梯门头装饰板

1.基层15mm石
膏基植物纤维板
2.1.5mm古铜色
不锈钢（防指纹
）

m2 7.02 421.34 2957.81

89 011502001005
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 16.08 18.78 301.98

90 011502001006
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 30 22.14 664.2

91 011501003001 电梯前室花槽

1、15mm石膏基
植物纤维板； 
2、50*50*5mm
镀锌方钢龙骨；
 
3、20mm白色人
造石面板； 
4、电梯前室花
槽。

m2 1.99 768.38 1529.08

92 011205001015 大厅窗口封堵

1、3mm胶合板
基层；
2、9.5mm石膏
板面层。

m2 63.4 52.8 3347.52

本页小计 8800.59



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

93 011302001004
PT01石膏板平面吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 1322.43 145.15 191950.71

本页小计 191950.71



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

94 011302002001 PT01石膏板跌级吊
顶天棚

1.7.1米标高基
层板为9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝，7
.7米标高基层
为石膏基植物纤
维板基层；
2.7.1米标高面
板为9.5厚石膏
板,用自攻螺钉
与龙骨固定封底
，7.5米标高面
板为白色软膜饰
面板，7.7米标
高面板为9.5厚
石膏板；
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板；
6.具体做法详
见DT-08 01

m2

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

95 011302001007 MT11铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚600X60
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 41.17 176.42 7263.21

96 011302001005
AP01白色A级软膜平
面吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 4.51 259.92 1172.24

97 011302001008 天棚吊顶更换矿棉
板面层

1.面板材料品
种、规格:600*
600矿棉板

m2 18.71 53.15 994.44

本页小计 9429.89



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

98 011303001001
线型条灯附加式灯
槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 88 70.08 6167.04

99 011303001002 附加式灯槽

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 76.88 81.49 6264.95

100 011502001003 天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.护士站软膜
天棚四周1.5mm
不锈钢装饰线
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 134.58 33.33 4485.55

101 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 259.49 40.5 10509.35

102 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 1999.01 43.18 86317.25

本页小计 113744.14



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

103 011207003002 成品隔断

1.部位:卫生间
2.高度:2350mm
3.隔断材料品
种、规格:18厚
抗倍特板(木纹
色)

m2 65.1 246.72 16061.47

104 XSXMFB_001 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 7 200 1400

105 011505003001 卫生间镜面玻璃

1.镜面玻璃品
种、规格:8mm
防潮银镜
2.基层材料种
类:15mm厚石膏
基植物纤维板

m2 7.56 445.54 3368.28

106 011505002001 卫生间纸巾盒 1.材料规格：
成品纸巾盒

个 10 27.44 274.4

107 011505001001 卫生间洗漱台

1.铁件制作安
装、下料、制作
安装、铺钢板网
、加楔、调运砂
浆、打底找平、
镶贴大理石、清
理等全部操作过
程

m2 3.78 555.6 2100.17

108 011601014001 已完工程及设备保
护

1.楼地面成品
保护

m2

109 XSXMFB_005 楼梯间瓷砖地面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干

m2 74.52 6 447.12

本页小计 23651.44



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

110 XSXMFB_006
楼梯间瓷砖墙面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干，脚
手架

m2 8.5

111 011205005001 楼梯间瓷砖墙面清
洗

m2 258.55 4.71 1217.77

112 XSXMFB_007
大厅地面通道打磨
清洗晶面抛光

1.部位：原有
室内 800× 800
 花岗石地面
2.基层现状：
改造施工现场，
地面残留水泥结
块、胶渍、涂料
、浮垢，表面局
部失光
3.工艺要求：
机械研磨配合石
材专用药剂清除
胶渍、水泥、涂
料、顽固污渍；
逐级细磨抛光，
石材晶面硬化处
理；边角、柱根
同步处理；污水
抽吸、冲洗吸干
4.成品保护

m2 1550.83 25 38770.75

7层装修改造 1858024.75

7层拆除工程 142996.55

113 010402001001 加气混凝土砌体拆
除

1.部位：内隔
墙
2.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 129.35 82.07 10615.75

本页小计 50604.27



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

114 010401003001 多孔砖砌体拆除

1.部位：地下
室内墙、外墙、
卫生间
.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 33.5 88.43 2962.41

115 010502021001 构造柱拆除

1.拆除钢筋混
凝土构造柱
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.67 230.4 2919.17

116 010502022001 圈梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土圈梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.24 230.4 2820.1

117 010502023002 过梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土过梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 3.66 219.85 804.65

118 010804007001 钢质门拆除

1.拆除钢板门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 16.8 50.54 849.07

119 010802004001 防火门拆除

1.拆除钢制防
火门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 36.12 50.54 1825.5

本页小计 12180.9



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

120 010803002001 卷帘门拆除

1.拆除卷帘门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 12.15 42.85 520.63

121 010807001001 铝合金窗拆除

1.拆除铝合金
窗
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 55.5 14.73 817.52

122 011102003007 块料楼地面拆除

1.铲除砂浆面
层、块料面层、
找平层等,清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m2 834.24 13.03 10870.15

123 011103002001
PVC地面及找平层拆
除

1.拆除,废渣废
料清理装袋归堆 m2 778.44 25.8 20083.75

124 011105003001 块料踢脚线拆除

1.墙面瓷砖踢
脚线拆除，清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m 249.49 2.35 586.3

125 011203003001 块料墙、柱面拆除

1.铲除抹灰面
、块料面、切割
、拆除,清理并
将废渣废料分类
装袋集中堆放

m2 630.73 23.59 14878.92

126 011404001001
墙面涂料及抹灰层
拆除

1.拆除墙面抹
灰及涂料面层，
清理并将废渣废
料分类装袋集中
堆放

m2 810.75 17.13 13888.15

127 011207003001 卫生间隔断拆除 1.卫生间成品
隔断拆除

m2 19.7 6.14 120.96

128 011404002003 天棚涂料拆除 1.天棚涂料面
层拆除

m2 50.93 4.43 225.62

本页小计 61992



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

129 011302001009 铝扣板吊顶拆除

1.拆除龙骨、
面层、控制扬尘
、垃圾归类、堆
码、场地清扫

m2 1437.93 10.58 15213.3

130 011302001010 铝扣板吊顶拆除，
只拆除面层

1.拆除面层、
控制扬尘、垃圾
归类、堆码、场
地清扫

m2 18.96 6.35 120.4

131 011501001001 病房储物柜拆除

1.拆除龙骨、
隔断、面层、废
渣、废料清理归
堆

m2 171.39 6.52 1117.46

132 011503004003 靠墙木扶手拆除 1.拆除及归类
、堆码

m 105.17 1.7 178.79

133 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 380.89 37.32 14214.81

134 010103002002 建筑垃圾运出楼层 1.运输方式综
合考虑

m3 380.89 71.84 27363.14

7层建筑工程 231943.94

135 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等级
:A5.0蒸压加气
混凝土砌块
2.砂浆强度等
级:加气专用砌
筑砂浆 DDaMM5
.0

m3 208.04 575.43 119712.46

136 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 15.83 426.16 6746.11

137 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 0.12 424.38 50.93

138 010505006001 梁模板 m2 1.67 73.39 122.56

本页小计 184839.96



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 29 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

139 010502022003 墙脚防水台

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C20

m3 6.76 408.5 2761.46

140 010502023001 过梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 1.67 519.77 868.02

141 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.875 6433.34 5629.17

142 010506002002 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ8

t 0.509 5402.04 2749.64

143 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 0.096 5334.52 512.11

144 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 2.295 4958.11 11378.86

145 010506002006 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ14

t 0.05 4679.69 233.98

146 010506024001 植筋

1.规格:φ6
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 2.48 2.48

147 010506024002 植筋

1.规格:φ8
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 3.18 3.18

148 010506024003 植筋

1.规格:φ12
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 8.5 8.5

149 010505011001 构造柱模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 207.77 104.75 21763.91

本页小计 45911.31



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 30 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

150 010505012002 防水台模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 104.31 78.49 8187.29

151 010505013001 过梁模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m3 1.67 391.8 654.31

152 011601001001 砌筑脚手架 m2 1488.85 6.1 9081.99

153 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5mm聚合物
水泥基防水涂料
（分两遍刷涂）

m2 520.96 51.08 26610.64

154 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)(上墙300高
)
2、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)+聚酯无纺
布(上墙300高)

m2 187.73 79.19 14866.34

7层装饰装修工程 1483084.26

155 010801002001 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
022,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 31 1141.16 35375.96

本页小计 94776.53



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 31 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

156 010801002002 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
122,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 16 1523.68 24378.88

157 010801002008 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
322,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 20 1854.5 37090

158 010802001003
铝合金定制地弹簧
门

1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
玻璃
2.地弹簧定位
、安装、调校

m2 2.42 572.71 1385.96

159 010802001002
断桥铝合金定制地
弹簧门

1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
玻璃
2.铝合金材质
：断桥型材
3.地弹簧定位
、安装、调校

m2 3.3 677.56 2235.95

160 010802001004 铝合金玻璃推拉门
1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
磨砂安全玻璃

m2 4.4 453.18 1993.99

161 010802004009
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1022
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1365.57 1365.57

本页小计 68450.35



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 32 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

162 010802004002
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1322
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 2 1726.61 3453.22

163 010802004008
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1122
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1404.55 1404.55

164 010802004005
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 5 1856.35 9281.75

165 010802004006
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
丙1218
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 8 1025.95 8207.6

166 010807001002 铝合金中空玻璃窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 18.47 705.02 13021.72

本页小计 35368.84



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 33 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

167 010807001003 消防救援窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 14.07 761.32 10711.77

168 010807001004 防火窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 7.74 761.32 5892.62

169 010808002001 不锈钢电梯门套

1.基层材料品
种、规格:15mm
石膏基植物纤维
板
2.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢

m2 6.07 367.4 2230.12

170 010808004001 门洞成品门套

1.15mm石膏基
植物纤维板基层
2.25mm木饰面
门套
3.筒子板宽200
mm
4.贴脸宽50mm

m 7.8 128.3 1000.74

171 010809001001 窗台板

1.粘结层材质
、厚度:结构胶
2.窗台板材质
、规格:20mm白
色人造石

m2 3.17 262.2 831.17

本页小计 20666.42



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 34 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

172 011206001001 玻璃幕墙开门洞

1.工作内容：
玻璃切割拆除、
铝横梁竖框切断
、切口打磨、补
喷涂、重新调直
骨架、加固立柱
、周边重新打胶
、防水修复、成
品保护等

樘 1 2600 2600

173 011101004001 晶磨石地面

1.面层打磨3道
、上蜡抛光养护
2.10厚石粒浆
料,滚平压实,
浇水养护
3.素水泥浆结
合层
4.40mm厚C25细
石混凝土找平
5.φ8钢架网双
向@150
6.界面剂一道
7.基层清理

m2 75.86 229.33 17396.97

174 011102003001 600× 600块料楼地
面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 47.65 161.66 7703.1

本页小计 27700.07



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 35 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

175 011102003008 600× 1200块料楼
地面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 40.9 195.55 7998

176 011102003002 600× 600块料楼地
面（有防水）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面 撒
水泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.基层清理

m2 51.23 162.64 8332.05

本页小计 16330.05



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 36 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

177 011102003003
600× 600块料楼地
面（有防水有下沉
）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.轻质发泡剂
混合水泥回填7
KN/m3(高度暂
按30cm，结算
按实)
7.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
8.基层清理

m2 130.69 295.03 38557.47

本页小计 38557.47



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 37 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

178 011103001001 塑料卷材地面

1.3.0mm厚同质
透芯PVC地板（
表面上保护蜡）
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 692.57 218.75 151499.69

179 011103001002 塑料卷材地面

1.3.0mm厚仿木
纹PVC地面
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 392.37 202.25 79356.83

180 011106003001
块料楼梯(局部修补
)

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理
6.工程量暂估
，结算按实计算

m2 3 214.04 642.12

本页小计 231498.64



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 38 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

181 011108001001 石材门槛石

1.20mm门槛石(
六面防护)
2.1:3干硬性水
泥砂浆结合层/
面撒水泥粉

m2 9.06 315.89 2861.96

182 011102003005 地面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 270.47 24.9 6734.7

183 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
50mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 891.58 36.98 32970.63

184 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1.15厚DP M20
砂浆打底抹平
2.界面剂1道

m2 2379.21 30.69 73017.95

185 011201001002 涂料墙面满挂钢丝
网

1.墙面满挂1.2
mm钢丝网

m2 1337.68 20.06 26833.86

186 011203003002 600× 1200浅灰色
块料墙面

1.10mm厚瓷砖(
专用美缝剂填缝
)
2.10厚专用瓷
砖胶粘贴
3.墙面防水（
另计）
4.15厚DP M5砂
浆打底抹平
5.界面剂1道

m2 645.48 155.78 100552.87

本页小计 242971.97



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 39 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

187 011205001003
冰火板（木纹色）
装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（木纹色）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 288 132.41 38134.08

188 011205001004
冰火板（哑面白色
）装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（哑面白色
）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 502.2 132.41 66496.3

189 011205001005 木纹色格栅板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：木纹
色格栅板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 15.66 290.67 4551.89

190 011205001006 浅灰色烤漆板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：12mm
浅灰色烤漆板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 235.67 257.02 60571.9

本页小计 169754.17



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 40 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

191 011405002001 石英壁布墙面

1.表面刷两遍A
级防火抗菌纳米
韧釉漆
2.刮平壁布,不
留气泡,裁剪去
多余边角
3.水性粘结涂
料粘贴壁布(壁
布接缝处对好花
纹拼好缝)
4.两遍水性抗
碱涂料
5.3厚耐水腻子
分遍找平

m2 689.97 202 139373.94

192 011207002001 铝合金玻璃隔断

1.骨架、边框
材料种类、规格
:铝合金边框
2.玻璃品种、
规格:12厚超白
钢化玻璃
3.定位弹线、
下料、安装龙骨
、安玻璃或板条
、嵌缝清理等全
部操作过程

m2 38.16 327.89 12512.28

193 011205001007
开房休息区照片墙
基层木龙骨

1.龙骨材料及
规格：30*40阻
燃木方
2.定位下料、
打眼、安膨胀螺
栓、安装龙骨、
刷防腐油等
3.详大样图

m2 9.88 39.02 385.52

194 011205001008
装饰板墙柱面基层
钢龙骨

1.龙骨材料及
规格：50*50*5
镀锌方钢，中距
1500以内
2.定位、弹线
、安装龙骨
3.详大样图

m2

本页小计 152271.74



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 41 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

195 011203003003 墙面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 645.48 24.9 16072.45

196 011205001002 块料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.9厘水泥硅钙
板基层
4.详大样图

m2 44.12 110.68 4883.2

197 011205001009 饰面板墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.15mm厚石膏
基植物纤维板
4.详大样图

m2 11.61 145.7 1691.58

198 011205001010 涂料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.10mm厚石膏
基植物纤维板
4.9.5mm纸面石
膏板
5.详大样图

m2 6.97 147.04 1024.87

199 011205001012 电梯门头装饰板

1.基层15mm石
膏基植物纤维板
2.1.5mm古铜色
不锈钢（防指纹
）

m2 5.32 421.34 2241.53

200 011502001005
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 114.68 18.78 2153.69

本页小计 28067.32



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 42 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

201 011502001006
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 20 22.14 442.8

202 011303001004 墙面灯槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 120 70.08 8409.6

203 011501003001 电梯前室花槽

1、15mm石膏基
植物纤维板； 
2、50*50*5mm
镀锌方钢龙骨；
 
3、20mm白色人
造石面板； 
4、电梯前室花
槽。

m2 1.99 768.38 1529.08

本页小计 10381.48



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 43 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

204 011302001004
PT01石膏板平面吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 924.39 139.95 129368.38

本页小计 129368.38



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 44 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

205 011302002001
PT01石膏板跌级吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 166.2 145.38 24162.16

本页小计 24162.16



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 45 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

206 011302001006 MT10铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚300X30
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 146.68 160.01 23470.27

207 011302001007 MT11铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚600X60
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 116.81 176.42 20607.62

本页小计 44077.89



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 46 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

208 011302001005
AP01白色A级软膜平
面吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 3.96 219.92 870.88

209 011302002004
AP01白色A级软膜跌
级吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 7.89 295.67 2332.84

本页小计 3203.72



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 47 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

210 011302002002
MT04金属覆膜板（
木纹色）跌级吊顶
天棚

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 33.38 304.4 10160.87

211 011302001008 天棚吊顶更换矿棉
板面层

1.面板材料品
种、规格:600*
600矿棉板

m2 18.71 53.15 994.44

212 010810002001 窗帘盒

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定
3.L50x50x5mm
镀锌角钢,用化
学锚栓与钢筋混
凝土板
4.轻钢龙骨
5.窗帘盒规格
：200*200mm

m 61.4 88.11 5409.95

本页小计 16565.26



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 48 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

213 011303001001
线型条灯附加式灯
槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 125.33 70.08 8783.13

214 011303001002 附加式灯槽

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 79.28 82.38 6531.09

215 011303001003
附加式灯槽 灰钛喷
砂不锈钢(防指纹)
凹槽

1.1.5mm厚灰钛
喷砂不锈钢(防
指纹)面层凹槽
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 13.51 147.59 1993.94

216 011502001001
天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.1.5mm不锈钢
装饰线
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 370.3 27.79 10290.64

本页小计 27598.8



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 49 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

217 011502001003 天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.护士站软膜
天棚四周1.5mm
不锈钢装饰线
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 13.52 33.33 450.62

218 011502001002
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 23.33 26.12 609.38

219 011502001004
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以外
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 84.16 34.84 2932.13

220 010810003001 病房隔帘轨道
1.成品窗帘轨
安装等全部操作
过程

m 235.82 28.56 6735.02

221 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 647.71 40.5 26232.26

222 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 1204.59 43.18 52014.2

本页小计 88973.61



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 50 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

223 011404002002
天棚喷刷涂料（有
防潮层）

1、界面剂1道
2、1.5厚聚合
物水泥基防水涂
料(分两遍涂刷
)
3、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
4、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 24.2 95.3 2306.26

224 011503003001 成品靠墙木扶手

1.成品木扶手
安装
2.满足设计及
规范要求

m 181.43 131.42 23843.53

225 011503004002 不锈钢护窗栏杆

1.φ51立柱(2.
0厚)304不锈钢
2.φ51扶手(1.
5厚)304不锈钢
3.φ22竖管(2.
0厚)304不锈钢
4.其他详节点
做法图

m 13.54 253.43 3431.44

226 011207003002 成品隔断

1.部位:卫生间
2.高度:2350mm
3.隔断材料品
种、规格:18厚
抗倍特板(木纹
色)

m2 15.18 246.72 3745.21

227 XSXMFB_001 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3 200 600

228 011505003001 卫生间镜面玻璃

1.镜面玻璃品
种、规格:8mm
防潮银镜
2.基层材料种
类:15mm厚石膏
基植物纤维板

m2 37.13 445.54 16542.9

本页小计 50469.34



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 51 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

229 011505004001 盥洗室镜箱

1.箱体材质、
规格:15mm石膏
基植物纤维板
2.玻璃品种、
规格:8mm防潮
银镜
3.基层龙骨:20
*20*5镀锌方钢

m2 6.47 592.58 3833.99

230 011505002001 卫生间纸巾盒 1.材料规格：
成品纸巾盒

个 27 27.44 740.88

231 011505001001 卫生间洗漱台

1.铁件制作安
装、下料、制作
安装、铺钢板网
、加楔、调运砂
浆、打底找平、
镶贴大理石、清
理等全部操作过
程

m2 15.38 555.6 8545.13

232 XSXMFB_002 卫生间成品安全扶
手

1.定位，成品
安装

套 22 280 6160

233 XSXMFB_003 无障碍卫生间成品
安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

234 XSXMFB_004 无障碍卫生间洗脸
盆成品安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

235 XSXMFB_005 楼梯间瓷砖地面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干

m2 67.21 6 403.26

236 011205005001 楼梯间瓷砖墙面清
洗

m2 209.63 4.71 987.36

8层装修改造 1803490.77

8层拆除工程 138242.38

本页小计 21270.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 52 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

237 010402001001 加气混凝土砌体拆
除

1.部位：内隔
墙
2.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 124.98 82.07 10257.11

238 010401003001 多孔砖砌体拆除

1.部位：地下
室内墙、外墙、
卫生间
.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 35.17 88.43 3110.08

239 010502021001 构造柱拆除

1.拆除钢筋混
凝土构造柱
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.52 230.4 2884.61

240 010502022001 圈梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土圈梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.22 230.4 2815.49

241 010502023002 过梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土过梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 3.35 219.85 736.5

242 010804007001 钢质门拆除

1.拆除钢板门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 16.8 50.54 849.07

本页小计 20652.86



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 53 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

243 010802004001 防火门拆除

1.拆除钢制防
火门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 36.12 50.54 1825.5

244 010803002001 卷帘门拆除

1.拆除卷帘门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 12.15 42.85 520.63

245 010807001001 铝合金窗拆除

1.拆除铝合金
窗
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 27.93 14.73 411.41

246 011102003007 块料楼地面拆除

1.铲除砂浆面
层、块料面层、
找平层等,清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m2 647.58 13.03 8437.97

247 011103002001
PVC地面及找平层拆
除

1.拆除,废渣废
料清理装袋归堆 m2 777.96 25.8 20071.37

248 011105003001 块料踢脚线拆除

1.墙面瓷砖踢
脚线拆除，清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m 247.58 2.35 581.81

249 011203003001 块料墙、柱面拆除

1.铲除抹灰面
、块料面、切割
、拆除,清理并
将废渣废料分类
装袋集中堆放

m2 628.88 23.59 14835.28

250 011404001001
墙面涂料及抹灰层
拆除

1.拆除墙面抹
灰及涂料面层，
清理并将废渣废
料分类装袋集中
堆放

m2 815.99 17.13 13977.91

本页小计 60661.88



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 54 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

251 011207003001 卫生间隔断拆除 1.卫生间成品
隔断拆除

m2 19.7 6.14 120.96

252 011404002003 天棚涂料拆除 1.天棚涂料面
层拆除

m2 50.93 4.43 225.62

253 011302001009 铝扣板吊顶拆除

1.拆除龙骨、
面层、控制扬尘
、垃圾归类、堆
码、场地清扫

m2 1437.3 10.58 15206.63

254 011302001010 铝扣板吊顶拆除，
只拆除面层

1.拆除面层、
控制扬尘、垃圾
归类、堆码、场
地清扫

m2 18.96 6.35 120.4

255 011501001001 病房储物柜拆除

1.拆除龙骨、
隔断、面层、废
渣、废料清理归
堆

m2 171.39 6.52 1117.46

256 011503004003 靠墙木扶手拆除 1.拆除及归类
、堆码

m 106.31 1.7 180.73

257 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 366.03 37.32 13660.24

258 010103002002 建筑垃圾运出楼层 1.运输方式综
合考虑

m3 366.03 71.84 26295.6

8层建筑工程 237614.87

259 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等级
:A5.0蒸压加气
混凝土砌块
2.砂浆强度等
级:加气专用砌
筑砂浆 DDaMM5
.0

m3 202.39 575.43 116461.28

260 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 16.57 426.16 7061.47

本页小计 180450.39



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 55 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

261 010502022003 墙脚防水台

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C20

m3 7.07 408.5 2888.1

262 010502023001 过梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 3.33 519.77 1730.83

263 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 0.12 424.38 50.93

264 010505006001 梁模板 m2 1.67 73.39 122.56

265 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.947 6433.34 6092.37

266 010506002002 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ8

t 0.522 5402.04 2819.86

267 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 0.095 5334.52 506.78

268 010506002004 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ10

t 0.01 4947.55 49.48

269 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 3.315 4958.11 16436.13

270 010506002006 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ14

t 0.066 4679.69 308.86

271 010506024001 植筋

1.规格:φ6
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 2.48 2.48

272 010506024002 植筋

1.规格:φ8
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 3.18 3.18

273 010506024003 植筋

1.规格:φ12
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 8.5 8.5

本页小计 31020.06



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 56 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

274 010505011001 构造柱模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 221.72 104.75 23225.17

275 010505012002 防水台模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 107.23 78.49 8416.48

276 010505013001 过梁模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m3 3.33 391.8 1304.69

277 011601001001 砌筑脚手架 m2 1474.96 6.1 8997.26

278 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5mm聚合物
水泥基防水涂料
（分两遍刷涂）

m2 513.92 51.08 26251.03

279 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)(上墙300高
)
2、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)+聚酯无纺
布(上墙300高)

m2 187.87 79.19 14877.43

8层装饰装修工程 1427633.52

本页小计 83072.06



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 57 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

280 010801002001 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
022,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 24 1141.16 27387.84

281 010801002002 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
122,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 17 1523.68 25902.56

282 010801002008 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
322,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 20 1854.5 37090

283 010802001003
铝合金定制地弹簧
门

1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
玻璃
2.地弹簧定位
、安装、调校

m2 2.42 572.71 1385.96

284 010802001004 铝合金玻璃推拉门
1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
磨砂安全玻璃

m2 4.4 453.18 1993.99

285 010802004009
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1022
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1365.57 1365.57

本页小计 95125.92



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 58 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

286 010802004002
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1322
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 2 1726.61 3453.22

287 010802004008
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1122
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1404.55 1404.55

288 010802004005
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 5 1856.35 9281.75

289 010802004006
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
丙1218
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 8 1025.95 8207.6

290 010807001002 铝合金中空玻璃窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 5.76 761.32 4385.2

本页小计 26732.32



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 59 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

291 010807001003 消防救援窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 14.07 761.32 10711.77

292 010807001004 防火窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 7.74 761.32 5892.62

293 010808002001 不锈钢电梯门套

1.基层材料品
种、规格:15mm
石膏基植物纤维
板
2.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢

m2 6.07 367.4 2230.12

294 010808004001 门洞成品门套

1.15mm石膏基
植物纤维板基层
2.25mm木饰面
门套
3.筒子板宽200
mm
4.贴脸宽50mm

m 7.8 128.3 1000.74

295 010809001001 窗台板

1.粘结层材质
、厚度:结构胶
2.窗台板材质
、规格:20mm白
色人造石

m2 2.36 262.2 618.79

本页小计 20454.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 60 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

296 011101004001 晶磨石地面

1.面层打磨3道
、上蜡抛光养护
2.10厚石粒浆
料,滚平压实,
浇水养护
3.素水泥浆结
合层
4.40mm厚C25细
石混凝土找平
5.φ8钢架网双
向@150
6.界面剂一道
7.基层清理

m2 75.86 229.33 17396.97

297 011102003001 600× 600块料楼地
面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 47.5 161.66 7678.85

本页小计 25075.82



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 61 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

298 011102003002 600× 600块料楼地
面（有防水）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面 撒
水泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.基层清理

m2 51.17 162.64 8322.29

本页小计 8322.29



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 62 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

299 011102003003
600× 600块料楼地
面（有防水有下沉
）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.轻质发泡剂
混合水泥回填7
KN/m3(高度暂
按30cm，结算
按实)
7.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
8.基层清理

m2 130.84 295.03 38601.73

本页小计 38601.73



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 63 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

300 011102003008 600× 1200块料楼
地面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 40.9 195.55 7998

301 011103001001 塑料卷材地面

1.3.0mm厚同质
透芯PVC地板（
表面上保护蜡）
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 678.15 218.75 148345.31

302 011103001002 塑料卷材地面

1.3.0mm厚仿木
纹PVC地面
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 407.83 202.25 82483.62

本页小计 238826.93



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 64 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

303 011106003001
块料楼梯(局部修补
)

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理
6.工程量暂估
，结算按实计算

m2 5 214.04 1070.2

304 011108001001 石材门槛石

1.20mm门槛石(
六面防护)
2.1:3干硬性水
泥砂浆结合层/
面撒水泥粉

m2 7.18 315.89 2268.09

305 011102003005 地面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 270.43 24.9 6733.71

306 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
50mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 901.18 36.98 33325.64

307 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1.15厚DP M20
砂浆打底抹平
2.界面剂1道

m2 2335.19 30.69 71666.98

本页小计 115064.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 65 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

308 011201001002 涂料墙面满挂钢丝
网

1.墙面满挂1.2
mm钢丝网

m2 1304.09 20.06 26160.05

309 011203003002 600× 1200浅灰色
块料墙面

1.10mm厚瓷砖(
专用美缝剂填缝
)
2.10厚专用瓷
砖胶粘贴
3.墙面防水（
另计）
4.15厚DP M5砂
浆打底抹平
5.界面剂1道

m2 639.76 155.78 99661.81

310 011205001003
冰火板（木纹色）
装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（木纹色）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 280.56 132.41 37148.95

311 011205001004
冰火板（哑面白色
）装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（哑面白色
）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 493.48 132.41 65341.69

312 011205001005 木纹色格栅板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：木纹
色格栅板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 15.66 290.67 4551.89

本页小计 232864.39



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 66 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

313 011205001006 浅灰色烤漆板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：12mm
浅灰色烤漆板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 221.37 257.02 56896.52

314 011205001009 镜面玻璃墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：8mm镜
面玻璃
3.安装玻璃面
层、钉压条等

m2 20.03 323.81 6485.91

315 011405002001 石英壁布墙面

1.表面刷两遍A
级防火抗菌纳米
韧釉漆
2.刮平壁布,不
留气泡,裁剪去
多余边角
3.水性粘结涂
料粘贴壁布(壁
布接缝处对好花
纹拼好缝)
4.两遍水性抗
碱涂料
5.3厚耐水腻子
分遍找平

m2 512.17 202 103458.34

316 011207002001 铝合金玻璃隔断

1.骨架、边框
材料种类、规格
:铝合金边框
2.玻璃品种、
规格:12厚超白
钢化玻璃
3.定位弹线、
下料、安装龙骨
、安玻璃或板条
、嵌缝清理等全
部操作过程

m2 38.16 327.89 12512.28

本页小计 179353.05



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 67 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

317 011205001007
开房休息区照片墙
基层木龙骨

1.龙骨材料及
规格：30*40阻
燃木方
2.定位下料、
打眼、安膨胀螺
栓、安装龙骨、
刷防腐油等
3.详大样图

m2 9.88 39.02 385.52

318 011205001008
装饰板墙柱面基层
钢龙骨

1.龙骨材料及
规格：50*50*5
镀锌方钢，中距
1500以内
2.定位、弹线
、安装龙骨
3.详大样图

m2

319 011203003003 墙面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 639.76 24.9 15930.02

320 011205001002 块料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.9厘水泥硅钙
板基层
4.详大样图

m2 44.12 110.68 4883.2

321 011205001010 饰面板墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.15mm厚石膏
基植物纤维板
4.详大样图

m2 11.61 145.7 1691.58

322 011205001011 涂料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.10mm厚石膏
基植物纤维板
4.9.5mm纸面石
膏板
5.详大样图

m2 6.97 147.04 1024.87

本页小计 23915.19



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 68 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

323 011205001012 电梯门头装饰板

1.基层15mm石
膏基植物纤维板
2.1.5mm古铜色
不锈钢（防指纹
）

m2 5.32 421.34 2241.53

324 011502001005
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 134.68 18.78 2529.29

325 011502001006
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 20 22.14 442.8

326 011303001004 墙面灯槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 10 70.08 700.8

327 011501003001 电梯前室花槽

1、15mm石膏基
植物纤维板； 
2、50*50*5mm
镀锌方钢龙骨；
 
3、20mm白色人
造石面板； 
4、电梯前室花
槽。

m2 1.99 768.38 1529.08

本页小计 7443.5



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 69 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

328 011302001004
PT01石膏板平面吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 925.71 139.9 129506.83

本页小计 129506.83



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 70 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

329 011302002001
PT01石膏板跌级吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 106.07 144.97 15376.97

本页小计 15376.97



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 71 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

330 011302001006 MT10铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚300X30
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 146.64 160.01 23463.87

331 011302001007 MT11铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚600X60
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 116.72 176.42 20591.74

本页小计 44055.61



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 72 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

332 011302001005
AP01白色A级软膜平
面吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 3.97 264.44 1049.83

333 011302002004
AP01白色A级软膜跌
级吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 7.89 295.67 2332.84

本页小计 3382.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 73 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

334 011302002002
MT04金属覆膜板（
木纹色）跌级吊顶
天棚

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 56.71 312.6 17727.55

335 011302002009
MT05白色铝方通平
面吊顶天棚

1.40*80*1厚白
色铝方通
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 38.75 214.12 8297.15

336 011302001008 天棚吊顶更换矿棉
板面层

1.面板材料品
种、规格:600*
600矿棉板

m2 18.71 53.15 994.44

本页小计 27019.14



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 74 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

337 010810002001 窗帘盒

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定
3.L50x50x5mm
镀锌角钢,用化
学锚栓与钢筋混
凝土板
4.轻钢龙骨
5.窗帘盒规格
：200*200mm

m 61.98 88.11 5461.06

338 011303001001
线型条灯附加式灯
槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 120.54 70.08 8447.44

339 011303001002 附加式灯槽

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 79.32 82.38 6534.38

本页小计 20442.88



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 75 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

340 011303001003
附加式灯槽 灰钛喷
砂不锈钢(防指纹)
凹槽

1.1.5mm厚灰钛
喷砂不锈钢(防
指纹)面层凹槽
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 13.37 147.59 1973.28

341 011502001001
天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.1.5mm不锈钢
装饰线
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 351.55 27.79 9769.57

342 011502001003 天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.护士站软膜
天棚四周1.5mm
不锈钢装饰线
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 13.53 33.33 450.95

343 011502001002
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 23.37 26.12 610.42

本页小计 12804.22



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 76 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

344 011502001004
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以外
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 84.16 34.84 2932.13

345 010810003001 病房隔帘轨道
1.成品窗帘轨
安装等全部操作
过程

m 247.32 28.56 7063.46

346 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 791.92 40.5 32072.76

347 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 1145.53 43.18 49463.99

348 011404002002
天棚喷刷涂料（有
防潮层）

1、界面剂1道
2、1.5厚聚合
物水泥基防水涂
料(分两遍涂刷
)
3、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
4、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 24.2 95.3 2306.26

349 011503003001 成品靠墙木扶手

1.成品木扶手
安装
2.满足设计及
规范要求

m 180.86 131.42 23768.62

本页小计 117607.22



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 77 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

350 011503004002 不锈钢护窗栏杆

1.φ51立柱(2.
0厚)304不锈钢
2.φ51扶手(1.
5厚)304不锈钢
3.φ22竖管(2.
0厚)304不锈钢
4.其他详节点
做法图

m 13.38 253.43 3390.89

351 011207003002 成品隔断

1.部位:卫生间
2.高度:2350mm
3.隔断材料品
种、规格:18厚
抗倍特板(木纹
色)

m2 15.62 246.72 3853.77

352 XSXMFB_001 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3 200 600

353 011505003001 卫生间镜面玻璃

1.镜面玻璃品
种、规格:8mm
防潮银镜
2.基层材料种
类:15mm厚石膏
基植物纤维板

m2 37.13 445.54 16542.9

354 011505004001 盥洗室镜箱

1.箱体材质、
规格:15mm石膏
基植物纤维板
2.玻璃品种、
规格:8mm防潮
银镜
3.基层龙骨:20
*20*5镀锌方钢

m2 6.47 592.58 3833.99

355 011505002001 卫生间纸巾盒 1.材料规格：
成品纸巾盒

个 27 27.44 740.88

本页小计 28962.43



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 78 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

356 011505001001 卫生间洗漱台

1.铁件制作安
装、下料、制作
安装、铺钢板网
、加楔、调运砂
浆、打底找平、
镶贴大理石、清
理等全部操作过
程

m2 15.38 555.6 8545.13

357 XSXMFB_002 卫生间成品安全扶
手

1.定位，成品
安装

套 22 280 6160

358 XSXMFB_003 无障碍卫生间成品
安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

359 XSXMFB_004 无障碍卫生间洗脸
盆成品安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

360 XSXMFB_005 楼梯间瓷砖地面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干

m2 67.21 6 403.26

361 011205005001 楼梯间瓷砖墙面清
洗

m2 209.63 4.71 987.36

9层装修改造 1804191.41

9层拆除工程 136995.64

362 010402001001 加气混凝土砌体拆
除

1.部位：内隔
墙
2.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 124.97 82.07 10256.29

363 010401003001 多孔砖砌体拆除

1.部位：地下
室内墙、外墙、
卫生间
.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 35.34 88.43 3125.12

本页小计 30077.16



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 79 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

364 010502021001 构造柱拆除

1.拆除钢筋混
凝土构造柱
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.67 230.4 2919.17

365 010502022001 圈梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土圈梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.24 230.4 2820.1

366 010502023002 过梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土过梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 3.44 219.85 756.28

367 010804007001 钢质门拆除

1.拆除钢板门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 16.8 50.54 849.07

368 010802004001 防火门拆除

1.拆除钢制防
火门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 36.12 50.54 1825.5

369 010803002001 卷帘门拆除

1.拆除卷帘门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 12.15 42.85 520.63

370 010807001001 铝合金窗拆除

1.拆除铝合金
窗
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 39.05 14.73 575.21

本页小计 10265.96



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 80 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

371 011102003007 块料楼地面拆除

1.铲除砂浆面
层、块料面层、
找平层等,清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m2 647.58 13.03 8437.97

372 011103002001
PVC地面及找平层拆
除

1.拆除,废渣废
料清理装袋归堆 m2 776.06 25.8 20022.35

373 011105003001 块料踢脚线拆除

1.墙面瓷砖踢
脚线拆除，清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m 247.7 2.35 582.1

374 011203003001 块料墙、柱面拆除

1.铲除抹灰面
、块料面、切割
、拆除,清理并
将废渣废料分类
装袋集中堆放

m2 631.61 23.59 14899.68

375 011404001001
墙面涂料及抹灰层
拆除

1.拆除墙面抹
灰及涂料面层，
清理并将废渣废
料分类装袋集中
堆放

m2 804.62 17.13 13783.14

376 011207003001 卫生间隔断拆除 1.卫生间成品
隔断拆除

m2 19.7 6.14 120.96

377 011404002003 天棚涂料拆除 1.天棚涂料面
层拆除

m2 50.93 4.43 225.62

378 011302001009 铝扣板吊顶拆除

1.拆除龙骨、
面层、控制扬尘
、垃圾归类、堆
码、场地清扫

m2 1437.08 10.58 15204.31

379 011302001010 铝扣板吊顶拆除，
只拆除面层

1.拆除面层、
控制扬尘、垃圾
归类、堆码、场
地清扫

m2 18.96 6.35 120.4

380 011501001001 病房储物柜拆除

1.拆除龙骨、
隔断、面层、废
渣、废料清理归
堆

m2 171.39 6.52 1117.46

本页小计 74513.99



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 81 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

381 011503004003 靠墙木扶手拆除 1.拆除及归类
、堆码

m 106.31 1.7 180.73

382 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 354.1 37.32 13215.01

383 010103002002 建筑垃圾运出楼层 1.运输方式综
合考虑

m3 354.1 71.84 25438.54

9层建筑工程 230938.67

384 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等级
:A5.0蒸压加气
混凝土砌块
2.砂浆强度等
级:加气专用砌
筑砂浆 DDaMM5
.0

m3 205.48 575.43 118239.36

385 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 0.12 424.38 50.93

386 010505006001 梁模板 m2 1.67 73.39 122.56

387 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 14.55 426.16 6200.63

388 010502022003 墙脚防水台

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C20

m3 6.89 408.5 2814.57

389 010502023001 过梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 3.31 519.77 1720.44

390 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.86 6433.34 5532.67

391 010506002002 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ8

t 0.466 5402.04 2517.35

本页小计 176032.79



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 82 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

392 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 0.097 5334.52 517.45

393 010506002004 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ10

t

394 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 2.141 4958.11 10615.31

395 010506002006 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ14

t 0.045 4679.69 210.59

396 010506024001 植筋

1.规格:φ6
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 2.48 2.48

397 010506024002 植筋

1.规格:φ8
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 3.18 3.18

398 010506024003 植筋

1.规格:φ12
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 8.5 8.5

399 010505011001 构造柱模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 196.63 104.75 20596.99

400 010505012002 防水台模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 105.89 78.49 8311.31

本页小计 40265.81



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 83 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

401 010505013001 过梁模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m3 3.31 391.8 1296.86

402 011601001001 砌筑脚手架 m2 1475.25 6.1 8999.03

403 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5mm聚合物
水泥基防水涂料
（分两遍刷涂）

m2 535.93 51.08 27375.3

404 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)(上墙300高
)
2、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)+聚酯无纺
布(上墙300高)

m2 199.56 79.19 15803.16

9层装饰装修工程 1436257.1

405 010801002001 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
022,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 22 1141.16 25105.52

406 010801002002 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
122,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 20 1523.68 30473.6

本页小计 109053.47



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 84 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

407 010801002008 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
322,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 17 1854.5 31526.5

408 010802001003
铝合金定制地弹簧
门

1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
玻璃
2.地弹簧定位
、安装、调校

m2 2.42 572.71 1385.96

409 010802001004 铝合金玻璃推拉门
1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
磨砂安全玻璃

m2 4.4 453.18 1993.99

410 010802004009
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1022
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1365.57 1365.57

411 010802004002
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1322
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 3 1726.61 5179.83

412 010802004008
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1122
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1404.55 1404.55

本页小计 42856.4



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 85 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

413 010802004005
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 6 1856.35 11138.1

414 010802004006
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
丙1218
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 8 1025.95 8207.6

415 010807001002 铝合金中空玻璃窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 5.76 761.32 4385.2

416 010807001003 消防救援窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 14.07 761.32 10711.77

本页小计 34442.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 86 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

417 010807001004 防火窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 15.39 761.32 11716.71

418 010808002001 不锈钢电梯门套

1.基层材料品
种、规格:15mm
石膏基植物纤维
板
2.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢

m2 6.07 367.4 2230.12

419 010808004001 门洞成品门套

1.15mm石膏基
植物纤维板基层
2.25mm木饰面
门套
3.筒子板宽200
mm
4.贴脸宽50mm

m 12.6 128.3 1616.58

420 010809001001 窗台板

1.粘结层材质
、厚度:结构胶
2.窗台板材质
、规格:20mm白
色人造石

m2 2.94 262.2 770.87

本页小计 16334.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 87 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

421 011101004001 晶磨石地面

1.面层打磨3道
、上蜡抛光养护
2.10厚石粒浆
料,滚平压实,
浇水养护
3.素水泥浆结
合层
4.40mm厚C25细
石混凝土找平
5.φ8钢架网双
向@150
6.界面剂一道
7.基层清理

m2 75.86 229.33 17396.97

422 011102003001 600× 600块料楼地
面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 63.97 161.66 10341.39

本页小计 27738.36



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 88 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

423 011102003002 600× 600块料楼地
面（有防水）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面 撒
水泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.基层清理

m2 51.23 162.64 8332.05

本页小计 8332.05



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 89 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

424 011102003003
600× 600块料楼地
面（有防水有下沉
）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.轻质发泡剂
混合水泥回填7
KN/m3(高度暂
按30cm，结算
按实)
7.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
8.基层清理

m2 142.22 295.03 41959.17

本页小计 41959.17



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 90 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

425 011102003008 600× 1200块料楼
地面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 78.96 195.55 15440.63

426 011103001001 塑料卷材地面

1.3.0mm厚同质
透芯PVC地板（
表面上保护蜡）
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 677.74 218.75 148255.63

427 011103001002 塑料卷材地面

1.3.0mm厚仿木
纹PVC地面
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 341.06 202.25 68979.39

本页小计 232675.65



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 91 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

428 011106003001
块料楼梯(局部修补
)

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理
6.工程量暂估
，结算按实计算

m2 3 214.04 642.12

429 011108001001 石材门槛石

1.20mm门槛石(
六面防护)
2.1:3干硬性水
泥砂浆结合层/
面撒水泥粉

m2 7.02 315.89 2217.55

430 011102003005 地面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 336.38 24.9 8375.86

431 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
50mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 829.7 36.98 30682.31

432 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1.15厚DP M20
砂浆打底抹平
2.界面剂1道

m2 2335.96 30.69 71690.61

本页小计 113608.45



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 92 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

433 011201001002 涂料墙面满挂钢丝
网

1.墙面满挂1.2
mm钢丝网

m2 1307.71 20.06 26232.66

434 011203003002 600× 1200浅灰色
块料墙面

1.10mm厚瓷砖(
专用美缝剂填缝
)
2.10厚专用瓷
砖胶粘贴
3.墙面防水（
另计）
4.15厚DP M5砂
浆打底抹平
5.界面剂1道

m2 661.82 155.78 103098.32

435 011205001003
冰火板（木纹色）
装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（木纹色）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 301.56 132.41 39929.56

436 011205001004
冰火板（哑面白色
）装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（哑面白色
）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 493.27 132.41 65313.88

437 011205001005 木纹色格栅板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：木纹
色格栅板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 15.66 290.67 4551.89

本页小计 239126.31



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 93 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

438 011205001006 浅灰色烤漆板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：12mm
浅灰色烤漆板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 197.73 257.02 50820.56

439 011205001009 镜面玻璃墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：8mm镜
面玻璃
3.安装玻璃面
层、钉压条等

m2 20.03 323.81 6485.91

440 011405002001 石英壁布墙面

1.表面刷两遍A
级防火抗菌纳米
韧釉漆
2.刮平壁布,不
留气泡,裁剪去
多余边角
3.水性粘结涂
料粘贴壁布(壁
布接缝处对好花
纹拼好缝)
4.两遍水性抗
碱涂料
5.3厚耐水腻子
分遍找平

m2 543.43 202 109772.86

441 011207002001 铝合金玻璃隔断

1.骨架、边框
材料种类、规格
:铝合金边框
2.玻璃品种、
规格:12厚超白
钢化玻璃
3.定位弹线、
下料、安装龙骨
、安玻璃或板条
、嵌缝清理等全
部操作过程

m2 38.16 327.89 12512.28

本页小计 179591.61



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 94 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

442 011205001007
开房休息区照片墙
基层木龙骨

1.龙骨材料及
规格：30*40阻
燃木方
2.定位下料、
打眼、安膨胀螺
栓、安装龙骨、
刷防腐油等
3.详大样图

m2 9.88 39.02 385.52

443 011205001008
装饰板墙柱面基层
钢龙骨

1.龙骨材料及
规格：50*50*5
镀锌方钢，中距
1500以内
2.定位、弹线
、安装龙骨
3.详大样图

m2

444 011203003003 墙面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 661.82 24.9 16479.32

445 011205001002 块料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.9厘水泥硅钙
板基层
4.详大样图

m2 39.47 110.68 4368.54

446 011205001010 饰面板墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.15mm厚石膏
基植物纤维板
4.详大样图

m2 11.61 145.7 1691.58

447 011205001011 涂料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.10mm厚石膏
基植物纤维板
4.9.5mm纸面石
膏板
5.详大样图

m2 6.97 147.04 1024.87

本页小计 23949.83



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 95 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

448 011205001012 电梯门头装饰板

1.基层15mm石
膏基植物纤维板
2.1.5mm古铜色
不锈钢（防指纹
）

m2 5.32 421.34 2241.53

449 011502001005
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 124.16 18.78 2331.72

450 011502001006
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 20 22.14 442.8

451 011303001004 墙面灯槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 10 70.08 700.8

452 011501003001 电梯前室花槽

1、15mm石膏基
植物纤维板； 
2、50*50*5mm
镀锌方钢龙骨；
 
3、20mm白色人
造石面板； 
4、电梯前室花
槽。

m2 1.99 768.38 1529.08

本页小计 7245.93



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 96 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

453 011302001004
PT01石膏板平面吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 898.37 139.32 125160.91

本页小计 125160.91



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 97 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

454 011302002001
PT01石膏板跌级吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 101.3 145.09 14697.62

本页小计 14697.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 98 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

455 011302001006 MT10铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚300X30
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 150.2 160.01 24033.5

456 011302001007 MT11铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚600X60
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 140.53 176.42 24792.3

本页小计 48825.8



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 99 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

457 011302001005
AP01白色A级软膜平
面吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 3.97 264.44 1049.83

458 011302002004
AP01白色A级软膜跌
级吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 7.89 295.67 2332.84

本页小计 3382.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 100 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

459 011302002002
MT04金属覆膜板（
木纹色）跌级吊顶
天棚

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 59.79 310.9 18588.71

460 011302002009
MT05白色铝方通平
面吊顶天棚

1.40*80*1厚白
色铝方通
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 44.89 214.12 9611.85

461 011302001008 天棚吊顶更换矿棉
板面层

1.面板材料品
种、规格:600*
600矿棉板

m2 18.71 53.15 994.44

本页小计 29195



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 101 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

462 010810002001 窗帘盒

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定
3.L50x50x5mm
镀锌角钢,用化
学锚栓与钢筋混
凝土板
4.轻钢龙骨
5.窗帘盒规格
：200*200mm

m 58.81 88.11 5181.75

463 011303001001
线型条灯附加式灯
槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 119.13 70.08 8348.63

464 011303001002 附加式灯槽

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 73.07 82.46 6025.35

本页小计 19555.73



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 102 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

465 011303001003
附加式灯槽 灰钛喷
砂不锈钢(防指纹)
凹槽

1.1.5mm厚灰钛
喷砂不锈钢(防
指纹)面层凹槽
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 20.38 147.58 3007.68

466 011502001001
天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.1.5mm不锈钢
装饰线
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 374.88 27.79 10417.92

467 011502001003 天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.护士站软膜
天棚四周1.5mm
不锈钢装饰线
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 13.53 33.33 450.95

468 011502001002
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 23.33 26.12 609.38

本页小计 14485.93



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 103 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

469 011502001004
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以外
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 84.16 34.84 2932.13

470 010810003001 病房隔帘轨道
1.成品窗帘轨
安装等全部操作
过程

m 247.32 28.56 7063.46

471 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 764.28 40.5 30953.34

472 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 1109.94 43.18 47927.21

473 011404002002
天棚喷刷涂料（有
防潮层）

1、界面剂1道
2、1.5厚聚合
物水泥基防水涂
料(分两遍涂刷
)
3、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
4、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 24.21 95.3 2307.21

474 011503003001 成品靠墙木扶手

1.成品木扶手
安装
2.满足设计及
规范要求

m 179.2 131.42 23550.46

本页小计 114733.81



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 104 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

475 011503004002 不锈钢护窗栏杆

1.φ51立柱(2.
0厚)304不锈钢
2.φ51扶手(1.
5厚)304不锈钢
3.φ22竖管(2.
0厚)304不锈钢
4.其他详节点
做法图

m 13.2 253.43 3345.28

476 011207003002 成品隔断

1.部位:卫生间
2.高度:2350mm
3.隔断材料品
种、规格:18厚
抗倍特板(木纹
色)

m2 15.3 246.72 3774.82

477 XSXMFB_001 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3 200 600

478 011505003001 卫生间镜面玻璃

1.镜面玻璃品
种、规格:8mm
防潮银镜
2.基层材料种
类:15mm厚石膏
基植物纤维板

m2 33.7 445.54 15014.7

479 011505004001 盥洗室镜箱

1.箱体材质、
规格:15mm石膏
基植物纤维板
2.玻璃品种、
规格:8mm防潮
银镜
3.基层龙骨:20
*20*5镀锌方钢

m2 6.47 592.58 3833.99

480 011505002001 卫生间纸巾盒 1.材料规格：
成品纸巾盒

个 25 27.44 686

本页小计 27254.79



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 105 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

481 011505001001 卫生间洗漱台

1.铁件制作安
装、下料、制作
安装、铺钢板网
、加楔、调运砂
浆、打底找平、
镶贴大理石、清
理等全部操作过
程

m2 14.28 555.6 7933.97

482 XSXMFB_002 卫生间成品安全扶
手

1.定位，成品
安装

套 20 280 5600

483 XSXMFB_003 无障碍卫生间成品
安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

484 XSXMFB_004 无障碍卫生间洗脸
盆成品安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

485 XSXMFB_005 楼梯间瓷砖地面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干

m2 67.21 6 403.26

486 011205005001 楼梯间瓷砖墙面清
洗

m2 209.72 4.71 987.78

10层装修改造 1804191.41

10层拆除工程 136995.64

487 010402001001 加气混凝土砌体拆
除

1.部位：内隔
墙
2.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 124.97 82.07 10256.29

488 010401003001 多孔砖砌体拆除

1.部位：地下
室内墙、外墙、
卫生间
.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 35.34 88.43 3125.12

本页小计 28906.42



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 106 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

489 010502021001 构造柱拆除

1.拆除钢筋混
凝土构造柱
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.67 230.4 2919.17

490 010502022001 圈梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土圈梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.24 230.4 2820.1

491 010502023002 过梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土过梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 3.44 219.85 756.28

492 010804007001 钢质门拆除

1.拆除钢板门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 16.8 50.54 849.07

493 010802004001 防火门拆除

1.拆除钢制防
火门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 36.12 50.54 1825.5

494 010803002001 卷帘门拆除

1.拆除卷帘门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 12.15 42.85 520.63

495 010807001001 铝合金窗拆除

1.拆除铝合金
窗
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 39.05 14.73 575.21

本页小计 10265.96



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 107 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

496 011102003007 块料楼地面拆除

1.铲除砂浆面
层、块料面层、
找平层等,清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m2 647.58 13.03 8437.97

497 011103002001
PVC地面及找平层拆
除

1.拆除,废渣废
料清理装袋归堆 m2 776.06 25.8 20022.35

498 011105003001 块料踢脚线拆除

1.墙面瓷砖踢
脚线拆除，清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m 247.7 2.35 582.1

499 011203003001 块料墙、柱面拆除

1.铲除抹灰面
、块料面、切割
、拆除,清理并
将废渣废料分类
装袋集中堆放

m2 631.61 23.59 14899.68

500 011404001001
墙面涂料及抹灰层
拆除

1.拆除墙面抹
灰及涂料面层，
清理并将废渣废
料分类装袋集中
堆放

m2 804.62 17.13 13783.14

501 011207003001 卫生间隔断拆除 1.卫生间成品
隔断拆除

m2 19.7 6.14 120.96

502 011404002003 天棚涂料拆除 1.天棚涂料面
层拆除

m2 50.93 4.43 225.62

503 011302001009 铝扣板吊顶拆除

1.拆除龙骨、
面层、控制扬尘
、垃圾归类、堆
码、场地清扫

m2 1437.08 10.58 15204.31

504 011302001012 铝扣板吊顶拆除，
只拆除面层

1.拆除面层、
控制扬尘、垃圾
归类、堆码、场
地清扫

m2 18.96 6.35 120.4

505 011501001001 病房储物柜拆除

1.拆除龙骨、
隔断、面层、废
渣、废料清理归
堆

m2 171.39 6.52 1117.46

本页小计 74513.99



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 108 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

506 011503004003 靠墙木扶手拆除 1.拆除及归类
、堆码

m 106.31 1.7 180.73

507 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 354.1 37.32 13215.01

508 010103002002 建筑垃圾运出楼层 1.运输方式综
合考虑

m3 354.1 71.84 25438.54

10层建筑工程 230938.67

509 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等级
:A5.0蒸压加气
混凝土砌块
2.砂浆强度等
级:加气专用砌
筑砂浆 DDaMM5
.0

m3 205.48 575.43 118239.36

510 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 0.12 424.38 50.93

511 010505006001 梁模板 m2 1.67 73.39 122.56

512 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 14.55 426.16 6200.63

513 010502022003 墙脚防水台

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C20

m3 6.89 408.5 2814.57

514 010502023001 过梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 3.31 519.77 1720.44

515 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.86 6433.34 5532.67

516 010506002002 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ8

t 0.466 5402.04 2517.35

本页小计 176032.79



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 109 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

517 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 0.097 5334.52 517.45

518 010506002004 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ10

t

519 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 2.141 4958.11 10615.31

520 010506002006 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ14

t 0.045 4679.69 210.59

521 010506024001 植筋

1.规格:φ6
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 2.48 2.48

522 010506024002 植筋

1.规格:φ8
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 3.18 3.18

523 010506024003 植筋

1.规格:φ12
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 8.5 8.5

524 010505011001 构造柱模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 196.63 104.75 20596.99

525 010505012002 防水台模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 105.89 78.49 8311.31

本页小计 40265.81



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 110 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

526 010505013001 过梁模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m3 3.31 391.8 1296.86

527 011601001001 砌筑脚手架 m2 1475.25 6.1 8999.03

528 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5mm聚合物
水泥基防水涂料
（分两遍刷涂）

m2 535.93 51.08 27375.3

529 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)(上墙300高
)
2、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)+聚酯无纺
布(上墙300高)

m2 199.56 79.19 15803.16

10层装饰装修工程 1436257.1

530 010801002001 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
022,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 22 1141.16 25105.52

531 010801002002 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
122,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 20 1523.68 30473.6

本页小计 109053.47



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 111 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

532 010801002008 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
322,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 17 1854.5 31526.5

533 010802001003
铝合金定制地弹簧
门

1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
玻璃
2.地弹簧定位
、安装、调校

m2 2.42 572.71 1385.96

534 010802001004 铝合金玻璃推拉门
1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
磨砂安全玻璃

m2 4.4 453.18 1993.99

535 010802004009
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1022
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1365.57 1365.57

536 010802004002
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1322
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 3 1726.61 5179.83

537 010802004008
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1122
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1404.55 1404.55

本页小计 42856.4



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 112 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

538 010802004005
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 6 1856.35 11138.1

539 010802004006
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
丙1218
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 8 1025.95 8207.6

540 010807001002 铝合金中空玻璃窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 5.76 761.32 4385.2

541 010807001003 消防救援窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 14.07 761.32 10711.77

本页小计 34442.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 113 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

542 010807001004 防火窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 15.39 761.32 11716.71

543 010808002001 不锈钢电梯门套

1.基层材料品
种、规格:15mm
石膏基植物纤维
板
2.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢

m2 6.07 367.4 2230.12

544 010808004001 门洞成品门套

1.15mm石膏基
植物纤维板基层
2.25mm木饰面
门套
3.筒子板宽200
mm
4.贴脸宽50mm

m 12.6 128.3 1616.58

545 010809001001 窗台板

1.粘结层材质
、厚度:结构胶
2.窗台板材质
、规格:20mm白
色人造石

m2 2.94 262.2 770.87

本页小计 16334.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 114 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

546 011101004001 晶磨石地面

1.面层打磨3道
、上蜡抛光养护
2.10厚石粒浆
料,滚平压实,
浇水养护
3.素水泥浆结
合层
4.40mm厚C25细
石混凝土找平
5.φ8钢架网双
向@150
6.界面剂一道
7.基层清理

m2 75.86 229.33 17396.97

547 011102003001 600× 600块料楼地
面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 63.97 161.66 10341.39

本页小计 27738.36



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 115 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

548 011102003002 600× 600块料楼地
面（有防水）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面 撒
水泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.基层清理

m2 51.23 162.64 8332.05

本页小计 8332.05



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 116 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

549 011102003003
600× 600块料楼地
面（有防水有下沉
）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.轻质发泡剂
混合水泥回填7
KN/m3(高度暂
按30cm，结算
按实)
7.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
8.基层清理

m2 142.22 295.03 41959.17

本页小计 41959.17



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 117 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

550 011102003008 600× 1200块料楼
地面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 78.96 195.55 15440.63

551 011103001001 塑料卷材地面

1.3.0mm厚同质
透芯PVC地板（
表面上保护蜡）
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 677.74 218.75 148255.63

552 011103001002 塑料卷材地面

1.3.0mm厚仿木
纹PVC地面
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 341.06 202.25 68979.39

本页小计 232675.65



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 118 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

553 011106003001
块料楼梯(局部修补
)

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理
6.工程量暂估
，结算按实计算

m2 3 214.04 642.12

554 011108001001 石材门槛石

1.20mm门槛石(
六面防护)
2.1:3干硬性水
泥砂浆结合层/
面撒水泥粉

m2 7.02 315.89 2217.55

555 011102003005 地面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 336.38 24.9 8375.86

556 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
50mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 829.7 36.98 30682.31

557 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1.15厚DP M20
砂浆打底抹平
2.界面剂1道

m2 2335.96 30.69 71690.61

本页小计 113608.45



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 119 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

558 011201001002 涂料墙面满挂钢丝
网

1.墙面满挂1.2
mm钢丝网

m2 1307.71 20.06 26232.66

559 011203003002 600× 1200浅灰色
块料墙面

1.10mm厚瓷砖(
专用美缝剂填缝
)
2.10厚专用瓷
砖胶粘贴
3.墙面防水（
另计）
4.15厚DP M5砂
浆打底抹平
5.界面剂1道

m2 661.82 155.78 103098.32

560 011205001003
冰火板（木纹色）
装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（木纹色）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 301.56 132.41 39929.56

561 011205001004
冰火板（哑面白色
）装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（哑面白色
）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 493.27 132.41 65313.88

562 011205001005 木纹色格栅板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：木纹
色格栅板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 15.66 290.67 4551.89

本页小计 239126.31



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 120 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

563 011205001006 浅灰色烤漆板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：12mm
浅灰色烤漆板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 197.73 257.02 50820.56

564 011205001009 镜面玻璃墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：8mm镜
面玻璃
3.安装玻璃面
层、钉压条等

m2 20.03 323.81 6485.91

565 011405002001 石英壁布墙面

1.表面刷两遍A
级防火抗菌纳米
韧釉漆
2.刮平壁布,不
留气泡,裁剪去
多余边角
3.水性粘结涂
料粘贴壁布(壁
布接缝处对好花
纹拼好缝)
4.两遍水性抗
碱涂料
5.3厚耐水腻子
分遍找平

m2 543.43 202 109772.86

566 011207002001 铝合金玻璃隔断

1.骨架、边框
材料种类、规格
:铝合金边框
2.玻璃品种、
规格:12厚超白
钢化玻璃
3.定位弹线、
下料、安装龙骨
、安玻璃或板条
、嵌缝清理等全
部操作过程

m2 38.16 327.89 12512.28

本页小计 179591.61



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 121 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

567 011205001007
开房休息区照片墙
基层木龙骨

1.龙骨材料及
规格：30*40阻
燃木方
2.定位下料、
打眼、安膨胀螺
栓、安装龙骨、
刷防腐油等
3.详大样图

m2 9.88 39.02 385.52

568 011205001008
装饰板墙柱面基层
钢龙骨

1.龙骨材料及
规格：50*50*5
镀锌方钢，中距
1500以内
2.定位、弹线
、安装龙骨
3.详大样图

m2

569 011203003003 墙面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 661.82 24.9 16479.32

570 011205001002 块料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.9厘水泥硅钙
板基层
4.详大样图

m2 39.47 110.68 4368.54

571 011205001010 饰面板墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.15mm厚石膏
基植物纤维板
4.详大样图

m2 11.61 145.7 1691.58

572 011205001011 涂料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.10mm厚石膏
基植物纤维板
4.9.5mm纸面石
膏板
5.详大样图

m2 6.97 147.04 1024.87

本页小计 23949.83



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 122 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

573 011205001012 电梯门头装饰板

1.基层15mm石
膏基植物纤维板
2.1.5mm古铜色
不锈钢（防指纹
）

m2 5.32 421.34 2241.53

574 011502001005
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 124.16 18.78 2331.72

575 011502001006
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 20 22.14 442.8

576 011303001004 墙面灯槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 10 70.08 700.8

577 011501003001 电梯前室花槽

1、15mm石膏基
植物纤维板； 
2、50*50*5mm
镀锌方钢龙骨；
 
3、20mm白色人
造石面板； 
4、电梯前室花
槽。

m2 1.99 768.38 1529.08

本页小计 7245.93



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 123 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

578 011302001004
PT01石膏板平面吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 898.37 139.32 125160.91

本页小计 125160.91



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 124 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

579 011302002001
PT01石膏板跌级吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 101.3 145.09 14697.62

本页小计 14697.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 125 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

580 011302001006 MT10铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚300X30
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 150.2 160.01 24033.5

581 011302001007 MT11铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚600X60
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 140.53 176.42 24792.3

本页小计 48825.8



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 126 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

582 011302001005
AP01白色A级软膜平
面吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 3.97 264.44 1049.83

583 011302002004
AP01白色A级软膜跌
级吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 7.89 295.67 2332.84

本页小计 3382.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 127 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

584 011302002002
MT04金属覆膜板（
木纹色）跌级吊顶
天棚

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 59.79 310.9 18588.71

585 011302002009
MT05白色铝方通平
面吊顶天棚

1.40*80*1厚白
色铝方通
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 44.89 214.12 9611.85

586 011302001008 天棚吊顶更换矿棉
板面层

1.面板材料品
种、规格:600*
600矿棉板

m2 18.71 53.15 994.44

本页小计 29195



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 128 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

587 010810002001 窗帘盒

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定
3.L50x50x5mm
镀锌角钢,用化
学锚栓与钢筋混
凝土板
4.轻钢龙骨
5.窗帘盒规格
：200*200mm

m 58.81 88.11 5181.75

588 011303001001
线型条灯附加式灯
槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 119.13 70.08 8348.63

589 011303001002 附加式灯槽

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 73.07 82.46 6025.35

本页小计 19555.73



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 129 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

590 011303001003
附加式灯槽 灰钛喷
砂不锈钢(防指纹)
凹槽

1.1.5mm厚灰钛
喷砂不锈钢(防
指纹)面层凹槽
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 20.38 147.58 3007.68

591 011502001001
天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.1.5mm不锈钢
装饰线
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 374.88 27.79 10417.92

592 011502001003 天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.护士站软膜
天棚四周1.5mm
不锈钢装饰线
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 13.53 33.33 450.95

593 011502001002
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 23.33 26.12 609.38

本页小计 14485.93



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 130 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

594 011502001004
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以外
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 84.16 34.84 2932.13

595 010810003001 病房隔帘轨道
1.成品窗帘轨
安装等全部操作
过程

m 247.32 28.56 7063.46

596 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 764.28 40.5 30953.34

597 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 1109.94 43.18 47927.21

598 011404002002
天棚喷刷涂料（有
防潮层）

1、界面剂1道
2、1.5厚聚合
物水泥基防水涂
料(分两遍涂刷
)
3、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
4、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 24.21 95.3 2307.21

599 011503003001 成品靠墙木扶手

1.成品木扶手
安装
2.满足设计及
规范要求

m 179.2 131.42 23550.46

本页小计 114733.81



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 131 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

600 011503004002 不锈钢护窗栏杆

1.φ51立柱(2.
0厚)304不锈钢
2.φ51扶手(1.
5厚)304不锈钢
3.φ22竖管(2.
0厚)304不锈钢
4.其他详节点
做法图

m 13.2 253.43 3345.28

601 011207003002 成品隔断

1.部位:卫生间
2.高度:2350mm
3.隔断材料品
种、规格:18厚
抗倍特板(木纹
色)

m2 15.3 246.72 3774.82

602 XSXMFB_001 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3 200 600

603 011505003001 卫生间镜面玻璃

1.镜面玻璃品
种、规格:8mm
防潮银镜
2.基层材料种
类:15mm厚石膏
基植物纤维板

m2 33.7 445.54 15014.7

604 011505004001 盥洗室镜箱

1.箱体材质、
规格:15mm石膏
基植物纤维板
2.玻璃品种、
规格:8mm防潮
银镜
3.基层龙骨:20
*20*5镀锌方钢

m2 6.47 592.58 3833.99

605 011505002001 卫生间纸巾盒 1.材料规格：
成品纸巾盒

个 25 27.44 686

本页小计 27254.79



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 132 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

606 011505001001 卫生间洗漱台

1.铁件制作安
装、下料、制作
安装、铺钢板网
、加楔、调运砂
浆、打底找平、
镶贴大理石、清
理等全部操作过
程

m2 14.28 555.6 7933.97

607 XSXMFB_002 卫生间成品安全扶
手

1.定位，成品
安装

套 20 280 5600

608 XSXMFB_003 无障碍卫生间成品
安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

609 XSXMFB_004 无障碍卫生间洗脸
盆成品安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

610 XSXMFB_005 楼梯间瓷砖地面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干

m2 67.21 6 403.26

611 011205005001 楼梯间瓷砖墙面清
洗

m2 209.72 4.71 987.78

11层装修改造 1804191.41

11层拆除工程 136995.64

612 010402001001 加气混凝土砌体拆
除

1.部位：内隔
墙
2.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 124.97 82.07 10256.29

613 010401003001 多孔砖砌体拆除

1.部位：地下
室内墙、外墙、
卫生间
.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 35.34 88.43 3125.12

本页小计 28906.42



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 133 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

614 010502021001 构造柱拆除

1.拆除钢筋混
凝土构造柱
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.67 230.4 2919.17

615 010502022001 圈梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土圈梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.24 230.4 2820.1

616 010502023002 过梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土过梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 3.44 219.85 756.28

617 010804007001 钢质门拆除

1.拆除钢板门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 16.8 50.54 849.07

618 010802004001 防火门拆除

1.拆除钢制防
火门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 36.12 50.54 1825.5

619 010803002001 卷帘门拆除

1.拆除卷帘门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 12.15 42.85 520.63

620 010807001001 铝合金窗拆除

1.拆除铝合金
窗
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 39.05 14.73 575.21

本页小计 10265.96



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 134 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

621 011102003007 块料楼地面拆除

1.铲除砂浆面
层、块料面层、
找平层等,清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m2 647.58 13.03 8437.97

622 011103002001
PVC地面及找平层拆
除

1.拆除,废渣废
料清理装袋归堆 m2 776.06 25.8 20022.35

623 011105003001 块料踢脚线拆除

1.墙面瓷砖踢
脚线拆除，清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m 247.7 2.35 582.1

624 011203003001 块料墙、柱面拆除

1.铲除抹灰面
、块料面、切割
、拆除,清理并
将废渣废料分类
装袋集中堆放

m2 631.61 23.59 14899.68

625 011404001001
墙面涂料及抹灰层
拆除

1.拆除墙面抹
灰及涂料面层，
清理并将废渣废
料分类装袋集中
堆放

m2 804.62 17.13 13783.14

626 011207003001 卫生间隔断拆除 1.卫生间成品
隔断拆除

m2 19.7 6.14 120.96

627 011404002003 天棚涂料拆除 1.天棚涂料面
层拆除

m2 50.93 4.43 225.62

628 011302001009 铝扣板吊顶拆除

1.拆除龙骨、
面层、控制扬尘
、垃圾归类、堆
码、场地清扫

m2 1437.08 10.58 15204.31

629 011302001012 铝扣板吊顶拆除，
只拆除面层

1.拆除面层、
控制扬尘、垃圾
归类、堆码、场
地清扫

m2 18.96 6.35 120.4

630 011501001001 病房储物柜拆除

1.拆除龙骨、
隔断、面层、废
渣、废料清理归
堆

m2 171.39 6.52 1117.46

本页小计 74513.99



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 135 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

631 011503004003 靠墙木扶手拆除 1.拆除及归类
、堆码

m 106.31 1.7 180.73

632 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 354.1 37.32 13215.01

633 010103002002 建筑垃圾运出楼层 1.运输方式综
合考虑

m3 354.1 71.84 25438.54

11层建筑工程 230938.67

634 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等级
:A5.0蒸压加气
混凝土砌块
2.砂浆强度等
级:加气专用砌
筑砂浆 DDaMM5
.0

m3 205.48 575.43 118239.36

635 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 0.12 424.38 50.93

636 010505006001 梁模板 m2 1.67 73.39 122.56

637 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 14.55 426.16 6200.63

638 010502022003 墙脚防水台

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C20

m3 6.89 408.5 2814.57

639 010502023001 过梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 3.31 519.77 1720.44

640 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.86 6433.34 5532.67

641 010506002002 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ8

t 0.466 5402.04 2517.35

本页小计 176032.79



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 136 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

642 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 0.097 5334.52 517.45

643 010506002004 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ10

t

644 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 2.141 4958.11 10615.31

645 010506002006 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ14

t 0.045 4679.69 210.59

646 010506024001 植筋

1.规格:φ6
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 2.48 2.48

647 010506024002 植筋

1.规格:φ8
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 3.18 3.18

648 010506024003 植筋

1.规格:φ12
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 8.5 8.5

649 010505011001 构造柱模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 196.63 104.75 20596.99

650 010505012002 防水台模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 105.89 78.49 8311.31

本页小计 40265.81



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 137 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

651 010505013001 过梁模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m3 3.31 391.8 1296.86

652 011601001001 砌筑脚手架 m2 1475.25 6.1 8999.03

653 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5mm聚合物
水泥基防水涂料
（分两遍刷涂）

m2 535.93 51.08 27375.3

654 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)(上墙300高
)
2、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)+聚酯无纺
布(上墙300高)

m2 199.56 79.19 15803.16

11层装饰装修工程 1436257.1

655 010801002001 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
022,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 22 1141.16 25105.52

656 010801002002 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
122,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 20 1523.68 30473.6

本页小计 109053.47



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 138 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

657 010801002008 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
322,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 17 1854.5 31526.5

658 010802001003
铝合金定制地弹簧
门

1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
玻璃
2.地弹簧定位
、安装、调校

m2 2.42 572.71 1385.96

659 010802001004 铝合金玻璃推拉门
1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
磨砂安全玻璃

m2 4.4 453.18 1993.99

660 010802004009
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1022
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1365.57 1365.57

661 010802004002
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1322
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 3 1726.61 5179.83

662 010802004008
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1122
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1404.55 1404.55

本页小计 42856.4



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 139 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

663 010802004005
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 6 1856.35 11138.1

664 010802004006
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
丙1218
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 8 1025.95 8207.6

665 010807001002 铝合金中空玻璃窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 5.76 761.32 4385.2

666 010807001003 消防救援窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 14.07 761.32 10711.77

本页小计 34442.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 140 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

667 010807001004 防火窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 15.39 761.32 11716.71

668 010808002001 不锈钢电梯门套

1.基层材料品
种、规格:15mm
石膏基植物纤维
板
2.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢

m2 6.07 367.4 2230.12

669 010808004001 门洞成品门套

1.15mm石膏基
植物纤维板基层
2.25mm木饰面
门套
3.筒子板宽200
mm
4.贴脸宽50mm

m 12.6 128.3 1616.58

670 010809001001 窗台板

1.粘结层材质
、厚度:结构胶
2.窗台板材质
、规格:20mm白
色人造石

m2 2.94 262.2 770.87

本页小计 16334.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 141 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

671 011101004001 晶磨石地面

1.面层打磨3道
、上蜡抛光养护
2.10厚石粒浆
料,滚平压实,
浇水养护
3.素水泥浆结
合层
4.40mm厚C25细
石混凝土找平
5.φ8钢架网双
向@150
6.界面剂一道
7.基层清理

m2 75.86 229.33 17396.97

672 011102003001 600× 600块料楼地
面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 63.97 161.66 10341.39

本页小计 27738.36



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 142 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

673 011102003002 600× 600块料楼地
面（有防水）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面 撒
水泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.基层清理

m2 51.23 162.64 8332.05

本页小计 8332.05



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 143 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

674 011102003003
600× 600块料楼地
面（有防水有下沉
）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.轻质发泡剂
混合水泥回填7
KN/m3(高度暂
按30cm，结算
按实)
7.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
8.基层清理

m2 142.22 295.03 41959.17

本页小计 41959.17



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 144 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

675 011102003008 600× 1200块料楼
地面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 78.96 195.55 15440.63

676 011103001001 塑料卷材地面

1.3.0mm厚同质
透芯PVC地板（
表面上保护蜡）
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 677.74 218.75 148255.63

677 011103001002 塑料卷材地面

1.3.0mm厚仿木
纹PVC地面
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 341.06 202.25 68979.39

本页小计 232675.65



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 145 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

678 011106003001
块料楼梯(局部修补
)

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理
6.工程量暂估
，结算按实计算

m2 3 214.04 642.12

679 011108001001 石材门槛石

1.20mm门槛石(
六面防护)
2.1:3干硬性水
泥砂浆结合层/
面撒水泥粉

m2 7.02 315.89 2217.55

680 011102003005 地面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 336.38 24.9 8375.86

681 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
50mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 829.7 36.98 30682.31

682 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1.15厚DP M20
砂浆打底抹平
2.界面剂1道

m2 2335.96 30.69 71690.61

本页小计 113608.45



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 146 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

683 011201001002 涂料墙面满挂钢丝
网

1.墙面满挂1.2
mm钢丝网

m2 1307.71 20.06 26232.66

684 011203003002 600× 1200浅灰色
块料墙面

1.10mm厚瓷砖(
专用美缝剂填缝
)
2.10厚专用瓷
砖胶粘贴
3.墙面防水（
另计）
4.15厚DP M5砂
浆打底抹平
5.界面剂1道

m2 661.82 155.78 103098.32

685 011205001003
冰火板（木纹色）
装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（木纹色）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 301.56 132.41 39929.56

686 011205001004
冰火板（哑面白色
）装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（哑面白色
）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 493.27 132.41 65313.88

687 011205001005 木纹色格栅板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：木纹
色格栅板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 15.66 290.67 4551.89

本页小计 239126.31



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 147 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

688 011205001006 浅灰色烤漆板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：12mm
浅灰色烤漆板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 197.73 257.02 50820.56

689 011205001009 镜面玻璃墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：8mm镜
面玻璃
3.安装玻璃面
层、钉压条等

m2 20.03 323.81 6485.91

690 011405002001 石英壁布墙面

1.表面刷两遍A
级防火抗菌纳米
韧釉漆
2.刮平壁布,不
留气泡,裁剪去
多余边角
3.水性粘结涂
料粘贴壁布(壁
布接缝处对好花
纹拼好缝)
4.两遍水性抗
碱涂料
5.3厚耐水腻子
分遍找平

m2 543.43 202 109772.86

691 011207002001 铝合金玻璃隔断

1.骨架、边框
材料种类、规格
:铝合金边框
2.玻璃品种、
规格:12厚超白
钢化玻璃
3.定位弹线、
下料、安装龙骨
、安玻璃或板条
、嵌缝清理等全
部操作过程

m2 38.16 327.89 12512.28

本页小计 179591.61



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 148 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

692 011205001007
开房休息区照片墙
基层木龙骨

1.龙骨材料及
规格：30*40阻
燃木方
2.定位下料、
打眼、安膨胀螺
栓、安装龙骨、
刷防腐油等
3.详大样图

m2 9.88 39.02 385.52

693 011205001008
装饰板墙柱面基层
钢龙骨

1.龙骨材料及
规格：50*50*5
镀锌方钢，中距
1500以内
2.定位、弹线
、安装龙骨
3.详大样图

m2

694 011203003003 墙面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 661.82 24.9 16479.32

695 011205001002 块料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.9厘水泥硅钙
板基层
4.详大样图

m2 39.47 110.68 4368.54

696 011205001010 饰面板墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.15mm厚石膏
基植物纤维板
4.详大样图

m2 11.61 145.7 1691.58

697 011205001011 涂料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.10mm厚石膏
基植物纤维板
4.9.5mm纸面石
膏板
5.详大样图

m2 6.97 147.04 1024.87

本页小计 23949.83



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 149 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

698 011205001012 电梯门头装饰板

1.基层15mm石
膏基植物纤维板
2.1.5mm古铜色
不锈钢（防指纹
）

m2 5.32 421.34 2241.53

699 011502001005
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 124.16 18.78 2331.72

700 011502001006
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 20 22.14 442.8

701 011303001004 墙面灯槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 10 70.08 700.8

702 011501003001 电梯前室花槽

1、15mm石膏基
植物纤维板； 
2、50*50*5mm
镀锌方钢龙骨；
 
3、20mm白色人
造石面板； 
4、电梯前室花
槽。

m2 1.99 768.38 1529.08

本页小计 7245.93



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 150 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

703 011302001004
PT01石膏板平面吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 898.37 139.32 125160.91

本页小计 125160.91



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 151 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

704 011302002001
PT01石膏板跌级吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 101.3 145.09 14697.62

本页小计 14697.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 152 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

705 011302001006 MT10铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚300X30
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 150.2 160.01 24033.5

706 011302001007 MT11铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚600X60
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 140.53 176.42 24792.3

本页小计 48825.8



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 153 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

707 011302001005
AP01白色A级软膜平
面吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 3.97 264.44 1049.83

708 011302002004
AP01白色A级软膜跌
级吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 7.89 295.67 2332.84

本页小计 3382.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 154 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

709 011302002002
MT04金属覆膜板（
木纹色）跌级吊顶
天棚

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 59.79 310.9 18588.71

710 011302002009
MT05白色铝方通平
面吊顶天棚

1.40*80*1厚白
色铝方通
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 44.89 214.12 9611.85

711 011302001008 天棚吊顶更换矿棉
板面层

1.面板材料品
种、规格:600*
600矿棉板

m2 18.71 53.15 994.44

本页小计 29195



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 155 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

712 010810002001 窗帘盒

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定
3.L50x50x5mm
镀锌角钢,用化
学锚栓与钢筋混
凝土板
4.轻钢龙骨
5.窗帘盒规格
：200*200mm

m 58.81 88.11 5181.75

713 011303001001
线型条灯附加式灯
槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 119.13 70.08 8348.63

714 011303001002 附加式灯槽

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 73.07 82.46 6025.35

本页小计 19555.73



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 156 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

715 011303001003
附加式灯槽 灰钛喷
砂不锈钢(防指纹)
凹槽

1.1.5mm厚灰钛
喷砂不锈钢(防
指纹)面层凹槽
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 20.38 147.58 3007.68

716 011502001001
天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.1.5mm不锈钢
装饰线
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 374.88 27.79 10417.92

717 011502001003 天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.护士站软膜
天棚四周1.5mm
不锈钢装饰线
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 13.53 33.33 450.95

718 011502001002
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 23.33 26.12 609.38

本页小计 14485.93



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 157 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

719 011502001004
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以外
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 84.16 34.84 2932.13

720 010810003001 病房隔帘轨道
1.成品窗帘轨
安装等全部操作
过程

m 247.32 28.56 7063.46

721 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 764.28 40.5 30953.34

722 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 1109.94 43.18 47927.21

723 011404002002
天棚喷刷涂料（有
防潮层）

1、界面剂1道
2、1.5厚聚合
物水泥基防水涂
料(分两遍涂刷
)
3、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
4、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 24.21 95.3 2307.21

724 011503003001 成品靠墙木扶手

1.成品木扶手
安装
2.满足设计及
规范要求

m 179.2 131.42 23550.46

本页小计 114733.81



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 158 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

725 011503004002 不锈钢护窗栏杆

1.φ51立柱(2.
0厚)304不锈钢
2.φ51扶手(1.
5厚)304不锈钢
3.φ22竖管(2.
0厚)304不锈钢
4.其他详节点
做法图

m 13.2 253.43 3345.28

726 011207003002 成品隔断

1.部位:卫生间
2.高度:2350mm
3.隔断材料品
种、规格:18厚
抗倍特板(木纹
色)

m2 15.3 246.72 3774.82

727 XSXMFB_001 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3 200 600

728 011505003001 卫生间镜面玻璃

1.镜面玻璃品
种、规格:8mm
防潮银镜
2.基层材料种
类:15mm厚石膏
基植物纤维板

m2 33.7 445.54 15014.7

729 011505004001 盥洗室镜箱

1.箱体材质、
规格:15mm石膏
基植物纤维板
2.玻璃品种、
规格:8mm防潮
银镜
3.基层龙骨:20
*20*5镀锌方钢

m2 6.47 592.58 3833.99

730 011505002001 卫生间纸巾盒 1.材料规格：
成品纸巾盒

个 25 27.44 686

本页小计 27254.79



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 159 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

731 011505001001 卫生间洗漱台

1.铁件制作安
装、下料、制作
安装、铺钢板网
、加楔、调运砂
浆、打底找平、
镶贴大理石、清
理等全部操作过
程

m2 14.28 555.6 7933.97

732 XSXMFB_002 卫生间成品安全扶
手

1.定位，成品
安装

套 20 280 5600

733 XSXMFB_003 无障碍卫生间成品
安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

734 XSXMFB_004 无障碍卫生间洗脸
盆成品安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

735 XSXMFB_005 楼梯间瓷砖地面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干

m2 67.21 6 403.26

736 011205005001 楼梯间瓷砖墙面清
洗

m2 209.72 4.71 987.78

12层装修改造 1816554.06

12层拆除工程 139133.29

737 010402001001 加气混凝土砌体拆
除

1.部位：内隔
墙
2.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 128.58 82.07 10552.56

738 010401003001 多孔砖砌体拆除

1.部位：地下
室内墙、外墙、
卫生间
.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 34.1 88.43 3015.46

本页小计 29093.03



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 160 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

739 010502021001 构造柱拆除

1.拆除钢筋混
凝土构造柱
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.53 230.4 2886.91

740 010502022001 圈梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土圈梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.16 230.4 2801.66

741 010502023002 过梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土过梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 3.46 219.85 760.68

742 010804007001 钢质门拆除

1.拆除钢板门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 16.8 50.54 849.07

743 010802004001 防火门拆除

1.拆除钢制防
火门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 36.12 50.54 1825.5

744 010803002001 卷帘门拆除

1.拆除卷帘门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 12.15 42.85 520.63

745 010807001001 铝合金窗拆除

1.拆除铝合金
窗
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 32.07 14.73 472.39

本页小计 10116.84



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 161 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

746 011102003007 块料楼地面拆除

1.铲除砂浆面
层、块料面层、
找平层等,清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m2 647.58 13.03 8437.97

747 011103002001
PVC地面及找平层拆
除

1.拆除,废渣废
料清理装袋归堆 m2 776.06 25.8 20022.35

748 011105003001 块料踢脚线拆除

1.墙面瓷砖踢
脚线拆除，清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m 255.43 2.35 600.26

749 011203003001 块料墙、柱面拆除

1.铲除抹灰面
、块料面、切割
、拆除,清理并
将废渣废料分类
装袋集中堆放

m2 627.39 23.59 14800.13

750 011404001001
墙面涂料及抹灰层
拆除

1.拆除墙面抹
灰及涂料面层，
清理并将废渣废
料分类装袋集中
堆放

m2 819.28 17.13 14034.27

751 011207003001 卫生间隔断拆除 1.卫生间成品
隔断拆除

m2 19.7 6.14 120.96

752 011404002003 天棚涂料拆除 1.天棚涂料面
层拆除

m2 50.93 4.43 225.62

753 011302001009 铝扣板吊顶拆除

1.拆除龙骨、
面层、控制扬尘
、垃圾归类、堆
码、场地清扫

m2 1438.26 10.58 15216.79

754 011302001010 铝扣板吊顶拆除，
只拆除面层

1.拆除面层、
控制扬尘、垃圾
归类、堆码、场
地清扫

m2 18.96 6.35 120.4

755 011501001001 病房储物柜拆除

1.拆除龙骨、
隔断、面层、废
渣、废料清理归
堆

m2 171.39 6.52 1117.46

本页小计 74696.21



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 162 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

756 011503004003 靠墙木扶手拆除 1.拆除及归类
、堆码

m 106.31 1.7 180.73

757 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 371.67 37.32 13870.72

758 010103002002 建筑垃圾运出楼层 1.运输方式综
合考虑

m3 371.67 71.84 26700.77

12层建筑工程 240036.37

759 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等级
:A5.0蒸压加气
混凝土砌块
2.砂浆强度等
级:加气专用砌
筑砂浆 DDaMM5
.0

m3 204.49 575.43 117669.68

760 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 15.31 426.16 6524.51

761 010502022003 墙脚防水台

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C20

m3 6.41 408.5 2618.49

762 010502023001 过梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 3.56 519.77 1850.38

763 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 0.12 424.38 50.93

764 010505006001 梁模板 m2 1.67 73.39 122.56

765 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.899 6433.34 5783.57

766 010506002002 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ8

t 0.491 5402.04 2652.4

本页小计 178024.74



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 163 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

767 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 0.102 5334.52 544.12

768 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 2.227 4958.11 11041.71

769 010506002006 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ14

t 0.05 4679.69 233.98

770 010506024001 植筋

1.规格:φ6
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 2.48 2.48

771 010506024002 植筋

1.规格:φ8
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 3.18 3.18

772 010506024003 植筋

1.规格:φ12
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 8.5 8.5

773 010505011001 构造柱模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 203.94 104.75 21362.72

774 010505012002 防水台模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 102.33 78.49 8031.88

775 010505013001 过梁模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m3 3.56 391.8 1394.81

本页小计 42623.38



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 164 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

776 011601001001 砌筑脚手架 m2 1469.31 6.1 8962.79

777 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5mm聚合物
水泥基防水涂料
（分两遍刷涂）

m2 537.64 51.08 27462.65

778 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)(上墙300高
)
2、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)+聚酯无纺
布(上墙300高)

m2 299.47 79.19 23715.03

12层装饰装修工程 1437384.4

779 010801002001 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
022,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 22 1141.16 25105.52

780 010801002002 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
122,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 21 1523.68 31997.28

本页小计 117243.27



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 165 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

781 010801002008 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
322,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 18 1854.5 33381

782 010802001003
铝合金定制地弹簧
门

1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
玻璃
2.地弹簧定位
、安装、调校

m2 2.42 572.71 1385.96

783 010802001004 铝合金玻璃推拉门
1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
磨砂安全玻璃

m2 4.4 453.18 1993.99

784 010802004009
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1022
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1365.57 1365.57

785 010802004002
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1322
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 2 1726.61 3453.22

786 010802004008
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1122
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1404.55 1404.55

本页小计 42984.29



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 166 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

787 010802004005
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 6 1856.35 11138.1

788 010802004006
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
丙1218
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 8 1025.95 8207.6

789 010807001002 铝合金中空玻璃窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 5.76 761.32 4385.2

790 010807001003 消防救援窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 17.85 761.32 13589.56

本页小计 37320.46



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 167 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

791 010807001004 防火窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 7.64 761.32 5816.48

792 010808002001 不锈钢电梯门套

1.基层材料品
种、规格:15mm
石膏基植物纤维
板
2.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢

m2 6.07 367.4 2230.12

793 010808004001 门洞成品门套

1.15mm石膏基
植物纤维板基层
2.25mm木饰面
门套
3.筒子板宽200
mm
4.贴脸宽50mm

m 12.6 128.3 1616.58

794 010809001001 窗台板

1.粘结层材质
、厚度:结构胶
2.窗台板材质
、规格:20mm白
色人造石

m2 2.35 262.2 616.17

本页小计 10279.35



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 168 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

795 011101004001 晶磨石地面

1.面层打磨3道
、上蜡抛光养护
2.10厚石粒浆
料,滚平压实,
浇水养护
3.素水泥浆结
合层
4.40mm厚C25细
石混凝土找平
5.φ8钢架网双
向@150
6.界面剂一道
7.基层清理

m2 75.86 229.33 17396.97

796 011102003001 600× 600块料楼地
面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 64.22 161.66 10381.81

本页小计 27778.78



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 169 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

797 011102003002 600× 600块料楼地
面（有防水）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面 撒
水泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.基层清理

m2 51.23 162.64 8332.05

本页小计 8332.05



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 170 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

798 011102003003
600× 600块料楼地
面（有防水有下沉
）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.轻质发泡剂
混合水泥回填7
KN/m3(高度暂
按30cm，结算
按实)
7.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
8.基层清理

m2 142.25 295.03 41968.02

本页小计 41968.02



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 171 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

799 011102003008 600× 1200块料楼
地面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 40.97 195.55 8011.68

800 011103001001 塑料卷材地面

1.3.0mm厚同质
透芯PVC地板（
表面上保护蜡）
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 675.19 218.75 147697.81

801 011103001002 塑料卷材地面

1.3.0mm厚仿木
纹PVC地面
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 379.15 202.25 76683.09

本页小计 232392.58



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 172 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

802 011106003001
块料楼梯(局部修补
)

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理
6.工程量暂估
，结算按实计算

m2 3 214.04 642.12

803 011108001001 石材门槛石

1.20mm门槛石(
六面防护)
2.1:3干硬性水
泥砂浆结合层/
面撒水泥粉

m2 7.28 315.89 2299.68

804 011102003005 地面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 298.67 24.9 7436.88

805 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
50mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 851.5 36.98 31488.47

806 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1.15厚DP M20
砂浆打底抹平
2.界面剂1道

m2 2390.85 30.69 73375.19

本页小计 115242.34



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 173 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

807 011201001002 涂料墙面满挂钢丝
网

1.墙面满挂1.2
mm钢丝网

m2 1260.58 20.06 25287.23

808 011203003002 600× 1200浅灰色
块料墙面

1.10mm厚瓷砖(
专用美缝剂填缝
)
2.10厚专用瓷
砖胶粘贴
3.墙面防水（
另计）
4.15厚DP M5砂
浆打底抹平
5.界面剂1道

m2 665 155.78 103593.7

809 011205001003
冰火板（木纹色）
装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（木纹色）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 396.74 132.41 52532.34

810 011205001004
冰火板（哑面白色
）装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（哑面白色
）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 488.84 132.41 64727.3

811 011205001005 木纹色格栅板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：木纹
色格栅板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 15.66 290.67 4551.89

本页小计 250692.46



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 174 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

812 011205001006 浅灰色烤漆板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：12mm
浅灰色烤漆板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 229.03 257.02 58865.29

813 011405002001 石英壁布墙面

1.表面刷两遍A
级防火抗菌纳米
韧釉漆
2.刮平壁布,不
留气泡,裁剪去
多余边角
3.水性粘结涂
料粘贴壁布(壁
布接缝处对好花
纹拼好缝)
4.两遍水性抗
碱涂料
5.3厚耐水腻子
分遍找平

m2 506.84 202 102381.68

814 011207002001 铝合金玻璃隔断

1.骨架、边框
材料种类、规格
:铝合金边框
2.玻璃品种、
规格:12厚超白
钢化玻璃
3.定位弹线、
下料、安装龙骨
、安玻璃或板条
、嵌缝清理等全
部操作过程

m2 38.16 327.89 12512.28

815 011205001007
开房休息区照片墙
基层木龙骨

1.龙骨材料及
规格：30*40阻
燃木方
2.定位下料、
打眼、安膨胀螺
栓、安装龙骨、
刷防腐油等
3.详大样图

m2 9.88 39.02 385.52

本页小计 174144.77



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 175 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

816 011203003003 墙面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 665 24.9 16558.5

817 011205001002 块料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.9厘水泥硅钙
板基层
4.详大样图

m2 39.47 110.68 4368.54

818 011205001010 饰面板墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.15mm厚石膏
基植物纤维板
4.详大样图

m2 11.61 145.7 1691.58

819 011205001011 涂料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.10mm厚石膏
基植物纤维板
4.9.5mm纸面石
膏板
5.详大样图

m2 6.97 147.04 1024.87

820 011205001012 电梯门头装饰板

1.基层15mm石
膏基植物纤维板
2.1.5mm古铜色
不锈钢（防指纹
）

m2 4.56 421.34 1921.31

821 011502001005
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 124.16 18.78 2331.72

本页小计 27896.52



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 176 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

822 011502001006
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 20 22.14 442.8

823 011303001004 墙面灯槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 10 70.08 700.8

824 011501003001 电梯前室花槽

1、15mm石膏基
植物纤维板； 
2、50*50*5mm
镀锌方钢龙骨；
 
3、20mm白色人
造石面板； 
4、电梯前室花
槽。

m2 1.99 768.38 1529.08

本页小计 2672.68



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 177 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

825 011302001004
PT01石膏板平面吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 935.01 139.88 130789.2

本页小计 130789.2



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 178 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

826 011302002001
PT01石膏板跌级吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 160.99 146.13 23525.47

本页小计 23525.47



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 179 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

827 011302001006 MT10铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚300X30
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 157.44 160.01 25191.97

828 011302001007 MT11铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚600X60
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 133.4 176.42 23534.43

本页小计 48726.4



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 180 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

829 011302001005
AP01白色A级软膜平
面吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 3.97 264.44 1049.83

830 011302002004
AP01白色A级软膜跌
级吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 7.89 295.67 2332.84

本页小计 3382.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 181 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

831 011302002002
MT04金属覆膜板（
木纹色）跌级吊顶
天棚

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 33.37 303.23 10118.79

832 011302001008 天棚吊顶更换矿棉
板面层

1.面板材料品
种、规格:600*
600矿棉板

m2 18.71 53.15 994.44

833 010810002001 窗帘盒

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定
3.L50x50x5mm
镀锌角钢,用化
学锚栓与钢筋混
凝土板
4.轻钢龙骨
5.窗帘盒规格
：200*200mm

m 57.77 88.11 5090.11

本页小计 16203.34



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 182 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

834 011303001001
线型条灯附加式灯
槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 119.13 70.08 8348.63

835 011303001002 附加式灯槽

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 73.07 82.45 6024.62

836 011303001003
附加式灯槽 灰钛喷
砂不锈钢(防指纹)
凹槽

1.1.5mm厚灰钛
喷砂不锈钢(防
指纹)面层凹槽
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 1.84 147.58 271.55

837 011502001001
天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.1.5mm不锈钢
装饰线
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 374.88 27.79 10417.92

本页小计 25062.72



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 183 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

838 011502001003 天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.护士站软膜
天棚四周1.5mm
不锈钢装饰线
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 13.53 33.33 450.95

839 011502001002
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 23.33 26.12 609.38

840 011502001004
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以外
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 84.16 34.84 2932.13

841 010810003001 病房隔帘轨道
1.成品窗帘轨
安装等全部操作
过程

m 247.17 28.56 7059.18

842 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 753.74 40.5 30526.47

843 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 1171.42 43.18 50581.92

本页小计 92160.03



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 184 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

844 011404002002
天棚喷刷涂料（有
防潮层）

1、界面剂1道
2、1.5厚聚合
物水泥基防水涂
料(分两遍涂刷
)
3、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
4、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 24.2 95.3 2306.26

845 011503003001 成品靠墙木扶手

1.成品木扶手
安装
2.满足设计及
规范要求

m 179.56 131.42 23597.78

846 011503004002 不锈钢护窗栏杆

1.φ51立柱(2.
0厚)304不锈钢
2.φ51扶手(1.
5厚)304不锈钢
3.φ22竖管(2.
0厚)304不锈钢
4.其他详节点
做法图

m 13.38 253.43 3390.89

847 011207003002 成品隔断

1.部位:卫生间
2.高度:2350mm
3.隔断材料品
种、规格:18厚
抗倍特板(木纹
色)

m2 15.29 246.72 3772.35

848 XSXMFB_001 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3 200 600

849 011505003001 卫生间镜面玻璃

1.镜面玻璃品
种、规格:8mm
防潮银镜
2.基层材料种
类:15mm厚石膏
基植物纤维板

m2 33.7 445.54 15014.7

本页小计 48681.98



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 185 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

850 011505004001 盥洗室镜箱

1.箱体材质、
规格:15mm石膏
基植物纤维板
2.玻璃品种、
规格:8mm防潮
银镜
3.基层龙骨:20
*20*5镀锌方钢

m2 6.47 592.58 3833.99

851 011505002001 卫生间纸巾盒 1.材料规格：
成品纸巾盒

个 25 27.44 686

852 011505001001 卫生间洗漱台

1.铁件制作安
装、下料、制作
安装、铺钢板网
、加楔、调运砂
浆、打底找平、
镶贴大理石、清
理等全部操作过
程

m2 14.28 555.6 7933.97

853 XSXMFB_002 卫生间成品安全扶
手

1.定位，成品
安装

套 20 280 5600

854 XSXMFB_003 无障碍卫生间成品
安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

855 XSXMFB_004 无障碍卫生间洗脸
盆成品安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

856 XSXMFB_005 楼梯间瓷砖地面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干

m2 67.26 6 403.56

857 011205005001 楼梯间瓷砖墙面清
洗

m2 209.76 4.71 987.97

13层装修改造 1777402.18

13层拆除工程 140306.53

本页小计 20045.49



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 186 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

858 010402001001 加气混凝土砌体拆
除

1.部位：内隔
墙
2.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 126.83 82.07 10408.94

859 010401003001 多孔砖砌体拆除

1.部位：地下
室内墙、外墙、
卫生间
.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 35.17 88.43 3110.08

860 010502021001 构造柱拆除

1.拆除钢筋混
凝土构造柱
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.52 230.4 2884.61

861 010502022001 圈梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土圈梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.19 230.4 2808.58

862 010502023002 过梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土过梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 3.46 219.85 760.68

863 010804007001 钢质门拆除

1.拆除钢板门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 16.8 50.54 849.07

本页小计 20821.96



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 187 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

864 010802004001 防火门拆除

1.拆除钢制防
火门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 36.12 50.54 1825.5

865 010803002001 卷帘门拆除

1.拆除卷帘门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 12.15 42.85 520.63

866 010807001001 铝合金窗拆除

1.拆除铝合金
窗
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 32.07 14.73 472.39

867 011102003007 块料楼地面拆除

1.铲除砂浆面
层、块料面层、
找平层等,清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m2 716.5 13.03 9336

868 011103002001
PVC地面及找平层拆
除

1.拆除,废渣废
料清理装袋归堆 m2 776.55 25.8 20034.99

869 011105003001 块料踢脚线拆除

1.墙面瓷砖踢
脚线拆除，清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m 247.28 2.35 581.11

870 011203003001 块料墙、柱面拆除

1.铲除抹灰面
、块料面、切割
、拆除,清理并
将废渣废料分类
装袋集中堆放

m2 623.61 23.59 14710.96

871 011404001001
墙面涂料及抹灰层
拆除

1.拆除墙面抹
灰及涂料面层，
清理并将废渣废
料分类装袋集中
堆放

m2 789.05 17.13 13516.43

本页小计 60998.01



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 188 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

872 011207003001 卫生间隔断拆除 1.卫生间成品
隔断拆除

m2 19.7 6.14 120.96

873 011404002003 天棚涂料拆除 1.天棚涂料面
层拆除

m2 50.93 4.43 225.62

874 011302001009 铝扣板吊顶拆除

1.拆除龙骨、
面层、控制扬尘
、垃圾归类、堆
码、场地清扫

m2 1438.24 10.58 15216.58

875 011302001010 铝扣板吊顶拆除，
只拆除面层

1.拆除面层、
控制扬尘、垃圾
归类、堆码、场
地清扫

m2 18.96 6.35 120.4

876 011501001001 病房储物柜拆除

1.拆除龙骨、
隔断、面层、废
渣、废料清理归
堆

m2 171.39 6.52 1117.46

877 011503004003 靠墙木扶手拆除 1.拆除及归类
、堆码

m 106.31 1.7 180.73

878 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 380.22 37.32 14189.81

879 010103002002 建筑垃圾运出楼层 1.运输方式综
合考虑

m3 380.22 71.84 27315

13层建筑工程 209048.1

880 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等级
:A5.0蒸压加气
混凝土砌块
2.砂浆强度等
级:加气专用砌
筑砂浆 DDaMM5
.0

m3 186.43 575.43 107277.41

881 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 13.44 426.16 5727.59

本页小计 171491.56



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 189 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

882 010502022003 墙脚防水台

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C20

m3 5.68 408.5 2320.28

883 010502023001 过梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 3.26 519.77 1694.45

884 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 0.12 424.38 50.93

885 010505006001 梁模板 m2 1.67 73.39 122.56

886 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.82 6433.34 5275.34

887 010506002002 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ8

t 0.424 5402.04 2290.46

888 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 0.086 5334.52 458.77

889 010506002004 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ10

t 0.01 4947.55 49.48

890 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 1.8 4958.11 8924.6

891 010506002006 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ14

t 0.07 4679.69 327.58

892 010506024001 植筋

1.规格:φ6
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 2.48 2.48

893 010506024002 植筋

1.规格:φ8
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 3.18 3.18

894 010506024003 植筋

1.规格:φ12
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 8.5 8.5

本页小计 21528.61



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 190 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

895 010505011001 构造柱模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 169.68 104.75 17773.98

896 010505012002 防水台模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 85.75 78.49 6730.52

897 010505013001 过梁模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m3 3.26 391.8 1277.27

898 011601001001 砌筑脚手架 m2 1320.91 6.1 8057.55

899 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5mm聚合物
水泥基防水涂料
（分两遍刷涂）

m2 483.14 51.08 24678.79

900 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)(上墙300高
)
2、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)+聚酯无纺
布(上墙300高)

m2 202 79.19 15996.38

13层装饰装修工程 1428047.55

本页小计 74514.49



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 191 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

901 010801002001 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
022,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 33 1141.16 37658.28

902 010801002002 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
122,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 14 1523.68 21331.52

903 010801002008 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
322,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 15 1854.5 27817.5

904 010802001003
铝合金定制地弹簧
门

1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
玻璃
2.地弹簧定位
、安装、调校

m2 2.42 711.04 1720.72

905 010802001004 铝合金玻璃推拉门
1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
磨砂安全玻璃

m2

906 010802004002
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1322
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 2 1726.61 3453.22

本页小计 91981.24



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 192 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

907 010802004008
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1322
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1630.46 1630.46

908 010802004005
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 6 1856.35 11138.1

909 010802004006
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
丙1218
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 7 1025.95 7181.65

910 010807001002 铝合金中空玻璃窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 30.42 761.32 23159.35

911 010807001003 消防救援窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 17.85 761.32 13589.56

本页小计 56699.12



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 193 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

912 010807001004 防火窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 7.64 761.32 5816.48

913 010808002001 不锈钢电梯门套

1.基层材料品
种、规格:15mm
石膏基植物纤维
板
2.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢

m2 6.07 367.4 2230.12

914 010808004001 门洞成品门套

1.15mm石膏基
植物纤维板基层
2.25mm木饰面
门套
3.筒子板宽200
mm
4.贴脸宽50mm

m 12.6 128.3 1616.58

915 010809001001 窗台板

1.粘结层材质
、厚度:结构胶
2.窗台板材质
、规格:20mm白
色人造石

m2 4.15 262.2 1088.13

本页小计 10751.31



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 194 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

916 011101004001 晶磨石地面

1.面层打磨3道
、上蜡抛光养护
2.10厚石粒浆
料,滚平压实,
浇水养护
3.素水泥浆结
合层
4.40mm厚C25细
石混凝土找平
5.φ8钢架网双
向@150
6.界面剂一道
7.基层清理

m2 75.86 229.33 17396.97

917 011102003001 600× 600块料楼地
面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 31.07 161.66 5022.78

本页小计 22419.75



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 195 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

918 011102003002 600× 600块料楼地
面（有防水）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面 撒
水泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.基层清理

m2 56.8 162.64 9237.95

本页小计 9237.95



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 196 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

919 011102003003
600× 600块料楼地
面（有防水有下沉
）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.轻质发泡剂
混合水泥回填7
KN/m3(高度暂
按30cm，结算
按实)
7.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
8.基层清理

m2 132.41 295.03 39064.92

本页小计 39064.92



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 197 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

920 011102003008 600× 1200块料楼
地面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 41.39 195.55 8093.81

921 011103001001 塑料卷材地面

1.3.0mm厚同质
透芯PVC地板（
表面上保护蜡）
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 779.92 218.75 170607.5

922 011103001002 塑料卷材地面

1.3.0mm厚仿木
纹PVC地面
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 315.54 202.25 63817.97

本页小计 242519.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 198 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

923 011106003001
块料楼梯(局部修补
)

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理
6.工程量暂估
，结算按实计算

m2 3 214.04 642.12

924 011108001001 石材门槛石

1.20mm门槛石(
六面防护)
2.1:3干硬性水
泥砂浆结合层/
面撒水泥粉

m2 6.74 315.89 2129.1

925 011102003005 地面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 261.67 24.9 6515.58

926 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
50mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 880.72 36.98 32569.03

927 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1.15厚DP M20
砂浆打底抹平
2.界面剂1道

m2 2249.43 30.69 69035.01

本页小计 110890.84



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 199 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

928 011201001002 涂料墙面满挂钢丝
网

1.墙面满挂1.2
mm钢丝网

m2 1347 20.06 27020.82

929 011203003002 600× 1200浅灰色
块料墙面

1.10mm厚瓷砖(
专用美缝剂填缝
)
2.10厚专用瓷
砖胶粘贴
3.墙面防水（
另计）
4.15厚DP M5砂
浆打底抹平
5.界面剂1道

m2 663.71 155.78 103392.74

930 011205001003
冰火板（木纹色）
装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（木纹色）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 344.22 132.41 45578.17

931 011205001004
冰火板（哑面白色
）装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（哑面白色
）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 501.65 132.41 66423.48

932 011205001005 木纹色格栅板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：木纹
色格栅板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 15.66 290.67 4551.89

本页小计 246967.1



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 200 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

933 011205001006 浅灰色烤漆板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：12mm
浅灰色烤漆板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 40.9 257.02 10512.12

934 011405002001 石英壁布墙面

1.表面刷两遍A
级防火抗菌纳米
韧釉漆
2.刮平壁布,不
留气泡,裁剪去
多余边角
3.水性粘结涂
料粘贴壁布(壁
布接缝处对好花
纹拼好缝)
4.两遍水性抗
碱涂料
5.3厚耐水腻子
分遍找平

m2 382.06 202 77176.12

935 011405002002 艺术山水画墙布

1.刮平墙布,不
留气泡,裁剪去
多余边角
2.墙布铺贴之
前3厚耐水腻子
分遍找平

m2 72.99 233.29 17027.84

936 011207002001 铝合金玻璃隔断

1.骨架、边框
材料种类、规格
:铝合金边框
2.玻璃品种、
规格:12厚超白
钢化玻璃
3.定位弹线、
下料、安装龙骨
、安玻璃或板条
、嵌缝清理等全
部操作过程

m2 38.16 327.89 12512.28

本页小计 117228.36



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 201 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

937 011205001001
临终关怀室、接待
陪护室墙面隔音

1.挂超微金属
抗裂网，丝径0
.4-0.6mm
2.10mm阻尼隔
音气密涂层 
3.14mm微发泡
定型吸声基板，
背面瓷砖胶粘贴

m2 186.46 238.52 44474.44

938 011205001007
开房休息区照片墙
基层木龙骨

1.龙骨材料及
规格：30*40阻
燃木方
2.定位下料、
打眼、安膨胀螺
栓、安装龙骨、
刷防腐油等
3.详大样图

m2 4.42 39.02 172.47

939 011203003003 墙面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 663.71 24.9 16526.38

940 011205001002 块料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.9厘水泥硅钙
板基层
4.详大样图

m2 39.47 110.68 4368.54

941 011205001010 饰面板墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.15mm厚石膏
基植物纤维板
4.详大样图

m2 11.61 145.7 1691.58

本页小计 67233.41



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 202 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

942 011205001011 涂料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.10mm厚石膏
基植物纤维板
4.9.5mm纸面石
膏板
5.详大样图

m2 6.97 147.04 1024.87

943 011205001012 电梯门头装饰板

1.基层15mm石
膏基植物纤维板
2.1.5mm古铜色
不锈钢（防指纹
）

m2 4.56 421.34 1921.31

944 011502001005
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 114.68 18.78 2153.69

945 011502001006
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 20 22.14 442.8

946 011303001004 墙面灯槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 10 70.08 700.8

本页小计 6243.47



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 203 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

947 011501003001 电梯前室花槽

1、15mm石膏基
植物纤维板； 
2、50*50*5mm
镀锌方钢龙骨；
 
3、20mm白色人
造石面板； 
4、电梯前室花
槽。

m2 1.99 768.38 1529.08

948 011302001004
PT01石膏板平面吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 590.45 133.24 78671.56

本页小计 80200.64



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 204 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

949 011302002001
PT01石膏板跌级吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 449.67 160.81 72311.43

本页小计 72311.43



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 205 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

950 011302001006 MT10铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚300X30
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 148.88 160.01 23822.29

951 011302001007 MT11铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚600X60
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 155.34 176.42 27405.08

本页小计 51227.37



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 206 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

952 011302001005
AP01白色A级软膜平
面吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 3.97 264.44 1049.83

953 011302002004
AP01白色A级软膜跌
级吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 23.03 442.4 10188.47

本页小计 11238.3



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 207 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

954 011302002002
MT04金属覆膜板（
木纹色）跌级吊顶
天棚

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 24.29 293.76 7135.43

955 011302001008 MT08GFK抗菌板平
面吊顶天棚

1.2厚600*1200
GFK抗菌板
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 17.55 169.24 2970.16

956 011302001011 天棚吊顶更换矿棉
板面层

1.面板材料品
种、规格:600*
600矿棉板

m2 18.71 53.15 994.44

本页小计 11100.03



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 208 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

957 010810002001 窗帘盒

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定
3.L50x50x5mm
镀锌角钢,用化
学锚栓与钢筋混
凝土板
4.轻钢龙骨
5.窗帘盒规格
：200*200mm

m 57.95 88.11 5105.97

958 011303001001
线型条灯附加式灯
槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 133.81 70.08 9377.4

959 011303001002 附加式灯槽

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 22.27 81.44 1813.67

本页小计 16297.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 209 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

960 011502001001
天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.1.5mm不锈钢
装饰线
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 338.2 27.79 9398.58

961 011502001002
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 37.28 26.12 973.75

962 011502001004
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以外
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 19.2 34.84 668.93

963 010810003001 病房隔帘轨道
1.成品窗帘轨
安装等全部操作
过程

m 57 28.56 1627.92

964 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 891.92 40.5 36122.76

965 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 1170.12 43.18 50525.78

本页小计 99317.72



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 210 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

966 011404002002
天棚喷刷涂料（有
防潮层）

1、界面剂1道
2、1.5厚聚合
物水泥基防水涂
料(分两遍涂刷
)
3、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
4、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 24.2 95.3 2306.26

967 011503003001 成品靠墙木扶手

1.成品木扶手
安装
2.满足设计及
规范要求

m 172.16 131.42 22625.27

968 011503004002 不锈钢护窗栏杆

1.φ51立柱(2.
0厚)304不锈钢
2.φ51扶手(1.
5厚)304不锈钢
3.φ22竖管(2.
0厚)304不锈钢
4.其他详节点
做法图

m 13.38 253.43 3390.89

969 011207003002 成品隔断

1.部位:卫生间
2.高度:2350mm
3.隔断材料品
种、规格:18厚
抗倍特板(木纹
色)

m2 15.3 246.72 3774.82

970 XSXMFB_001 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3 200 600

971 011505003001 卫生间镜面玻璃

1.镜面玻璃品
种、规格:8mm
防潮银镜
2.基层材料种
类:15mm厚石膏
基植物纤维板

m2 30.89 445.54 13762.73

本页小计 46459.97



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 211 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

972 011505004001 盥洗室镜箱

1.箱体材质、
规格:15mm石膏
基植物纤维板
2.玻璃品种、
规格:8mm防潮
银镜
3.基层龙骨:20
*20*5镀锌方钢

m2 6.47 592.58 3833.99

973 011505002001 卫生间纸巾盒 1.材料规格：
成品纸巾盒

个 23 27.44 631.12

974 011505001001 卫生间洗漱台

1.铁件制作安
装、下料、制作
安装、铺钢板网
、加楔、调运砂
浆、打底找平、
镶贴大理石、清
理等全部操作过
程

m2 12.96 555.6 7200.58

975 XSXMFB_002 卫生间成品安全扶
手

1.定位，成品
安装

套 18 280 5040

976 XSXMFB_003 无障碍卫生间成品
安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

977 XSXMFB_004 无障碍卫生间洗脸
盆成品安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

978 XSXMFB_005 楼梯间瓷砖地面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干

m2 67.21 6 403.26

979 011205005001 楼梯间瓷砖墙面清
洗

m2 201.56 4.71 949.35

14层装修改造 1872862.55

14层拆除工程 139215.38

本页小计 18658.3



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 212 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

980 010402001001 加气混凝土砌体拆
除

1.部位：内隔
墙
2.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 132.35 82.07 10861.96

981 010401003001 多孔砖砌体拆除

1.部位：地下
室内墙、外墙、
卫生间
.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 35.34 88.43 3125.12

982 010502021001 构造柱拆除

1.拆除钢筋混
凝土构造柱
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.7 230.4 2926.08

983 010502022001 圈梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土圈梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 13.23 230.4 3048.19

984 010502023002 过梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土过梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 3.47 219.85 762.88

985 010804007001 钢质门拆除

1.拆除钢板门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 16.8 50.54 849.07

本页小计 21573.3



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 213 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

986 010802004001 防火门拆除

1.拆除钢制防
火门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 36.12 50.54 1825.5

987 010803002001 卷帘门拆除

1.拆除卷帘门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 12.15 42.85 520.63

988 010807001001 铝合金窗拆除

1.拆除铝合金
窗
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 35.85 14.73 528.07

989 011102003007 块料楼地面拆除

1.铲除砂浆面
层、块料面层、
找平层等,清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m2 647.58 13.03 8437.97

990 011103002001
PVC地面及找平层拆
除

1.拆除,废渣废
料清理装袋归堆 m2 776.55 25.8 20034.99

991 011105003001 块料踢脚线拆除

1.墙面瓷砖踢
脚线拆除，清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m 228.92 2.35 537.96

992 011203003001 块料墙、柱面拆除

1.铲除抹灰面
、块料面、切割
、拆除,清理并
将废渣废料分类
装袋集中堆放

m2 609.45 23.59 14376.93

993 011404001001
墙面涂料及抹灰层
拆除

1.拆除墙面抹
灰及涂料面层，
清理并将废渣废
料分类装袋集中
堆放

m2 791.93 17.13 13565.76

本页小计 59827.81



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 214 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

994 011207003001 卫生间隔断拆除 1.卫生间成品
隔断拆除

m2 19.7 6.14 120.96

995 011404002003 天棚涂料拆除 1.天棚涂料面
层拆除

m2 50.93 4.43 225.62

996 011302001009 铝扣板吊顶拆除

1.拆除龙骨、
面层、控制扬尘
、垃圾归类、堆
码、场地清扫

m2 1437.84 10.58 15212.35

997 011302001010 铝扣板吊顶拆除，
只拆除面层

1.拆除面层、
控制扬尘、垃圾
归类、堆码、场
地清扫

m2 18.96 6.35 120.4

998 011501001001 病房储物柜拆除

1.拆除龙骨、
隔断、面层、废
渣、废料清理归
堆

m2 171.39 6.52 1117.46

999 011503004003 靠墙木扶手拆除 1.拆除及归类
、堆码

m 106.31 1.7 180.73

1000 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 374.1 37.32 13961.41

1001 010103002002 建筑垃圾运出楼层 1.运输方式综
合考虑

m3 374.1 71.84 26875.34

14层建筑工程 249921.76

1002 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等级
:A5.0蒸压加气
混凝土砌块
2.砂浆强度等
级:加气专用砌
筑砂浆 DDaMM5
.0

m3 222.59 575.43 128084.96

1003 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 0.12 424.38 50.93

1004 010505006001 梁模板 m2 1.67 73.39 122.56

本页小计 186072.72



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 215 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1005 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 17.31 426.16 7376.83

1006 010502022003 墙脚防水台

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C20

m3 7.53 408.5 3076.01

1007 010502023001 过梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 3.47 519.77 1803.6

1008 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.962 6433.34 6188.87

1009 010506002002 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ8

t 0.552 5402.04 2981.93

1010 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 0.09 5334.52 480.11

1011 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 2.48 4958.11 12296.11

1012 010506002006 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ14

t 0.04 4679.69 187.19

1013 010506024001 植筋

1.规格:φ6
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 2.48 2.48

1014 010506024002 植筋

1.规格:φ8
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 3.18 3.18

1015 010506024003 植筋

1.规格:φ12
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 8.5 8.5

本页小计 34404.81



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 216 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1016 010505011001 构造柱模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 228.78 104.75 23964.71

1017 010505012002 防水台模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 114.48 78.49 8985.54

1018 010505013001 过梁模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m3 3.47 391.8 1359.55

1019 011601001001 砌筑脚手架 m2 1606.81 6.1 9801.54

1020 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5mm聚合物
水泥基防水涂料
（分两遍刷涂）

m2 539.1 51.08 27537.23

1021 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)(上墙300高
)
2、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)+聚酯无纺
布(上墙300高)

m2 197.12 79.19 15609.93

14层装饰装修工程 1483725.41

本页小计 87258.5



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 217 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1022 010801002001 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
022,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 26 1141.16 29670.16

1023 010801002002 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
122,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 15 1523.68 22855.2

1024 010801002008 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
322,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 22 1854.5 40799

1025 010802001004 铝合金玻璃推拉门
1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
磨砂安全玻璃

m2 4.4 453.18 1993.99

1026 010802004009
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1022
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1365.57 1365.57

本页小计 96683.92



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 218 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1027 010802004002
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1322
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 2 1726.61 3453.22

1028 010802004008
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1122
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1404.55 1404.55

1029 010802004005
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 5 1856.35 9281.75

1030 010802004006
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
丙1218
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 7 1025.95 7181.65

1031 010807001002 铝合金中空玻璃窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 4.32 761.32 3288.9

本页小计 24610.07



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 219 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1032 010807001003 消防救援窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 16.49 761.32 12554.17

1033 010807001004 防火窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 7.64 761.32 5816.48

1034 010808002001 不锈钢电梯门套

1.基层材料品
种、规格:15mm
石膏基植物纤维
板
2.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢

m2 6.07 367.4 2230.12

1035 010808004001 门洞成品门套

1.15mm石膏基
植物纤维板基层
2.25mm木饰面
门套
3.筒子板宽200
mm
4.贴脸宽50mm

m 12.6 128.3 1616.58

1036 010809001001 窗台板

1.粘结层材质
、厚度:结构胶
2.窗台板材质
、规格:20mm白
色人造石

m2 2.34 262.2 613.55

本页小计 22830.9



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 220 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1037 011101004001 晶磨石地面

1.面层打磨3道
、上蜡抛光养护
2.10厚石粒浆
料,滚平压实,
浇水养护
3.素水泥浆结
合层
4.40mm厚C25细
石混凝土找平
5.φ8钢架网双
向@150
6.界面剂一道
7.基层清理

m2 75.86 229.33 17396.97

1038 011102003001 600× 600块料楼地
面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 47.66 161.66 7704.72

本页小计 25101.69



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 221 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1039 011102003002 600× 600块料楼地
面（有防水）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面 撒
水泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.基层清理

m2 51.24 162.64 8333.67

本页小计 8333.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 222 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1040 011102003003
600× 600块料楼地
面（有防水有下沉
）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.轻质发泡剂
混合水泥回填7
KN/m3(高度暂
按30cm，结算
按实)
7.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
8.基层清理

m2 140.07 295.03 41324.85

本页小计 41324.85



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 223 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1041 011102003008 600× 1200块料楼
地面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 40.97 195.55 8011.68

1042 011103001001 塑料卷材地面

1.3.0mm厚同质
透芯PVC地板（
表面上保护蜡）
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 667.31 218.75 145974.06

1043 011103001002 塑料卷材地面

1.3.0mm厚仿木
纹PVC地面
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 407.37 202.25 82390.58

本页小计 236376.32



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 224 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1044 011106003001
块料楼梯(局部修补
)

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理
6.工程量暂估
，结算按实计算

m2 3 214.04 642.12

1045 011108001001 石材门槛石

1.20mm门槛石(
六面防护)
2.1:3干硬性水
泥砂浆结合层/
面撒水泥粉

m2 6.02 315.89 1901.66

1046 011102003005 地面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 279.94 24.9 6970.51

1047 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
50mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 881.57 36.98 32600.46

1048 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1.15厚DP M20
砂浆打底抹平
2.界面剂1道

m2 2446.6 30.69 75086.15

本页小计 117200.9



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 225 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1049 011201001002 涂料墙面满挂钢丝
网

1.墙面满挂1.2
mm钢丝网

m2 1327.13 20.06 26622.23

1050 011203003002 600× 1200浅灰色
块料墙面

1.10mm厚瓷砖(
专用美缝剂填缝
)
2.10厚专用瓷
砖胶粘贴
3.墙面防水（
另计）
4.15厚DP M5砂
浆打底抹平5.
界面剂1道

m2 666.92 155.78 103892.8

1051 011205001003
冰火板（木纹色）
装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（木纹色）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 295.65 132.41 39147.02

1052 011205001004
冰火板（哑面白色
）装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（哑面白色
）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 494.9 132.41 65529.71

1053 011205001005 木纹色格栅板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：木纹
色格栅板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 15.66 290.67 4551.89

本页小计 239743.65



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 226 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1054 011205001006 浅灰色烤漆板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：12mm
浅灰色烤漆板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 293.23 257.02 75365.97

1055 011205001009 镜面玻璃墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：8mm镜
面玻璃
3.安装玻璃面
层、钉压条等

m2 20.03 323.81 6485.91

1056 011405002001 石英壁布墙面

1.表面刷两遍A
级防火抗菌纳米
韧釉漆
2.刮平壁布,不
留气泡,裁剪去
多余边角
3.水性粘结涂
料粘贴壁布(壁
布接缝处对好花
纹拼好缝)
4.两遍水性抗
碱涂料
5.3厚耐水腻子
分遍找平

m2 760.91 202 153703.82

1057 011205001007
开房休息区照片墙
基层木龙骨

1.龙骨材料及
规格：30*40阻
燃木方
2.定位下料、
打眼、安膨胀螺
栓、安装龙骨、
刷防腐油等
3.详大样图

m2 9.88 39.02 385.52

本页小计 235941.22



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 227 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1058 011205001008
装饰板墙柱面基层
钢龙骨

1.龙骨材料及
规格：50*50*5
镀锌方钢，中距
1500以内
2.定位、弹线
、安装龙骨
3.详大样图

m2

1059 011203003003 墙面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 666.92 24.9 16606.31

1060 011205001002 块料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.9厘水泥硅钙
板基层
4.详大样图

m2 39.47 110.68 4368.54

1061 011205001010 饰面板墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.15mm厚石膏
基植物纤维板
4.详大样图

m2 11.61 145.7 1691.58

1062 011205001011 涂料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.10mm厚石膏
基植物纤维板
4.9.5mm纸面石
膏板
5.详大样图

m2 6.97 147.04 1024.87

1063 011205001012 电梯门头装饰板

1.基层15mm石
膏基植物纤维板
2.1.5mm古铜色
不锈钢（防指纹
）

m2 4.56 421.34 1921.31

本页小计 25612.61



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 228 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1064 011502001005
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 134.68 18.78 2529.29

1065 011502001006
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 20 22.14 442.8

1066 011303001004 墙面灯槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 10 70.08 700.8

1067 011501003001 电梯前室花槽

1、15mm石膏基
植物纤维板； 
2、50*50*5mm
镀锌方钢龙骨；
 
3、20mm白色人
造石面板； 
4、电梯前室花
槽。

m2 1.99 768.38 1529.08

本页小计 5201.97



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 229 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1068 011302001004
PT01石膏板平面吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 951.65 140.02 133250.03

本页小计 133250.03



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 230 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1069 011302002001
PT01石膏板跌级吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 82.7 146.93 12151.11

本页小计 12151.11



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 231 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1070 011302001006 MT10铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚300X30
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 155.58 160.01 24894.36

1071 011302001007 MT11铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚600X60
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 116.86 176.42 20616.44

本页小计 45510.8



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 232 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1072 011302001005
AP01白色A级软膜平
面吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 3.97 264.44 1049.83

1073 011302002004
AP01白色A级软膜跌
级吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 7.89 295.67 2332.84

本页小计 3382.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 233 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1074 011302002002
MT04金属覆膜板（
木纹色）跌级吊顶
天棚

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 50.04 311.34 15579.45

1075 011302002009
MT05白色铝方通平
面吊顶天棚

1.40*80*1厚白
色铝方通
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 30.52 214.12 6534.94

1076 011302001008 天棚吊顶更换矿棉
板面层

1.面板材料品
种、规格:600*
600矿棉板

m2 18.71 53.15 994.44

本页小计 23108.83



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 234 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1077 010810002001 窗帘盒

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定
3.L50x50x5mm
镀锌角钢,用化
学锚栓与钢筋混
凝土板
4.轻钢龙骨
5.窗帘盒规格
：200*200mm

m 57.94 88.11 5105.09

1078 011303001001
线型条灯附加式灯
槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 110.88 70.08 7770.47

1079 011303001002 附加式灯槽

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 89.59 82.25 7368.78

本页小计 20244.34



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 235 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1080 011303001003
附加式灯槽 灰钛喷
砂不锈钢(防指纹)
凹槽

1.1.5mm厚灰钛
喷砂不锈钢(防
指纹)面层凹槽
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 11.07 147.59 1633.82

1081 011502001001
天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.1.5mm不锈钢
装饰线
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 347.74 27.79 9663.69

1082 011502001003 天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.护士站软膜
天棚四周1.5mm
不锈钢装饰线
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 13.53 33.33 450.95

1083 011502001002
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 23.33 26.12 609.38

本页小计 12357.84



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 236 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1084 011502001004
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以外
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 84.16 34.84 2932.13

1085 010810003001 病房隔帘轨道
1.成品窗帘轨
安装等全部操作
过程

m 270.33 28.56 7720.62

1086 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 566.22 40.5 22931.91

1087 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 1149.5 43.18 49635.41

1088 011404002002
天棚喷刷涂料（有
防潮层）

1、界面剂1道
2、1.5厚聚合
物水泥基防水涂
料(分两遍涂刷
)
3、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
4、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 24.2 95.3 2306.26

1089 011503003001 成品靠墙木扶手

1.成品木扶手
安装
2.满足设计及
规范要求

m 179.9 131.42 23642.46

本页小计 109168.79



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 237 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1090 011503004002 不锈钢护窗栏杆

1.φ51立柱(2.
0厚)304不锈钢
2.φ51扶手(1.
5厚)304不锈钢
3.φ22竖管(2.
0厚)304不锈钢
4.其他详节点
做法图

m 13.38 253.43 3390.89

1091 011207003002 成品隔断

1.部位:卫生间
2.高度:2350mm
3.隔断材料品
种、规格:18厚
抗倍特板(木纹
色)

m2 15.34 246.72 3784.68

1092 XSXMFB_001 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3

1093 XSXMFB_007 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3 200 600

1094 011505003001 卫生间镜面玻璃

1.镜面玻璃品
种、规格:8mm
防潮银镜
2.基层材料种
类:15mm厚石膏
基植物纤维板

m2 37.13 445.54 16542.9

1095 011505004001 盥洗室镜箱

1.箱体材质、
规格:15mm石膏
基植物纤维板
2.玻璃品种、
规格:8mm防潮
银镜
3.基层龙骨:20
*20*5镀锌方钢

m2 6.47 592.58 3833.99

1096 011505002001 卫生间纸巾盒 1.材料规格：
成品纸巾盒

个 27 27.44 740.88

本页小计 28893.34



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 238 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1097 011505001001 卫生间洗漱台

1.铁件制作安
装、下料、制作
安装、铺钢板网
、加楔、调运砂
浆、打底找平、
镶贴大理石、清
理等全部操作过
程

m2 15.38 555.6 8545.13

1098 XSXMFB_002 卫生间成品安全扶
手

1.定位，成品
安装

套 22 280 6160

1099 XSXMFB_003 无障碍卫生间成品
安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

1100 XSXMFB_004 无障碍卫生间洗脸
盆成品安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

1101 XSXMFB_005 楼梯间瓷砖地面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干

m2 67.21 6 403.26

1102 011205005001 楼梯间瓷砖墙面清
洗

m2 209.66 4.71 987.5

15层装修改造 1872862.55

15层拆除工程 139215.38

1103 010402001001 加气混凝土砌体拆
除

1.部位：内隔
墙
2.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 132.35 82.07 10861.96

1104 010401003001 多孔砖砌体拆除

1.部位：地下
室内墙、外墙、
卫生间
.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 35.34 88.43 3125.12

本页小计 30682.97



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 239 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1105 010502021001 构造柱拆除

1.拆除钢筋混
凝土构造柱
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.7 230.4 2926.08

1106 010502022001 圈梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土圈梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 13.23 230.4 3048.19

1107 010502023002 过梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土过梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 3.47 219.85 762.88

1108 010804007001 钢质门拆除

1.拆除钢板门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 16.8 50.54 849.07

1109 010802004001 防火门拆除

1.拆除钢制防
火门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 36.12 50.54 1825.5

1110 010803002001 卷帘门拆除

1.拆除卷帘门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 12.15 42.85 520.63

1111 010807001001 铝合金窗拆除

1.拆除铝合金
窗
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 35.85 14.73 528.07

本页小计 10460.42



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 240 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1112 011102003007 块料楼地面拆除

1.铲除砂浆面
层、块料面层、
找平层等,清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m2 647.58 13.03 8437.97

1113 011103002001
PVC地面及找平层拆
除

1.拆除,废渣废
料清理装袋归堆 m2 776.55 25.8 20034.99

1114 011105003001 块料踢脚线拆除

1.墙面瓷砖踢
脚线拆除，清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m 228.92 2.35 537.96

1115 011203003001 块料墙、柱面拆除

1.铲除抹灰面
、块料面、切割
、拆除,清理并
将废渣废料分类
装袋集中堆放

m2 609.45 23.59 14376.93

1116 011404001001
墙面涂料及抹灰层
拆除

1.拆除墙面抹
灰及涂料面层，
清理并将废渣废
料分类装袋集中
堆放

m2 791.93 17.13 13565.76

1117 011207003001 卫生间隔断拆除 1.卫生间成品
隔断拆除

m2 19.7 6.14 120.96

1118 011404002003 天棚涂料拆除 1.天棚涂料面
层拆除

m2 50.93 4.43 225.62

1119 011302001009 铝扣板吊顶拆除

1.拆除龙骨、
面层、控制扬尘
、垃圾归类、堆
码、场地清扫

m2 1437.84 10.58 15212.35

1120 011302001010 铝扣板吊顶拆除，
只拆除面层

1.拆除面层、
控制扬尘、垃圾
归类、堆码、场
地清扫

m2 18.96 6.35 120.4

1121 011501001001 病房储物柜拆除

1.拆除龙骨、
隔断、面层、废
渣、废料清理归
堆

m2 171.39 6.52 1117.46

本页小计 73750.4



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 241 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1122 011503004003 靠墙木扶手拆除 1.拆除及归类
、堆码

m 106.31 1.7 180.73

1123 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 374.1 37.32 13961.41

1124 010103002002 建筑垃圾运出楼层 1.运输方式综
合考虑

m3 374.1 71.84 26875.34

15层建筑工程 249921.76

1125 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等级
:A5.0蒸压加气
混凝土砌块
2.砂浆强度等
级:加气专用砌
筑砂浆 DDaMM5
.0

m3 222.59 575.43 128084.96

1126 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 0.12 424.38 50.93

1127 010505006001 梁模板 m2 1.67 73.39 122.56

1128 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 17.31 426.16 7376.83

1129 010502022003 墙脚防水台

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C20

m3 7.53 408.5 3076.01

1130 010502023001 过梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 3.47 519.77 1803.6

1131 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.962 6433.34 6188.87

1132 010506002002 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ8

t 0.552 5402.04 2981.93

本页小计 190703.17



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 242 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1133 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 0.09 5334.52 480.11

1134 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 2.48 4958.11 12296.11

1135 010506002006 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ14

t 0.04 4679.69 187.19

1136 010506024001 植筋

1.规格:φ6
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 2.48 2.48

1137 010506024002 植筋

1.规格:φ8
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 3.18 3.18

1138 010506024003 植筋

1.规格:φ12
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 8.5 8.5

1139 010505011001 构造柱模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 228.78 104.75 23964.71

1140 010505012002 防水台模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 114.48 78.49 8985.54

1141 010505013001 过梁模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m3 3.47 391.8 1359.55

本页小计 47287.37



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 243 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1142 011601001001 砌筑脚手架 m2 1606.81 6.1 9801.54

1143 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5mm聚合物
水泥基防水涂料
（分两遍刷涂）

m2 539.1 51.08 27537.23

1144 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)(上墙300高
)
2、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)+聚酯无纺
布(上墙300高)

m2 197.12 79.19 15609.93

15层装饰装修工程 1483725.41

1145 010801002001 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
022,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 26 1141.16 29670.16

1146 010801002002 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
122,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 15 1523.68 22855.2

本页小计 105474.06



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 244 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1147 010801002008 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
322,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 22 1854.5 40799

1148 010802001004 铝合金玻璃推拉门
1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
磨砂安全玻璃

m2 4.4 453.18 1993.99

1149 010802004009
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1022
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1365.57 1365.57

1150 010802004002
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1322
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 2 1726.61 3453.22

1151 010802004008
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1122
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1404.55 1404.55

1152 010802004005
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 5 1856.35 9281.75

本页小计 58298.08



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 245 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1153 010802004006
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
丙1218
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 7 1025.95 7181.65

1154 010807001002 铝合金中空玻璃窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 4.32 761.32 3288.9

1155 010807001003 消防救援窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 16.49 761.32 12554.17

1156 010807001004 防火窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 7.64 761.32 5816.48

本页小计 28841.2



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 246 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1157 010808002001 不锈钢电梯门套

1.基层材料品
种、规格:15mm
石膏基植物纤维
板
2.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢

m2 6.07 367.4 2230.12

1158 010808004001 门洞成品门套

1.15mm石膏基
植物纤维板基层
2.25mm木饰面
门套
3.筒子板宽200
mm
4.贴脸宽50mm

m 12.6 128.3 1616.58

1159 010809001001 窗台板

1.粘结层材质
、厚度:结构胶
2.窗台板材质
、规格:20mm白
色人造石

m2 2.34 262.2 613.55

1160 011101004001 晶磨石地面

1.面层打磨3道
、上蜡抛光养护
2.10厚石粒浆
料,滚平压实,
浇水养护
3.素水泥浆结
合层
4.40mm厚C25细
石混凝土找平
5.φ8钢架网双
向@150
6.界面剂一道
7.基层清理

m2 75.86 229.33 17396.97

本页小计 21857.22



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 247 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1161 011102003001 600× 600块料楼地
面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 47.66 161.66 7704.72

1162 011102003002 600× 600块料楼地
面（有防水）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面 撒
水泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.基层清理

m2 51.24 162.64 8333.67

本页小计 16038.39



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 248 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1163 011102003003
600× 600块料楼地
面（有防水有下沉
）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.轻质发泡剂
混合水泥回填7
KN/m3(高度暂
按30cm，结算
按实)
7.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
8.基层清理

m2 140.07 295.03 41324.85

本页小计 41324.85



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 249 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1164 011102003008 600× 1200块料楼
地面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 40.97 195.55 8011.68

1165 011103001001 塑料卷材地面

1.3.0mm厚同质
透芯PVC地板（
表面上保护蜡）
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 667.31 218.75 145974.06

1166 011103001002 塑料卷材地面

1.3.0mm厚仿木
纹PVC地面
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 407.37 202.25 82390.58

本页小计 236376.32



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 250 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1167 011106003001
块料楼梯(局部修补
)

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理
6.工程量暂估
，结算按实计算

m2 3 214.04 642.12

1168 011108001001 石材门槛石

1.20mm门槛石(
六面防护)
2.1:3干硬性水
泥砂浆结合层/
面撒水泥粉

m2 6.02 315.89 1901.66

1169 011102003005 地面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 279.94 24.9 6970.51

1170 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
50mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 881.57 36.98 32600.46

1171 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1.15厚DP M20
砂浆打底抹平
2.界面剂1道

m2 2446.6 30.69 75086.15

本页小计 117200.9



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 251 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1172 011201001002 涂料墙面满挂钢丝
网

1.墙面满挂1.2
mm钢丝网

m2 1327.13 20.06 26622.23

1173 011203003002 600× 1200浅灰色
块料墙面

1.10mm厚瓷砖(
专用美缝剂填缝
)
2.10厚专用瓷
砖胶粘贴
3.墙面防水（
另计）
4.15厚DP M5砂
浆打底抹平5.
界面剂1道

m2 666.92 155.78 103892.8

1174 011205001003
冰火板（木纹色）
装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（木纹色）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 295.65 132.41 39147.02

1175 011205001004
冰火板（哑面白色
）装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（哑面白色
）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 494.9 132.41 65529.71

1176 011205001005 木纹色格栅板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：木纹
色格栅板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 15.66 290.67 4551.89

本页小计 239743.65



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 252 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1177 011205001006 浅灰色烤漆板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：12mm
浅灰色烤漆板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 293.23 257.02 75365.97

1178 011205001009 镜面玻璃墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：8mm镜
面玻璃
3.安装玻璃面
层、钉压条等

m2 20.03 323.81 6485.91

1179 011405002001 石英壁布墙面

1.表面刷两遍A
级防火抗菌纳米
韧釉漆
2.刮平壁布,不
留气泡,裁剪去
多余边角
3.水性粘结涂
料粘贴壁布(壁
布接缝处对好花
纹拼好缝)
4.两遍水性抗
碱涂料
5.3厚耐水腻子
分遍找平

m2 760.91 202 153703.82

1180 011205001007
开房休息区照片墙
基层木龙骨

1.龙骨材料及
规格：30*40阻
燃木方
2.定位下料、
打眼、安膨胀螺
栓、安装龙骨、
刷防腐油等
3.详大样图

m2 9.88 39.02 385.52

本页小计 235941.22



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 253 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1181 011205001008
装饰板墙柱面基层
钢龙骨

1.龙骨材料及
规格：50*50*5
镀锌方钢，中距
1500以内
2.定位、弹线
、安装龙骨
3.详大样图

m2

1182 011203003003 墙面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 666.92 24.9 16606.31

1183 011205001002 块料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.9厘水泥硅钙
板基层
4.详大样图

m2 39.47 110.68 4368.54

1184 011205001010 饰面板墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.15mm厚石膏
基植物纤维板
4.详大样图

m2 11.61 145.7 1691.58

1185 011205001011 涂料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.10mm厚石膏
基植物纤维板
4.9.5mm纸面石
膏板
5.详大样图

m2 6.97 147.04 1024.87

1186 011205001012 电梯门头装饰板

1.基层15mm石
膏基植物纤维板
2.1.5mm古铜色
不锈钢（防指纹
）

m2 4.56 421.34 1921.31

本页小计 25612.61



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 254 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1187 011502001005
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 134.68 18.78 2529.29

1188 011502001006
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 20 22.14 442.8

1189 011303001004 墙面灯槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 10 70.08 700.8

1190 011501003001 电梯前室花槽

1、15mm石膏基
植物纤维板； 
2、50*50*5mm
镀锌方钢龙骨；
 
3、20mm白色人
造石面板； 
4、电梯前室花
槽。

m2 1.99 768.38 1529.08

本页小计 5201.97



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 255 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1191 011302001004
PT01石膏板平面吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 951.65 140.02 133250.03

本页小计 133250.03



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 256 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1192 011302002001
PT01石膏板跌级吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 82.7 146.93 12151.11

本页小计 12151.11



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 257 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1193 011302001006 MT10铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚300X30
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 155.58 160.01 24894.36

1194 011302001007 MT11铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚600X60
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 116.86 176.42 20616.44

本页小计 45510.8



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 258 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1195 011302001005
AP01白色A级软膜平
面吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 3.97 264.44 1049.83

1196 011302002004
AP01白色A级软膜跌
级吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 7.89 295.67 2332.84

本页小计 3382.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 259 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1197 011302002002
MT04金属覆膜板（
木纹色）跌级吊顶
天棚

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 50.04 311.34 15579.45

1198 011302002009
MT05白色铝方通平
面吊顶天棚

1.40*80*1厚白
色铝方通
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 30.52 214.12 6534.94

1199 011302001008 天棚吊顶更换矿棉
板面层

1.面板材料品
种、规格:600*
600矿棉板

m2 18.71 53.15 994.44

本页小计 23108.83



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 260 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1200 010810002001 窗帘盒

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定
3.L50x50x5mm
镀锌角钢,用化
学锚栓与钢筋混
凝土板
4.轻钢龙骨
5.窗帘盒规格
：200*200mm

m 57.94 88.11 5105.09

1201 011303001001
线型条灯附加式灯
槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 110.88 70.08 7770.47

1202 011303001002 附加式灯槽

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 89.59 82.25 7368.78

本页小计 20244.34



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 261 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1203 011303001003
附加式灯槽 灰钛喷
砂不锈钢(防指纹)
凹槽

1.1.5mm厚灰钛
喷砂不锈钢(防
指纹)面层凹槽
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 11.07 147.59 1633.82

1204 011502001001
天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.1.5mm不锈钢
装饰线
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 347.74 27.79 9663.69

1205 011502001003 天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.护士站软膜
天棚四周1.5mm
不锈钢装饰线
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 13.53 33.33 450.95

1206 011502001002
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 23.33 26.12 609.38

本页小计 12357.84



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 262 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1207 011502001004
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以外
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 84.16 34.84 2932.13

1208 010810003001 病房隔帘轨道
1.成品窗帘轨
安装等全部操作
过程

m 270.33 28.56 7720.62

1209 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 566.22 40.5 22931.91

1210 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 1149.5 43.18 49635.41

1211 011404002002
天棚喷刷涂料（有
防潮层）

1、界面剂1道
2、1.5厚聚合
物水泥基防水涂
料(分两遍涂刷
)
3、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
4、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 24.2 95.3 2306.26

1212 011503003001 成品靠墙木扶手

1.成品木扶手
安装
2.满足设计及
规范要求

m 179.9 131.42 23642.46

本页小计 109168.79



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 263 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1213 011503004002 不锈钢护窗栏杆

1.φ51立柱(2.
0厚)304不锈钢
2.φ51扶手(1.
5厚)304不锈钢
3.φ22竖管(2.
0厚)304不锈钢
4.其他详节点
做法图

m 13.38 253.43 3390.89

1214 011207003002 成品隔断

1.部位:卫生间
2.高度:2350mm
3.隔断材料品
种、规格:18厚
抗倍特板(木纹
色)

m2 15.34 246.72 3784.68

1215 XSXMFB_001 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3

1216 XSXMFB_007 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3 200 600

1217 011505003001 卫生间镜面玻璃

1.镜面玻璃品
种、规格:8mm
防潮银镜
2.基层材料种
类:15mm厚石膏
基植物纤维板

m2 37.13 445.54 16542.9

1218 011505004001 盥洗室镜箱

1.箱体材质、
规格:15mm石膏
基植物纤维板
2.玻璃品种、
规格:8mm防潮
银镜
3.基层龙骨:20
*20*5镀锌方钢

m2 6.47 592.58 3833.99

1219 011505002001 卫生间纸巾盒 1.材料规格：
成品纸巾盒

个 27 27.44 740.88

本页小计 28893.34



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 264 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1220 011505001001 卫生间洗漱台

1.铁件制作安
装、下料、制作
安装、铺钢板网
、加楔、调运砂
浆、打底找平、
镶贴大理石、清
理等全部操作过
程

m2 15.38 555.6 8545.13

1221 XSXMFB_002 卫生间成品安全扶
手

1.定位，成品
安装

套 22 280 6160

1222 XSXMFB_003 无障碍卫生间成品
安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

1223 XSXMFB_004 无障碍卫生间洗脸
盆成品安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

1224 XSXMFB_005 楼梯间瓷砖地面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干

m2 67.21 6 403.26

1225 011205005001 楼梯间瓷砖墙面清
洗

m2 209.66 4.71 987.5

16层装修改造2 1872862.55

16层拆除工程 139215.38

1226 010402001001 加气混凝土砌体拆
除

1.部位：内隔
墙
2.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 132.35 82.07 10861.96

1227 010401003001 多孔砖砌体拆除

1.部位：地下
室内墙、外墙、
卫生间
.墙体拆除,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 35.34 88.43 3125.12

本页小计 30682.97



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 265 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1228 010502021001 构造柱拆除

1.拆除钢筋混
凝土构造柱
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 12.7 230.4 2926.08

1229 010502022001 圈梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土圈梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 13.23 230.4 3048.19

1230 010502023002 过梁拆除

1.拆除钢筋混
凝土过梁
2.拆除混凝土
、取出钢筋,清
理并将废渣废料
分类装袋集中堆
放

m3 3.47 219.85 762.88

1231 010804007001 钢质门拆除

1.拆除钢板门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 16.8 50.54 849.07

1232 010802004001 防火门拆除

1.拆除钢制防
火门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 36.12 50.54 1825.5

1233 010803002001 卷帘门拆除

1.拆除卷帘门
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 12.15 42.85 520.63

1234 010807001001 铝合金窗拆除

1.拆除铝合金
窗
2.门、窗、门
扇、窗扇的拆除
及归类、堆码

m2 35.85 14.73 528.07

本页小计 10460.42



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 266 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1235 011102003007 块料楼地面拆除

1.铲除砂浆面
层、块料面层、
找平层等,清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m2 647.58 13.03 8437.97

1236 011103002001
PVC地面及找平层拆
除

1.拆除,废渣废
料清理装袋归堆 m2 776.55 25.8 20034.99

1237 011105003001 块料踢脚线拆除

1.墙面瓷砖踢
脚线拆除，清理
并将废渣废料分
类装袋集中堆放

m 228.92 2.35 537.96

1238 011203003001 块料墙、柱面拆除

1.铲除抹灰面
、块料面、切割
、拆除,清理并
将废渣废料分类
装袋集中堆放

m2 609.45 23.59 14376.93

1239 011404001001
墙面涂料及抹灰层
拆除

1.拆除墙面抹
灰及涂料面层，
清理并将废渣废
料分类装袋集中
堆放

m2 791.93 17.13 13565.76

1240 011207003001 卫生间隔断拆除 1.卫生间成品
隔断拆除

m2 19.7 6.14 120.96

1241 011404002003 天棚涂料拆除 1.天棚涂料面
层拆除

m2 50.93 4.43 225.62

1242 011302001009 铝扣板吊顶拆除

1.拆除龙骨、
面层、控制扬尘
、垃圾归类、堆
码、场地清扫

m2 1437.84 10.58 15212.35

1243 011302001010 铝扣板吊顶拆除，
只拆除面层

1.拆除面层、
控制扬尘、垃圾
归类、堆码、场
地清扫

m2 18.96 6.35 120.4

1244 011501001001 病房储物柜拆除

1.拆除龙骨、
隔断、面层、废
渣、废料清理归
堆

m2 171.39 6.52 1117.46

本页小计 73750.4



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 267 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1245 011503004003 靠墙木扶手拆除 1.拆除及归类
、堆码

m 106.31 1.7 180.73

1246 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 374.1 37.32 13961.41

1247 010103002002 建筑垃圾运出楼层 1.运输方式综
合考虑

m3 374.1 71.84 26875.34

16层建筑工程 249921.76

1248 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、
规格、强度等级
:A5.0蒸压加气
混凝土砌块
2.砂浆强度等
级:加气专用砌
筑砂浆 DDaMM5
.0

m3 222.59 575.43 128084.96

1249 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C35

m3 0.12 424.38 50.93

1250 010505006001 梁模板 m2 1.67 73.39 122.56

1251 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 17.31 426.16 7376.83

1252 010502022003 墙脚防水台

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C20

m3 7.53 408.5 3076.01

1253 010502023001 过梁

1.混凝土种类:
普通商品砼
2.混凝土强度
等级:C25

m3 3.47 519.77 1803.6

1254 010506002001 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ6

t 0.962 6433.34 6188.87

1255 010506002002 现浇结构钢筋 1.钢筋种类、
规格:圆钢 Φ8

t 0.552 5402.04 2981.93

本页小计 190703.17



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 268 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1256 010506002003 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ8

t 0.09 5334.52 480.11

1257 010506002005 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ12

t 2.48 4958.11 12296.11

1258 010506002006 现浇结构钢筋
1.钢筋种类、
规格:螺纹钢筋
 HRB400 Φ14

t 0.04 4679.69 187.19

1259 010506024001 植筋

1.规格:φ6
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 2.48 2.48

1260 010506024002 植筋

1.规格:φ8
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 3.18 3.18

1261 010506024003 植筋

1.规格:φ12
2.内容:包括钻
孔、清空、装胶
等工作

根 1 8.5 8.5

1262 010505011001 构造柱模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 228.78 104.75 23964.71

1263 010505012002 防水台模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m2 114.48 78.49 8985.54

1264 010505013001 过梁模板

1.模板制作、
清理、场内运输
、安装、刷隔离
剂、模板维护、
拆除、集中堆放
、场外运输

m3 3.47 391.8 1359.55

本页小计 47287.37



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 269 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1265 011601001001 砌筑脚手架 m2 1606.81 6.1 9801.54

1266 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5mm聚合物
水泥基防水涂料
（分两遍刷涂）

m2 539.1 51.08 27537.23

1267 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)(上墙300高
)
2、1.5mm厚聚
合物乳液类防水
涂料(分两遍涂
刷)+聚酯无纺
布(上墙300高)

m2 197.12 79.19 15609.93

16层装饰装修工程 1483725.41

1268 010801002001 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
022,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 26 1141.16 29670.16

1269 010801002002 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
122,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 15 1523.68 22855.2

本页小计 105474.06



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 270 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1270 010801002008 成品实木复合门

1.门洞代号:M1
322,实木复合
门,含门套、门
楣及五金配件
2.门框、门套
、门扇安装,五
金安装,框周边
塞缝等

樘 22 1854.5 40799

1271 010802001004 铝合金玻璃推拉门
1.玻璃品种、
厚度:12mm钢化
磨砂安全玻璃

m2 4.4 453.18 1993.99

1272 010802004009
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1022
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1365.57 1365.57

1273 010802004002
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
甲1322
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 2 1726.61 3453.22

1274 010802004008
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1122
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 1 1404.55 1404.55

1275 010802004005
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
乙1522
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 5 1856.35 9281.75

本页小计 58298.08



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 271 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1276 010802004006
木纹转印钢质防火
门

1.门洞代号:FM
丙1218
2.闭门器安装
3.门洞修整、
成品防火门安装
、周边塞缝等

樘 7 1025.95 7181.65

1277 010807001002 铝合金中空玻璃窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 4.32 761.32 3288.9

1278 010807001003 消防救援窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 16.49 761.32 12554.17

1279 010807001004 防火窗

1.框、扇材质
及规格:90系列
断桥隔热铝合金
中空玻璃窗
2.玻璃品种、
厚度:6mm高透
光双银Low-E+1
2mm氩气+6mm透
明玻璃

m2 7.64 761.32 5816.48

本页小计 28841.2



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 272 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1280 010808002001 不锈钢电梯门套

1.基层材料品
种、规格:15mm
石膏基植物纤维
板
2.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢

m2 6.07 367.4 2230.12

1281 010808004001 门洞成品门套

1.15mm石膏基
植物纤维板基层
2.25mm木饰面
门套
3.筒子板宽200
mm
4.贴脸宽50mm

m 12.6 128.3 1616.58

1282 010809001001 窗台板

1.粘结层材质
、厚度:结构胶
2.窗台板材质
、规格:20mm白
色人造石

m2 2.34 262.2 613.55

1283 011101004001 晶磨石地面

1.面层打磨3道
、上蜡抛光养护
2.10厚石粒浆
料,滚平压实,
浇水养护
3.素水泥浆结
合层
4.40mm厚C25细
石混凝土找平
5.φ8钢架网双
向@150
6.界面剂一道
7.基层清理

m2 75.86 229.33 17396.97

本页小计 21857.22



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 273 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1284 011102003001 600× 600块料楼地
面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 47.66 161.66 7704.72

1285 011102003002 600× 600块料楼地
面（有防水）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面 撒
水泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.基层清理

m2 51.24 162.64 8333.67

本页小计 16038.39



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 274 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1286 011102003003
600× 600块料楼地
面（有防水有下沉
）

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.防水层（另
计）
5.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
6.轻质发泡剂
混合水泥回填7
KN/m3(高度暂
按30cm，结算
按实)
7.最薄处30厚C
20细石混凝土
找坡层,向地漏
找1%坡,随打随
抹平。地漏四周
及管根部用DS 
M15砂浆(1:3水
泥 砂浆)抹小
八字角
8.基层清理

m2 140.07 295.03 41324.85

本页小计 41324.85



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 275 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1287 011102003008 600× 1200块料楼
地面

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理

m2 40.97 195.55 8011.68

1288 011103001001 塑料卷材地面

1.3.0mm厚同质
透芯PVC地板（
表面上保护蜡）
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 667.31 218.75 145974.06

1289 011103001002 塑料卷材地面

1.3.0mm厚仿木
纹PVC地面
2.5.0mm水泥自
流平
3.自流平界面
剂2道 
4.60厚C25细石
混凝土,强度达
标后表面打磨或
喷砂处理
5.界面剂1道

m2 407.37 202.25 82390.58

本页小计 236376.32



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 276 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1290 011106003001
块料楼梯(局部修补
)

1.瓷砖专用美
缝剂（另计）
2.10mm厚地砖
3.30厚DS M15
砂浆(1:3干硬
性水泥砂浆)结
合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处20厚
DS M20砂浆(1:
2.5水泥砂浆)
找平层(冲筋找
平)
5.基层清理
6.工程量暂估
，结算按实计算

m2 3 214.04 642.12

1291 011108001001 石材门槛石

1.20mm门槛石(
六面防护)
2.1:3干硬性水
泥砂浆结合层/
面撒水泥粉

m2 6.02 315.89 1901.66

1292 011102003005 地面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 279.94 24.9 6970.51

1293 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:
50mm
2.基层材料种
类、规格:2厚
铝合金内衬卡板
打底
3.面层材料品
种、规格:1.5
mm黑色哑面磨
砂不锈钢（304
材质）

m 881.57 36.98 32600.46

1294 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1.15厚DP M20
砂浆打底抹平
2.界面剂1道

m2 2446.6 30.69 75086.15

本页小计 117200.9



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 277 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1295 011201001002 涂料墙面满挂钢丝
网

1.墙面满挂1.2
mm钢丝网

m2 1327.13 20.06 26622.23

1296 011203003002 600× 1200浅灰色
块料墙面

1.10mm厚瓷砖(
专用美缝剂填缝
)
2.10厚专用瓷
砖胶粘贴
3.墙面防水（
另计）
4.15厚DP M5砂
浆打底抹平
5.界面剂1道

m2 666.92 155.78 103892.8

1297 011205001003
冰火板（木纹色）
装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（木纹色）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 295.65 132.41 39147.02

1298 011205001004
冰火板（哑面白色
）装饰板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：6mm冰
火板（哑面白色
）
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 494.9 132.41 65529.71

1299 011205001005 木纹色格栅板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：木纹
色格栅板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 15.66 290.67 4551.89

本页小计 239743.65



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 278 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1300 011205001006 浅灰色烤漆板墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：12mm
浅灰色烤漆板
3.钉基层板、
铺贴面层、清理
等全部操作

m2 293.23 257.02 75365.97

1301 011205001009 镜面玻璃墙面

1.基层：15mm
厚石膏基植物纤
维板
2.面层：8mm镜
面玻璃
3.安装玻璃面
层、钉压条等

m2 20.03 323.81 6485.91

1302 011405002001 石英壁布墙面

1.表面刷两遍A
级防火抗菌纳米
韧釉漆
2.刮平壁布,不
留气泡,裁剪去
多余边角
3.水性粘结涂
料粘贴壁布(壁
布接缝处对好花
纹拼好缝)
4.两遍水性抗
碱涂料
5.3厚耐水腻子
分遍找平

m2 760.91 202 153703.82

1303 011205001007
开房休息区照片墙
基层木龙骨

1.龙骨材料及
规格：30*40阻
燃木方
2.定位下料、
打眼、安膨胀螺
栓、安装龙骨、
刷防腐油等
3.详大样图

m2 9.88 39.02 385.52

本页小计 235941.22



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 279 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1304 011205001008
装饰板墙柱面基层
钢龙骨

1.龙骨材料及
规格：50*50*5
镀锌方钢，中距
1500以内
2.定位、弹线
、安装龙骨
3.详大样图

m2

1305 011203003003 墙面瓷砖美缝

1.清缝、吸尘
、擦拭干净，缝
隙干燥无粉尘
2.瓷砖专用美
缝剂

m2 666.92 24.9 16606.31

1306 011205001002 块料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.9厘水泥硅钙
板基层
4.详大样图

m2 39.47 110.68 4368.54

1307 011205001010 饰面板墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.15mm厚石膏
基植物纤维板
4.详大样图

m2 11.61 145.7 1691.58

1308 011205001011 涂料墙面包管

1.50轻钢龙骨
2.玻璃隔音棉
填充
3.10mm厚石膏
基植物纤维板
4.9.5mm纸面石
膏板
5.详大样图

m2 6.97 147.04 1024.87

1309 011205001012 电梯门头装饰板

1.基层15mm石
膏基植物纤维板
2.1.5mm古铜色
不锈钢（防指纹
）

m2 4.56 421.34 1921.31

本页小计 25612.61



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 280 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1310 011502001005
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 134.68 18.78 2529.29

1311 011502001006
墙面装饰线条 黑色
哑面磨砂不锈钢

1.1.5mm黑色哑
面磨砂不锈钢
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 20 22.14 442.8

1312 011303001004 墙面灯槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 10 70.08 700.8

1313 011501003001 电梯前室花槽

1、15mm石膏基
植物纤维板； 
2、50*50*5mm
镀锌方钢龙骨；
 
3、20mm白色人
造石面板； 
4、电梯前室花
槽。

m2 1.99 768.38 1529.08

本页小计 5201.97



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 281 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1314 011302001004
PT01石膏板平面吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 951.65 140.02 133250.03

本页小计 133250.03



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 282 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1315 011302002001
PT01石膏板跌级吊
顶天棚

1.二层9.5厚石
膏板抽缝;枪钉
固定在第一层石
膏板上;错缝安
装,自攻螺丝固
定,螺丝头做防
锈处理,孔眼用
腻子填平,接缝
处用纱布连接或
原子灰补缝
2.一层9.5厚石
膏板,用自攻螺
钉与龙骨固定封
底
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,次
龙骨DF47,中距
407mm
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定
或钢架转换层固
定

m2 82.7 146.93 12151.11

本页小计 12151.11



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 283 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1316 011302001006 MT10铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚300X30
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 155.58 160.01 24894.36

1317 011302001007 MT11铝扣板平面吊
顶天棚

1.1.0厚600X60
0铝扣板（氟碳
喷涂）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 116.86 176.42 20616.44

本页小计 45510.8



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 284 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1318 011302001005
AP01白色A级软膜平
面吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 3.97 264.44 1049.83

1319 011302002004
AP01白色A级软膜跌
级吊顶天棚

1.0.18mm白色A
级软膜
2.15mm石膏基
植物纤维板+9.
5mm纸面石膏板
打底
3.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
4.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
5.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 7.89 295.67 2332.84

本页小计 3382.67



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 285 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1320 011302002002
MT04金属覆膜板（
木纹色）跌级吊顶
天棚

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 50.04 311.34 15579.45

1321 011302002009
MT05白色铝方通平
面吊顶天棚

1.40*80*1厚白
色铝方通
2.轻钢龙骨标
准骨架:主龙骨
CB50× 20,中距
900~1000mm,卡
扣式次龙骨,中
距407mm;
3.φ8钢筋吊杆
,双向吊点(中
距900~1000mm)
4.龙骨吸顶吊
件用化学锚栓与
钢筋混凝土板或
钢架转换层固定

m2 30.52 214.12 6534.94

1322 011302001008 天棚吊顶更换矿棉
板面层

1.面板材料品
种、规格:600*
600矿棉板

m2 18.71 53.15 994.44

本页小计 23108.83



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 286 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1323 010810002001 窗帘盒

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定
3.L50x50x5mm
镀锌角钢,用化
学锚栓与钢筋混
凝土板
4.轻钢龙骨
5.窗帘盒规格
：200*200mm

m 57.94 88.11 5105.09

1324 011303001001
线型条灯附加式灯
槽

1.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
2.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 110.88 70.08 7770.47

1325 011303001002 附加式灯槽

1.9.5厚防水石
膏板(螺丝头做
防锈处理,孔眼
用腻子填平)
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 89.59 82.25 7368.78

本页小计 20244.34



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 287 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1326 011303001003
附加式灯槽 灰钛喷
砂不锈钢(防指纹)
凹槽

1.1.5mm厚灰钛
喷砂不锈钢(防
指纹)面层凹槽
2.15mm厚石膏
基植物纤维板基
层,自攻螺丝固
定在吊顶龙骨上
3.定位、弹线
、下料、钻孔埋
木楔、灯槽制作
安装

m 11.07 147.59 1633.82

1327 011502001001
天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.1.5mm不锈钢
装饰线
2.展开宽度60
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 347.74 27.79 9663.69

1328 011502001003 天棚线条 灰钛喷砂
不锈钢(防指纹)

1.护士站软膜
天棚四周1.5mm
不锈钢装饰线
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 13.53 33.33 450.95

1329 011502001002
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以内
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 23.33 26.12 609.38

本页小计 12357.84



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 288 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1330 011502001004
天棚线条 金属覆膜
板（木纹色）

1.4mm金属覆膜
板（木纹色）
2.展开宽度100
mm以外
3.定位、弹线
、下线、加楔、
涂胶、安装、固
定等全部操作过
程

m 84.16 34.84 2932.13

1331 010810003001 病房隔帘轨道
1.成品窗帘轨
安装等全部操作
过程

m 270.33 28.56 7720.62

1332 011404001002 墙面喷刷涂料

1、3厚耐水腻
子分遍找平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 566.22 40.5 22931.91

1333 011404002001 天棚喷刷涂料

1、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
2、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 1149.5 43.18 49635.41

1334 011404002002
天棚喷刷涂料（有
防潮层）

1、界面剂1道
2、1.5厚聚合
物水泥基防水涂
料(分两遍涂刷
)
3、3厚防霉防
潮腻子，2遍刮
平
4、白色无机涂
料,一底两面(
防霉、防潮)

m2 24.2 95.3 2306.26

1335 011503003001 成品靠墙木扶手

1.成品木扶手
安装
2.满足设计及
规范要求

m 179.9 131.42 23642.46

本页小计 109168.79



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 289 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1336 011503004002 不锈钢护窗栏杆

1.φ51立柱(2.
0厚)304不锈钢
2.φ51扶手(1.
5厚)304不锈钢
3.φ22竖管(2.
0厚)304不锈钢
4.其他详节点
做法图

m 13.38 253.43 3390.89

1337 011207003002 成品隔断

1.部位:卫生间
2.高度:2350mm
3.隔断材料品
种、规格:18厚
抗倍特板(木纹
色)

m2 15.34 246.72 3784.68

1338 XSXMFB_001 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3

1339 XSXMFB_007 小便斗挡板
1.材料品种、
规格:18厚抗倍
特板(木纹色)

块 3 200 600

1340 011505003001 卫生间镜面玻璃

1.镜面玻璃品
种、规格:8mm
防潮银镜
2.基层材料种
类:15mm厚石膏
基植物纤维板

m2 37.13 445.54 16542.9

1341 011505004001 盥洗室镜箱

1.箱体材质、
规格:15mm石膏
基植物纤维板
2.玻璃品种、
规格:8mm防潮
银镜
3.基层龙骨:20
*20*5镀锌方钢

m2 6.47 592.58 3833.99

1342 011505002001 卫生间纸巾盒 1.材料规格：
成品纸巾盒

个 27 27.44 740.88

本页小计 28893.34



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 290 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1343 011505001001 卫生间洗漱台

1.铁件制作安
装、下料、制作
安装、铺钢板网
、加楔、调运砂
浆、打底找平、
镶贴大理石、清
理等全部操作过
程

m2 15.38 555.6 8545.13

1344 XSXMFB_002 卫生间成品安全扶
手

1.定位，成品
安装

套 22 280 6160

1345 XSXMFB_003 无障碍卫生间成品
安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

1346 XSXMFB_004 无障碍卫生间洗脸
盆成品安全扶手

1.定位，成品
安装

套 1 300 300

1347 XSXMFB_005 楼梯间瓷砖地面清
洗

1.铲除硬质残
留污物，清扫预
湿润，专用清洗
剂浸润，砖面及
砖缝刷洗，清水
冲洗，污水收集
，擦干风干

m2 67.21 6 403.26

1348 011205005001 楼梯间瓷砖墙面清
洗

m2 209.66 4.71 987.5

外立面工程 2332429.75

外墙拆除工程 44937.59

1349 011203003001 外墙瓷砖拆除

原外墙面做法,
1.5~8mm厚抗裂
砂浆
2.黏结剂贴外
墙砖

m2 1672.74 23.59 39459.94

1350 010103002001 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 50.18 37.32 1872.72

1351 010103002002 建筑垃圾垂直运输
费

1.运输方式综
合考虑

m3 50.18 71.84 3604.93

外立面建筑工程 195345.33

本页小计 61633.48



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 291 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1352 010807001001 外窗及玻璃幕墙清
洗

1.采用专用清
洗剂用工具清洗
，环境卫生保护

m2 5437.67 4.04 21968.19

1353 011203003002 外墙石材块料清洗

1.采用专用清
洗剂用工具清洗
，环境卫生保护

m2 3396.81 5.82 19769.43

1354 010903002001 外墙面防水

1.5厚干粉类聚
合物水泥防水砂
浆,中间压入一
层耐碱玻璃纤维
网布;
2.1.5厚聚合物
水泥基防水涂料
(JS涂料I型)

m2 1672.74 91.83 153607.71

外立面装修工程 1998719.63

1355 011201001001 外墙抹灰 1.15厚1:2.5水
泥砂浆;

m2 731.79 39.76 29095.97

1356 011201001002 外墙抹灰 高度超过
30m以上

1.15厚1:2.5水
泥砂浆;

m2 940.95 46.58 43829.45

1357 011201001003 外墙面抗裂砂浆
1.抗裂砂浆5mm
，压入一层耐碱
网格布

m2 1672.74

1358 011404001001 外墙面水包砂仿石
漆

1.外墙瓷砖面
清理干净
2.喷涂界面剂
固化处理
3.满刮防水腻
子两遍
4.涂饰底层涂
料
5.喷涂主层涂
料
6.喷涂面层涂
料二遍

m2 11151.59 141.41 1576946.34

1359 011601002001 垂直运输 1.运输方式综
合考虑

项

本页小计 1845217.09



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 292 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1360 011601001004 吊篮

升降方式：电动
吊篮
作业檐口高度：
61.9m
工作内容：吊篮
设备进场、安装
调试、移位、日
常维护、检测、
拆除、场内转运
；含安全锁、钢
丝绳、配重、屋
面悬挂机构全套
；用于外墙装饰
改造施工、外墙
幕墙、石材清洗

m2 18169.16 19.2 348847.87

屋面拆除工程 93427.2

1361 010902001001 屋面拆除

1.原有上人屋
面拆除，整体构
造层厚度>10cm
，含找平、保温
、防水、面层等
2.综合厚度暂
按13cm，结算
按实计算

m2 1340 30.11 40347.4

1362 010902001002 屋面拆除

1.原有不上人
屋面拆除，整体
构造层厚度>10
cm，含找平、
保温、防水等
2.综合厚度暂
按：16cm，结
算按实计算

m2 716 30.11 21558.76

1363 010103002003 建筑垃圾外运

1.建筑垃圾综
合运距10km
2.含扬尘控制
3.不含建筑垃
圾消纳费及处置
费

m3 288.76 37.32 10776.52

本页小计 421530.55



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 293 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1364 010103002004 建筑垃圾运出楼层 1.运输方式综
合考虑

m3 288.76 71.84 20744.52

室外土建工程 2907829.42

拆除工程 379421.26

1365 041001001001 拆除路面

做法：（参原医
院竣工图）
1、外运石渣，
运距10km；   
             
          2、
挖机挖石渣，装
车；
3、破碎机破碎
砼路面厚度24
cm；
4、拆除道路基
层，有骨料20
cm；
5、做法暂定，
结算按实调整

m2 2085.65 46.13 96211.03

1366 041001001002
拆除停车位和总图
铺装改做法

做法：（参原医
院竣工图）
1、外运石渣，
运距10km；   
             
          2、
挖机挖石渣，装
车；
3、拆除人行道
块料面层厚度6
cm；
4、拆除基层，
有骨料40cm；
5、做法暂定，
结算按实调整

m2 336.34 194.86 65539.21

本页小计 182494.76



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 294 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1367 041001001005
拆除停车位和总图
铺装改做法

做法：（参原医
院竣工图）
1、外运石渣，
运距10km；   
             
          2、
挖机挖石渣，装
车；
3、拆除人行道
块料面层厚度6
cm；
4、拆除基层，
有骨料40cm；
5、做法暂定，
结算按实调整

m2 3255.18 15.82 51496.95

1368 041001001003 拆除沥青道路

做法：（参原医
院竣工图）
1、外运石渣，
运距10km；   
             
          2、
挖机挖石渣，装
车；
3、拆除沥青道
路面层厚度10
cm；
4、拆除基层，
有骨料40cm；
5、做法暂定，
结算按实调整

m2 3052.31 46.12 140772.54

1369 041001001004 拆除路沿石

做法：
1、拆除人行道
 路沿石(缘石)
 风镐拆除，  
             
           2
、挖机挖石渣，
装车，外运石渣
，运距10km；

m 452 24.42 11037.84

本页小计 203307.33



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 295 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1370 050102002001 移植单株灌木

做法：
1、名称：移栽
乔木；       
             
    2、成活：
树体输液；   
             
             
      3.起挖
方式：土球；
4.支撑架：三
脚桩;
5..成活养护期
：3个月;

株 18 211.6 3808.8

1371 011601003002
其他大型机械进出
场及安拆

1、场外运费 
履带式挖掘机 
1m3以内

台次 1 2817.64 2817.64

1372 011601003003
其他大型机械进出
场及安拆

1、场外运费 
多锤头破碎机 
PS400

台次 1 7737.25 7737.25

铺装工程 1870470.21

1373 010102002002 挖沟槽土方

1.土类别:人工
开挖  坚土
2.开挖深度:2
米以内

m3 18.77 123.01 2308.9

1374 010102007002 回填方

1.填土方式:人
工槽、坑夯填
2.填方材料品
种:素土

m3 12.29 35.76 439.49

1375 010103002002 余方弃置

1.品种:沟槽土
方
2.挖机装车，
智能渣土车外运
，运距:10km

m3 6.48 67.15 435.13

本页小计 17547.21



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 296 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1376 010501001002 垫层

1.基础形式:基
础
2.方式:模板制
作安装
3.材料品种、
强度：:C20商
品砼，包含但不
限于混凝土制作
、运输、浇筑、
振捣、养护、配
合各专业预留洞
口等应包含的全
部工作内容。

m3 2.4 666.91 1600.58

1377 010502001002 独立基础

1.混凝土种类
：C25商品砼，
包含但不限于混
凝土制作、运输
、浇筑、振捣、
养护、配合各专
业预留洞口等应
包含的全部工作
内容；
2.基础类型：
模板制作安装

m3 2.18 714.07 1556.67

1378 010502005002 基础地梁

1.混凝土强度
等级：C25商品
砼；2、包含但
不限于混凝土制
作、运输、浇筑
、振捣、养护、
配合各专业预留
洞口等应包含的
全部工作内容；

m3 1.22 1137.35 1387.57

1379 010401001002 弧形砖墙混水 1砖

1.砂浆强度等
级:MU10非粘土
砖，M7.5砂浆
砌筑弧形砖墙

m3 5.16 697.93 3601.32

本页小计 8146.14



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 297 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1380 011201001002 墙、柱面一般抹灰

1.基层类型、
部位:砖墙面
2.各层厚度、
材料种类及强度
等级：20厚预
拌干混抹灰砂浆
 DP M20.0

m2 19.2 39.54 759.17

1381 010904003002 楼(地)面砂浆防水(
防潮)

1、20厚防渗水
泥砂浆

m2 3.55 30.76 109.2

1382 010502022002 圈梁

部位：砖基础上
部素砼压顶；1
.混凝土强度等
级：C25商品砼
；2、包含但不
限于混凝土制作
、运输、浇筑、
振捣、养护、配
合各专业预留洞
口等应包含的全
部工作内容；3
、模板制作安装

m3 0.23 1989.86 457.67

1383 010506002004 现浇混凝土柱钢筋
1.钢筋种类、
规格:C8三级钢
筋

t 0.071 5590.49 396.92

1384 010506002005 现浇混凝土柱钢筋
1.钢筋种类、
规格:C16三级
钢筋

t 0.125 4657.35 582.17

1385 010506001004 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、
规格:A8圆钢筋

t 0.042 5590.49 234.8

1386 010506001005
现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、
规格:C10三级
钢筋

t 0.06 5023.72 301.42

1387 010506001006
现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、
规格:C14三级
钢筋

t 0.081 4801.33 388.91

1388 010506025004 预埋铁件 1.钢材种类:Q2
35钢板

t 0.088 17925.31 1577.43

1389 010603003006
10厚φ150拉丝面不
锈钢圆管（立柱）

1、10厚φ150
拉丝面不锈钢圆
管制作安装

m 22.5 894.75 20131.88

本页小计 24939.57



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 298 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1390 011205001002 墙、柱面装饰板

1.部位：休闲
廊架底平面图
2.面层材料品
种、规格：2.5
厚拉丝面304不
锈钢板

m2 143.22 548.95 78620.62

1391 010603003007
4厚50*50不锈钢方
管

1、4厚50*50不
锈钢方管制作安
装

m 202.01 233.51 47171.36

1392 010901003002 玻璃钢屋面

1.屋面板品种
、规格:6+1.14
PVB+6钢化夹胶
玻璃制作安装

m2 84.35 456.98 38546.26

1393 010603003008 10厚250*150拉丝
面304不锈钢方管

1、10厚250*15
0拉丝面304不
锈钢方管制作安
装

m 95.29 1470.49 140122.99

1394 010603003009 5厚100*50拉丝面3
04不锈钢方管

1、5厚100*50
拉丝面304不锈
钢方管制作安装

m 34.94 341.87 11944.94

1395 010603003010 60*30山樟木 1、60*30山樟
木制作安装；

m2 101.22 151.85 15370.26

1396 011401001002 木材面油漆

1、山樟木表面
刷油漆一底，二
遍中漆，二遍面
漆

m2 24.29 100.4 2438.72

1397 050201003001
园路面层（不行车
园路，图号JT-1/1
）

1、18厚600*30
0仿荔枝面芝麻
灰生态石
2、30厚1:3水
泥砂浆
3、100厚C20混
凝土垫层
4、100厚级配
碎石垫层
5、素土夯实,
密实度≥93%

m2 351.36 194.47 68328.98

本页小计 402544.13



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 299 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1398 050201003002
园路面层（不行车
园路，图号JT-1/1
）

1、18厚600*20
0仿荔枝面芝麻
黑生态石
2、30厚1:3水
泥砂浆
3、100厚C20混
凝土垫层
4、100厚级配
碎石垫层
5、素土夯实,
密实度≥93%

m2 55.8 194.47 10851.43

1399 050201003003
园路面层（不行车
园路，图号JT-1/1
）

1、18厚600*20
0仿荔枝面芝麻
灰生态石
2、30厚1:3水
泥砂浆
3、100厚C20混
凝土垫层
4、100厚级配
碎石垫层
5、素土夯实,
密实度≥93%

m2 568.57 194.47 110569.81

1400 050201003004
园路面层（不行车
园路，图号JT-1/1
）

1、18厚600*30
0仿荔枝面福鼎
黑生态石
2、30厚1:3水
泥砂浆
3、100厚C20混
凝土垫层
4、100厚级配
碎石垫层
5、素土夯实,
密实度≥93%

m2 156.09 194.47 30354.82

本页小计 151776.06



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 300 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1401 050201003005
园路面层（不行车
园路，图号JT-1/1
）

1、18厚600*20
0仿荔枝面福鼎
黑生态石
2、30厚1:3水
泥砂浆
3、100厚C20混
凝土垫层
4、100厚级配
碎石垫层
5、素土夯实,
密实度≥93%

m2 24.43 194.47 4750.9

1402 050201003006
园路面层（不行车
园路，图号JT-1/1
）

1、18厚600*30
0仿荔枝面芝麻
黑生态石
2、30厚1:3水
泥砂浆
3、100厚C20混
凝土垫层
4、100厚级配
碎石垫层
5、素土夯实,
密实度≥93%

m2 131.23 194.47 25520.3

1403 050201003032

18厚600*200仿烧
面芝麻白生态石收
边（蓝色跑道二侧
）

做法：
1、18厚600*20
0仿烧面芝麻白
生态石       
             
       2、30
厚1:2.5水泥砂
浆
3、200厚C20素
砼
4、200厚碎石
垫层
5、素土夯实，
密实度≥95%

m2 46.4 301.61 13994.7

本页小计 44265.9



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 301 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1404 050202004001 50厚φ20~30深灰
色砾石散置

做法：
1、50厚φ20~3
0深灰色砾石散
置           
             
    2、20厚1:
3水泥砂浆抹面
找平
3、100厚C20素
砼
4、素土夯实  
下安成品地漏

m2 6.28 210.11 1319.49

1405 010506025002 预埋铁件

园路砾石收边二
侧预埋，做法：
1、3厚50*50不
锈钢角铁，镀金
色氟碳漆，弧形
             
          2、
M6螺栓固定，
间距500

t 0.084 21619.13 1816.01

1406 050305004001 成品桌/凳/椅安装
1、休闲座椅一
  式样见设计
图

套 4 1732.77 6931.08

1407 050305004002 成品桌/凳/椅安装
1、休闲座椅二
  式样见设计
图

套 3 3729.05 11187.15

1408 050307017001 种植花箱

1、种植花箱意
向图，2400长*
1200宽*1000高

个 10 2031.53 20315.3

1409 011503004001 不锈钢成品带扶手
栏杆

做法：弧形
1、40*3不锈钢
主立管，间距9
00，         
            2
、20*2不锈钢
横管，间距120

m 80.04 402.55 32220.1

本页小计 73789.13



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 302 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1410 011503004002 不锈钢栏杆基础

做法：
1、外侧面贴15
厚300*600仿荔
枝面斯芝麻灰生
态石 ，顶部预
埋5厚100*100
钢板 2、M7.5
水泥砂浆MU10
实心砖墙，20
厚1:3水泥砂浆
抹面找平
3、100厚C20素
砼
4、基础土方开
挖回填，素土夯
实  

m 80.04 203.77 16309.75

1411 040203007002 园路各交界处伸缩
缝

1、园路各交界
处伸缩缝

m2 27 76.61 2068.47

1412 010506025003
园路与室内各交界
处植筋C10

1、园路与室内
各交界处植筋C
10间距150

根 400 6.38 2552

1413 010501002001 顶板边缘平台加强
做法

做法：
1、200厚C25素
砼
2、C10钢筋双
向加强筋
3、底部层

m2 214.2 164.72 35283.02

1414 040203009006
5+8厚蓝色EPDM跑
道

做法：康养花园
一
1、5+8厚EPDM
安全胶垫     
             
    2、专业粘
胶剂
3、30厚1:2.5
水泥砂浆
4、现状路面结
构

m2 89.9 191.84 17246.42

本页小计 73459.66



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 303 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1415 050201003008
园路面层（不行车
园路，图号JT-1/1
）

1、18厚600*30
0仿荔枝面芝麻
灰生态石
2、30厚1:3水
泥砂浆
3、100厚C20混
凝土垫层
4、100厚级配
碎石垫层
5、素土夯实,
密实度≥93%

m2 339.84 194.47 66088.68

1416 050201003009
园路面层（不行车
园路，图号JT-1/1
）

1、18厚200*10
0仿荔枝面芝麻
灰生态石
2、30厚1:3水
泥砂浆
3、100厚C20混
凝土垫层
4、100厚级配
碎石垫层
5、素土夯实,
密实度≥93%

m2 8.1 194.47 1575.21

1417 050201003010
园路面层（不行车
园路，图号JT-1/1
）

1、18厚600*30
0仿荔枝面芝麻
黑生态石
2、30厚1:3水
泥砂浆
3、100厚C20混
凝土垫层
4、100厚级配
碎石垫层
5、素土夯实,
密实度≥93%

m2 27.45 194.47 5338.2

本页小计 73002.09



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 304 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1418 050201023001
汀步，50厚600*45
0荔枝面芝麻灰

做法：
1、50厚600*45
0荔枝面芝麻灰
             
             
    2、30厚1:
2.5水泥砂浆结
合层
3、120厚M7.5
水泥砂浆砌MU1
0灰砂砖
4、100厚碎石
垫层
5、素土夯实，
密实度≥93%

m2 9.27 297.14 2754.49

1419 040203003002 透层 1、沥青道路透
层

m2 145.11 3.7 536.91

1420 040203005002 封层 1、同步沥青碎
石封层(1cm厚)

m2 145.11 12.71 1844.35

1421 040203006003 沥青混凝土
1、40厚中粒式
沥青混凝土（
AC-20）

m2 145.11 52.28 7586.35

1422 040203006004 沥青混凝土

1、30厚细粒式
改性沥青砼（
AC-13），粘油
层

m2 145.11 48.77 7077.01

1423 040204004002 安砌侧(平、缘)石

做法：
1、烧面芝麻白
路缘石（120*6
00*170直线，1
20*300*170弧
形）         
             
      2、20厚
1:3水泥砂浆结
合层
3、100厚C20素
砼

m 63.7 99.87 6361.72

1424 050305004003 成品桌/凳/椅安装
1、休闲座椅一
  式样见设计
图

套 2 1732.77 3465.54

本页小计 29626.37



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 305 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1425 050201003020
18厚600*200仿荔
枝面芝麻灰生态石

做法：
1、18厚600*30
0仿荔枝面芝麻
灰生态石     
             
            2
、30厚1:3水泥
砂浆
3、原楼面结构
层

m2 106.86 126.64 13532.75

1426 050201003021
18厚600*200仿荔
枝面福鼎黑生态石

做法：
1、18厚600*30
0仿荔枝面芝麻
灰生态石     
             
            2
、30厚1:3水泥
砂浆
3、原楼面结构
层

m2 16.34 126.64 2069.3

1427 050201003022
18厚600*200仿荔
枝面芝麻黑生态石

做法：
1、18厚600*30
0仿荔枝面芝麻
灰生态石     
             
            2
、30厚1:3水泥
砂浆
3、原楼面结构
层

m2 11.4 126.64 1443.7

1428 050307017002
长条形成品花箱，1
000长*300宽*500
高

1、长条形成品
花箱，1000长*
300宽*500高

个 4 1514.92 6059.68

1429 050307017003
正方形成品花箱，4
50长*450宽*600高

1、正方形成品
花箱，450长*4
50宽*600高

个 10 1228.05 12280.5

1430 050305004005 阳光伞+成品桌椅

1、成品桌椅（
4个不锈钢腾椅
+圆桌+阳光伞
）

套 5 4424.96 22124.8

本页小计 57510.73



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 306 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1431 050201003028 50厚200*100mm灰
色透水砖

做法：
1、50厚200*10
0mm灰色透水砖
             
             
    2、30厚1:
2.5水泥砂浆
3、150厚C20素
砼
4、200厚碎石
垫层
5、每300素土
回填分层夯实，
密实度≥95%

m2 133.21 221.35 29486.03

1432 050201003029 植草砖

做法：
1、70厚植草砖
 2、30厚1:2.5
水泥砂浆
3、150厚C20素
砼
4、200厚碎石
垫层
5、每300素土
回填分层夯实，
密实度≥95%

m2 279.72 195.59 54710.43

本页小计 84196.46



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 307 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1433 050201003030
170厚600*150机切
面芝麻白路缘石

做法：
1、170厚600*1
50机切面芝麻
白路缘石（后侧
浇截面120*150
*全长细石砼；
             
             
 2、30厚1:3水
泥砂浆
3、100厚C20素
砼
4、200厚碎石
垫层
5、每300素土
回填分层夯实，
密实度≥95%

m 134.36 164.75 22135.81

1434 050201003031 种植格

做法：
1、70厚种植格
，内填河砂泥土
各50%        
             
         2、3
0厚1:2.5水泥
砂浆
3、150厚C20素
砼
4、200厚碎石
垫层
5、每300素土
回填分层夯实，
密实度≥95%

m2 159.94 166.09 26564.43

1435 050103015003 铺种草皮

1.草皮种类：
兰引三号+黑麦
草混播草坪
2.成活养护期
：24个月.

m2 159.94 60.93 9745.14

1436 040205018002 成品车档 600*100
1、成品车档安
装，M6螺栓固
定

套 74 108.56 8033.44

本页小计 66478.82



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 308 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1437 050201003041

18厚600*300仿荔
枝面芝麻灰生态石 
（路面铺装更换做
法）

做法：
1、18厚600*30
0仿荔枝面芝麻
灰生态石     
             
          2、
30厚1:3水泥砂
浆结合层
3、表面凿毛、
增加素
水泥浆界面剂一
道

m2 2472.57 140.04 346258.7

1438 050201003034

18厚600*300仿荔
枝面芝麻黑生态石 
（路面铺装更换做
法）

做法：
1、18厚600*30
0仿荔枝面芝麻
黑生态石     
             
          2、
30厚1:3水泥砂
浆结合层
3、表面凿毛、
增加素
水泥浆界面剂一
道

m2 648.36 140.04 90796.33

1439 050201003042

18厚600*100仿荔
枝面芝麻白生态石 
（路面铺装更换做
法）

做法：
1、18厚600*10
0仿荔枝面芝麻
白生态石     
             
          2、
30厚1:3水泥砂
浆结合层
3、表面凿毛、
增加素
水泥浆界面剂一
道

m2 60.82 140.04 8517.23

本页小计 445572.26



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 309 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1440 050201003043 园路面层（行车园
路，图号JT-1/2）

做法：
1、18厚600*30
0仿荔枝面芝麻
灰生态石     
             
            2
、30厚1:3水泥
砂浆
3、200厚C25素
砼
4、200厚碎石
垫层
5、素土夯实

m2 421.02 258.29 108745.26

1441 050201003044
18厚600*300仿荔
枝面福鼎黑生态石

做法：
1、18厚600*30
0仿荔枝面芝麻
灰生态石     
             
            2
、30厚1:3水泥
砂浆
3、原楼地面结
构层

m2 73.44 126.64 9300.44

1442 040203003003 透层 1、沥青道路透
层

m2 237.13 3.7 877.38

1443 040203005003 封层 1、同步沥青碎
石封层(1cm厚)

m2 237.13 12.71 3013.92

1444 040203006005 沥青混凝土
1、40厚中粒式
沥青混凝土（
AC-20）

m2 237.13 52.28 12397.16

1445 040203006006 沥青混凝土

1、30厚细粒式
改性沥青砼（
AC-13）、粘油
层

m2 237.13 48.77 11564.83

本页小计 145898.99



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 310 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1446 040204004003 安砌侧(平、缘)石

做法：
1、烧面芝麻白
路缘石（150*6
00*170直线，1
20*300*170弧
形）         
             
      2、20厚
1:3水泥砂浆结
合层
3、100厚C20素
砼

m 339.21 99.87 33876.9

1447 040203009005 5+8厚蓝色EPDM跑
道

做法：
1、5+8厚蓝色
EPDM跑道     
             
  2、专业粘胶
剂
3、30厚1:2.5
水泥砂浆
4、现状路面结
构

m2 741.74 182.94 135693.92

1448 050201003045

18厚600*200仿烧
面芝麻白生态石收
边（蓝色跑道二侧
）

做法：
1、18厚600*20
0仿烧面芝麻白
生态石收边（蓝
色跑道二侧） 
             
             
2、30厚1:3水
泥砂浆

m2 116.56 141.64 16509.56

绿化工程 657937.95

1449 050101006001 绿地起坡造型

1、放线、设置
标高桩、土方倒
运、堆土、压实
、修坡整形等

m3 2392.01 44.87 107329.49

1450 050101003001 种植土回填 1、外运种植土 m3 1036.6 45 46647

1451 050101003002 土壤改良 1、土壤改良施
有机肥

m3 310.98 180 55976.4

本页小计 396033.27



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 311 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1452 050103001001 栽植乔木

1.种类：桂花A
 ；
2.胸径：16-18
cm;
3.株高：450-5
00cm，冠幅(P)
：400-450cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 3 3806.08 11418.24

1453 050103001002 栽植乔木

1.种类：桂花B
 ；
2.胸径：13-14
cm;
3.株高：350-4
00cm，冠幅(P)
：300-350cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 7 1347.34 9431.38

本页小计 20849.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 312 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1454 050103001003 栽植乔木

1.种类：南丰
蜜桔 ；
2.胸径：>8每
杆;
3.株高：350-4
00cm，冠幅(P)
：350-400cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 4 2499.57 9998.28

1455 050103001004 栽植乔木

1.种类：丛生
柚子 ；
2.胸径：>8每
杆;
3.株高：400-4
50cm，冠幅(P)
：400-450cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 5 1903.67 9518.35

1456 050103001005 栽植乔木

1.种类：丛生
杨梅 ；
2.胸径：;
3.株高：400-4
50cm，冠幅(P)
：400-450cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 5 2904.03 14520.15

本页小计 34036.78



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 313 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1457 050103001006 栽植乔木

1.种类：香樟 
；
2.胸径：20-25
;
3.株高：800-8
50cm，冠幅(P)
：>450cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 2 2986.69 5973.38

1458 050103001007 栽植乔木

1.种类：榉树 
；
2.胸径：D25;
3.株高：700-8
00cm，冠幅(P)
：550-600cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 1 9587.86 9587.86

1459 050103001008 栽植乔木

1.种类：朴树A
 ；
2.胸径：>15/
每杆;
3.株高：>1000
cm，冠幅(P)：
500-600cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株

本页小计 15561.24



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 314 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1460 050103001009 栽植乔木

1.种类：朴树B
 ；
2.胸径：33-35
;
3.株高：800-9
00cm，冠幅(P)
：450-500cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 2 6089.8 12179.6

1461 050103001010 栽植乔木

1.种类：栾树A
 ；
2.胸径：20-22
;
3.株高：700-8
00cm，冠幅(P)
：450-500cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 3 3382.36 10147.08

1462 050103001011 栽植乔木

1.种类：红枫A
 ；
2.胸径：D14;
3.株高：350-4
00cm，冠幅(P)
：350-400cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 1 3061.56 3061.56

本页小计 25388.24



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 315 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1463 050103001013 栽植乔木

1.种类：紫薇 
；
2.胸径：D10;
3.株高：250-3
00cm，冠幅(P)
：200-250cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 11 82.39 906.29

1464 050103001015 栽植乔木

1.种类：紫叶
李 ；
2.胸径：D12;
3.株高：250-3
00cm，冠幅(P)
：220-2500cm
；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 10 1268.61 12686.1

1465 050103001017 栽植乔木

1.种类：碧桃 
；
2.胸径：D10-1
2;
3.株高：300-3
50cm，冠幅(P)
：250-300cm；
4.起挖方式：
土球；
5.支撑架：三
脚桩;
6.草绳绕树干
7.成活养护期
：12个月;

株 9 879.43 7914.87

本页小计 21507.26



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 316 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1466 050103001018 栽植乔木

1.种类：丛生
紫玉兰 ；
2.胸径：;
3.株高：450-5
00cm，冠幅(P)
：350-400cm；
4.起挖方式：
土球；
5.成活养护期
：12个月;

株 7 1101.57 7710.99

1467 050103001019 栽植乔木

1.种类：西府
海棠 ；
2.胸径：7-8;
3.株高：250-3
00cm，冠幅(P)
：250-300cm；
4.起挖方式：
土球；
5..成活养护期
：12个月;

株 5 536.34 2681.7

1468 050103002001 海桐球

1.种类：海桐
球
2.高度：250-3
00cm，
3.冠幅:250-30
0cm；
4.成活养护期:
12个月;

株 9 856.06 7704.54

1469 050103002002 红檵木球

1.种类：红檵
木球
2.高度：150-1
80cm，
3.冠幅:150-18
0cm；
4.成活养护期:
12个月;

株 18 290.07 5221.26

本页小计 23318.49



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 317 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1470 050103002003 大叶黄杨球

1.种类：大叶
黄杨球
2.高度：150-1
80cm，
3.冠幅:150-18
0cm；
4.成活养护期:
12个月;

株 24 364.2 8740.8

1471 050103002004 金叶女贞球

1.种类：金叶
女贞球
2.高度：150-1
80cm，
3.冠幅:150-18
0cm；
4.成活养护期:
12个月;

株 17 227.99 3875.83

1472 050103002005 龟甲冬青球

1.种类：龟甲
冬青球
2.高度：100-1
20cm，
3.冠幅：100-1
20cm；
4.成活养护期:
12个月;

株 9 153.54 1381.86

1473 050103002006 海芋

1.种类：海芋
2.高度：150-1
80cm，
3.冠幅：120-1
50cm；
4.成活养护期:
12个月;

株 2 226.96 453.92

1474 050103002007 春羽

1.种类：春羽
2.高度：150-1
80cm，
3.冠幅：120-1
50cm；
4.成活养护期:
12个月;

株 2 218.4 436.8

本页小计 14889.21



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 318 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1475 050103002011 茶梅球

1.种类：茶梅
球
2.高度：120cm
，
3.冠幅：120cm
；
4.成活养护期:
12个月;

株 21 387.8 8143.8

1476 050103009001 大叶栀子

1、种类：大叶
栀子
2、株高、冠径
：35-40cm，20
-25cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、64株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛
，1-2年生小苗

m2 156 111.45 17386.2

1477 050103009002 瓜子黄杨

1、种类：瓜子
黄杨
2、株高、冠径
：30-35cm，25
-30cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、49株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛
，1-2年生小苗

m2 139.2 129.92 18084.86

1478 050103009003 金叶女贞

1、种类：金叶
女贞
2、株高、冠径
：30-35cm，25
-30cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、64株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛
，1-2年生小苗

m2 182.9 127.65 23347.19

本页小计 66962.05



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 319 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1479 050103009004 海栀子

1、种类：海栀
子
2、株高、冠径
：20-25cm，10
-15cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、100株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛
，1-2年生小苗

m2 154.8 190.81 29537.39

1480 050103009005 春鹃

1、种类：春鹃
2、株高、冠径
：25-30cm，20
-25cm;
3、成活养护期
:24个月;
4、81株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛
，1-2年生小苗

m2 320.9 232.28 74538.65

1481 050103009006 红檵木

1、种类：红檵
木
2、株高、冠径
：25-30cm，20
-25cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、81株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛
，1-2年生小苗

m2 130 166.43 21635.9

本页小计 125711.94



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 320 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1482 050103009007 红檵木

1、种类：萼距
花
2、株高、冠径
：20-25cm，10
-15cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、81株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 130 175.55 22821.5

1483 050103009008 百子莲

1、种类：百子
莲
2、株高、冠径
：40-45cm，35
-40cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、16株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 4.3 623.69 2681.87

1484 050103009009 花叶玉簪

1、种类：花叶
玉簪
2、株高、冠径
：20-25cm，20
-25cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、64株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 13 225.99 2937.87

1485 050103009010 狐尾天门冬

1、种类：狐尾
天门冬
2、株高、冠径
：25-30cm，25
-30cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、36株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛
，1-2年生小苗

m2 3.7 301.65 1116.11

本页小计 29557.35



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 321 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1486 050103009011 大吴风草

1、种类：萼距
花
2、株高、冠径
：20-25cm，10
-15cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、81株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 4.8 246.23 1181.9

1487 050103009012 洋甘菊

1、种类：洋甘
菊
2、株高、冠径
：20-25cm，20
-25cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、64株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 9.8 220.4 2159.92

1488 050103009013 金银花

1、种类：金银
花
2、株高、冠径
：藤长≥30;
3、成活养护期
:12个月;
4、容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 4.1 145.69 597.33

1489 050103009014 丰花月季

1、种类：丰花
月季
2、株高、冠径
：25-30cm，20
-25cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、64株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 7 165.18 1156.26

本页小计 5095.41



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 322 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1490 050103009015 蓝花鼠尾草

1、种类：蓝花
鼠尾草
2、株高、冠径
：20-25cm，10
-15cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、81株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 3.4 206.66 702.64

1491 050103009016 迷迭香

1、种类：迷迭
香
2、株高、冠径
：30-35cm，25
-30cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、81株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 12 804.95 9659.4

1492 050103009017 紫苏

1、种类：紫苏
2、株高、冠径
：25-30cm，20
-25cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、64株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 4.9 133.33 653.32

1493 050103009018 薄荷

1、种类：薄荷
2、株高、冠径
：10-15cm，15
-20cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、81株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 5.2 167.08 868.82

本页小计 11884.18



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 323 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1494 050103009019 大花萱草

1、种类：大花
萱草
2、株高、冠径
：25-30cm，20
-25cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、64株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 11 121.69 1338.59

1495 050103009020 薄荷

1、种类：花叶
络石
2、株高、冠径
：10-15cm，15
-20cm;
3、成活养护期
:12个月;
4、81株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 1.9 180.02 342.04

1496 050103009021 麦冬

1、种类：麦冬
2、株高、冠径
：15-20cm，10
-15cm，;
3、成活养护期
:12个月;
4、81株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 10.6 70.23 744.44

1497 050103015001 铺种草皮

1.草皮种类：
兰引三号+黑麦
草混播草坪
2.成活养护期
：12个月.

m2 1053.4 43.59 45917.71

本页小计 48342.78



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 324 页  共 324 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1498 050103009022 翠云草

1、种类：翠云
草
2、株高、冠径
：10-15cm，10
-15cm，;
3、成活养护期
:12个月;
4、100株/平方
米，容器苗,植
株好,枝叶茂盛

m2 13.3 153.59 2042.75

1499 031001008001 塑料管 透气通水药肥管
 Φ80mm

m 192 14.78 2837.76

本页小计 4880.51

合计 24784656.36



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 1 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

屋面改造工程 34616.89

屋面防水改造工程 30171.7

1 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

11516.51 详见明细表E.3.2

2 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

3801.29 详见明细表E.3.2

3 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

6490.36 详见明细表E.3.2

4 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

7504.03 详见明细表E.3.2

5 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

859.51 详见明细表E.3.2

排烟机房装饰工程 3361.04

6 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

1418.13 详见明细表E.3.2

7 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

630.28 详见明细表E.3.2

8 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

292.08 详见明细表E.3.2

本页小计 32512.19 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 2 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

9 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

849.34 详见明细表E.3.2

10 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

171.21 详见明细表E.3.2

网络机房装修 1084.15

11 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

455.86 详见明细表E.3.2

12 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

202.6 详见明细表E.3.2

13 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

93.89 详见明细表E.3.2

14 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

273.02 详见明细表E.3.2

本页小计 2045.92 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 3 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

15 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

58.78 详见明细表E.3.2

1层装修改造 21890.24

1层拆除工程 1442.74

16 011601009003 安全生产 516.96 详见明细表E.3.2

17 011601008003 环境保护 219.92 详见明细表E.3.2

18 011601007003 文明施工 265.62 详见明细表E.3.2

19 011601006003 临时设施 385.58 详见明细表E.3.2

20 011601010003 冬雨季施工增加费 54.66 详见明细表E.3.2

1层建筑工程 684.05

21 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

260.69 详见明细表E.3.2

22 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

86.05 详见明细表E.3.2

23 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

146.92 详见明细表E.3.2

24 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

169.86 详见明细表E.3.2

本页小计 2165.04 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 4 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

25 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

20.53 详见明细表E.3.2

1层装饰装修工程 19763.45

26 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

8438.41 详见明细表E.3.2

27 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

3750.41 详见明细表E.3.2

28 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

1737.99 详见明细表E.3.2

29 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

5053.9 详见明细表E.3.2

30 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

782.74 详见明细表E.3.2

7层装修改造 66618.54

7层拆除工程 6232.66

31 011601009003 安全生产 2236.01 详见明细表E.3.2

32 011601008003 环境保护 951.23 详见明细表E.3.2

本页小计 22971.22 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 5 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

33 011601007003 文明施工 1148.89 详见明细表E.3.2

34 011601006003 临时设施 1667.74 详见明细表E.3.2

35 011601010003 冬雨季施工增加费 228.79 详见明细表E.3.2

7层建筑工程 18182.32

36 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

6997.87 详见明细表E.3.2

37 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

2309.81 详见明细表E.3.2

38 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3943.79 详见明细表E.3.2

39 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

4559.74 详见明细表E.3.2

40 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

371.11 详见明细表E.3.2

7层装饰装修工程 42203.56

41 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

17713.36 详见明细表E.3.2

42 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

7872.6 详见明细表E.3.2

本页小计 46813.7 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 6 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

43 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3648.28 详见明细表E.3.2

44 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

10608.81 详见明细表E.3.2

45 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

2360.51 详见明细表E.3.2

8层装修改造 65384.85

8层拆除工程 6022.13

46 011601009003 安全生产 2160.43 详见明细表E.3.2

47 011601008003 环境保护 919.08 详见明细表E.3.2

48 011601007003 文明施工 1110.06 详见明细表E.3.2

49 011601006003 临时设施 1611.37 详见明细表E.3.2

50 011601010003 冬雨季施工增加费 221.19 详见明细表E.3.2

8层建筑工程 18508.34

51 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

7122.4 详见明细表E.3.2

52 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

2350.91 详见明细表E.3.2

53 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

4013.97 详见明细表E.3.2

本页小计 36127.01 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 7 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

54 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

4640.88 详见明细表E.3.2

55 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

380.18 详见明细表E.3.2

8层装饰装修工程 40854.38

56 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

17152.98 详见明细表E.3.2

57 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

7623.55 详见明细表E.3.2

58 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3532.86 详见明细表E.3.2

59 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

10273.2 详见明细表E.3.2

本页小计 43603.65 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 8 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

60 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

2271.79 详见明细表E.3.2

9层装修改造 65073.31

9层拆除工程 5966.67

61 011601009003 安全生产 2140.52 详见明细表E.3.2

62 011601008003 环境保护 910.61 详见明细表E.3.2

63 011601007003 文明施工 1099.83 详见明细表E.3.2

64 011601006003 临时设施 1596.52 详见明细表E.3.2

65 011601010003 冬雨季施工增加费 219.19 详见明细表E.3.2

9层建筑工程 18035.04

66 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

6940.64 详见明细表E.3.2

67 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

2290.92 详见明细表E.3.2

68 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3911.53 详见明细表E.3.2

69 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

4522.45 详见明细表E.3.2

本页小计 25904 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 9 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

70 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

369.5 详见明细表E.3.2

9层装饰装修工程 41071.6

71 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

17243.02 详见明细表E.3.2

72 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

7663.56 详见明细表E.3.2

73 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3551.41 详见明细表E.3.2

74 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

10327.12 详见明细表E.3.2

75 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

2286.49 详见明细表E.3.2

10层装修改造 65073.31

10层拆除工程 5966.67

76 011601009003 安全生产 2140.52 详见明细表E.3.2

77 011601008003 环境保护 910.61 详见明细表E.3.2

本页小计 44492.23 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 10 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

78 011601007003 文明施工 1099.83 详见明细表E.3.2

79 011601006003 临时设施 1596.52 详见明细表E.3.2

80 011601010003 冬雨季施工增加费 219.19 详见明细表E.3.2

10层建筑工程 18035.04

81 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

6940.64 详见明细表E.3.2

82 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

2290.92 详见明细表E.3.2

83 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3911.53 详见明细表E.3.2

84 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

4522.45 详见明细表E.3.2

85 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

369.5 详见明细表E.3.2

10层装饰装修工程 41071.6

86 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

17243.02 详见明细表E.3.2

87 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

7663.56 详见明细表E.3.2

本页小计 45857.16 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 11 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

88 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3551.41 详见明细表E.3.2

89 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

10327.12 详见明细表E.3.2

90 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

2286.49 详见明细表E.3.2

11层装修改造 65073.31

11层拆除工程 5966.67

91 011601009003 安全生产 2140.52 详见明细表E.3.2

92 011601008003 环境保护 910.61 详见明细表E.3.2

93 011601007003 文明施工 1099.83 详见明细表E.3.2

94 011601006003 临时设施 1596.52 详见明细表E.3.2

95 011601010003 冬雨季施工增加费 219.19 详见明细表E.3.2

11层建筑工程 18035.04

96 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

6940.64 详见明细表E.3.2

97 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

2290.92 详见明细表E.3.2

98 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3911.53 详见明细表E.3.2

本页小计 35274.78 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 12 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

99 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

4522.45 详见明细表E.3.2

100 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

369.5 详见明细表E.3.2

11层装饰装修工程 41071.6

101 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

17243.02 详见明细表E.3.2

102 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

7663.56 详见明细表E.3.2

103 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3551.41 详见明细表E.3.2

104 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

10327.12 详见明细表E.3.2

本页小计 43677.06 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 13 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

105 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

2286.49 详见明细表E.3.2

12层装修改造 65951.73

12层拆除工程 6061.05

106 011601009003 安全生产 2174.4 详见明细表E.3.2

107 011601008003 环境保护 925.02 详见明细表E.3.2

108 011601007003 文明施工 1117.23 详见明细表E.3.2

109 011601006003 临时设施 1621.79 详见明细表E.3.2

110 011601010003 冬雨季施工增加费 222.61 详见明细表E.3.2

12层建筑工程 18407.27

111 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

7081.17 详见明细表E.3.2

112 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

2337.3 详见明细表E.3.2

113 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3990.73 详见明细表E.3.2

114 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

4614.01 详见明细表E.3.2

本页小计 26370.75 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 14 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

115 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

384.06 详见明细表E.3.2

12层装饰装修工程 41483.41

116 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

17425.3 详见明细表E.3.2

117 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

7744.58 详见明细表E.3.2

118 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3588.95 详见明细表E.3.2

119 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

10436.29 详见明细表E.3.2

120 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

2288.29 详见明细表E.3.2

13层装修改造 63108.1

13层拆除工程 6113.29

121 011601009003 安全生产 2193.15 详见明细表E.3.2

122 011601008003 环境保护 933 详见明细表E.3.2

本页小计 44993.62 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 15 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

123 011601007003 文明施工 1126.87 详见明细表E.3.2

124 011601006003 临时设施 1635.78 详见明细表E.3.2

125 011601010003 冬雨季施工增加费 224.49 详见明细表E.3.2

13层建筑工程 16191.83

126 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

6230.22 详见明细表E.3.2

127 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

2056.43 详见明细表E.3.2

128 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3511.16 详见明细表E.3.2

129 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

4059.54 详见明细表E.3.2

130 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

334.48 详见明细表E.3.2

13层装饰装修工程 40802.98

131 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

17129.04 详见明细表E.3.2

132 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

7612.91 详见明细表E.3.2

本页小计 43920.92 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 16 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

133 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3527.93 详见明细表E.3.2

134 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

10258.85 详见明细表E.3.2

135 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

2274.25 详见明细表E.3.2

14层装修改造 67611.21

14层拆除工程 6063.03

136 011601009003 安全生产 2175.09 详见明细表E.3.2

137 011601008003 环境保护 925.31 详见明细表E.3.2

138 011601007003 文明施工 1117.59 详见明细表E.3.2

139 011601006003 临时设施 1622.3 详见明细表E.3.2

140 011601010003 冬雨季施工增加费 222.74 详见明细表E.3.2

14层建筑工程 19664.47

141 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

7568.9 详见明细表E.3.2

142 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

2498.29 详见明细表E.3.2

143 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

4265.6 详见明细表E.3.2

本页小计 36456.85 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 17 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

144 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

4931.81 详见明细表E.3.2

145 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

399.87 详见明细表E.3.2

14层装饰装修工程 41883.71

146 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

17570.7 详见明细表E.3.2

147 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

7809.2 详见明细表E.3.2

148 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3618.9 详见明细表E.3.2

149 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

10523.37 详见明细表E.3.2

本页小计 44853.85 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 18 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

150 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

2361.54 详见明细表E.3.2

15层装修改造 67611.21

15层拆除工程 6063.03

151 011601009003 安全生产 2175.09 详见明细表E.3.2

152 011601008003 环境保护 925.31 详见明细表E.3.2

153 011601007003 文明施工 1117.59 详见明细表E.3.2

154 011601006003 临时设施 1622.3 详见明细表E.3.2

155 011601010003 冬雨季施工增加费 222.74 详见明细表E.3.2

15层建筑工程 19664.47

156 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

7568.9 详见明细表E.3.2

157 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

2498.29 详见明细表E.3.2

158 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

4265.6 详见明细表E.3.2

159 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

4931.81 详见明细表E.3.2

本页小计 27689.17 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 19 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

160 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

399.87 详见明细表E.3.2

15层装饰装修工程 41883.71

161 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

17570.7 详见明细表E.3.2

162 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

7809.2 详见明细表E.3.2

163 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3618.9 详见明细表E.3.2

164 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

10523.37 详见明细表E.3.2

165 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

2361.54 详见明细表E.3.2

16层装修改造2 67611.21

16层拆除工程 6063.03

166 011601009003 安全生产 2175.09 详见明细表E.3.2

167 011601008003 环境保护 925.31 详见明细表E.3.2

本页小计 45383.98 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 20 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

168 011601007003 文明施工 1117.59 详见明细表E.3.2

169 011601006003 临时设施 1622.3 详见明细表E.3.2

170 011601010003 冬雨季施工增加费 222.74 详见明细表E.3.2

16层建筑工程 19664.47

171 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

7568.9 详见明细表E.3.2

172 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

2498.29 详见明细表E.3.2

173 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

4265.6 详见明细表E.3.2

174 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

4931.81 详见明细表E.3.2

175 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

399.87 详见明细表E.3.2

16层装饰装修工程 41883.71

176 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

17570.7 详见明细表E.3.2

177 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

7809.2 详见明细表E.3.2

本页小计 48007 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 21 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

178 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3618.9 详见明细表E.3.2

179 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

10523.37 详见明细表E.3.2

180 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

2361.54 详见明细表E.3.2

外立面工程 120448.84

外墙拆除工程 1998.83

181 011601009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

717.64 详见明细表E.3.2

182 011601008001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

305.3 详见明细表E.3.2

183 011601007001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

368.73 详见明细表E.3.2

本页小计 17895.48 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 22 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

184 011601006001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

535.26 详见明细表E.3.2

185 011601010001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

71.9 详见明细表E.3.2

外立面建筑工程 11301.97

186 011601009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

4317.65 详见明细表E.3.2

187 011601008002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

1425.14 详见明细表E.3.2

188 011601007002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

2433.3 详见明细表E.3.2

189 011601006002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

2813.33 详见明细表E.3.2

本页小计 11596.58 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 23 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

190 011601010002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

312.55 详见明细表E.3.2

外立面装修工程 103073.94

191 011601009003 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

32082.58 详见明细表E.3.2

192 011601008003 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

14258.92 详见明细表E.3.2

193 011601007003 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

6607.79 详见明细表E.3.2

194 011601006003 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

19214.77 详见明细表E.3.2

195 011601010003 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

3197.95 详见明细表E.3.2

本页小计 75674.56 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 24 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

196 011601002003 垂直运输

1.垂直运输机械
进出场及安拆，
固定装置、基础
制作、安装，行
走式机械轨道的
铺设、拆除，设
备运转、使用等

27711.93 详见明细表E.3.2

屋面拆除工程 4074.1

197 011601009004 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

1461.64 详见明细表E.3.2

198 011601008004 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

621.8 详见明细表E.3.2

199 011601007004 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

751.01 详见明细表E.3.2

200 011601006004 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建(构)筑物和
其他临时设施。
包括临时设施的
搭设、移拆、维
修、清理、拆除
后恢复等，以及
因修建临时设施
应由承包人所负
责的有关内容

1090.17 详见明细表E.3.2

201 011601010004 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排除雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率的降低等内
容

149.48 详见明细表E.3.2

室外土建工程 143097.17

拆除工程 48843.86

202 041201019001 安全生产 17950.9 详见明细表E.3.2

203 041201018001 环境保护 7671.76 详见明细表E.3.2

204 041201017001 文明施工 9201.09 详见明细表E.3.2

本页小计 66609.78 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 25 页  共 25 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

205 041201016001 临时设施 13413.04 详见明细表E.3.2

206 041201020001 冬雨季施工增加费 607.07 详见明细表E.3.2

铺装工程 71012.12

207 050406004002 安全生产 25313.33 详见明细表E.3.2

208 050406003002 环境保护 10819.41 详见明细表E.3.2

209 050406002002 文明施工 12983.29 详见明细表E.3.2

210 050406001002 临时设施 18903.34 详见明细表E.3.2

211 050406005002 冬雨季施工增加费 2992.75 详见明细表E.3.2

绿化工程 23241.19

212 050406004001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

8257.42 详见明细表E.3.2

213 050406003001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

3529.38 详见明细表E.3.2

214 050406002001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

4235.26 详见明细表E.3.2

215 050406001001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

6166.43 详见明细表E.3.2

216 050406005001 冬雨季施工增加费

1.因冬雨季施工
所增加措施和费
用，包括防寒、
保温、防滑、防
潮、防风措施，
雨雪的清除，人
工、施工机械的
效率降低等

1052.7 详见明细表E.3.2

本页小计 108273.42 -

合计 979169.92 -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 1 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

屋面改造
工程

34616.89

屋面防水
改造工程

30171.7

1
01160
10090
01

安全生产 11516.51 100 11516.51

2
01160
10080
01

环境保护 3801.29 100 3801.29

3
01160
10070
01

文明施工 6490.36 100 6490.36

4
01160
10060
01

临时设施 7504.03 100 7504.03

5
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 859.51 100 859.51

排烟机房
装饰工程

3361.04

6
01160
10090
01

安全生产 1418.13 100 1418.13

7
01160
10080
01

环境保护 630.28 100 630.28

8
01160
10070
01

文明施工 292.08 100 292.08

9
01160
10060
01

临时设施 849.34 100 849.34

10
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 171.21 100 171.21

网络机房
装修

1084.15

11
01160
10090
02

安全生产 455.86 100 455.86

本页小计 33988.6 - 33988.6 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 2 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

12
01160
10080
02

环境保护 202.6 100 202.6

13
01160
10070
02

文明施工 93.89 100 93.89

14
01160
10060
02

临时设施 273.02 100 273.02

15
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 58.78 100 58.78

1层装修改
造

21890.24

1层拆除工
程

1442.74

16
01160
10090
03

安全生产 516.96 100 516.96

17
01160
10080
03

环境保护 219.92 100 219.92

18
01160
10070
03

文明施工 265.62 100 265.62

19
01160
10060
03

临时设施 385.58 100 385.58

20
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 54.66 100 54.66

1层建筑工
程

684.05

21
01160
10090
02

安全生产 260.69 100 260.69

22
01160
10080
02

环境保护 86.05 100 86.05

本页小计 2417.77 - 2417.77 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 3 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

23
01160
10070
02

文明施工 146.92 100 146.92

24
01160
10060
02

临时设施 169.86 100 169.86

25
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 20.53 100 20.53

1层装饰装
修工程

19763.45

26
01160
10090
01

安全生产 8438.41 100 8438.41

27
01160
10080
01

环境保护 3750.41 100 3750.41

28
01160
10070
01

文明施工 1737.99 100 1737.99

29
01160
10060
01

临时设施 5053.9 100 5053.9

30
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 782.74 100 782.74

7层装修改
造

66618.54

7层拆除工
程

6232.66

31
01160
10090
03

安全生产 2236.01 100 2236.01

32
01160
10080
03

环境保护 951.23 100 951.23

33
01160
10070
03

文明施工 1148.89 100 1148.89

本页小计 24436.89 - 24436.89 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 4 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

34
01160
10060
03

临时设施 1667.74 100 1667.74

35
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 228.79 100 228.79

7层建筑工
程

18182.32

36
01160
10090
02

安全生产 6997.87 100 6997.87

37
01160
10080
02

环境保护 2309.81 100 2309.81

38
01160
10070
02

文明施工 3943.79 100 3943.79

39
01160
10060
02

临时设施 4559.74 100 4559.74

40
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 371.11 100 371.11

7层装饰装
修工程

42203.56

41
01160
10090
01

安全生产 17713.36 100 17713.36

42
01160
10080
01

环境保护 7872.6 100 7872.6

43
01160
10070
01

文明施工 3648.28 100 3648.28

44
01160
10060
01

临时设施 10608.81 100 10608.81

45
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 2360.51 100 2360.51

本页小计 62282.41 - 62282.41 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 5 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

8层装修改
造

65384.85

8层拆除工
程

6022.13

46
01160
10090
03

安全生产 2160.43 100 2160.43

47
01160
10080
03

环境保护 919.08 100 919.08

48
01160
10070
03

文明施工 1110.06 100 1110.06

49
01160
10060
03

临时设施 1611.37 100 1611.37

50
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 221.19 100 221.19

8层建筑工
程

18508.34

51
01160
10090
02

安全生产 7122.4 100 7122.4

52
01160
10080
02

环境保护 2350.91 100 2350.91

53
01160
10070
02

文明施工 4013.97 100 4013.97

54
01160
10060
02

临时设施 4640.88 100 4640.88

55
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 380.18 100 380.18

8层装饰装
修工程

40854.38

56
01160
10090
01

安全生产 17152.98 100 17152.98

本页小计 41683.45 - 41683.45 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 6 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

57
01160
10080
01

环境保护 7623.55 100 7623.55

58
01160
10070
01

文明施工 3532.86 100 3532.86

59
01160
10060
01

临时设施 10273.2 100 10273.2

60
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 2271.79 100 2271.79

9层装修改
造

65073.31

9层拆除工
程

5966.67

61
01160
10090
03

安全生产 2140.52 100 2140.52

62
01160
10080
03

环境保护 910.61 100 910.61

63
01160
10070
03

文明施工 1099.83 100 1099.83

64
01160
10060
03

临时设施 1596.52 100 1596.52

65
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 219.19 100 219.19

9层建筑工
程

18035.04

66
01160
10090
02

安全生产 6940.64 100 6940.64

67
01160
10080
02

环境保护 2290.92 100 2290.92

本页小计 38899.63 - 38899.63 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 7 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

68
01160
10070
02

文明施工 3911.53 100 3911.53

69
01160
10060
02

临时设施 4522.45 100 4522.45

70
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 369.5 100 369.5

9层装饰装
修工程

41071.6

71
01160
10090
01

安全生产 17243.02 100 17243.02

72
01160
10080
01

环境保护 7663.56 100 7663.56

73
01160
10070
01

文明施工 3551.41 100 3551.41

74
01160
10060
01

临时设施 10327.12 100 10327.12

75
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 2286.49 100 2286.49

10层装修
改造

65073.31

10层拆除
工程

5966.67

76
01160
10090
03

安全生产 2140.52 100 2140.52

77
01160
10080
03

环境保护 910.61 100 910.61

78
01160
10070
03

文明施工 1099.83 100 1099.83

本页小计 54026.04 - 54026.04 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 8 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

79
01160
10060
03

临时设施 1596.52 100 1596.52

80
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 219.19 100 219.19

10层建筑
工程

18035.04

81
01160
10090
02

安全生产 6940.64 100 6940.64

82
01160
10080
02

环境保护 2290.92 100 2290.92

83
01160
10070
02

文明施工 3911.53 100 3911.53

84
01160
10060
02

临时设施 4522.45 100 4522.45

85
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 369.5 100 369.5

10层装饰
装修工程

41071.6

86
01160
10090
01

安全生产 17243.02 100 17243.02

87
01160
10080
01

环境保护 7663.56 100 7663.56

88
01160
10070
01

文明施工 3551.41 100 3551.41

89
01160
10060
01

临时设施 10327.12 100 10327.12

90
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 2286.49 100 2286.49

本页小计 60922.35 - 60922.35 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 9 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

11层装修
改造

65073.31

11层拆除
工程

5966.67

91
01160
10090
03

安全生产 2140.52 100 2140.52

92
01160
10080
03

环境保护 910.61 100 910.61

93
01160
10070
03

文明施工 1099.83 100 1099.83

94
01160
10060
03

临时设施 1596.52 100 1596.52

95
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 219.19 100 219.19

11层建筑
工程

18035.04

96
01160
10090
02

安全生产 6940.64 100 6940.64

97
01160
10080
02

环境保护 2290.92 100 2290.92

98
01160
10070
02

文明施工 3911.53 100 3911.53

99
01160
10060
02

临时设施 4522.45 100 4522.45

100
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 369.5 100 369.5

11层装饰
装修工程

41071.6

101
01160
10090
01

安全生产 17243.02 100 17243.02

本页小计 41244.73 - 41244.73 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 10 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

102
01160
10080
01

环境保护 7663.56 100 7663.56

103
01160
10070
01

文明施工 3551.41 100 3551.41

104
01160
10060
01

临时设施 10327.12 100 10327.12

105
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 2286.49 100 2286.49

12层装修
改造

65951.73

12层拆除
工程

6061.05

106
01160
10090
03

安全生产 2174.4 100 2174.4

107
01160
10080
03

环境保护 925.02 100 925.02

108
01160
10070
03

文明施工 1117.23 100 1117.23

109
01160
10060
03

临时设施 1621.79 100 1621.79

110
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 222.61 100 222.61

12层建筑
工程

18407.27

111
01160
10090
02

安全生产 7081.17 100 7081.17

112
01160
10080
02

环境保护 2337.3 100 2337.3

本页小计 39308.1 - 39308.1 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 11 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

113
01160
10070
02

文明施工 3990.73 100 3990.73

114
01160
10060
02

临时设施 4614.01 100 4614.01

115
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 384.06 100 384.06

12层装饰
装修工程

41483.41

116
01160
10090
01

安全生产 17425.3 100 17425.3

117
01160
10080
01

环境保护 7744.58 100 7744.58

118
01160
10070
01

文明施工 3588.95 100 3588.95

119
01160
10060
01

临时设施 10436.29 100 10436.29

120
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 2288.29 100 2288.29

13层装修
改造

63108.1

13层拆除
工程

6113.29

121
01160
10090
03

安全生产 2193.15 100 2193.15

122
01160
10080
03

环境保护 933 100 933

123
01160
10070
03

文明施工 1126.87 100 1126.87

本页小计 54725.23 - 54725.23 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 12 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

124
01160
10060
03

临时设施 1635.78 100 1635.78

125
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 224.49 100 224.49

13层建筑
工程

16191.83

126
01160
10090
02

安全生产 6230.22 100 6230.22

127
01160
10080
02

环境保护 2056.43 100 2056.43

128
01160
10070
02

文明施工 3511.16 100 3511.16

129
01160
10060
02

临时设施 4059.54 100 4059.54

130
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 334.48 100 334.48

13层装饰
装修工程

40802.98

131
01160
10090
01

安全生产 17129.04 100 17129.04

132
01160
10080
01

环境保护 7612.91 100 7612.91

133
01160
10070
01

文明施工 3527.93 100 3527.93

134
01160
10060
01

临时设施 10258.85 100 10258.85

135
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 2274.25 100 2274.25

本页小计 58855.08 - 58855.08 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 13 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

14层装修
改造

67611.21

14层拆除
工程

6063.03

136
01160
10090
03

安全生产 2175.09 100 2175.09

137
01160
10080
03

环境保护 925.31 100 925.31

138
01160
10070
03

文明施工 1117.59 100 1117.59

139
01160
10060
03

临时设施 1622.3 100 1622.3

140
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 222.74 100 222.74

14层建筑
工程

19664.47

141
01160
10090
02

安全生产 7568.9 100 7568.9

142
01160
10080
02

环境保护 2498.29 100 2498.29

143
01160
10070
02

文明施工 4265.6 100 4265.6

144
01160
10060
02

临时设施 4931.81 100 4931.81

145
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 399.87 100 399.87

14层装饰
装修工程

41883.71

146
01160
10090
01

安全生产 17570.7 100 17570.7

本页小计 43298.2 - 43298.2 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 14 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

147
01160
10080
01

环境保护 7809.2 100 7809.2

148
01160
10070
01

文明施工 3618.9 100 3618.9

149
01160
10060
01

临时设施 10523.37 100 10523.37

150
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 2361.54 100 2361.54

15层装修
改造

67611.21

15层拆除
工程

6063.03

151
01160
10090
03

安全生产 2175.09 100 2175.09

152
01160
10080
03

环境保护 925.31 100 925.31

153
01160
10070
03

文明施工 1117.59 100 1117.59

154
01160
10060
03

临时设施 1622.3 100 1622.3

155
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 222.74 100 222.74

15层建筑
工程

19664.47

156
01160
10090
02

安全生产 7568.9 100 7568.9

157
01160
10080
02

环境保护 2498.29 100 2498.29

本页小计 40443.23 - 40443.23 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 15 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

158
01160
10070
02

文明施工 4265.6 100 4265.6

159
01160
10060
02

临时设施 4931.81 100 4931.81

160
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 399.87 100 399.87

15层装饰
装修工程

41883.71

161
01160
10090
01

安全生产 17570.7 100 17570.7

162
01160
10080
01

环境保护 7809.2 100 7809.2

163
01160
10070
01

文明施工 3618.9 100 3618.9

164
01160
10060
01

临时设施 10523.37 100 10523.37

165
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 2361.54 100 2361.54

16层装修
改造2

67611.21

16层拆除
工程

6063.03

166
01160
10090
03

安全生产 2175.09 100 2175.09

167
01160
10080
03

环境保护 925.31 100 925.31

168
01160
10070
03

文明施工 1117.59 100 1117.59

本页小计 55698.98 - 55698.98 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 16 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

169
01160
10060
03

临时设施 1622.3 100 1622.3

170
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 222.74 100 222.74

16层建筑
工程

19664.47

171
01160
10090
02

安全生产 7568.9 100 7568.9

172
01160
10080
02

环境保护 2498.29 100 2498.29

173
01160
10070
02

文明施工 4265.6 100 4265.6

174
01160
10060
02

临时设施 4931.81 100 4931.81

175
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 399.87 100 399.87

16层装饰
装修工程

41883.71

176
01160
10090
01

安全生产 17570.7 100 17570.7

177
01160
10080
01

环境保护 7809.2 100 7809.2

178
01160
10070
01

文明施工 3618.9 100 3618.9

179
01160
10060
01

临时设施 10523.37 100 10523.37

180
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 2361.54 100 2361.54

本页小计 63393.22 - 63393.22 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 17 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

外立面工
程

120448.84

外墙拆除
工程

1998.83

181
01160
10090
01

安全生产 717.64 100 717.64

182
01160
10080
01

环境保护 305.3 100 305.3

183
01160
10070
01

文明施工 368.73 100 368.73

184
01160
10060
01

临时设施 535.26 100 535.26

185
01160
10100
01

冬雨季施
工增加费 71.9 100 71.9

外立面建
筑工程

11301.97

186
01160
10090
02

安全生产 4317.65 100 4317.65

187
01160
10080
02

环境保护 1425.14 100 1425.14

188
01160
10070
02

文明施工 2433.3 100 2433.3

189
01160
10060
02

临时设施 2813.33 100 2813.33

190
01160
10100
02

冬雨季施
工增加费 312.55 100 312.55

外立面装
修工程

103073.94

191
01160
10090
03

安全生产 32082.58 100 32082.58

本页小计 45383.38 - 45383.38 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 18 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

192
01160
10080
03

环境保护 14258.92 100 14258.92

193
01160
10070
03

文明施工 6607.79 100 6607.79

194
01160
10060
03

临时设施 19214.77 100 19214.77

195
01160
10100
03

冬雨季施
工增加费 3197.95 100 3197.95

196
01160
10020
03

垂直运输 27711.93 100 27711.93

屋面拆除
工程

4074.1

197
01160
10090
04

安全生产 1461.64 100 1461.64

198
01160
10080
04

环境保护 621.8 100 621.8

199
01160
10070
04

文明施工 751.01 100 751.01

200
01160
10060
04

临时设施 1090.17 100 1090.17

201
01160
10100
04

冬雨季施
工增加费 149.48 100 149.48

室外土建
工程

143097.17

拆除工程 48843.86

202
04120
10190
01

安全生产 17950.9 100 17950.9

203
04120
10180
01

环境保护 7671.76 100 7671.76

本页小计 100688.12 - 100688.12 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 19 页  共 20 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

204
04120
10170
01

文明施工 9201.09 100 9201.09

205
04120
10160
01

临时设施 13413.04 100 13413.04

206
04120
10200
01

冬雨季施
工增加费 607.07 100 607.07

铺装工程 71012.12

207
05040
60040
02

安全生产 25313.33 100 25313.33

208
05040
60030
02

环境保护 10819.41 100 10819.41

209
05040
60020
02

文明施工 12983.29 100 12983.29

210
05040
60010
02

临时设施 18903.34 100 18903.34

211
05040
60050
02

冬雨季施
工增加费 2992.75 100 2992.75

绿化工程 23241.19

212
05040
60040
01

安全生产 8257.42 100 8257.42

213
05040
60030
01

环境保护 3529.38 100 3529.38

214
05040
60020
01

文明施工 4235.26 100 4235.26

215
05040
60010
01

临时设施 6166.43 100 6166.43

216
05040
60050
01

冬雨季施
工增加费 1052.7 100 1052.7

本页小计 117474.51 - 117474.51 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 20 页  共 20 页

合计 979169.92 - 979169.92 - -



表E.3.4  大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 1 页  共 1 页

注：1  相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2  有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；
    3  安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费。
    4  安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
C=C1+C2 合价

（元） 备注
安拆费 场外运输费

A B C1 C2 D=A*B*C

本页小计 -

合计 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 1 页  共 9 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

屋面改造工程

屋面防水改造工程

1 暂列金额 26859.76 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

排烟机房装饰工程

1 暂列金额 5350.26 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

网络机房装修

1 暂列金额 1836.86 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 4300 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

1层装修改造

1层拆除工程

1 暂列金额 1708.04 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

1层建筑工程

1 暂列金额 641.68 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

1层装饰装修工程

1 暂列金额 26491.58 0 0 详见本标准表E.4.2



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 2 页  共 9 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

7层装修改造

7层拆除工程

1 暂列金额 7149.83 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

7层建筑工程

1 暂列金额 11597.2 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

7层装饰装修工程

1 暂列金额 74154.21 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

8层装修改造

8层拆除工程

1 暂列金额 6912.12 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

8层建筑工程

1 暂列金额 11880.74 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 3 页  共 9 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

8层装饰装修工程

1 暂列金额 71381.68 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

9层装修改造

9层拆除工程

1 暂列金额 6849.78 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

9层建筑工程

1 暂列金额 11546.93 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

9层装饰装修工程

1 暂列金额 71812.86 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

10层装修改造

10层拆除工程

1 暂列金额 6849.78 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 4 页  共 9 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

10层建筑工程

1 暂列金额 11546.93 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

10层装饰装修工程

1 暂列金额 71812.86 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

11层装修改造

11层拆除工程

1 暂列金额 6849.78 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

11层建筑工程

1 暂列金额 11546.93 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

11层装饰装修工程

1 暂列金额 71812.86 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

12层装修改造

12层拆除工程

1 暂列金额 6956.66 0 0 详见本标准表E.4.2



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 5 页  共 9 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

12层建筑工程

1 暂列金额 12001.82 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

12层装饰装修工程

1 暂列金额 71869.22 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

13层装修改造

13层拆除工程

1 暂列金额 7015.33 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

13层建筑工程

1 暂列金额 10452.41 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

13层装饰装修工程

1 暂列金额 71402.38 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

14层装修改造

14层拆除工程

1 暂列金额 6960.77 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

14层建筑工程

1 暂列金额 12496.09 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

14层装饰装修工程

1 暂列金额 74186.27 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

15层装修改造

15层拆除工程

1 暂列金额 6960.77 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

15层建筑工程

1 暂列金额 12496.09 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

15层装饰装修工程



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 74186.27 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

16层装修改造2

16层拆除工程

1 暂列金额 6960.77 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

16层建筑工程

1 暂列金额 12496.09 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

16层装饰装修工程

1 暂列金额 74186.27 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

外立面工程

外墙拆除工程

1 暂列金额 2246.88 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

外立面建筑工程

1 暂列金额 9767.27 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

外立面装修工程

1 暂列金额 99935.98 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

屋面拆除工程

1 暂列金额 4671.36 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

室外土建工程

拆除工程

1 暂列金额 18971.06 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

铺装工程

1 暂列金额 93523.51 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

绿化工程

1 暂列金额 32896.9 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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合计 1243532.84 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 1 页  共 19 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 01010300005 螺纹钢筋 HRB400 Φ8 kg 2996.76 3.1 9289.96

2 01010300006 螺纹钢筋 HRB400 Φ10 kg 3878.315 3.13 12139.13

3 01010300007 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 kg 24315.05 3.18 77321.86

4 01010300008 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 kg 739.025 3.14 2320.54

5 01010300009 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 kg 329.025 3.13 1029.85

6 01010300010 螺纹钢筋 HRB400 Φ18 kg 1223.85 3.08 3769.46

7 01010300011 螺纹钢筋 HRB400 Φ20 kg 865.1 3.08 2664.51

8 01030100006 冷拔低碳钢丝 Φ5以内 kg 2296.048 3.41 7829.52

9 01090100009 圆钢 Φ6 kg 9912.36 3.19 31620.43

10 01090100011 圆钢 Φ8 kg 9646.344 3.19 30771.84

11 01090100013 圆钢 Φ10 kg 61.2 3.19 195.23

12 01110100001 方钢 kg 2078.047 4.004 8320.5

13 01130100001 热轧扁钢 综合 kg 253.586 3.64 923.05

14 01150300001 六角空心钢 kg 499.457 8.19 4090.55

15 01210100002 热轧等边角钢 40× 3 kg 3393.681 3.3 11199.15

16 01210100006 热轧等边角钢 50× 5 kg 606.792 3.3 2002.41

17 01290100003 热轧钢板 综合 kg 9.429 3.17 29.89

18
01291100010@
1

1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢 m2 73.447 144.754 10631.75

19
01430100004@
1 2mmGFK抗菌板 600*1200 m2 18.428 79.65 1467.79

20 01510100001 铝合金型材 综合 kg 1099.84 33.23 36547.68

21 01510100002 铝合金型材 L25.4mm× 2mm m 1274.457 26.24 33441.75

22 02070100008 面层彩色颗粒(EPDM) kg 831.64 5.2 4324.53

23 02070100010 弹性层彩色颗粒(EPDM) kg 8496.2 2.7 22939.74

24 02090100002 塑料薄膜 δ0.006mm m2 593.219 0.06 35.59

25
02090100009@
1

0.18mm白色A级软膜 m2 19.95 35.4 706.23

26
02090100009@
2

0.18mm白色A级软膜 m2 120.98 35.4 4282.69

27 02090300001 单层养护膜 m2 2234.723 1.1 2458.2

28 02090700004@
1

聚酯无纺布 m2 4168.304 2.37 9878.88

29 02330300001 草绳 kg 305 0.73 222.65

30 03010100001 铆钉 个 6471.336 0.18 1164.84

本页小计 元 - - 333620.20



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 2 页  共 19 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

31 03010300008 不锈钢螺钉 M4mm× 12mm 个 5044.403 0.12 605.33

32 03010300013 沉头木螺钉 L32 个 10193.4 0.03 305.8

33 03010300030 自攻螺钉 个 738192.791 0.03 22145.78

34 03010500087 镀锌螺栓带帽带垫 M10× 100 套 1653.078 0.54 892.66

35 03010500089 对拉螺栓 kg 12.688 6.59 83.61

36 03010500230 螺栓带帽带垫 综合 套 3123.19 0.53 1655.29

37 03010700003 膨胀螺栓 M5 套 397.309 0.17 67.54

38 03010700012 膨胀螺栓 M8× 55 套 3356.934 0.27 906.37

39 03010700013 膨胀螺栓 M8× 60 套 268.42 0.29 77.84

40 03010700016 膨胀螺栓 M8× 80 套 1230.204 0.39 479.78

41 03010700017 膨胀螺栓 M10 套 74 0.58 42.92

42 03010700027 膨胀螺栓 M16 套 2221.327 2.02 4487.08

43 03010700033 塑料膨胀螺栓 套 510 0.27 137.7

44 03030900004 不锈钢合页 个 1618 7.08 11455.44

45 03031100001 地弹簧 个 7.07 192.97 1364.3

46 03031100001@
1

地弹簧 个 3.454 192.97 666.52

47 03031100002 闭门器 套 191.76 81.24 15578.58

48
03031300005@
1 病房隔帘轨道 成品 m 2387.064 20.15 48099.34

49 03110700003 水砂纸 张 309.5 1.15 355.93

50 03130100006 低合金钢焊条 E43 系列 kg 5.321 5.92 31.5

51
03130100006@
1 不锈钢焊丝 kg 3.024 30.18 91.26

52 03130100019 低碳钢焊条 综合 kg 509.94 5.92 3018.84

53 03130200001 不锈钢焊丝 kg 4.256 30.18 128.45

54 03130600008 合金钢钻头 个 70.777 4.42 312.83

55 03130600011 合金钢钻头 Φ10 个 223.759 9.25 2069.77

56 03130600014 合金钢钻头 一字形 个 27.653 30.97 856.41

57 03130700007 石料切割锯片 片 82.53 35.4 2921.56

58 03210100005 不锈钢钉 kg 3.465 22.35 77.44

59 03210100026 射钉 个 23899.216 0.06 1433.95

60 03210100027 射钉(枪钉) 盒 124.938 10.53 1315.6

本页小计 元 - - 121665.42



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

61 03210100033 铁钉 kg 217.679 6.5 1414.91

62 03210100034 铁钉 Φ5以内 kg 0.19 6.5 1.24

63 03210100040 圆钉 L50～75 kg 46.655 6.5 303.26

64 03210500010 钢板网 厚0.8mm 菱形10mm× 20mm m2 158.298 8.43 1334.45

65 03210500023@
1

超微金属抗裂网 丝径0.4-0.6mm m2 195.783 2.39 467.92

66
03210500023@
1

热镀锌钢丝网 1.2mm m2 229.026 8 1832.21

67
03210500023@
2

热镀锌钢丝网 1.2mm m2 13811.567 8 110492.54

68 03210700001 镀锌铁丝 综合 kg 13.251 5.19 68.77

69 03210700003 镀锌铁丝 Φ0.6 kg 4.028 5.19 20.91

70 03210700004 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 377.046 5.19 1956.87

71 03210700011 镀锌铁丝 Φ3.0 kg 1.8 5.19 9.34

72 03210700013 镀锌铁丝 Φ4.0 kg 2.493 5.19 12.94

73 03210700027 镀锌铁丝 kg 15 5.19 77.85

74 03210900009 加工铁件 kg 1228.921 7.71 9474.98

75 03210900014 其他铁件 综合 kg 2.825 5.78 16.33

76 03210900015 铁件 综合 kg 5645.03 5.78 32628.27

77 03210900015 铁件 综合 kg 60.398 6 362.39

78
03210900015@
4 铁件 综合 kg 88.88 5.78 513.73

79 03210900015@
5

3厚50*50不锈钢角铁 kg 84.84 13.5 1145.34

80 040031 粗净砂 m3 5.135 138.63 711.87

81 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 104549.903 0.334 34919.67

82 04010100002 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 t 6.794 334 2269.2

83 04010400001 白水泥 kg 13912.281 0.545 7582.19

84 040139 水泥32.5级 kg 2062.41 0.274 565.1

85 04030400001 粗净砂 m3 221.304 138.63 30679.37

86 04030500001 中净砂(过筛) m3 23.694 131.3 3111.02

87
04030500001@
1 中净砂(过筛) m3 0.199 131.3 26.13

88 04031100003 河砂 综合 m3 7.78 115.37 897.58

89 04050100001 碎石 m3 442.358 128.91 57024.37

本页小计 元 - - 299920.75



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 4 页  共 19 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

90 04050100003 碎石 5mm～10mm m3 3.475 128.91 447.96

91
04050200004@
1 φ20~30深灰色砾石 m3 0.32 1050 336

92 04050200009 彩色石子 kg -5671.872 0.28 -1588.12

93 04050300006 砾石 最大粒径40mm m3 1.607 117.61 189

94 04050700001 白石子 kg 19631.392 0.13 2552.08

95 04051100001 金刚石 三角形 块 247.473 4.5 1113.63

96 04051100002 金刚石 200× 75× 50 块 24.749 12.5 309.36

97 04070100002 炉渣 m3 365.326 53.4 19508.41

98 04070200002 石屑 0mm～5mm m3 0.795 106.84 84.94

99 04090100002 生石灰 kg 19868.613 0.372 7391.12

100 04090100003 石灰膏 m3 1.236 317.1 391.94

101 04090700001 双飞粉 kg 1428.107 0.46 656.93

102 04090700002 熟石膏粉 kg 217.684 1.21 263.4

103 04130100006 标准砖 240× 115× 53 m3 94.631 256.5 24272.85

104 04150900002@
1

加气混凝土砌块 A5.0 m3 2017.929 223.73 451471.26

105 05030100002 杉木锯材 m3 20.014 1830 36625.62

106 05030700001 模板木材 松木 m3 2.384 1111.06 2648.77

107 05030700002 木材、方材、板材 m3 0.168 1620 272.16

108
05031300006@
1 60*30山樟木 m3 1.518 4210 6390.78

109 05031300006@
1

木纹色格栅板 m2 180.873 172.57 31213.25

110 05050100001 普通胶合板 3mm m2 343.469 10.86 3730.07

111
05050100001@
1 冰火板（木纹色） 6mm m2 133.243 39.82 5305.74

112
05050100001@
1 冰火板（哑面白色） 6mm m2 5445.748 39.82 216849.69

113
05050100001@
2 冰火板（木纹色） 6mm m2 3411.265 39.82 135836.57

114 05050100001@
3

12mm浅灰色烤漆板 m2 2419.835 153.1 370476.74

115 05050100003@
1

普通胶合板 3mm m2 66.57 10.86 722.95

116 05090100002 细木工板 18mm m2 9.45 50.64 478.55

117
05090100002@
1 15mm厚石膏基植物纤维板 m2 14296.661 42.75 611182.26

本页小计 元 - - 1929133.91



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 5 页  共 19 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

118 05090100002@
2

10mm厚石膏基植物纤维板 m2 43.914 23.01 1010.46

119 05090100002@
3

10mm厚石膏基植物纤维板 m2 29.276 23.01 673.64

120 05150100001 木丝板 25mm× 610mm× 1830mm m2 11.016 41.59 458.16

121 05250300005 树棍 L=1.2m 根 54 2.92 157.68

122 05250300006 树棍 L=2.5m 根 198.97 4.85 965

123 06010100001 平板玻璃 3mm m2 42.648 29.14 1242.76

124 06050100003 平面型钢化玻璃 12mm m2 60.613 82.51 5001.18

125 06050100011 平面型钢化玻璃 白玻 12mm m2 323.218 82.51 26668.72

126
06110100001@
1

6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 m2 90.255 156.3 14106.86

127
06110100001@
1 6mm+12A+6mm中空钢化玻璃 m2 17.547 108.07 1896.3

128
06110100001@
1

6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6
mm透明玻璃 m2 3.42 167.34 572.3

129 06110100001@
2

6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6
mm透明玻璃 

m2 311.179 167.34 52072.69

130 06550100004@
1

防潮银镜 8mm m2 278.155 163.789 45558.73

131 06550100004@
2

防潮银镜 8mm m2 374.777 163.789 61384.35

132
07010100013@
1

全瓷墙面砖 600× 1200 10mm m2 6932.328 50.51 350151.89

133 07050100003 陶瓷地砖 600× 600 10mm m2 2590.612 48.81 126447.77

134 07050100005 陶瓷地砖 1000× 1000 m2 544.908 76 41413.01

135 07250100001 钢质防静电地板 含支架 m2 38.515 132.98 5121.72

136 08010000001@
1

大理石板 δ20mm 门槛 m2 79.043 190 15018.17

137 08010000007@
1

20mm白色人造石  洗手台台面 m2 161.825 115.04 18616.35

138
08010000007@
2

白色人造石 20mm 窗台板 m2 28.428 115.04 3270.36

139
08030000005@
13

18厚600*200仿烧面芝麻白生态石 m2 118.891 63.11 7503.21

140
08030000009@
1

15厚300*600仿荔枝面芝麻灰生态
石 m2 29.68 63.11 1873.1

141
08030000009@
1 白色人造石 20mm m2 42.19 115.04 4853.54

142 08030000009@
2

白色人造石 20mm m2 4.219 115.04 485.35

本页小计 元 - - 786523.30



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 6 页  共 19 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

143 08230300002 石材保护液 kg 1.298 38.42 49.87

144 08230300003 石材晶化液 kg 618.683 22.12 13685.27

145 09010100001@
1

12mm石膏板 m2 89.25 11.09 989.78

146
09010100001@
1

15mm厚石膏基植物纤维板 m2 77.126 42.75 3297.14

147
09010100001@
2

9mm水泥硅钙板 m2 258.428 9.4 2429.22

148
09010100001@
3 9mm水泥硅钙板 m2 170.648 9.4 1604.09

149
09010100001@
4 9.5mm石膏板 m2 66.57 8.57 570.5

150 09010300002 纸面石膏板 9.5mm m2 25574.142 8.57 219170.4

151
09050200001@
1

1mm铝扣板 300× 300 氟碳漆喷涂 m2 1547.322 66.401 102743.73

152
09050200002@
1

1mm铝扣板 600× 600 氟碳漆喷涂 m2 1362.322 92 125333.62

153
09050200004@
1 4mm金属覆膜板（木纹色） m2 417.685 150.44 62836.53

154
09050200004@
2 4mm金属覆膜板（木纹色） m2 239.793 150.44 36074.46

155 09050200006@
1

金属微孔吸音铝板, m2 43.86 53.98 2367.56

156 09050200008 铝合金靠墙条板 m 2.15 16 34.4

157
09050200020@
1 防静电加厚机房彩钢板 m2 88.4 30.94 2735.1

158 09050300001 1.5mm灰钛喷砂不锈钢(防指纹) m2 19.021 247.57 4709.03

159 09050300001@
1

1.5mm灰钛喷砂不锈钢(防指纹) m2 190.949 247.57 47273.24

160
09050300001@
2

1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢 m2 3.078 144.754 445.55

161
09050300001@
2 4mm金属覆膜板（木纹色） m2 117.135 150.44 17621.79

162
09050300001@
3 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢 m2 81.868 144.754 11850.72

163
09050300002@
1 1.5mm灰钛喷砂不锈钢(防指纹) m2 32.308 247.57 7998.49

164 09050300002@
1

2.5厚拉丝面304不锈钢板 m2 165.634 385.126 63789.96

165 09050300002@
2

1.5mm古铜色不锈钢（防指纹） m2 50.982 238 12133.72

166 09050300002@
3

1.5mm古铜色不锈钢（防指纹） m2 14.272 238 3396.74

本页小计 元 - - 743140.91



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 7 页  共 19 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

167 09070100001@
1

矿棉吸音板 600*600 m2 216.106 32.1 6937

168 09270200001 耐碱玻纤网格布 m2 2007.288 1.5 3010.93

169
09370100015@
1 白色铝方通40*80*1 m2 270.279 122.11 33003.77

170
09390100003@
1 18厚抗倍特板(木纹色) m2 222.779 185.84 41401.25

171 10011300001 轻钢龙骨不上人型(平面) 300× 30
0 

m2 1539.736 15.57 23973.69

172 10011300003 轻钢龙骨不上人型(平面) 600× 60
0 

m2 12208.689 17.61 214995.01

173 10011300007
轻钢龙骨不上人型(跌级) 600× 60
0 

m2 2036.305 22.33 45470.69

174 10011700001
隔墙轻钢龙骨 75mm× 40mm× 0.63
mm 

m 732.367 7.3 5346.28

175 10011700002
隔墙轻钢龙骨 75mm× 50mm× 0.63
mm m 1373.157 7.9 10847.94

176 10030300003
铝合金龙骨不上人型(平面) 600×
600 m2 43.645 13.43 586.15

177 10170100004 吊筋 kg 4401.704 5.5 24209.37

178 10170100007 38吊件 块 121.464 1 121.46

179 11010200002@
1

M1022,成品实木复合门,含门套、
门楣 

樘 256 1010.137 258595.07

180 11010200002@
2

M1122,成品实木复合门,含门套、
门楣 

樘 173 1392.652 240928.8

181 11010200003@
3

M1322,成品实木复合门,含门套、
门楣 

樘 99 1645.861 162940.24

182
11010200003@
4

M1322,成品实木复合门,含门套、
门楣 

樘 91 1645.861 149773.35

183 11030100001 钢质防火门 甲级 m2 13.2 421.5 5563.8

184 11030100001@
1

木纹转印钢质防火门 甲级 m2 95.54 471.5 45047.11

185 11030100001@
2

木纹转印钢质防火门 乙级 m2 225.94 437.88 98934.61

186
11030100001@
3

木纹转印钢质防火门 丙级 m2 166.32 324.4 53954.21

187
11030100001@
4

木纹转印钢质防火门 甲级 m2 5.72 471.5 2696.98

188
11090100006@
1

90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗
 不含玻璃 m2 349.62 483.08 168894.43

189 11090300002 铝合金推拉门 不含玻璃 m2 39.6 293.39 11618.24

190 11190400001 全玻地弹门 不含玻璃 m2 16.94 320.14 5423.17

本页小计 元 - - 1614273.55



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 8 页  共 19 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

191 11190400001@
1

全玻地弹门 不含玻璃 断桥型材 m2 6.6 434.6 2868.36

192 11230900001 防盗门 甲级 m2 3.15 599.52 1888.49

193
11250100001@
1

无机纤维复合特级防火卷帘（含电
动装置） m2 13.5 283.19 3823.07

194
11410100001@
1 25mm木饰面门套 m 118.728 95.618 11352.53

195 12010700001 榉木收口线 4× 18 m 689.542 2.21 1523.89

196 12030100003 不锈钢压条 6.5mm× 15mm m 174.769 12.04 2104.22

197 12030700001@
1

1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢踢脚板 
100mm高 304材质

m 28.35 35.42 1004.16

198 12030700001@
1

1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢踢脚板 
50mm高 304材质

m 9190.862 17.71 162770.17

199
12210700003@
1

不锈钢管栏杆 弧形 带扶手 m 80.04 283.311 22676.21

200
12210700003@
2

不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 护
窗 h=900mm

m 133.42 159.363 21262.21

201
12230300005@
1 成品木扶手 通道 m 1898.79 85.13 161643.99

202 13010100003 成品腻子粉 kg 48496.043 0.88 42676.52

203 13010300001 清油 kg 0.25 30.87 7.72

204 13010900002 透明底漆 kg 91.882 17.59 1616.2

205
13010900002@
1

水包砂底漆 kg 3903.057 17.59 68654.77

206 13010900003 聚氨酯底漆 kg 5.555 20.62 114.54

207 13011500005 酚醛清漆 各色 kg 425.394 18.22 7750.68

208 13030300005 白乳胶漆 kg 10.157 17.09 173.58

209 13030300005@
1

无机涂料 kg 7559.67 8.544 64589.82

210 13030300005@
1

橡塑保温板 kg 20.077 9.2 184.71

211
13030300005@
2

A级防火抗菌纳米韧釉漆 kg 1418.16 83.01 117721.46

212 13030300006 抗碱底涂料 kg 1801.218 12.28 22118.96

213 13030700004 H型真石涂料 kg 1312.6 3.52 4620.35

214
13030700004@
1 水包砂面漆 kg 55757.95 11.66 650137.7

215 13031100002 非固化橡胶沥青防水涂料 kg 4721.329 15.03 70961.57

216 13031100009 聚合物水泥基防水涂料 kg 20620.94 9.02 186000.88

本页小计 元 - - 1630246.76



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 9 页  共 19 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

217 13031100010 聚合物水泥基防水涂料 Ⅰ型 kg 6096.069 13.51 82357.89

218
13031100011@
1 聚合物乳液类防水涂料 kg 13051.75 9.02 117726.79

219 13031100015 防水漆(配套罩面漆) kg 105.008 18.85 1979.4

220
13031100015@
1

水包砂罩面漆 kg 4460.636 18.85 84082.99

221 13050100003 防火涂料稀释剂 kg 37.517 10.15 380.8

222 13050300002 醇酸防锈漆 红丹 kg 29.416 16.34 480.66

223
13053500010@
1

防尘漆 kg 16.611 27.66 459.46

224 13070700001 亚光漆 kg 6.209 23.71 147.22

225 13090100002 金属氟碳漆 kg 1.338 52.15 69.78

226 13110100001 划线漆 kg 8.316 36 299.38

227 13110300001 聚氨酯中涂(聚氨酯PU) kg 2124.05 6.5 13806.33

228 13110300002 聚氨酯面涂(聚氨酯面层PU) kg 1081.132 14.4 15568.3

229 13110300007 彩色胶粉 kg 537.198 3.2 1719.03

230 13310100004 热石油沥青 60#～100# t 0.036 4690 168.84

231 13310100005 乳化沥青 kg 594.383 2.942 1748.67

232 13310300001 改性沥青 t 0.574 5179.13 2972.82

233 13330100001 SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm m2 3870.82 21.01 81325.93

234
13330400001@
1 3mm同质透心PVC地面 m2 7566.24 105 794455.2

235 13330400001@
2

3mm仿木纹PVC地面 m2 4114.198 90 370277.82

236 13350500002 瓷砖美缝材料 m2 9667.58 11.51 111273.85

237 13350500003 嵌缝膏 kg 2.028 2.75 5.58

238 13350700001 塑料油膏 kg 9.396 4.8 45.1

239 13350900004 防水剂 kg 1.992 7.5 14.94

240 13351300001 界面剂 kg 14545.543 2.88 41891.16

241 13371100001 土工布 m2 52.731 1.76 92.81

242 14010100001 熟桐油 kg 0.214 30.87 6.61

243 14030500001 柴油 0# kg 26.756 7.69 205.75

244 14050100005 油漆溶剂油 kg 23.583 8.2 193.38

245 14050100006 油漆溶剂油 200# kg 183.516 6.45 1183.68

246 14212100001 环氧树脂 综合 kg 18.87 20 377.4

本页小计 元 - - 1725317.57



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 10 页  共 19 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

247 14310700001 草酸 kg 516.398 2.8 1445.91

248 14310700001 草酸 kg 747.298 3.96 2959.3

249 14350600001 清洗剂 kg 258.201 5.1 1316.83

250 14350600001 清洗剂 kg 971.793 9.6 9329.21

251 14351900002 氟碳漆固化剂 kg 0.134 55 7.37

252 14352300006 聚酯清漆稀释剂 kg 0.559 8 4.47

253 14352300011 氟碳漆面漆稀释剂 kg 0.213 20.6 4.39

254 14353500012 隔离剂 kg 419.316 4.51 1891.12

255 14353500016 基层处理剂 kg 820.373 8 6562.98

256 14353500018 基层处理剂(单组份胶水) kg 1440.758 16.2 23340.28

257 14390700002 乙炔气 m3 41.596 104.5 4346.78

258 14390900001 氧气 m3 45.953 5.87 269.74

259 14391300002 氩气 m3 12.061 15.8 190.56

260 14391900007 液化气 kg 612.768 9.04 5539.42

261 14410000004 玻璃胶 350g 支 900.521 10.71 9644.58

262 14410000005 瓷砖胶 kg 784.997 0.478 375.23

263 14410000009 干粉型粘结剂 kg 103923.451 0.602 62561.92

264 14410000011 建筑胶 kg 3356.939 2.5 8392.35

265 14410000027 塑料粘结剂 kg 4778.367 11.51 54999

266 14410000031 粘接剂 kg 10.135 14.06 142.5

267 14410500001 结构胶 L 5.031 47.51 239.02

268 14430100001 801胶 kg 5763.899 1.42 8184.74

269 14430300013 双面强力弹性胶带 m 2764.928 2.14 5916.95

270 14430300015 塑料粘胶带 20mm× 50m 卷 111.52 2.75 306.68

271
15030300004@
1 14mm微发泡定型吸声基板 m2 195.783 132.678 25976.1

272 15070100001 玻璃棉 kg 98.627 3.45 340.26

273
15130300007@
1

难燃型挤塑聚苯板 m3 133.285 369.91 49303.45

274
15130300007@
2 橡塑保温板 m3 3.455 752.87 2601.17

275 17030100003 镀锌钢管 DN25 kg 1268.247 4.81 6100.27

276 17050100010@
1

10厚φ150拉丝面不锈钢圆管 m 23.85 746.11 17794.72

本页小计 元 - - 310087.30



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

277 17050100010@
2

10厚250*150拉丝面304不锈钢方管 m 101.007 1289.26 130224.28

278 17050100010@
3

5厚100*50拉丝面304不锈钢方管 m 37.036 224.53 8315.69

279
17050100010@
4

4厚50*50不锈钢方管 m 214.131 122.3 26188.22

280 17070100005 无缝钢管 Φ48× 3.5 kg 215.009 4.326 930.13

281 17090100004 无缝方钢管 25× 25× 2.5 m 122.78 8.3 1019.07

282
17090100008@
1 镀锌方钢管 50× 50× 5 kg 1034.666 4.43 4583.57

283 17250000033 硬塑料管 dn20 m 44.821 1.43 64.09

284 17270100007 橡胶压力管 m 0.091 27.43 2.5

285 17270300003 高压橡胶管 D25 m 58.775 11.06 650.05

286 17310100003 泵管 m 0.13 5.22 0.68

287 17310100022 透气通水药肥管 Φ80mm m 193.92 12.61 2445.33

288 18250300034 卡箍(泵管用) 个 0.059 81.42 4.8

289 20030100001 不锈钢法兰 DN50 个 246.336 26.55 6540.22

290
20030100002@
1

不锈钢法兰 DN150 个 393.761 44.25 17423.92

291 21311100001 不锈钢卫生纸盒 个 270.68 20.73 5611.2

292 22450700001 高压风管 Φ25-6P-20m m 35.681 14 499.53

293 32270100002 复合肥 kg 543.514 1.2 652.22

294 32270300001 营养液 1L/袋 袋 36 23.01 828.36

295 32270500001 杀虫杀菌剂 综合 kg 31.953 29.2 933.03

296 34010500001 高硅铁阳极 Φ70× 1500 个 3.547 509.15 1805.96

297 34020500002 密封油膏 kg 142.669 1.42 202.59

298 34050100017@
1

石英壁布 m2 6952.103 95 660449.79

299
34050100017@
2

艺术山水画墙布 单位面积小于300
g/㎡

m2 84.515 162 13691.43

300 34071900006 成品套杯 Φ40mm× 70mm 个 198.97 1.33 264.63

301 34090100003 毛刷 把 258.201 2 516.4

302 34090100003 毛刷 把 373.649 2.66 993.91

303 34090100007 中号扎带 800mm长 个 63.63 0.27 17.18

304 34091900023 固定底座 个· 月 155.385 0.44 68.37

305 34091900024 可调托座 个· 月 155.385 0.89 138.29

本页小计 元 - - 885065.44



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

306 34091900034@
1

成品木座椅（1500长*400mm宽） 张 6 1663.72 9982.32

307 34091900034@
2

成品木座椅（2000长*600宽/套  
弧形） 

张 3 3660 10980

308
34091900034@
3

种植花箱  2400长*1200宽*1000高 张 10 1962.48 19624.8

309
34091900034@
4

长条形成品花箱，1000长*300宽*5
00高 

张 4 1445.87 5783.48

310
34091900034@
5

正方形成品花箱，450长*450宽*60
0高 张 10 1159 11590

311
34091900034@
6

成品桌椅（4个不锈钢腾椅+圆桌）
+阳光伞 张 5 4355.91 21779.55

312 34110100002 水 t 238.339 4.39 1046.31

313 34110100002 水 t 3207.414 5.2 16678.55

314 34110100002@
1

水 t 152.462 4.39 669.31

315 34110100002@
1

水 t 5.858 5.2 30.46

316 34110100002@
2

水 t 135.215 5.2 703.12

317 34110200001 电 kW· h 141.02 0.69 97.3

318 34110200001@
1

电 kW· h 1.015 0.69 0.7

319 35010300002 木模板 2440× 1220× 15 m2 877.082 25.57 22426.99

320 35030100002 竹脚手板 侧编 m2 129.905 22.12 2873.5

321 35031500003 直角扣件 单个1.4kg 个 45.924 5.75 264.06

322 35031500004 对接扣件 单个1.4kg 个 3.91 5.75 22.48

323 35031500006 回转扣件 单个1.4kg 个 3.709 5.75 21.33

324 35031500009 脚手架底座 只 5.477 7.79 42.67

325 36051200001 预制草坪砖 m2 285.314 30.57 8722.05

326
36052900001@
1 50厚200*100mm灰色透水砖     m2 135.874 42.68 5799.1

327 36053500001 花岗岩汀步板 50mm厚(芝麻灰) m2 9.455 90.18 852.65

328
36053500005@
1

18厚600*300仿荔枝面芝麻灰生态
石 

m2 3227.045 63.11 203658.81

329
36053500005@
2

18厚600*200仿荔枝面芝麻黑生态
石 m2 56.916 63.11 3591.97

330
36053500005@
3

18厚600*200仿荔枝面芝麻灰生态
石 m2 876.445 63.11 55312.44

331
36053500005@
4

18厚600*200仿荔枝面福鼎黑生态
石 m2 24.919 63.11 1572.64

本页小计 元 - - 404126.59



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

332 36053500005@
5

18厚600*300仿荔枝面芝麻黑生态
石 

m2 1314.657 63.11 82968

333 36053500005@
6

18厚600*200仿烧面芝麻白生态石 m2 47.328 63.11 2986.87

334
36053500005@
7

18厚200*100仿荔枝面芝麻灰生态
石 

m2 8.262 63.11 521.41

335
36053500005@
8

18厚600*300仿荔枝面福鼎黑生态
石 

m2 74.909 63.11 4727.51

336
36071700003@
1 烧面芝麻白路缘石 150*600*170 m 408.954 53.57 21907.67

337
36071700003@
2 170厚600*150机切面芝麻白路缘石 m 136.375 53.57 7305.61

338 410649 水 m3 1.263 5.2 6.57

339 80010100002
预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4
.75mm 

m3 4.748 384.96 1827.79

340 80010100003
预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4
.75mm m3 0.219 407.08 89.15

341 80010100005 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 m3 150.744 358.866 54096.9

342 80010100005@
1

预拌干混地面砂浆 DS M15.0 m3 4.83 358.866 1733.32

343 80010100006 预拌干混地面砂浆 DS M20.0 m3 21.909 370.74 8122.54

344 80010200002 预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0 m3 111.733 358.551 40061.98

345 80010200003 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 m3 438.468 376.563 165110.83

346 80010200003@
1

预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 m3 0.002 376.563 0.75

347 80010200009@
1

阻尼隔音气密涂层 t 3.1 3098.716 9606.02

348 80010300002 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 m3 2.687 348.364 936.05

349 80010300008 加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0 t 267.365 215.81 57700.04

350
80070100001@
1

干粉类聚合物水泥防水砂浆 kg 11500.088 2.302 26473.2

351 80070200001 自流平砂浆 kg 116804.38 1.11 129652.86

352 80090300002 干混界面砂浆 DIT M10 m3 47.786 1.06 50.65

353 80090500001 聚合物粘结砂浆 kg 867.72 1.99 1726.76

354 80210200002 商品混凝土(细石) C20 m3 172.842 299.83 51823.22

355 80210200003 商品混凝土(细石) C25 m3 676.729 309.83 209670.95

356 80210400002 商品混凝土(砾石) C15 m3 8.219 286.55 2355.15

357
80210400002@
1 发泡水泥 7KN/m3 m3 430.621 220 94736.62

本页小计 元 - - 976198.42



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

358 80210400003 商品混凝土(砾石) C20 m3 472.139 295.24 139394.32

359
80210400003@
1 商品混凝土(砾石) C20 m3 4.04 295.24 1192.77

360
80210400003@
2 商品混凝土(砾石) C20 细石 m3 2.455 299.83 736.08

361 80210400004 商品混凝土(砾石) C25 m3 187.653 304.22 57087.8

362
80210400005@
1

商品混凝土(砾石) C30 m3 3.451 313.47 1081.78

363 80210400008 商品混凝土(砾石) C35 m3 27.634 326.63 9026.09

364 80250900002 商品沥青混凝土 AC-13 m3 11.582 1187.76 13756.64

365
80250900003@
1 商品沥青混凝土 AC-20 m3 15.442 1063.65 16424.88

366 88010100002 钢管使用费 t· 月 58.442 75 4383.15

367 88010100003 扣件使用费 个· 月 14481.657 0.2 2896.33

368 88010500001 其他材料费 元 375174.04 1 375174.04

369 BCCLF10 玻璃幕墙开门洞 樘 2 2600 5200

370 BCCLF10 种植土回填 m3 5.598 35 195.93

371 BCCLF10 种植土回填 m3 1036.6 45 46647

372 BCCLF10@1 土壤改良 m3 310.98 180 55976.4

373 BCCLF2 无机地坪漆 m2 77.4 105 8127

374 CLFTZ 材料费调整 元 -0.072 1 -0.07

375 H00001 人工费 元 8849768.236 0.92 8141786.78
人工系数:0.
92;

376 J00024 智能渣土车 12.9t 台班 0.182 1282.01 233.33

377 J0020 回程 元 1421.145 1 1421.15

378 J0021 枕木 m3 0.16 896 143.36

379 J0022 草袋 m2 15.96 2.99 47.72

380 J10-13
内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 
3 小 台班 361.853 274.21 99223.71

381 J10-4
电动空气压缩机 排气量(m3/min) 
0.3 小 台班 520.572 31.71 16507.34

382 J10-6 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 
1 中

台班 136.969 52.24 7155.26

383 J10-8 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 
6 中

台班 6.013 219.39 1319.19

384 J1-2 履带式推土机 功率(kW) 90 大 台班 1.963 1751.23 3437.66

385 J12-40 电动打磨机 小 台班 206.727 34.49 7130.01

本页小计 元 - - 9015705.65



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

386 J12-43 抛光机 小 台班 0.355 11.29 4.01

387 J12-61 手推喷药机 300L 小 台班 3.199 72.5 231.93

388 J12-62 绿篱修剪机 小 台班 3.86 62.89 242.76

389 J12-63 草坪修剪机 小 台班 4.545 70.61 320.92

390 J1-27 轮胎压路机 工作质量(t) 26 大 台班 0.195 1835.61 357.94

391 J1-30
钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 
中 台班 0.253 1237.52 313.09

392 J13-1
自升式塔式起重机 起重· 力矩 60
0kN· m 大 天 0.823 466.67 384.07

393 J1-32 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 
大

台班 0.318 1545.18 491.37

394 J1-35 电动夯实机 夯击能量(N· m) 250 
小

台班 83.972 26.44 2220.22

395 J1-48 手持式风动凿岩机 小 台班 717.085 12.23 8769.95

396 J1-53
沥青碎石同步封层机 HGYZJ06168 
中 台班 0.122 551.43 67.27

397 J1-54 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 400
0 中

台班 0.264 745.43 196.79

398 J1-55 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8
 大

台班 0.156 1434.83 223.83

399 J1-6 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3
) 0.6 大

台班 0.256 1466.47 375.42

400 J1-67
液态沥青运输车 容量(L以内) 500
0 中

台班 0.214 628.97 134.6

401 J1-69
履带式液压挖掘机带液压破碎锤 
中型 中

台班 32.894 3062.27 100730.31

402 J1-7
履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3
) 1 大 台班 6.782 2135.9 14485.67

403 J1-71 多锤头破碎机 PS400 大 台班 1.439 11966.69 17220.07

404 J3-18 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 台班 2.186 682.62 1492.21

405 J3-19 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 台班 3.266 953.65 3114.62

406 J4-12 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 台班 235.687 857.06 201997.9

407 J4-19 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 台班 0.5 1757.74 878.87

408 J4-21 平板拖车组 装载质量(t) 60 大 台班 0.5 2022.26 1011.13

409 J4-3 载重汽车 装载质量(t) 4 中 台班 1.184 452.45 535.7

410 J4-30 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 台班 2.07 221.02 457.51

411 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 10.547 516.92 5451.96

412 J4-5 载重汽车 装载质量(t) 6 中 台班 13.324 506.7 6751.27

本页小计 元 - - 368461.39



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

413 J4-6 载重汽车 装载质量(t) 8 中 台班 0.203 572.17 116.15

414 J5-1
电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 
5 小 台班 317.774 169.99 54018.4

415 J5-1@1
电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 
5 小 台班 4.014 169.99 682.34

416 J5-18 单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小 台班 7936.289 30.83 244675.79

417 J5-22
皮带运输机 带长× 带宽m 15× 0.5
 小

台班 0.823 246.87 203.17

418 J6-1
双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(
L) 350 小 台班 0.823 274.52 225.93

419 J6-10 混凝土布料机 小 台班 0.1 163.23 16.32

420 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 台班 220.948 169.05 37351.26

421 J6-14 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 台班 144.178 220.33 31766.74

422 J6-14@1 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 台班 0.263 220.33 57.95

423 J6-18 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 台班 0.193 23.67 4.57

424 J6-19 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 台班 29.735 30.57 909

425 J6-6
混凝土汽车式输送泵 输送长度(m)
 37 大 台班 0.019 4862.15 92.38

426 J6-8 混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 
大

台班 0.071 850.91 60.41

427 J7-1 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 台班 6.434 41.8 268.94

428 J7-102 岩石切割机 功率(kW) 3 小 台班 155.278 47.35 7352.41

429 J7-103 平面水磨石机 功率(kW) 3 小 台班 156.239 20.45 3195.09

430 J7-118 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小 台班 52.459 50.62 2655.47

431 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 台班 5.339 25.85 138.01

432 J7-124 电锤 520W 小 台班 121.675 8.42 1024.5

433 J7-13 木工圆锯机 直径(mm) 600 小 台班 0.902 34.59 31.2

434 J7-17
木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 60
0 小 台班 4.157 34.12 141.84

435 J7-18 木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 30
0 小

台班 5.431 90.15 489.6

436 J7-2 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 台班 6.523 44.26 288.71

437 J7-3 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 台班 18.246 27.83 507.79

438 J7-72 管子切断机 管径(mm) 150 小 台班 5.676 41.44 235.21

439 J9-11 直流弧焊机 容量(kV· A) 32 小 台班 15.162 91.52 1387.63

440 J9-14 点焊机 容量(kV· A) 75 小 台班 3.467 136.12 471.93

本页小计 元 - - 388368.74



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

441 J9-17 对焊机 容量(kV· A) 10 小 台班 2.917 29.11 84.91

442 J9-2 交流弧焊机 容量(kV· A) 32 小 台班 36.528 85.28 3115.11

443 J9-33 氩弧焊机 电流(A) 500 小 台班 23.692 93.26 2209.52

444 J9-4 交流弧焊机 容量(kV· A) 42 小 台班 40.21 118.15 4750.81

445 J9-40 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45× 35
× 45 小

台班 1.305 18.43 24.05

446 J9-8 直流弧焊机 容量(kV· A) 10 小 台班 0.323 44.15 14.26

447 JX001 其他机械费 元 20242.245 1 20242.25

448 JXFTZ 机械费调整 元 -0.002 1

449 RGFTZ 人工费调整 元 0.019 1 0.02

450 WJJ030719 地漏 个 6.06 18.5 112.11

451 WJJ320101005
@3

紫叶李 胸径：D12 株 10.1 1100.917 11119.26

452 WJJ320101005
@5

碧桃 胸径：D10-12 株 9.09 715.596 6504.77

453 WJJ320101005
@6

丛生紫玉兰 胸径：D10-12 株 7.07 972.477 6875.41

454
WJJ320101005
@7

西府海棠 胸径：D7-8 株 5.05 412.844 2084.86

455
WJJ320101008
@1

桂花A  胸径：16-18cm 株 3.03 3440.367 10424.31

456
WJJ320101008
@2 桂花B 胸径：13-14cm 株 7.07 1009.174 7134.86

457
WJJ320101008
@3 南丰蜜桔 胸径：>8每杆 株 4.04 2150 8686

458 WJJ320101008
@4

丛生柚子 胸径：>8每杆 株 5.05 1560 7878

459 WJJ320101008
@5

丛生杨梅 株 5.05 2550.459 12879.82

460 WJJ320101008
@6

红枫A 胸径：D14 株 1.01 2706.422 2733.49

461
WJJ320101009
@1

香樟   胸径：20-25 株 2.02 2550.46 5151.93

462
WJJ320101009
@2

榉树 胸径：D25 株 1.01 9079.844 9170.64

463
WJJ320101009
@4 朴树B 胸径：33-35 株 2.02 5610 11332.2

464
WJJ320101009
@5 栾树A 胸径：20-22 株 3.03 2935.78 8895.41

465 WJJ320301004
@1

龟甲冬青球 高度：100-120cm，冠
幅：100-120cm；

株 9.09 105.505 959.04

本页小计 元 - - 142383.04



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

466 WJJ320301004
@2

海芋 高度：150-180cm，冠幅：12
0-150cm；

株 2.02 178.2 359.96

467 WJJ320301004
@3

春羽 高度：150-180cm，冠幅：12
0-150cm；

株 2.02 169.725 342.84

468
WJJ320301004
@6

茶梅球 高度：120cm，.冠幅：120
cm；

株 21.21 336.697 7141.34

469
WJJ320301006
@1

海桐球 高度：250-300cm，冠幅:2
50-300cm；

株 9.09 779.817 7088.54

470
WJJ320301006
@2

红檵木球 高度：150-180cm，冠幅
:150-180cm； 株 18.18 220.183 4002.93

471
WJJ320301006
@3

大叶黄杨球 高度：150-180cm，冠
幅:150-180cm； 株 24.24 293.578 7116.33

472 WJJ320301006
@4

金叶女贞球 高度：150-180cm，冠
幅:150-180cm；

株 17.17 158.716 2725.15

473 WJJ320301019
@1

百子莲   16株/m2 株高、冠径：4
0-45cm，35-40cm;

m2 4.365 587.156 2562.94

474 WJJ320301019
@2

金银花 藤长≥30 m2 4.162 116.22 483.71

475
WJJ320301021
@1

狐尾天门冬   64株/m2 株高、冠
径：25-30cm，25-30cm;

m2 3.756 264.2 992.34

476
WJJ320301022
@1

瓜子黄杨   49株/m2 株高、冠径
：30-35cm，25-30cm;

m2 141.288 91.49 12926.44

477
WJJ320301023
@1

大叶栀子 64株/m2 株高、冠径：3
5-40cm，20-25cm m2 158.34 68.807 10894.9

478
WJJ320301023
@10

洋甘菊    36株/m2 株高、冠径：
20-25cm，20-25cm; m2 9.947 176.147 1752.13

479
WJJ320301023
@11

丰花月季    64株/m2 株高、冠径
：20-25cm，20-25cm; m2 7.105 121.743 864.98

480 WJJ320301023
@12

蓝花鼠尾草   81株/m2 株高、冠
径：20-25cm，10-15cm;

m2 3.451 153.67 530.32

481 WJJ320301023
@13

迷迭香    81株/m2 株高、冠径：
30-35cm，25-30cm;

m2 12.18 743.119 9051.19

482
WJJ320301023
@14

紫苏    64株/m2 株高、冠径：20
-25cm，20-25cm;

m2 4.974 90.367 449.49

483
WJJ320301023
@15

薄荷   81株/m2 株高、冠径：10-
15cm，15-20cm;

m2 5.278 114.679 605.28

484
WJJ320301023
@16

大花萱草   64株/m2 株高、冠径
：20-25cm，20-25cm; m2 11.165 78.899 880.91

485
WJJ320301023
@17

花叶络石   81株/m2 株高、冠径
：10-15cm，15-20cm; m2 1.929 127.431 245.81

486
WJJ320301023
@18

麦冬   81株/m2 株高、冠径：15-
20cm，10-15cm; m2 10.759 19.266 207.28

487 WJJ320301023
@3

金叶女贞   64株/m2 株高、冠径
：30-35cm，25-30cm;

m2 185.644 84.771 15737.23

488 WJJ32030102 红檵木   81株/m2 株高、冠径： m2 131.95 114.037 15047.18

本页小计 元 - - 102009.22



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

3@4 25-30cm，20-25cm;

489
WJJ320301023
@5

海栀子   100株/m2 株高、冠径：
20-25cm，10-15cm; m2 157.122 123.853 19460.03

490
WJJ320301023
@6

春鹃  81株/m2 株高、冠径：25-3
0cm，20-25cm; m2 325.714 170.642 55580.49

491
WJJ320301023
@7

萼距花  81株/m2 株高、冠径：20
-25cm，10-15cm; m2 131.95 123.028 16233.54

492 WJJ320301023
@8

花叶玉簪   64株/m2 株高、冠径
：20-25cm，20-25cm;

m2 13.195 181.651 2396.88

493 WJJ320301023
@9

大吴风草  81株/m2 株高、冠径：
15-20cm，15-20cm;

m2 4.872 192.661 938.64

494 WJJ320701001
@1

兰引三号+黑麦草混播草坪 m2 1137.672 23.853 27136.89

495
WJJ320701001
@1

兰引三号+黑麦草混播草坪 m2 172.735 32.11 5546.52

496
WJJ321301009
@1

翠云草 m2 13.5 120 1620

497
WJJ362901001
@1 成品车档 600*100 套 74 48.694 3603.36

本页小计 元 - - 132516.35

本页合计 元 - - 21908764.87



重点评审工程量清单综合单价表
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广联达科技股份有限公司

本页小计（元）

合    计（元）



重点评审工程量清单综合单价表
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重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装修项
目 标段：         第 1 页  共 1 页

广联达科技股份有限公司

序号 项目编码 名称 项目特征/工作内容 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

本页小计（元）

合    计（元）



重点评审材料、设备单价表

标段：         第 1 页  共 1 页

广联达科技股份有限公司

序号
材料（设备）

编码 名称 单位 数量
金额（元）

单价 合价

本页小计（元）

合计（元）



材料暂估单价及调整表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

本页小计 元 - -

本页合计 元 - -



发包人提供材料一览表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

本页小计 元 - -

本页合计 元 - -
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