
表E.1.1 工程项目清单汇总表

项目名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装修项目 第 1 页  共 1 页 

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

序号 项目内容 金 额（元）

1 分部分项工程项目 22834731.61

1.1 安装工程 21783606.44

1.1.1 强电安装工程 5070240.07

1.1.2 给排水安装工程 1583335.71

1.1.3 消防水安装工程 1740222.37

1.1.4 自动报警及应急照明安装工程 849643.66

1.1.5 防排烟安装工程 983643.02

1.1.6 空调安装工程 3853889.03

1.1.7 医疗气体安装工程 1162106.89

1.1.8 弱电安装工程 6274825.69

1.1.9 抗震支架 265700

1.2 室外安装工程 1051125.17

1.2.1 消防安装工程 662730.96

1.2.2 给排水安装工程 136459.11

1.2.3 电气工程 251935.1

2 措施项目 1090977.78

2.1 其中：安全生产措施项目费 253512.55

3 其他项目 2352536.58

3.1  其中：暂列金额 1141736.58

3.2  其中：专业工程暂估价 1210800

3.3  其中：计日工

3.4  其中：总承包服务费

3.5  其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 2093456.63

合   计 26589969.39



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 1 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

安装工程 21783606.44

强电安装工程 5070240.07

1 030113005001 柴油发电机组

1.名称:柴油发
电机组
2.型号:1000KW
3.其它:含发电
机组排烟管道及
发电机系统调试

台 1 601897.63 601897.63

2 030416006003 送配电装置系统1KV 输配电装置系统
调试

系统 18 335.6 6040.8

3 080702019002 电缆标识牌 1.材质：亚克
力

个 36 17.86 642.96

4 030409011002 防火堵料堵洞 1.材质:防火泥 t 0.2 11947.14 2389.43

5 030402011078 配电箱 B1AL

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 3368 3368

6 030402011082 配电箱 1AL1

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 3002.5 3002.5

7 030402011083 配电箱 1AL2

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 4661.75 4661.75

8 030402011084 配电箱 2AL

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1

9 030402011086 配电箱 7AL

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 5470.5 5470.5

10 030402011087 配电箱 8~11AL、1
4~16AL

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 7 5426.75 37987.25

本页小计 665460.82



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 2 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030402011088 配电箱 12~13AL

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 2 5585.5 11171

12 030402011089 公共照明配电总箱 
GALA/GALB

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 2 3082.5 6165

13 030402011090 配电箱 1GAT1

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 4209.25 4209.25

14 030402011091 配电箱 1GAT2

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 4602.5 4602.5

15 030402011092 配电箱 2GAT

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1

16 030402011094 配电箱 7~11GAT、
13~16GAT

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 9 4246.75 38220.75

17 030402011095 配电箱 12GAT

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 3979.25 3979.25

18 030402011100 配电箱 ALa

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 263 506.55 133222.65

19 030402011101 配电箱 ALb

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 18 546.55 9837.9

20 030402011102 配电箱 ALc

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 9 594.05 5346.45

本页小计 216754.75



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 3 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 030402011103 空调配电总箱 
KTAPZ

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 4658 4658

22 030402011104 空调配电箱 B1APK

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 707.8 707.8

23 030402011105 空调配电箱 1APK1

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 576.55 576.55

24 030402011106 空调配电箱 1APK2

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 795.3 795.3

25 030402011107 空调配电箱 2APK

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1

26 030402011109 空调配电箱 7~16
APK

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 10 645.3 6453

27 030402011110 消防总配电箱 XAPA
/XAPB

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 2 3264.05 6528.1

28 030402011077 消防水泵控制柜 
XFSB

1.安装方式:落
地安装

台 1 8297.44 8297.44

29 030402011111 双电源消防动力柜 
B1XDAT

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 2707.8 2707.8

30 030402011112 双电源消防动力柜 
1XDAT

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 2707.8 2707.8

31 030402011113 双电源消防动力柜 
1FJAT

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 2803 2803

本页小计 36234.79



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 4 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 030402011114 双电源消防动力柜 
2XDAT

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1

33 030402011116 双电源消防动力柜 
6FJAT

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 2347.18 2347.18

34 030402011117
双电源消防动力柜 
7~12XDAT、14~16
XDAT

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 8 1715.3 13722.4

35 030402011118 双电源消防动力柜 
13XDAT

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 1731.55 1731.55

36 030402011119 双电源消防动力柜 
WFJAT

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 2384.05 2384.05

37 030402011120 双电源消防动力柜 
XFAT

1.规格:半周长
1.0m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 3125.3 3125.3

38 030402011121 双电源消防动力柜 
AFAT

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 3951.75 3951.75

39 030402011122 双电源消防动力柜 
RDAT

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 4386.75 4386.75

40 030402011123 风机配电箱 AC1/
AC2

1.规格:半周长
1m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 2 2247.8 4495.6

41 030402011124 新风机配电箱

1.规格:半周长
0.5以内
2.安装方式:悬
挂式

台 19 1395.16 26508.04

本页小计 62652.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 030402011126 卷帘门配电箱

1.规格:半周长
0.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 2 365.16 730.32

43 030404012004 UPS不间断电源

1.名称：UPS不
间断电源
2.规格、型号
：UPS/三相进
三相出/20KVA/
15Min
3.不间断电源
调试。

台 1 23223.44 23223.44

44 030411003007 防火镀锌桥架 200*
100

1.材质:镀锌材
质
2.其它:含桥架
接地等

m 1520.27 86.23 131092.88

45 030411003008 防火镀锌桥架 300*
150

1.材质:镀锌材
质
2.其它:含桥架
接地等

m 85.97 124.29 10685.21

46 030411003009 防火镀锌桥架 400*
200

1.材质:镀锌材
质
2.其它:含桥架
接地等

m

47 030411003010 防火镀锌桥架 500*
200

1.材质:镀锌材
质
2.其它:含桥架
接地等

m 47.72 266.42 12713.56

48 030413001007 桥架支架

1.名称:桥架支
架
2.材质:型钢
3.管架形式:一
般管架 单件质
量10kg以内
4.防腐:除锈后
，刷防锈漆、面
漆各两遍

kg 2629.01 12.24 32179.08

49 030411001031 配管 JDG20
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 38775.6 12.71 492837.88

本页小计 703462.37



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

50 030411001032 配管 JDG25
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 957.5 15.69 15023.18

51 030411001033 配管 JDG32
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 120.64 19.46 2347.65

52 030411001034 配管 JDG40
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 1 22.94 22.94

53 030411001035 配管 SC20
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 1756.07 12.28 21564.54

54 030411001036 配管 SC25
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 10.01 15.55 155.66

55 030411001037 配管 SC40
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 18.82 20.62 388.07

56 030411001038 配管 SC50
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 104.1 37.05 3856.91

57 030411001021 配管 SC65
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 50.01 52.14 2607.52

58 030411001020 配管 SC100 1.配置形式:地
面明敷

m 106.53 83.42 8886.73

59 030412001014 配管 SC80 m 12.24 71.64 876.87

60 030411001039 金属软管φ20 1.配置形式:吊
顶内敷设

m 3950 39.75 157012.5

61 030412001013 墙面二次开槽 1.工作内容:开
槽及修复

m 3257 15.15 49343.55

62 030408001037 矿物质电力电缆 
ATTZ-3*95+2*50

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 1020.88 428.78 437732.93

63 030408001038 矿物质电力电缆 
ATTZ-3*35+2*16

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 86.72 159.95 13870.86

本页小计 713689.91



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

64 030408001039 矿物质电力电缆 
ATTZ-5*16

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 93.41 93.59 8742.24

65 030408001040 矿物质电力电缆 
ATTZ-5*10

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 256.34 65.74 16851.79

66 030408001041 矿物质电力电缆 
ATTZ-5*4

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m

67 030409003013
矿物质电缆终端头1
20mm2 以下

1.名称:电缆终
端头
2.规格:120mm2
以下
3.材质、类型:
矿物绝缘电缆、
干包式
4.安装部位:配
电箱
5.电压等级(kV
):1KV

个 4 516.05 2064.2

68 030409003014
矿物质电缆终端头3
5mm2 以下

1.名称:电缆终
端头
2.规格:35mm2
以下
3.材质、类型:
矿物绝缘电缆、
干包式
4.安装部位:配
电箱
5.电压等级(kV
):1KV

个 10 162.67 1626.7

本页小计 29284.93
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

69 030409003015
矿物质电缆终端头1
6mm2 以下

1.名称:电缆终
端头
2.规格:16mm2
以下
3.材质、类型:
矿物绝缘电缆、
干包式
4.安装部位:配
电箱
5.电压等级(kV
):1KV

个 12 48.79 585.48

70 030409003016
矿物质电缆终端头1
0mm2 以下

1.名称:电缆终
端头
2.规格:10mm2
以下
3.材质、类型:
矿物绝缘电缆、
干包式
4.安装部位:配
电箱
5.电压等级(kV
):1KV

个 10 65.08 650.8

71 030408001042
电力电缆 WDZ-YJY
-3*120+2*70

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 149 431.74 64329.26

72 030408001043
电力电缆 WDZ-YJY
-3*120+1*70

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 298 425.94 126930.12

73 030408001044
电力电缆 WDZ-YJY
-4*120+1*70

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 74.5 533.58 39751.71

74 030408001045
电力电缆 WDZ-YJY
-4*95+1*50

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 120 423.21 50785.2

75 030408001046
电力电缆 WDZ-YJY
-4*70+1*35

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 340 310.53 105580.2

本页小计 388612.77
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工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

76 030408001047
电力电缆 WDZ-YJY
-4*70+1*25

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 74.5 310.53 23134.49

77 030408001048
电力电缆 WDZ-YJY
-4*50+1*25

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 3 224.32 672.96

78 030408001049
电力电缆 WDZ-YJY
-4*25+1*16

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 497 273.83 136093.51

79 030408001067
电力电缆 WDZN-
YJY-3*50+2*25

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 50.2 223.76 11232.75

80 030408001065
电力电缆 WDZN-
YJY-3*35+2*16

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 69.36 151 10473.36

81 030408001066
电力电缆 WDZ-YJY
-3*25+1*16

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 15.1 100.49 1517.4

82 030408001068 电力电缆 WDZN-
YJY-4*10

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 14.9 53.37 795.21

83 030408001050 电力电缆 WDZ-YJY
-5*16

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 150.3 96.66 14528

84 030408001051 电力电缆 WDZ-YJY
-5*10

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 72.19 63.55 4587.67

85 030408001052 电力电缆 WDZ-YJY
-5*4

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 713.6 29.08 20751.49

本页小计 223786.84
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

86 030408001053 电力电缆 WDZ-YJY
-3*4

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m

87 030408001054 电力电缆 WDZ-YJY
-4*2.5

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 13.18 14.66 193.22

88 030408001055 电力电缆 WDZN-
YJY-4*16

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 16.69 71.04 1185.66

89 030408001056 电力电缆 WDZN-
YJY-5*10

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 72 64.65 4654.8

90 030408001057 电力电缆 WDZN-
YJY-4*6

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 15.4 28.96 445.98

91 030408001058 电力电缆 WDZN-
YJY-5*4

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 32.1 29.08 933.47

92 030408001059 电力电缆 WDZN-
YJY-3*4

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 44.7 16.8 750.96

93 030408001060 控制电力电缆 WDZ-
KYJ-10*1.5

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 14.6 23.81 347.63

94 030408001061 控制电力电缆 WDZ-
KYJ-4*2.5

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m

95 030408001062 控制电力电缆 WDZ-
KYJ-2*2.5

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 20.37 12.36 251.77

96 030409002002 控制电力电缆 WDZ-
KYJ-5*16

m 56.47 96.16 5430.16

本页小计 14193.65
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

97 030502005007
六类非屏蔽4对双绞
线 UTP.CAT6

1.规格:UTP.
CAT6
2.线缆对数:4
对
3.敷设方式:管
内或桥架内综合
考虑

m 358.48 4.49 1609.58

98 030409001002 五芯密集母线2000A 1.容量(A):200
0A

m 71.5 2707.1 193557.65

99 030403007003 始端箱 1.容量(A):200
0A

台 1 3106.13 3106.13

100 030403007004 母线插接箱 1.容量(A):160
A

台 13 798.18 10376.34

101 030409003017 电缆终端头6mm2

1.名称:电缆终
端头
2.规格:6mm2
3.材质、类型:
铜芯电缆、干包
式
4.安装部位:配
电箱
5.电压等级(kV
):1KV

个 148 62.99 9322.52

102 030409003018 电缆终端头10mm2

1.名称:电缆终
端头
2.规格:10mm2
3.材质、类型:
铜芯电缆、干包
式
4.安装部位:配
电箱
5.电压等级(kV
):1KV

个 48 83.98 4031.04

本页小计 222003.26
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

103 030409003019
电缆终端头16~25
mm2

1.名称:电缆终
端头
2.规格:16~25
mm2
3.材质、类型:
铜芯电缆、干包
式
4.安装部位:配
电箱
5.电压等级(kV
):1KV

个 100 125.98 12598

104 030409003020 电缆终端头35mm2 
以下

1.名称:电缆终
端头
2.规格:35mm2
3.材质、类型:
铜芯电缆、干包
式
4.安装部位:配
电箱
5.电压等级(kV
):1KV

个 6 209.97 1259.82

105 030409003021
电缆终端头120mm2
 以下

1.名称:电缆终
端头
2.规格:120mm2
以下
3.材质、类型:
铜芯电缆、干包
式
4.安装部位:配
电箱
5.电压等级(kV
):1KV

个 52 354.31 18424.12

106 030411004037 配线 WDZ-BYJ-2.5 1.安装方式:管
内穿线

m 72680.08 4.12 299441.93

107 030411004038 配线 WDZ-BYJ-4
1.安装方式:管
内穿线或桥架配
线

m 62653.7 5.43 340209.59

108 030411004039 配线 WDZ-BYJ-6
1.安装方式:管
内穿线或桥架配
线

m 29819.56 7.55 225137.68

109 030411004040 配线 WDZ-BYJ-10
1.安装方式:管
内穿线或桥架配
线

m 1167.26 12.16 14193.88

本页小计 911265.02
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

110 030411004041 配线 WDZN-BYJ-2.
5

1.安装方式:管
内穿线

m 1 4.43 4.43

111 030411004042 配线 WDZN-BYJ-4
1.安装方式:管
内穿线或桥架配
线

m 5642.03 5.7 32159.57

112 030413001008 LED灯带 10W/米
1.规格:10W/米
2.安装形式:嵌
入式

m 1659.17 43.17 71626.37

113 030413001009
LED嵌入式平板灯 6
00*600 24W

1.规格:600*60
0 24W
2.安装形式:嵌
入式

套 222 162.08 35981.76

114 030413001004
LED嵌入式平板灯 6
00*600 24W（自带
蓄电池）

1.规格:600*60
0 24W
2.安装形式:嵌
入式

套 2 237.52 475.04

115 030412002014
防水防尘灯（卫生
间）

1.规格:300*30
0 18W
2.安装形式:嵌
入式

套 237 120.05 28451.85

116 030412002015 LED自带蓄电池壁灯
1.规格:32W
2.安装形式:壁
装

套 10 106.09 1060.9

117 030405015002 卫生间排气扇
1.规格:
2.安装形式:嵌
入式

台 61 232.84 14203.24

118 030412002016
嵌入式条形灯（长1
米）1.2/1.4/1.5/
2等

1.规格:(设计
参数设计图纸未
明确暂估价格)
2.安装形式:嵌
入式

套 774 257.84 199568.16

119 030412002017 嵌入式条形灯（长1
.2米）含蓄电池

1.规格:(设计
参数设计图纸未
明确暂估价格)
2.安装形式:嵌
入式

套 2 392.48 784.96

本页小计 384316.28
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

120 030412002018 嵌入式射灯 10W
1.规格:10W
2.安装形式:嵌
入式

套 64 70.02 4481.28

121 030412002019 嵌入式筒灯 10W
1.规格:10W
2.安装形式:嵌
入式

套 2521 53.4 134621.4

122 030412002020 嵌入式筒灯 8W
1.规格:8W
2.安装形式:嵌
入式

套 100 49.82 4982

123 030412002021 嵌入式筒灯 24W
1.规格:24W
2.安装形式:嵌
入式

套 100 81.61 8161

124 030412002022 嵌入式筒灯 18W
1.规格:18W
2.安装形式:嵌
入式

套 100 70.7 7070

125 030412002023 嵌入式筒灯 32W
1.规格:32W
2.安装形式:嵌
入式

套 100 107.26 10726

126 030412002024 吸顶灯 24W
1.规格:24W
2.安装形式:吸
顶式

套 50 96.01 4800.5

127 030412002025
集成吊顶风暖浴霸
（照明排气一体式
）

1.规格:
2.安装形式:嵌
入式

套 217 670.84 145572.28

128 030413013009
一联单控开关 250V
 10A

1.规格:86型
2.安装方式:暗
装

套 254 23.65 6007.1

129 030413013010
二联单控开关 250V
 10A

1.规格:86型
2.安装方式:暗
装

套 465 27.48 12778.2

130 030413013011
三联单控开关 250V
 10A

1.规格:86型
2.安装方式:暗
装

套 17 32.69 555.73

131 030413013012
二联双控开关 250V
 10A

1.规格:86型
2.安装方式:暗
装

套 6 29.39 176.34

132 030413013013
三联双控开关 250V
 10A

1.规格:86型
2.安装方式:暗
装

套 10 36.33 363.3

本页小计 340295.13
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

133 030413013014
四联双控开关 250V
 10A

1.规格:86型
2.安装方式:暗
装

套 2 58.14 116.28

134 030413013015 浴霸开关
1.规格:86型
2.安装方式:暗
装

套 217 36.83 7992.11

135 030413014019
地插座（防水型） 
250V 10A

1.规格:86型
2.安装方式:埋
地安装
3.底盒:含地插
钢制底盒

套 29 170.11 4933.19

136 030413014020
单相三极加两极安
全型插座 250V 10
A

1.规格:86型
2.安装方式:暗
装

套 1374 23.46 32234.04

137 030413014021
单相三极加两极安
全型插座（防水型
） 250V 10A

1.规格:86型
2.安装方式:暗
装

套 412 28.21 11622.52

138 030413014022
三孔插座 250V 16
A

1.规格:86型
2.安装方式:暗
装

套 1 26.65 26.65

139 030413014023
五孔插座 250V 16
A

1.规格:86型
2.安装方式:暗
装

套 1 28.21 28.21

140 030413014024 声光报警器（自带
蓄电池）

1.安装方式:壁
装

套 8 142.99 1143.92

141 030413014025 报警按钮（自带蓄
电池）

1.安装方式:壁
装

套 16 126.39 2022.24

142 030413014026 智能照明控制面板 1.安装方式:暗
装

套 15 661.97 9929.55

143 030412006009
钢制接线盒/开关、
插座盒

1.规格:86型
2.安装形式:暗
装

个 4756 8.48 40330.88

144 030413014027 开孔 个 2600 11.2 29120

145 030410007002
局部等电位端子箱 
LEB

1.安装形式:暗
装
2.含跨接

台 203 57.36 11644.08

146 030416027002 接地装置调试
1.名称:接地装
置调试
2.类别:接地网

系统 1 371.26 371.26

本页小计 151514.93
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

147 030416006002
送配电装置系统调
试

1.名称:送配电
装置系统调试
2.电压等级(kV
):1KV
3.类型:1kV以
下交流供电(综
合)

系统 20 335.6 6712

给排水安装工程 1583335.71

148 031001006001 S30408薄壁不锈钢
管 DN150

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN150
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:给水

m 35.61 322.95 11500.25

149 031001006015 S30408薄壁不锈钢
管 DN100

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN100
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:给水

m 14.7 183.81 2702.01

本页小计 20914.26
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标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 17 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

150 031001006002 S30408薄壁不锈钢
管 DN80

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN80
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:给水

m 58.91 144.87 8534.29

151 031001006003 S30408薄壁不锈钢
管 DN65

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN65
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:给水

m 275.06 106.79 29373.66

152 031001006004 S30408薄壁不锈钢
管 DN50

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN50
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:给水

m 175.33 65.61 11503.4

本页小计 49411.35



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 18 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

153 031001006005 S30408薄壁不锈钢
管 DN40

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN40
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:给水

m 149.43 59.41 8877.64

154 031001006006 S30408薄壁不锈钢
管 DN32

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN32
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:给水

m 32.87 66.71 2192.76

155 031001008017 给水管PPR-DN32 m 76.69 45.46 3486.33

156 031001006007 S30408薄壁不锈钢
管 DN25

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN25
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:给水

m 179.91 51.25 9220.39

157 031001008018 给水管PPR-DN25 m 419.79 37.06 15557.42

本页小计 39334.54



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 19 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

158 031001006008 S30408薄壁不锈钢
管 DN20

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN20
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:给水

m 298.02 42.4 12636.05

159 031001008019 给水管PPR-DN20 m 695.38 31.14 21654.13

160 031001006009 S30408薄壁不锈钢
管 DN15

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN15
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:给水

m

161 031001008020 给水管PPR-DN15 m 1651.99 28.31 46767.84

162 031301004001 管道支架

1.材质:型钢（
综合）
2.管架形式:支
架、吊架综合考
虑
3.其他::铁件
的除锈刷漆、堵
洞等;

kg 1200 16.01 19212

163 031301001001 凿(压、切割)槽 m 1913.9 12.51 23942.89

164 031301003002 刚性防水套管 DN80 1.名称:刚性防
水套管 DN80

个 2 238.07 476.14

165 031301003003 刚性防水套管 DN65 1.名称:刚性防
水套管 DN65

个 14 238.07 3332.98

166 031301003005 钢套管 DN65 1.名称:钢套管
 DN65

个 50 57.51 2875.5

本页小计 130897.53



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 20 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

167 031301003006 钢套管 DN50 1.名称:钢套管
 DN50

个 34 42.55 1446.7

168 031301003007 钢套管 DN40 1.名称:钢套管
 DN40

个 33 42.55 1404.15

169 031301003008 钢套管 DN32 1.名称:钢套管
 DN32

个 14 25.9 362.6

170 031301003009 钢套管 DN25 1.名称:钢套管
 DN25

个 14 25.9 362.6

171 031002001001 截止阀 DN15

1.规格、压力
等级:截止阀 
DN15
2.连接形式:螺
纹连接

个 10 43.82 438.2

172 031002001003 截止阀 DN25

1.规格、压力
等级:截止阀 
DN25
2.连接形式:螺
纹连接

个 157 75.11 11792.27

173 031002001004 截止阀 DN32

1.规格、压力
等级:截止阀 
DN32
2.连接形式:螺
纹连接

个 2 107.01 214.02

174 031002001005 截止阀 DN40

1.规格、压力
等级:截止阀 
DN40
2.连接形式:螺
纹连接

个 20 156.61 3132.2

175 031002001006 截止阀 DN50

1.规格、压力
等级:截止阀 
DN50
2.连接形式:螺
纹连接

个 1 231.03 231.03

176 031002001007 减压阀 DN65

1.规格、压力
等级:减压阀 
DN65
2.连接形式:法
兰连接

个 1 3518.77 3518.77

本页小计 22902.54



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 21 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

177 031002001008 减压阀 DN50

1.规格、压力
等级:减压阀 
DN50
2.连接形式:螺
纹连接

个 1 2557.78 2557.78

178 031002001010 减压阀 DN40

1.规格、压力
等级:减压阀 
DN40
2.连接形式:螺
纹连接

个 16 1853.28 29652.48

179 031002001011 减压阀 DN25

1.规格、压力
等级:减压阀 
DN25
2.连接形式:螺
纹连接

个 110 1158.96 127485.6

180 031002001058 闸阀 DN150

1.规格、压力
等级:闸阀 DN1
50
2.连接形式:法
兰连接

个 1 1256.15 1256.15

181 031002001015 闸阀 DN80

1.规格、压力
等级:闸阀 DN8
0
2.连接形式:法
兰连接

个 3 583.51 1750.53

182 031002001014 闸阀 DN65

1.规格、压力
等级:闸阀 DN6
5
2.连接形式:法
兰连接

个 15 482.52 7237.8

183 031002001016 闸阀 DN50

1.规格、压力
等级:闸阀 DN5
0
2.连接形式:螺
纹连接

个 1 194.15 194.15

184 031002001060 金属波纹管 DN50

1.规格、压力
等级:金属波纹
管 DN50
2.连接形式:法
兰连接

个 14 165.08 2311.12

本页小计 172445.61



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 22 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

185 031002001059 金属波纹管 DN65

1.规格、压力
等级:金属波纹
管 DN65
2.连接形式:法
兰连接

个 2 357.93 715.86

186 031002001019 自动排气阀 DN25

1.规格、压力
等级:自动排气
阀 DN25
2.连接形式:螺
纹连接

个 17 59.12 1005.04

187 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品
种:难燃型B1级
橡塑复合隔热材
料保温

m3 2.75 1702.89 4682.95

188 031001006010
S30408薄壁不锈钢
管 DN100

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN100
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:热水
6.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度40mm
，外包铝合金薄
板保护层

m 405.14 242.12 98092.5

本页小计 104496.35



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 23 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

189 031001006011
S30408薄壁不锈钢
管 DN65

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN65
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:热水
6.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度36mm
，外包铝合金薄
板保护层

m 223.3 142.85 31898.41

190 031001006016
S30408薄壁不锈钢
管 DN50

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN50
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:热水
6.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度36mm
，外包铝合金薄
板保护层

m 332.52 107.78 35839.01

本页小计 67737.42



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 24 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

191 031001006017
S30408薄壁不锈钢
管 DN40

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN40
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:热水
6.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度32mm
，外包铝合金薄
板保护层

m 212.84 93.05 19804.76

192 031001006018
S30408薄壁不锈钢
管 DN32

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN32
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:热水
6.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度32mm
，外包铝合金薄
板保护层

m 26.49 88.2 2336.42

193 031001008021 给水管PPR-DN32 m 61.81 66.96 4138.8

本页小计 26279.98



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 25 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

194 031001006012
S30408薄壁不锈钢
管 DN25

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN25
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:热水
6.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度32mm
，外包铝合金薄
板保护层

m 45.25 69.64 3151.21

195 031001008022 给水管PPR-DN25 m 105.59 55.44 5853.91

196 031001006013
S30408薄壁不锈钢
管 DN20

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN20
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:热水
6.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度32mm
，外包铝合金薄
板保护层

m 19.68 58.06 1142.62

197 031001008023 给水管PPR-DN20 m 45.92 46.81 2149.52

本页小计 12297.26



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 26 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

198 031001006014
S30408薄壁不锈钢
管 DN15

1.规格:S30408
薄壁不锈钢管 
DN15
2.连接形式:卡
压
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.安装部位:室
内
5.介质:热水
6.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度32mm
，外包铝合金薄
板保护层

m

199 031001008024 给水管PPR-DN15 m 1494.6 42 62773.2

200 031301004002 管道支架

1.材质:型钢（
综合）
2.管架形式:支
架、吊架综合考
虑
3.其他::铁件
的除锈刷漆、堵
洞等;

kg 1200 16.01 19212

201 031301001002 凿(压、切割)槽 m 1002.4 12.51 12540.02

202 031301003010 刚性防水套管 DN10
0

1.名称:刚性防
水套管 DN100

个 2 289.98 579.96

203 031301003011 刚性防水套管 DN65 1.名称:刚性防
水套管 DN65

个 13 238.07 3094.91

204 031301003012 钢套管 DN100 1.名称:钢套管
 DN100

个 26 104.14 2707.64

205 031301003013 钢套管 DN65 1.名称:钢套管
 DN65

个 52 57.51 2990.52

206 031301003033 钢套管 DN50 1.名称:钢套管
 DN50

个 39 42.55 1659.45

207 031301003034 钢套管 DN40 1.名称:钢套管
 DN40

个 13 42.55 553.15

本页小计 106110.85



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 27 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

208 031301003035 钢套管 DN32 1.名称:钢套管
 DN32

个 13 25.9 336.7

209 031002001022 减压阀 DN25

1.规格、压力
等级:减压阀 
DN25
2.连接形式:螺
纹连接

个 76 1158.96 88080.96

210 031002001023 截止阀 DN25

1.规格、压力
等级:截止阀 
DN25
2.连接形式:螺
纹连接

个 154 75.11 11566.94

211 031002001028 闸阀 DN100

1.规格、压力
等级:闸阀 DN1
00
2.连接形式:法
兰连接

个 2 714.87 1429.74

212 031002001027 闸阀 DN65

1.规格、压力
等级:闸阀 DN6
5
2.连接形式:法
兰连接

个 13 482.52 6272.76

213 031002001061 闸阀 DN50

1.规格、压力
等级:闸阀 DN5
0
2.连接形式:螺
纹连接

个 14 194.15 2718.1

214 031002001062 闸阀 DN40

1.规格、压力
等级:闸阀 DN4
0
2.连接形式:螺
纹连接

个 14 143.43 2008.02

215 031002001063 闸阀 DN32

1.规格、压力
等级:闸阀 DN3
2
2.连接形式:螺
纹连接

个 13 100.91 1311.83

216 031002001064 金属波纹管 DN32

1.规格、压力
等级:金属波纹
管 DN32
2.连接形式:螺
纹连接

个 13 71.47 929.11

本页小计 114654.16



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

217 031002001065 金属波纹管 DN50

1.规格、压力
等级:金属波纹
管 DN50
2.连接形式:螺
纹连接

个 14 165.08 2311.12

218 031002001024 金属波纹管 DN65

1.规格、压力
等级:金属波纹
管 DN65
2.连接形式:法
兰连接

个 13 357.93 4653.09

219 031002001025 金属波纹管 DN100

1.规格、压力
等级:金属波纹
管 DN100
2.连接形式:法
兰连接

个 9 506.6 4559.4

220 031002001026 自动排气阀 DN25

1.规格、压力
等级:自动排气
阀 DN25
2.连接形式:螺
纹连接

个 26 59.12 1537.12

221 031001008001
FRPP增强聚丙烯静
音管 DN150

1.规格:FRPP增
强聚丙烯静音管
 DN150
2.连接形式:法
兰式锁紧闭合链
接
3.安装部位:室
内
4.介质:排水

m 193.74 112.37 21770.56

222 031001008002
FRPP增强聚丙烯静
音管 DN100

1.规格:FRPP增
强聚丙烯静音管
 DN100
2.连接形式:法
兰式锁紧闭合链
接
3.安装部位:室
内
4.介质:排水

m 903.46 76.06 68717.17

本页小计 103548.46



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

223 031001008003 UOVC排水管 DN100

1.规格:UOVC排
水管 DN100
2.连接形式:粘
接
3.安装部位:室
内
4.介质:排水

m 744.09 60.8 45240.67

224 031001008004 UOVC排水管 DN75

1.规格:UOVC排
水管 DN75
2.连接形式:粘
接
3.安装部位:室
内
4.介质:排水

m 994.8 43.49 43263.85

225 031301003014 刚性防水套管 DN15
0

1.名称:刚性防
水套管 DN150

个 3 376.69 1130.07

226 031301003015 刚性防水套管 DN10
0

1.名称:刚性防
水套管 DN100

个 23 289.98 6669.54

227 031301003016 钢套管 DN150 1.名称:钢套管
 DN150

个 18 169.88 3057.84

228 031301003017 钢套管 DN100 1.名称:钢套管
 DN100

个 216 104.14 22494.24

229 031003014001 地漏 DN75 1.型号:地漏 
DN75

个 335 87.68 29372.8

230 031003014007 洗衣机地漏 DN75 1.型号:洗衣机
地漏 DN75

个 36 71.58 2576.88

231 031003014003 地面扫除口 DN75
1.材质:不锈钢
2.型号:地面扫
除口 DN75

个 1 29.57 29.57

232 031003014004 地面扫除口 DN100
1.材质:不锈钢
2.型号:地面扫
除口 DN100

个 25 33.75 843.75

233 031003014005 地面扫除口 DN150
1.材质:不锈钢
2.型号:地面扫
除口 DN150

个 7 45.01 315.07

234 031003014006 洗衣机水龙头 DN15 1.型号:洗衣机
水龙头 DN15

个 36 24.93 897.48

235 031003003002 台式洗脸盆
1.类型:台式洗
脸盆（冷热水）组 287 596.82 171287.34

本页小计 327179.1



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

236 031003006001 蹲式大便器 1.类型:蹲式大
便器

组 50 398.49 19924.5

237 031003006002 坐式大便器 1.类型:坐式大
便器

组 219 669.93 146714.67

238 031003007001 小便器 1.类型:小便器 组 23 444.03 10212.69

239 031003010001 淋浴器 1.材质:淋浴器 套 218 501.38 109300.84

240 031003008001 拖布池 1.类型:拖布池 组 12 473.8 5685.6

消防水安装工程 1740222.37

241 031001002001
内外壁热浸镀锌钢
管 DN150

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN150
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 944.95 169.53 160197.37

242 031001002002
内外壁热浸镀锌钢
管 DN100

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN100
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 396.57 132.35 52486.04

243 031001002003
内外壁热浸镀锌钢
管 DN65

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN65
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 569.5 92.41 52627.5

本页小计 557149.21



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

244 031001002022
内外壁热浸镀锌钢
管 DN50

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN50
2.连接形式:螺
纹连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 53.75 71.92 3865.7

245 031001002023
内外壁热浸镀锌钢
管 DN25

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN25
2.连接形式:螺
纹连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 8.8 49.21 433.05

246 031301004003 管道支架

1.材质:型钢（
综合）
2.管架形式:支
架、吊架综合考
虑
3.其他::铁件
的除锈刷漆、堵
洞等;

kg 1708.54 16.01 27353.73

247 031301003028 刚性防水套管 DN15
0

1.名称:刚性防
水套管 DN150

个 4 376.69 1506.76

248 031301003036 刚性防水套管 DN10
0

1.名称:刚性防
水套管 DN100

个 1 289.98 289.98

249 031301003029 刚性防水套管 DN65 1.名称:刚性防
水套管 DN65

个 3 238.07 714.21

250 031301003030 钢套管 DN150 1.名称:钢套管
 DN150

个 12 172.89 2074.68

251 031301003031 钢套管 DN100 1.名称:钢套管
 DN100

个 80 104.14 8331.2

252 031301003037 钢套管 DN50 1.名称:钢套管
 DN50

个 10 42.55 425.5

本页小计 44994.81



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

253 031301003032 钢套管 DN65 1.名称:钢套管
 DN65

个

254 031002001036 闸阀 DN150

1.规格、压力
等级:闸阀 DN1
50
2.连接形式:法
兰连接

个 44 1240.65 54588.6

255 031002001037 闸阀 DN100

1.规格、压力
等级:闸阀 DN1
00
2.连接形式:法
兰连接

个 16 708.86 11341.76

256 031002001067 闸阀 DN50

1.规格、压力
等级:闸阀 DN5
0
2.连接形式:螺
纹连接

个 2 194.15 388.3

257 031002001040 蝶阀 DN65

1.规格、压力
等级:蝶阀 DN6
5
2.连接形式:法
兰连接

个 67 311.41 20864.47

258 031002001038 自动排气阀 DN25

1.规格、压力
等级:自动排气
阀 DN25
2.连接形式:螺
纹连接

个 1 63.44 63.44

259 031002001039 截止阀 DN25

1.规格、压力
等级:截止阀 
DN25
2.连接形式:螺
纹连接

个 1 80.75 80.75

260 031002001041 金属波纹管 DN150

1.规格、压力
等级:金属波纹
管 DN150
2.连接形式:法
兰连接

个 4 828.69 3314.76

261 030910001001 灭火器箱（含灭火
器2*ABC4)

具 38 153.49 5832.62

本页小计 96474.7



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

262 030901010001
SG16B65Z-J 带灭
火器箱组合式消防
箱

1.型号、规格:
SG16B65Z-J 带
灭火器箱、消防
卷盘组合式消防
箱
2.附件材质、
规格:每个消火
栓箱内均配置
DN65mm消火栓
一个、DN65mm 
L25m
麻质衬胶水带一
条，DN65× 19
mm直流水枪一
支、消防报警按
钮、消防软管卷
盘（JPS1.0-19
喷嘴口径不小于
6.00mm）以及
指示灯各一只；
MF/ABC5*2

套 34 954.9 32466.6

本页小计 32466.6



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

263 030901010003
SG16B65Z-J 带灭
火器箱组合式消防
箱（减压稳压）

1.型号、规格:
SG16B65Z-J 带
灭火器箱、消防
卷盘组合式消防
箱
2.附件材质、
规格:每个消火
栓箱内均配置
DN65mm消火栓
一个、DN65mm 
L25m
麻质衬胶水带一
条，DN65× 19
mm直流水枪一
支、消防报警按
钮、消防软管卷
盘（JPS1.0-19
喷嘴口径不小于
6.00mm）以及
指示灯各一只；
MF/ABC5*2

套 97 1069.9 103780.3

264 030901010002 实验消火栓 1.型号、规格:
实验消火栓

套 1 625.47 625.47

265 030901010004 消火栓（自救式消
防卷盘）

1.型号、规格:
实验消火栓

套 9 499.76 4497.84

266 030902009001
柜式七氟丙烷灭火
装置(单瓶组)GQQ1
50/2.5-PAVLN

套 1 3440.67 3440.67

267 030902009002
柜式七氟丙烷灭火
装置(单瓶组)GQQ9
0/2.5-PAVLN

套 1 2940.67 2940.67

268 030902009003
柜式七氟丙烷灭火
装置(单瓶组)GQQ4
0/2.5-PAVLN

套 1 2090.67 2090.67

本页小计 117375.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

269 XSXMFB_001 七氟丙烷药剂-HFC-
227ea

kg 351.26 71.41 25083.48

270 030909001002 水灭火控制装置调
试

点 116 56.47 6550.52

271 031001002004
内外壁热浸镀锌钢
管 DN150

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN150
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 795.02 169.53 134779.74

272 031001002005
内外壁热浸镀锌钢
管 DN100

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN100
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 465.79 132.35 61647.31

273 031001002006
内外壁热浸镀锌钢
管 DN80

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN80
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 519.64 109.6 56952.54

本页小计 285013.59



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

274 031001002007
内外壁热浸镀锌钢
管 DN65

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN65
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 278.14 92.41 25702.92

275 031001002008
内外壁热浸镀锌钢
管 DN50

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN50
2.连接形式:螺
纹连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 1038.55 71.92 74692.52

276 031001002009
内外壁热浸镀锌钢
管 DN40

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN40
2.连接形式:螺
纹连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 765.5 65.49 50132.6

277 031001002010
内外壁热浸镀锌钢
管 DN32

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN32
2.连接形式:螺
纹连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 1464.18 54.86 80324.91

本页小计 230852.95
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

278 031001002011
内外壁热浸镀锌钢
管 DN25

1.规格:内外壁
热浸镀锌钢管 
DN25
2.连接形式:螺
纹连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷调和
漆二道

m 5501.18 49.21 270713.07

279 031001008006 UOVC排水管 DN100

1.规格:UOVC排
水管 DN100
2.连接形式:粘
接
3.安装部位:室
内
4.介质:排水

m 69.9 61.88 4325.41

280 031001008007 UOVC排水管 DN75

1.规格:UOVC排
水管 DN75
2.连接形式:粘
接
3.安装部位:室
内
4.介质:排水

m 20 44.12 882.4

281 031301004004 管道支架

1.材质:型钢（
综合）
2.管架形式:支
架、吊架综合考
虑
3.其他::铁件
的除锈刷漆、堵
洞等;

kg 7548.93 16.01 120858.37

282 031301003018 刚性防水套管 DN15
0

1.名称:刚性防
水套管 DN150

个 5 376.69 1883.45

283 031301003019 刚性防水套管 DN10
0

1.名称:刚性防
水套管 DN100

个 4 289.98 1159.92

284 031301003020 钢套管 DN150 1.名称:钢套管
 DN150

个 49 172.89 8471.61

285 031301003021 钢套管 DN100 1.名称:钢套管
 DN100

个 32 104.14 3332.48

本页小计 411626.71
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

286 031301003026 钢套管 DN80 1.名称:钢套管
 DN80

个 6 83.49 500.94

287 031301003027 钢套管 DN65 1.名称:钢套管
 DN65

个 2 57.51 115.02

288 031301003022 钢套管 DN50 1.名称:钢套管
 DN50

个 200 42.55 8510

289 031301003023 钢套管 DN40 1.名称:钢套管
 DN40

个 152 42.55 6467.6

290 031301003024 钢套管 DN32 1.名称:钢套管
 DN32

个 102 25.9 2641.8

291 031301003025 钢套管 DN25 1.名称:钢套管
 DN25

个 308 25.9 7977.2

292 031003014008 排水漏斗 DN75 1.型号:排水漏
斗 DN75

个 13 88.02 1144.26

293 031002001031 自动排气阀 DN25

1.规格、压力
等级:自动排气
阀 DN25
2.连接形式:螺
纹连接

个 6 63.44 380.64

294 031002001033 截止阀 DN25

1.规格、压力
等级:截止阀 
DN25
2.连接形式:螺
纹连接

个 6 80.75 484.5

295 031002001032 信号阀 DN150

1.规格、压力
等级:信号阀 
DN150
2.连接形式:法
兰连接

个 12 680.56 8166.72

296 031002001068 信号阀 DN50

1.规格、压力
等级:信号阀 
DN50
2.连接形式:法
兰连接

个 1 260.15 260.15

297 030901006001 水流指示器 DN150
1.规格、型号:
水流指示器 DN
150

个 12 925.69 11108.28

298 030901006002 水流指示器 DN50
1.规格、型号:
水流指示器 DN
50

个 1 389.46 389.46

本页小计 48146.57
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

299 030901008001 末端试水装置 DN25 1.规格:末端试
水装置 DN25

套 4 315.76 1263.04

300 031002001034 末端试水阀 DN25

1.规格、压力
等级:末端试水
阀 DN25
2.连接形式:螺
纹连接

个 7 81.47 570.29

301 031002001035 金属波纹管 DN150

1.规格、压力
等级:金属波纹
管 DN150
2.连接形式:法
兰连接

个 1 828.69 828.69

302 030901003001 快速响应喷头
1.材质、型号
、规格:快速响
应喷头

个 2961 47.77 141446.97

303 030901004001 湿式报警装置 DN15
0

1.名称:湿式报
警装置 DN150

组 4 2770.16 11080.64

304 030909001001 水灭火控制装置调
试

点 4 13192.57 52770.28

自动报警及应急照
明安装工程

849643.66

305 030402011081 A型集中电源配电箱

1.规格:半周长
1.5m以内
2.安装方式:悬
挂式或嵌入式
3.元器件:成套
配电箱元器件配
置详设计图纸

台 11 842.8 9270.8

306 030411001027 配管 SC20
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 5233.65 12.28 64269.22

307 030411001028 金属软管φ20
1.配置形式:吊
顶内敷设综合考
虑

m 20 39.75 795

308 030412001011 墙面二次开槽 1.工作内容:开
槽及修复

m 1784 15.15 27027.6

本页小计 309322.53
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工程量
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综合单价 合价

309 030411004032 配线 WDZN-BYJ-2.
5

1.配线形式:管
内穿线
2.型号:WDZN-
BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯

m 11217.58 3.22 36120.61

310 030412004014 应急照明灯

1.规格型号:集
中控制型
2.功能参数:应
急照明、巡检、
开灯、灭灯
3.安装形式:墙
壁式

套 407 95.45 38848.15

311 030412004015 应急照明灯 A5

1.规格型号:集
中控制型
2.功能参数:应
急照明、巡检、
开灯、灭灯
3.安装形式:吸
顶式

套

312 030412004016 疏散出口指示灯

1.规格型号:集
中控制型
2.功能参数:巡
检、常亮、频闪
3.安装形式:墙
壁式

套 67 95.45 6395.15

313 030412004017 安全出口标志灯

1.规格型号:集
中控制型
2.功能参数:巡
检、常亮、频闪
3.安装形式:墙
壁式

套 13 95.45 1240.85

314 030412004018 单向方向标志灯

1.规格型号:集
中控制型
2.功能参数:巡
检、常亮、频闪
3.安装形式:墙
壁式

套 274 95.45 26153.3

本页小计 108758.06
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315 030412004019 双向方向标志灯

1.规格型号:集
中控制型
2.功能参数:巡
检、常亮、频闪
3.安装形式:墙
壁式

套

316 030412004020 楼层标志灯

1.规格型号:集
中控制型
2.功能参数:巡
检、常亮、频闪
3.安装形式:墙
壁式

套 24 95.45 2290.8

317 030412004021 多信息复合标志灯

1.规格型号:集
中控制型
2.功能参数:巡
检、常亮、频闪
3.安装形式:吊
装

套 50 179.78 8989

318 030412006007 钢制接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:明
装

个 835 8.48 7080.8

319 030909003002 智能应急照明系统 系统调试 处 835 30.3 25300.5

320 030411005002 火灾报警系统端子
箱

1.名称:火灾报
警系统端子箱
2.安装形式:明
装

个 12 253.8 3045.6

321 030411001029 配管 SC20
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 11425.73 12.28 140307.96

322 030411001030 金属软管φ20
1.配置形式:吊
顶内敷设综合考
虑

m 475 39.75 18881.25

323 030412001012 墙面二次开槽 1.工作内容:开
槽及修复

m 288 15.15 4363.2

324 030411004033 配线 WDZB1N-BYJ-
2.5

1.配线形式:管
内穿线

m 4146.48 3.22 13351.67

本页小计 223610.78
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综合单价 合价

325 030411004034
配线 WDZB1N-RYS-
2*1.5

1.配线形式:管
内穿线 m 10918.63 7.96 86912.29

326 030411004035
配线 WDZB1N-RYJS
-2*1.5

1.配线形式:管
内穿线 m

327 030411004036
配线 WDZB1N-RYSP
-2*1.5

1.配线形式:管
内穿线 m 1204.54 10.44 12575.4

328 030408002002
控制电缆 WDZB1N-
KYJY-4*1.5

1.配线形式:管
内穿线 m 19.41 15.81 306.87

329 030904001005 感温/感烟探测器

1.安装形式:有
吊顶
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 2 102.17 204.34

330 030904001006 感烟探测器

1.安装形式:有
吊顶
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 690 80.46 55517.4

331 030904001007 感温探测器

1.安装形式:有
吊顶
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 49 80.38 3938.62

332 030904003005 消火栓按钮

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 89 70.37 6262.93

333 030904003006
手动报警按钮（带
电话插孔）

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 55 68.45 3764.75

334 030904005002 火灾声光报警器

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 58 94.97 5508.26

本页小计 174990.86
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335 030904007007 消防广播

1.安装形式:吸
顶式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 466 90.73 42280.18

336 030904008008 总线短路隔离器

1.安装形式:模
块箱或设备箱内
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 81 126.01 10206.81

337 030904008009 输入模块

1.安装形式:模
块箱或设备箱内
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 11 154.66 1701.26

338 030904008010 输入输出模块

1.安装形式:模
块箱或设备箱内
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 230 212.4 48852

339 030904008011 火警电话

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 26 205.26 5336.76

340 030904008012 火灾显示盘

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 11 666.54 7331.94

341 030904007008 消防模块箱

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 12 342.97 4115.64

本页小计 119824.59
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342 030904001008 可燃气体探测器

1.安装形式:有
吊顶
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 1 244.68 244.68

343 030904007009 紧急启动按钮

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 1 198.67 198.67

344 030904007010 放气指示灯

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 2 101.64 203.28

345 030904017012
一体式防火门门磁
开关，自带监视模
块

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台 46 208.54 9592.84

346 030904017013
消防电源监控探测
器 传感器

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台

347 030904017014
电气火灾监控探测
器

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台

348 030412006008 钢制接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:明
装

个 1690 8.48 14331.2

349 030413014018 开孔 1.名称:开孔
2.规格:DN100

个 1023 11.2 11457.6

350 030904017015 水位显示装置

1.安装形式:壁
挂式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台 1 2127.34 2127.34

本页小计 38155.61
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351 030904017016 气体灭火控制器

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台 1 6262.34 6262.34

352 030904017017
消防设备电源监控
主机

1.安装形式:壁
挂式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台 1 4462.34 4462.34

353 030904017018 电气火灾监控主机

1.安装形式:壁
挂式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台 1 4462.34 4462.34

354 030904017019 防火门监控主机

1.安装形式:壁
挂式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台 1 4062.34 4062.34

355 030904017020 应急照明监控主机

1.安装形式:壁
挂式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台 1 10978.69 10978.69

356 030904017021
消防电话/广播控制
主机

1.安装形式:落
地安装
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台 1 5646.75 5646.75

357 030904017022 消防报警控制主机

1.安装形式:落
地安装
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台 1 11678.69 11678.69

本页小计 47553.49



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

358 030404012003 UPS不间断电源

1.名称：UPS不
间断电源
2.规格、型号
：UPS/三相进
三相出/20KVA/
15Min
3.不间断电源
调试。

台 1 23223.45 23223.45

359 030905001005
消防电源监控系统
调试

1.点数:128点
以下
2.线制:自动报
警系统装置调试

点 20 77.84 1556.8

360 030905001006
电气火灾监控系统
调试

1.点数:128点
以下
2.线制:自动报
警系统装置调试

点 22 53.03 1166.66

361 030905001007
防火门监控系统调
试

1.点数:128点
以下
2.线制:自动报
警系统装置调试

点 64 102.3 6547.2

362 030905001008 自动报警系统调试

1.点数:128点
以下
2.线制:自动报
警系统装置调试

系统 1 2893.54 2893.54

防排烟安装工程 983643.02

363 030702001001 镀锌风管 长边长≤
320

1.形状:矩形
2.规格:镀锌风
管 长边长≤32
0

m2 166.56 208.25 34686.12

364 030702001002 镀锌风管 长边长≤
450

1.形状:矩形
2.规格:镀锌风
管 长边长≤45
0

m2 1.6 163.45 261.52

365 030702001003 镀锌风管 长边长≤
1000

1.形状:矩形
2.规格:镀锌风
管 长边长≤10
00

m2 38.77 150.33 5828.29

本页小计 76163.58



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

366 030702001004
镀锌风管 直径(mm)
 ≤320

1.形状:圆形
2.规格:直径(
mm) ≤320

m2 196.63 238.85 46965.08

367 030702009001 防火帆布软接 1.材质:防火帆
布软接

m2 15.02 351.63 5281.48

368 030702009003 导流叶片 1.名称:导流叶
片

m2 0.4 280.07 112.03

369 030702009002 防火包裹

1.材质:防火包
裹
2.规格:采用40
mm厚带铝箔离
心玻璃棉隔热

m2 403.56 31.81 12837.24

370 030703001013 70℃电动密闭防火
阀(常开) 400*400

1.名称:70℃℃
电动密闭防火阀
(常开) 400*40
0

个 2 671.09 1342.18

371 030703001014 70℃电动密闭防火
阀(常开) 500*250

1.名称:70℃℃
电动密闭防火阀
(常开) 500*25
0

个 2 622.97 1245.94

372 030703001015 70℃防火阀 φ100 1.名称:70℃防
火阀 φ100

个 193 346.91 66953.63

373 030703001016 70℃防火阀 φ150 1.名称:70℃防
火阀 φ150

个 10 349.37 3493.7

374 030703001017 70℃防火阀 120*4
00

1.名称:70℃防
火阀 120*400

个 1 382.63 382.63

375 030703001018 70℃防火阀 160*1
20

1.名称:70℃防
火阀 160*120

个 1 360.02 360.02

376 030703001019 70℃防火阀 200*1
60

1.名称:70℃防
火阀 200*160

个 11 370.07 4070.77

377 030703001020 70℃防火阀 200*2
00

1.名称:70℃防
火阀 200*200

个 10 376.35 3763.5

378 030703001021 70℃防火阀 250*2
50

1.名称:70℃防
火阀 250*250

个 11 394.01 4334.11

379 030703001022 70℃防火阀 320*2
50

1.名称:70℃防
火阀 320*250

个 1 407.75 407.75

380 030703001023 70℃防火阀 400*2
50

1.名称:70℃防
火阀 400*250

个 1 423.45 423.45

本页小计 151973.51



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

381 030703001024 70℃防火阀 800*3
20

1.名称:70℃防
火阀 800*320

个 1 627.31 627.31

382 030704001001 正压送风阀、排烟
阀、防火阀调试

处 240 62.97 15112.8

383 030703011007
单层百叶风口 600*
200

1.名称:单层百
叶风口 600*20
0

个 3 129.59 388.77

384 030703011006
单层百叶风口 400*
400

1.名称:单层百
叶风口 400*40
0

个 2 140.71 281.42

385 030703011008 防雨百叶 250*250 1.名称:防雨百
叶 250*250

个 10 82.03 820.3

386 030703011014 防雨百叶 600*350 1.名称:防雨百
叶 600*350

个 2 165.93 331.86

387 030108001009
柜式离心排风机 PF
-6F-1

1.名称:柜式离
心排风机PF-6F
-1
2.规格:-HTFC-
I-9 L=1800CMH
 P=190PA N=0.
55KW  N=1000R
/MIN
3.质量:50kg 
吊装
4.单机试运转
要求:电机检查

台 1 4423.11 4423.11

388 030108001010 排风机 PF-WM-1

1.名称:排风机
PF-WM-1
2.规格:T-5 L=
7200CMH P=150
PA N=0.55KW  
N=1450R/MIN
3.质量:80kg
4.基础:落地安
装 500(L)x600
(B)x200(h)
5.单机试运转
要求:电机检查

台 1 4246.2 4246.2

本页小计 26231.77



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 49 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

389 030108001011
(不锈钢,耐高温型)
无动力屋顶涡轮排
风机 JRP-25

1.名称:无动力
屋顶涡轮排风机
 JRP-25
2.规格:L=3600
CMH 不锈钢,耐
高温型
3.质量:11kg

台 11 456.92 5026.12

390 030702001005 镀锌风管 长边长≤
1000

1.形状:矩形
2.规格:镀锌风
管 长边长≤10
00

m2 671.83 159.58 107210.63

391 030702001006 镀锌风管 长边长≤
1250

1.形状:矩形
2.规格:镀锌风
管 长边长≤12
50

m2 580.24 176 102122.24

392 030702001007 镀锌风管 长边长≤
2000

1.形状:矩形
2.规格:镀锌风
管 长边长≤20
00

m2 26.12 203.61 5318.29

393 030702009004 防火帆布软接 1.材质:防火帆
布软接

m2 7.15 351.63 2514.15

394 030702009005 导流叶片 1.名称:导流叶
片

m2 10.7 280.07 2996.75

395 030702009006 防火包裹

1.材质:防火包
裹
2.规格:采用40
mm厚带铝箔离
心玻璃棉隔热

m2 1278.19 31.81 40659.22

396 030703001001
280℃防火阀 800*
320

1.名称:280℃
防火阀 800*32
0

个 57 732.64 41760.48

397 030703001003
280℃防火阀 1000
*320

1.名称:280℃
防火阀 1000*3
20

个 1 791.71 791.71

398 030703001002
280℃防火阀 1000
*800

1.名称:280℃
防火阀 1000*8
00

个 1 1238.75 1238.75

399 030703001004
280℃防火阀 1250
*320

1.名称:280℃
防火阀 1250*3
20

个 7 867.55 6072.85

本页小计 315711.19



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

400 030703001005
280℃防火阀 1250
*400

1.名称:280℃
防火阀 1250*4
00

个 24 939.39 22545.36

401 030703001006
280℃防火阀 1250
*500

1.名称:280℃
防火阀 1250*5
00

个 2 1073.23 2146.46

402 030703001008
280℃防火阀 1600
*400

1.名称:280℃
防火阀 1600*4
00

个 1 1170.63 1170.63

403 030703001011
电动常闭排烟阀 80
0*320

1.名称:电动常
闭排烟阀 800*
320

个 57 526.29 29998.53

404 030704001002 正压送风阀、排烟
阀、防火阀调试

系统 150 62.97 9445.5

405 030703011002
单层百叶排烟口 60
0*600

1.名称:单层百
叶排烟口 600*
600

个 114 207.63 23669.82

406 030703011003 防雨百叶 1100*60
0

1.名称:防雨百
叶 1100*600

个 1 328.46 328.46

407 030703011057 防雨百叶 1350*11
00

1.名称:防雨百
叶 1350*1100

个 1 589.26 589.26

408 030703011058 防雨百叶 1500*11
00

1.名称:防雨百
叶 1350*1350

个 2 683.09 1366.18

409 030108001001 排烟风机 PY-1F-1

1.名称:排烟风
机PY-1F-1/排
烟风机PY-5F-1
2.规格:HTF-I-
10 L=49000CMH
 P=700PA N=15
KW  N=960R/
MIN
3.质量:439kg 
吊装
4.单机试运转
要求:电机检查

台 1 10606.5 10606.5

本页小计 101866.7



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

410 030108001002 排烟风机 PY-1F-2

1.名称:排烟风
机PY-1F-2
2.规格:HTF-I-
9.5L=37000CMH
 P=700PAN=11
KW  N=960R/
MIN
3.质量:380kg 
吊装
4.单机试运转
要求:电机检查

台 1 9009.81 9009.81

411 030108001003
排烟风机 PY-6F-1
/PY-WM-1

1.名称:排烟风
机PY-6F-1
2.规格:HTF-I-
8.5 L=37000
CMH P=1200PA 
N=22KW  N=145
0R/MIN
3.质量:368kg
4.基础:落地安
装 700(L)x800
(B)x200(h)
5.单机试运转
要求:电机检查

台 2 11149.56 22299.12

412 030108001004 排烟风机 PY-WM-2

1.名称:排烟风
机PY-WM-2
2.规格:HTF-I-
7 L=18000CMH 
P=1100PA N=11
KW  N=1450R/
MIN
3.质量:368kg
4.基础:落地安
装 600(L)x700
(B)x200(h)
5.单机试运转
要求:电机检查

台 1 7042.1 7042.1

本页小计 38351.03



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 52 页  共 333 页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

413 030413013001 手动开启装置 1.名称:手动开
启装置

套 64 95.56 6115.84

414 030412001001 配管 SC25

1.规格:配管 
SC25
2.配置形式:暗
配

m 338.12 17.55 5934.01

415 030409002001 控制电缆 WDZN-
KYJ-6*1.5

1.名称:控制电
缆
2.规格:WDZN-
KYJ-6*1.5

m 444.07 19.51 8663.81

416 011303003001 电动挡烟垂壁 防火
布

1.形式:电动挡
烟垂壁 防火布

m2 462.31 589.22 272402.3

417 030702001008 镀锌风管 长边长≤
2000

1.形状:矩形
2.规格:镀锌风
管 长边长≤20
00

m2 69.34 59.38 4117.41

418 030702009007 防火帆布软接 1.材质:防火帆
布软接

m2 4.6 147.25 677.35

419 030108001005
风机拆除P(PY)-SB
-1/PY-W-1 2/P-W-
1~15

1.名称:风机拆
除P(PY)-SB-1 台 18 94.49 1700.82

420 030108001012

风机更换P-W-15 
HTF-G(H)-I-N0:25
-2 L=27450m /h H
=510Pa n=600r/
min P=11KW

1.名称:风机更
换P-W-15 HTF-
G(H)-I-N0:25-
2 L=27450m /h
 H=510Pa n=60
0r/min P=11KW

台 1 9121.35 9121.35

空调安装工程 3853889.03

421 030702007001
双面彩钢酚醛复合
管 长边长 (mm) 
≤320

1.材质:双面彩
钢酚醛复合管
2.规格:长边长
 (mm) ≤320
3.板材厚度:20
mm

m2 827.74 177.78 147155.62

本页小计 455888.51



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

422 030702007002
双面彩钢酚醛复合
管 长边长 (mm) 
≤450

1.材质:双面彩
钢酚醛复合管
2.规格:长边长
 (mm) ≤450
3.板材厚度:20
mm

m2 521.5 162.75 84874.13

423 030702007003
双面彩钢酚醛复合
管 长边长 (mm) 
≤1000

1.材质:双面彩
钢酚醛复合管
2.规格:长边长
 (mm) ≤1000
3.板材厚度:20
mm

m2 1946.43 145.69 283575.39

424 030702007004
双面彩钢酚醛复合
管 长边长 (mm) 
≤1500

1.材质:双面彩
钢酚醛复合管
2.规格:长边长
 (mm) ≤1500
3.板材厚度:20
mm

m2 1727.62 140.37 242506.02

425 030702007005
双面彩钢酚醛复合
管 长边长 (mm) 
≤2500

1.材质:双面彩
钢酚醛复合管
2.规格:长边长
 (mm) ≤2500
3.板材厚度:20
mm

m2 276.21 142.13 39257.73

426 030702009008 防火帆布软接 1.材质:防火帆
布软接

m2 223.89 351.63 78726.44

427 030702009009 导流叶片 1.名称:导流叶
片

m2 40.44 280.07 11326.03

428 030703001025 70℃防火阀 120*1
20

1.名称:70℃防
火阀 120*120

个 24 356.25 8550

429 030703001026 70℃防火阀 160*1
20

1.名称:70℃防
火阀 160*120

个 1 360.02 360.02

430 030703001029 70℃防火阀 800*2
50

1.名称:70℃防
火阀 800*250

个 10 583.35 5833.5

431 030703001033 70℃防火阀 1600*
500

1.名称:70℃防
火阀 1600*500

个 1 1134.71 1134.71

432 030703001034 70℃防火阀 2000*
500

1.名称:70℃防
火阀 2000*500

个 2 1291.71 2583.42

433 030704001004 正压送风阀、排烟
阀、防火阀调试

处 38 62.97 2392.86

本页小计 761120.25



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 54 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

434 030703001035 电动密闭阀 500*5
00

1.名称:电动密
闭阀 500*500

个 10 320.84 3208.4

435 030703001038 电动密闭阀 630*6
30

1.名称:电动密
闭阀 630*630

个 1 476.46 476.46

436 030703001040
对开多叶调节阀 12
0*120

1.名称:对开多
叶调节阀 120*
120

个 293 157.28 46083.04

437 030703001041
对开多叶调节阀 16
0*120

1.名称:对开多
叶调节阀 160*
120

个 28 218.19 6109.32

438 030703001042
对开多叶调节阀 20
0*120

1.名称:对开多
叶调节阀 200*
120

个 2 222.92 445.84

439 030703001043
对开多叶调节阀 20
0*160

1.名称:对开多
叶调节阀 200*
160

个 1 230.8 230.8

440 030703001044
对开多叶调节阀 25
0*160

1.名称:对开多
叶调节阀 250*
160

个 11 238.68 2625.48

441 030703001050
双位定风量调节阀 
1600*500

1.名称:双位定
风量调节阀 16
00*500

个 1 1021.77 1021.77

442 030703011017
侧吹单层百叶新风
口 120*120

1.名称:侧吹单
层百叶新风口 
120*120

个 65 61.05 3968.25

443 030703011018
侧吹单层百叶新风
口 160*120

1.名称:侧吹单
层百叶新风口 
160*120

个 9 62.39 561.51

444 030703011019
侧吹单层百叶新风
口 200*120

1.名称:侧吹单
层百叶新风口 
200*120

个 1 63.72 63.72

445 030703011020
侧吹单层百叶新风
口 200*160

1.名称:侧吹单
层百叶新风口 
200*160

个 1 65.95 65.95

446 030703011021
侧吹单层百叶新风
口 250*160

1.名称:侧吹单
层百叶新风口 
250*160

个 2 68.17 136.34

447 030703011024
单层百叶回风口 20
00*1600

1.名称:单层百
叶回风口 2000
*1600

个 1 1092.16 1092.16

本页小计 66089.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

448 030703011059
单层百叶回风口 40
0*150

1.名称:单层百
叶回风口 400*
150

个 2 64.65 129.3

449 030703011060
单层百叶回风口 60
0*200

1.名称:单层百
叶回风口 600*
200

个 2 101.23 202.46

450 030703011027 防雨百叶 1600*10
00

1.名称:防雨百
叶 1600*1000

个 1 621.23 621.23

451 030703011031
双层百叶风口 300*
150

1.名称:双层百
叶风口 300*15
0

个 12 81.94 983.28

452 030703011032
双层百叶风口 500*
150

1.名称:双层百
叶风口 500*15
0

个 93 132.32 12305.76

453 030703011033
双层百叶风口 600*
150

1.名称:双层百
叶风口 600*15
0

个 2 136.7 273.4

454 030703011034
双层百叶风口 700*
150

1.名称:双层百
叶风口 700*15
0

个 186 141.08 26240.88

455 030703011035
双层百叶风口 800*
150

1.名称:双层百
叶风口 800*15
0

个 240 157.48 37795.2

456 030703011029
双层百叶风口 1000
*150

1.名称:双层百
叶风口 1000*1
50

个 32 166.24 5319.68

457 030703011030
双层百叶风口 1200
*150

1.名称:双层百
叶风口 1200*1
50

个 86 309.32 26601.52

458 030703011028
侧送双层百叶送风
口,带调节阀 630*
250

1.名称:侧送双
层百叶送风口,
带调节阀 630*
250

个 10 265.63 2656.3

459 030703011038
双层百叶送风口,带
调节阀 700*150

1.名称:双层百
叶送风口,带调
节阀 700*150

个 7 250.63 1754.41

460 030703011036
双层百叶送风口,带
调节阀 1000*150

1.名称:双层百
叶送风口,带调
节阀 1000*150

个 9 276.34 2487.06

本页小计 117370.48



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

461 030703011037
双层百叶送风口,带
调节阀 1200*150

1.名称:双层百
叶送风口,带调
节阀 1200*150

个 23 297.87 6851.01

462 030703011039
双层层百叶新风口 
150*100

1.名称:双层层
百叶新风口 15
0*100

个 122 73.18 8927.96

463 030703011040
双层层百叶新风口 
200*100

1.名称:双层层
百叶新风口 20
0*100

个 9 74.64 671.76

464 030703011041
双层层百叶新风口 
250*150

1.名称:双层层
百叶新风口 25
0*150

个 1 79.75 79.75

465 030703011042
双层层百叶新风口 
300*100

1.名称:双层层
百叶新风口 30
0*100

个 35 77.56 2714.6

466 030703011043
双层层百叶新风口 
300*150

1.名称:双层层
百叶新风口 30
0*150

个 12 81.94 983.28

467 030703011044
双层层百叶新风口 
400*150

1.名称:双层层
百叶新风口 40
0*150

个 15 94.26 1413.9

468 030703011045 圆散流器S1 φ150 1.名称:圆散流
器S1 φ150

个 48 80.66 3871.68

469 030703011046 圆散流器S2 φ200 1.名称:圆散流
器S2 φ200

个 17 83.41 1417.97

470 030703011050
门绞式回风百叶回
风口带滤网 300*1
50

1.名称:门绞式
回风百叶回风口
带滤网 300*15
0

个 30 70.19 2105.7

471 030703011051
门绞式回风百叶回
风口带滤网 500*1
50

1.名称:门绞式
回风百叶回风口
带滤网 500*15
0

个 103 118.13 12167.39

472 030703011052
门绞式回风百叶回
风口带滤网 700*1
50

1.名称:门绞式
回风百叶回风口
带滤网 700*15
0

个 57 126.89 7232.73

473 030703011053
门绞式回风百叶回
风口带滤网 800*1
50

1.名称:门绞式
回风百叶回风口
带滤网 800*15
0

个 245 142.59 34934.55

本页小计 83372.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

474 030703011054
门绞式回风百叶回
风口带滤网 1000*
150

1.名称:门绞式
回风百叶回风口
带滤网 1000*1
50

个 39 151.35 5902.65

475 030703011055
门绞式回风百叶回
风口带滤网 1200*
150

1.名称:门绞式
回风百叶回风口
带滤网 1200*1
20

个 178 293.89 52312.42

476 030703020001 消声静压箱 2000*
2000*700

1.名称:消声静
压箱 2000*200
0*700

个 1 11782.29 11782.29

477 030703020004 阻抗复合型消声器 
L-800MM 800*250

1.名称:阻抗复
合型消声器 L-
800MM 800*250

个 10 2179.41 21794.1

478 030703020007 阻抗复合型消声器 
L-800MM 2000*500

1.名称:阻抗复
合型消声器 L-
800MM 2000*50
0

个 1 5434.81 5434.81

479 030701003007 3P分体空调柜机 1.名称:3P分体
空调柜机

台 1 5455.58 5455.58

480 030701003024
全热交换器L=1000
m3/h,N=0.6kW/220
V

1.名称:全热交
换器L=1000m3/
h,N=0.6kW/220
V
2.安装形式:支
架吊安装+减震
器
3.单机试运转
要求:电机检查
接线

台 1 8027.06 8027.06

481 030701003009

离心式风幕机(水平
进风型)-长度=1.5
M,L=1700M3/H,出
口风速≤10M/S,遥
控型N=0.5KW(220V
)

1.名称:离心式
风幕机(水平进
风型)-长度=1.
5M,L=1700M3/H
,出口风速≤10
M/S,遥控型N=0
.5KW(220V)

台 4 910.11 3640.44

本页小计 114349.35



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

482 030701003016

卧式空气处理机组
PAU-7F~16F-01-L
送=4000ML/H,Q冷=
54.7KW,Q热=58.8
KW,新风工况,H全=
500PA,H机外=300
PA,4排管,水压降≤
62.5KPA,出口风速
≤10M/SN=1.5KW/3
80V/50HZ,入口风
速≤2.5M/S,风机
综合效率≥60%

1.名称:卧式空
气处理机组PAU
-7F~16F-01-L
送=4000ML/H,Q
冷=54.7KW,Q热
=58.8KW,新风
工况,H全=500
PA,H机外=300
PA,4排管,水压
降≤62.5KPA,
出口风速≤10M
/SN=1.5KW/380
V/50HZ,入口风
速≤2.5M/S,风
机综合效率≥6
0%
2.安装形式:落
地安装
3.单机试运转
要求:电机检查
接线

台 10 20405.19 204051.9

本页小计 204051.9



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

483 030701003013

卧式空气处理机组
AHU-1F-01-L送=33
000ML/H,Q冷=253.
0KW,Q热=456.8KW,
标准工况 P机外静
压=300PA,6排管,
水压降≤52.2KPA,
出口风速≤10M/S,
N=15KW/380V/50HZ
,入口风速≤2.5M/
S,风机综合效率≥6
0%

1.名称:卧式空
气处理机组AHU
-1F-01-L送=33
000ML/H,Q冷=2
53.0KW,Q热=45
6.8KW,标准工
况 P机外静压=
300PA,6排管,
水压降≤52.2
KPA,出口风速
≤10M/S,N=15
KW/380V/50HZ,
入口风速≤2.5
M/S,风机综合
效率≥60%
2.安装形式:落
地安装
3.单机试运转
要求:电机检查
接线

台 1 88277.95 88277.95

484 030701003017

卧室风机盘管FCU-3
4 L=340ML/H  H静
=30PA Q冷=2.21KW
 N冷=49W/220V/50
HZ Q热=2.7KW N热
=49W/220V/50HZ

1.名称:卧室风
机盘管FCU-34-
L=340ML/H  H
静=30PA Q冷=2
.21KW N冷=49W
/220V/50HZ Q
热=2.7KW N热=
49W/220V/50HZ
2.安装形式:支
架吊安装+减震
器
3.单机试运转
要求:电机检查
接线

台 10 1115.47 11154.7

本页小计 99432.65



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

485 030701003018

卧室风机盘管FCU-5
1 L=510ML/H  H静
=30PA Q冷=3.2KW 
N冷=66W/220V/50
HZ Q热=4.05KW N
热=66W/220V/50HZ

1.名称:卧室风
机盘管FCU-51-
L=510ML/H  H
静=30PA Q冷=3
.2KW N冷=66W/
220V/50HZ Q热
=4.05KW N热=6
6W/220V/50HZ
2.安装形式:支
架吊安装+减震
器
3.单机试运转
要求:电机检查
接线

台 94 1195.47 112374.18

486 030701003019

卧室风机盘管FCU-6
8 L=680ML/H  H静
=30PA Q冷=4.15KW
 N冷=84W/220V/50
HZ Q热=4.5KW N热
=84W/220V/50HZ

1.名称:卧室风
机盘管FCU-68-
L=680ML/H  H
静=30PA Q冷=4
.15KW N冷=84W
/220V/50HZ Q
热=4.5KW N热=
84W/220V/50HZ
2.安装形式:支
架吊安装+减震
器
3.单机试运转
要求:电机检查
接线

台 48 1385.47 66502.56

本页小计 178876.74



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

487 030701003020

卧室风机盘管FCU-8
5 L=850ML/H  H静
=30PAQ冷=5.0KW N
冷=100W/220V/50
HZQ热=6.75KW N热
=100W/220V/50HZ

1.名称:卧室风
机盘管FCU-85-
L=850ML/H  H
静=30PAQ冷=5.
0KW N冷=100W/
220V/50HZQ热=
6.75KW N热=10
0W/220V/50HZ
2.安装形式:支
架吊安装+减震
器
3.单机试运转
要求:电机检查
接线

台 240 1415.47 339712.8

488 030701003021

卧室风机盘管FCU-1
02 L=1020ML/H  H
静=30PA Q冷=5.95
KW N冷=118W/220V
/50HZ Q热=8.1KW 
N热=118W/220V/50
HZ

1.名称:卧室风
机盘管FCU-102
-L=1020ML/H  
H静=30PA Q冷=
5.95KW N冷=11
8W/220V/50HZ 
Q热=8.1KW N热
=118W/220V/50
HZ
2.安装形式:支
架吊安装+减震
器
3.单机试运转
要求:电机检查
接线

台 32 1475.47 47215.04

本页小计 386927.84



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

489 030701003022

卧室风机盘管FCU-1
36 L=1360ML/H  H
静=30PA Q冷=8.1
KW N冷=174W/220V
/50HZ Q热=10.8KW
 N热=174W/220V/5
0HZ

1.名称:卧室风
机盘管FCU-136
-L=1360ML/H  
H静=30PA Q冷=
8.1KW N冷=174
W/220V/50HZ Q
热=10.8KW N热
=174W/220V/50
HZ
2.安装形式:支
架吊安装+减震
器
3.单机试运转
要求:电机检查
接线

台 71 1585.47 112568.37

490 030701003023

卧室风机盘管FCU-1
70 L=1700ML/H  H
静=30PA Q冷=9.1
KW N冷=210W/220V
/50HZ Q热=13.5KW
 N热=210W/220V/5
0HZ

1.名称:卧室风
机盘管FCU-170
-L=1700ML/H  
H静=30PA Q冷=
9.1KW N冷=210
W/220V/50HZ Q
热=13.5KW N热
=210W/220V/50
HZ
2.安装形式:支
架吊安装+减震
器
3.单机试运转
要求:电机检查
接线

台 85 1625.47 138164.95

本页小计 250733.32



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 63 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

491 031001002012 镀锌钢管 DN20

1.规格:镀锌钢
管 DN20
2.连接形式:螺
纹连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷防锈
漆二道
5.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度32mm

m 2667.22 55.64 148404.12

492 031001002013 镀锌钢管 DN25

1.规格:镀锌钢
管 DN25
2.连接形式:螺
纹连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷防锈
漆二道
5.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度32mm

m 511.36 65.71 33601.47

本页小计 182005.59



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 64 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

493 031001002014 镀锌钢管 DN32

1.规格:镀锌钢
管 DN32
2.连接形式:螺
纹连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷防锈
漆二道
5.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度32mm

m 594.42 77.02 45782.23

494 031001002015 镀锌钢管 DN40

1.规格:镀锌钢
管 DN40
2.连接形式:螺
纹连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷防锈
漆二道
5.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度45mm

m 196.48 90.93 17865.93

本页小计 63648.16



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 65 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

495 031001002016 镀锌钢管 DN50

1.规格:镀锌钢
管 DN50
2.连接形式:螺
纹连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷防锈
漆二道
5.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度45mm

m 617.91 102.11 63094.79

496 031001002017 镀锌钢管 DN65

1.规格:镀锌钢
管 DN65
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷防锈
漆二道
5.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度45mm

m 430.82 114.01 49117.79

本页小计 112212.58



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 66 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

497 031001002018 镀锌钢管 DN80

1.规格:镀锌钢
管 DN80
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷防锈
漆二道
5.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度45mm

m 343.06 134.9 46278.79

498 031001002019 镀锌钢管 DN100

1.规格:镀锌钢
管 DN100
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷防锈
漆二道
5.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度45mm

m 1091.29 162.11 176909.02

本页小计 223187.81



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 67 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

499 031001002020 镀锌钢管 DN125

1.规格:镀锌钢
管 DN125
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷防锈
漆二道
5.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度45mm

m 768.33 190.95 146712.61

500 031001002024 镀锌钢管 DN150

1.规格:镀锌钢
管 DN150
2.连接形式:沟
槽法兰连接
3.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
4.刷油:刷防锈
漆二道
5.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度45mm

m 11.49 199.43 2291.45

501 031301004006 管道支架

1.材质:型钢（
综合）
2.管架形式:支
架、吊架综合考
虑
3.其他::铁件
的除锈刷漆、堵
洞等;

kg 2000 16.01 32020

本页小计 181024.06



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 68 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

502 031001008012
冷凝水管UPVC DN3
2

1.规格:冷凝水
管UPVC DN32
2.连接形式:粘
接
3.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度19mm

m 1574.18 27.86 43856.65

503 031001008013
冷凝水管UPVC DN2
5

1.规格:冷凝水
管UPVC DN25
2.连接形式:粘
接
3.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度19mm

m 400.44 24.92 9978.96

504 031001008014
冷凝水管UPVC DN2
0

1.规格:冷凝水
管UPVC DN20
2.连接形式:粘
接
3.保温:难燃型
B1级橡塑复合
隔热材料保温，
保温厚度19mm

m 1552.67 21.04 32668.18

505 031002001042 电动二通阀 DN20
1.规格、压力
等级:电动二通
阀 DN20

个 557 425.56 237036.92

506 031002001043 电动二通阀 DN25
1.规格、压力
等级:电动二通
阀 DN25

个 95 448.28 42586.6

507 031002001044 比例积分电动调节
阀 DN50

1.规格、压力
等级:比例积分
电动调节阀 DN
50

个 11 1247.68 13724.48

508 031002001046 比例积分电动调节
阀 DN80

1.规格、压力
等级:比例积分
电动调节阀 DN
80

个 1 1521.86 1521.86

本页小计 381373.65



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 69 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

509 031002001047 闸阀 DN20
1.规格、压力
等级:闸阀 DN2
0

个 1114 91.67 102120.38

510 031002001048 闸阀 DN25
1.规格、压力
等级:闸阀 DN2
5

个 214 74.95 16039.3

511 031002001049 蝶阀 DN50
1.规格、压力
等级:蝶阀 DN5
0

个 22 183.85 4044.7

512 031002001051 蝶阀 DN80
1.规格、压力
等级:蝶阀 DN8
0

个 2 379.02 758.04

513 031002001071 蝶阀 DN125
1.规格、压力
等级:蝶阀 DN1
25

个 8 598.3 4786.4

514 031002006001 Y型过滤器 DN20 1.材质:Y型过
滤器 DN20

组 557 47.44 26424.08

515 031002006002 Y型过滤器 DN25 1.材质:Y型过
滤器 DN25

组 95 62.46 5933.7

516 031002006003 Y型过滤器 DN50 1.材质:Y型过
滤器 DN50

组 11 167.29 1840.19

517 031002006005 Y型过滤器 DN80 1.材质:Y型过
滤器 DN80

组 1 421.16 421.16

518 031002008001 金属软管 DN20 1.规格:金属软
管 DN20

根 1114 57.57 64132.98

519 031002008002 金属软管 DN25 1.规格:金属软
管 DN25

根 190 61.87 11755.3

520 031002008006 橡胶软管 DN20 1.规格:橡胶软
管 DN20

根 652 28.18 18373.36

521 031002008007 橡胶软管 DN25 1.规格:橡胶软
管 DN25

根 11 32.62 358.82

522 031002008008 橡胶软管 DN32 1.规格:橡胶软
管 DN32

根 1 41.27 41.27

523 031002008003 橡胶软管 DN50 1.规格:橡胶软
管 DN50

根 22 152.03 3344.66

524 031002008005 橡胶软管 DN80 1.规格:橡胶软
管 DN80

根 2 239.8 479.6

525 030601002001 压力表 1.名称:压力表 台 24 116.42 2794.08

本页小计 263648.02



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 70 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

526 031002001069
静态压差平衡阀 DN
125

1.规格、压力
等级:静态压差
平衡阀 DN125

个 12 2207.68 26492.16

527 031002001070
静态压差平衡阀 DN
150

1.规格、压力
等级:静态压差
平衡阀 DN150

个 2 3410.49 6820.98

528 031002001055 冲洗阀 DN40
1.规格、压力
等级:冲洗阀 
DN40

个 11 153.05 1683.55

529 031002001056 冲洗阀 DN50
1.规格、压力
等级:冲洗阀 
DN50

个 1 197.16 197.16

530 030601001001 温度计 1.名称:温度计 支 24 88.16 2115.84

医疗气体安装工程 1162106.89

531 031001004016 脱脂不锈钢管 Φ8*
1.0

1.安装部位:室
内
2.介质:氧气、
压缩空气、负压
吸引
3.连接形式:氩
弧焊焊接
4.压力试验及
吹、洗设计要求
:管道吹扫、压
力试验、气密性
试验

m 2008 46.71 93793.68

532 031001004017 脱脂不锈钢管 Φ10
*1.0

1.安装部位:室
内
2.介质:氧气、
压缩空气、负压
吸引
3.连接形式:氩
弧焊焊接
4.压力试验及
吹、洗设计要求
:管道吹扫、压
力试验、气密性
试验

m 2002 48.74 97577.48

本页小计 228680.85



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 71 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

533 031001004018 脱脂不锈钢管 Φ12
*1.5

1.安装部位:室
内
2.介质:氧气、
压缩空气、负压
吸引
3.连接形式:氩
弧焊焊接
4.压力试验及
吹、洗设计要求
:管道吹扫、压
力试验、气密性
试验

m 104 53.72 5586.88

534 031001004019 脱脂不锈钢管 Φ18
*2.0

1.安装部位:室
内
2.介质:氧气、
压缩空气、负压
吸引
3.连接形式:氩
弧焊焊接
4.压力试验及
吹、洗设计要求
:管道吹扫、压
力试验、气密性
试验

m 1008.76 75.26 75919.28

535 031001004020 脱脂不锈钢管 Φ28
*2.0

1.安装部位:室
内
2.介质:氧气、
压缩空气、负压
吸引
3.连接形式:氩
弧焊焊接
4.压力试验及
吹、洗设计要求
:管道吹扫、压
力试验、气密性
试验

m 62.3 105.95 6600.69

本页小计 88106.85



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 72 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

536 031001004021 脱脂不锈钢管 Φ32
*2.0

1.安装部位:室
内
2.介质:氧气、
压缩空气、负压
吸引
3.连接形式:氩
弧焊焊接
4.压力试验及
吹、洗设计要求
:管道吹扫、压
力试验、气密性
试验

m 5 114.87 574.35

537 031001004022 脱脂不锈钢管 Φ38
*2.5

1.安装部位:室
内
2.介质:氧气、
压缩空气、负压
吸引
3.连接形式:氩
弧焊焊接
4.压力试验及
吹、洗设计要求
:管道吹扫、压
力试验、气密性
试验

m 1032.73 146.97 151780.33

538 031001004023 脱脂不锈钢管 Φ89
*3.0

1.安装部位:室
内
2.介质:氧气、
压缩空气、负压
吸引
3.连接形式:氩
弧焊焊接
4.压力试验及
吹、洗设计要求
:管道吹扫、压
力试验、气密性
试验

m 96.6 477.13 46090.76

539 031002001066 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:一
般管架 单件质
量10kg以内
3.防腐:除锈后
，刷防锈漆、面
漆各两遍

kg 18806.37 0.3 5641.91

本页小计 204087.35



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 73 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

540 031003001032 铜质截止阀 Φ8
1.材质:铜
2.连接形式:螺
纹连接

个 245 35.11 8601.95

541 031003001033 铜质截止阀 Φ10
1.材质:铜
2.连接形式:螺
纹连接

个 10 38.11 381.1

542 031003001034 铜质截止阀 Φ12
1.材质:铜
2.连接形式:螺
纹连接

个 9 41.73 375.57

543 031003001035 铜质截止阀 Φ18
1.材质:铜
2.连接形式:螺
纹连接

个 38 59.01 2242.38

544 031003001036 铜质截止阀 Φ28
1.材质:铜
2.连接形式:螺
纹连接

个 1 84.86 84.86

545 031003001037 铜质截止阀 Φ32
1.材质:铜
2.连接形式:螺
纹连接

个 1 108.83 108.83

546 031003001038 铜质截止阀 Φ38
1.材质:铜
2.连接形式:螺
纹连接

个 10 153.55 1535.5

547 031003001039 铜质截止阀 Φ89
1.材质:铜
2.连接形式:螺
纹连接

个 1 589.85 589.85

548 031007014006 氧气流量计 Φ18

1.名称:氧气流
量计
2.规格:Φ22
3.类型:数显流
速、总流量;流
量范围:2~300L
/min,最大总流
量99999.99m³;
进气压力0~0.6
Mpa;含传感器
及配套显示屏、
电源:220V、壁
挂或嵌入式安装
。带485信号远
传功能

个 9 2296.98 20672.82

本页小计 34592.86



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 74 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

549 031007014007 氧气流量计 Φ12

1.名称:氧气流
量计
2.规格:Φ22
3.类型:数显流
速、总流量;流
量范围:2~300L
/min,最大总流
量99999.99m³;
进气压力0~0.6
Mpa;含传感器
及配套显示屏、
电源:220V、壁
挂或嵌入式安装
。带485信号远
传功能

个 2 2296.98 4593.96

550 031007003003 气体阀门箱(二气)

1.名称:气体阀
门箱(二气)
2.安装方式:壁
装

台 11 5887.48 64762.28

551 031007003004 二级减压箱

1.名称:二级减
压箱
2.安装方式:壁
装

台 11 3787.48 41662.28

552 031007014008 氧气终端

1.名称:气体终
端 
2.气体种类:氧
气

个 487 108.96 53063.52

553 031007014009 负压吸引终端

1.名称:气体终
端 
2.气体种类:负
压吸引

个 487 108.96 53063.52

554 030904008007 区域报警器

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

台 11 14262.34 156885.74

555 030503005002 压力传感器
1.工作内容:安
装、接线、测试支 22 935.07 20571.54

本页小计 394602.84



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 75 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

556 030411001026 配管 SC20 1.配置形式:墙
内暗敷

m 66 20.79 1372.14

557 030411004031 报警信号线 RVV-2
*0.75

1.配线形式:管
内穿线

m 110 3.11 342.1

558 030412001010 墙面二次开槽 1.工作内容:开
槽及修复

m 1050 23.42 24591

559 030413014017 开孔 个 469 33.68 15795.92

560 030402011080 负压机组控制柜

1.规格:半周长
2.5m以内
2.安装方式:悬
挂式

台 1 7133.89 7133.89

561 040602047003 尾气消毒灭菌装置 
15KW

1.规格：15KW 台 1 30120.63 30120.63

562 030211005002 旋片式真空泵

1.规格：每台
真空泵处理量:
200M³/H,每台
真空泵功率:5.
5KW

台 2 39821.34 79642.68

563 040602047004
医用真空除菌过滤
器

1.规格：每台
处理量≥400M³
/H

台 2 8458.55 16917.1

564 031007007002 医用真空罐 2m³ 1.材质：碳钢
2.规格：2m³

台 1 14983.73 14983.73

565 031007013002
医用设备带【暂估
工程量】

1.材质:铝合金
2.含插座、开
关

m 200 281.83 56366

566 031002003026
一般穿墙钢套管  
套管管径DN40

1.名称、类型:
一般穿墙钢套管
2.材质:焊接钢
管
3.规格:套管管
径DN40
4.填料材质:密
封油膏

个 16 25.9 414.4

本页小计 247679.59



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 76 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

567 031002003027
一般穿墙钢套管  
套管管径DN100

1.名称、类型:
一般穿墙钢套管
2.材质:焊接钢
管
3.规格:套管管
径DN100
4.填料材质:密
封油膏

个 16 104.14 1666.24

弱电安装工程 6274825.69

568 080502001001 弱电机柜 42U
1.规格：42U
2.尺寸：600*6
00*2200

个 19 2255.7 42858.3

569 030405004001 DDC控制器

1.安装形式：
壁挂式
2.工作内容：
检查、接线、调
试

台 10 4210.69 42106.9

570 030502007002 HDMI线 1.规格：长度1
0米/根

根 6 122.17 733.02

571 030502005003
无卤低烟六类非屏
蔽4对双绞线 LSZH
 UTP6

1.规格:LSZH 
UTP6
2.线缆对数:4
对
3.敷设方式:管
内或桥架内综合
考虑

m 36904.65 4.49 165701.88

572 030502005004
无卤低烟六类非屏
蔽4对双绞线 UTP 
CAT6

1.规格:UTP 
CAT6
2.线缆对数:4
对
3.敷设方式:管
内或桥架内综合
考虑

m 29265.57 4.49 131402.41

573 030411004021
配线 WDZB1-RYJY-
3*0.75

1.配线形式:管
内穿线 m 1173.35 5.18 6077.95

574 030411004022
配线 WDZB1-RYYP-
2*1.0

1.配线形式:管
内穿线 m 89.94 7.24 651.17

575 030411004023 配线 WDZN-RYS-2*
1.5

1.配线形式:管
内穿线

m 2022.08 7.89 15954.21

本页小计 407152.08



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 77 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

576 030411004024 同轴电缆 WDZB1-
SYWV75-5

1.配线形式:管
内穿线

m 8772.83 4.5 39477.74

577 030411001022 配管 JDG20
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 17775.43 12.72 226103.47

578 030412001007 墙面二次开槽 1.工作内容:开
槽及修复

m 1325 12.22 16191.5

579 030411003011 防火镀锌桥架 300*
100

1.材质:镀锌材
质
2.其它:含桥架
接地等

m 100 96.28 9628

580 030411003006 防火镀锌桥架 200*
100

1.材质:镀锌材
质
2.其它:含桥架
接地等

m 2204.51 86.23 190094.9

581 030413001005 桥架支架

1.名称:桥架支
架
2.材质:型钢
3.管架形式:一
般管架 单件质
量10kg以内
4.防腐:除锈后
，刷防锈漆、面
漆各两遍

kg 3010.56 12.24 36849.25

582 030502002001 电视插座 1.安装形式：
暗装

个 231 34.38 7941.78

583 030502002002 电话插座 1.安装形式：
暗装

个 101 22.24 2246.24

584 030502002003
86型单口模块式信
息插座（含面板+模
块）

1.安装形式：
暗装 个 412 40.47 16673.64

585 030502002004
86型双口模块式信
息插座（含面板+模
块）

1.安装形式：
暗装 个 1 56.6 56.6

586 030502002005 RJ45 6类水晶头 个 1200 11.11 13332

587 030412006006 接线盒 1.安装形式：
暗装

个 744 8.48 6309.12

本页小计 564904.24



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 78 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

588 031103008003 2芯光纤

1.规格：单模1
2芯
2.其他工作：
光缆熔接、测试

m 840 8.52 7156.8

589 031103008010 8芯光纤

1.规格：单模8
芯
2.其他工作：
光缆熔接、测试

m 600 71.2 42720

590 031103008005 12芯光纤

1.规格：单模1
2芯
2.其他工作：
光缆熔接、测试

m 10600 9.18 97308

591 030502019001 光纤链路测试 1.光纤链路测
试

链路 48 155.94 7485.12

592 030502014001 光纤尾纤 1.单工LC结构 
3m/根

条 2544 38.75 98580

593 031103008002 光纤跳线 1.规格：3m长/
根

根 1272 52.52 66805.44

594 031103008006 光纤跳线 2m 1.规格：3m长/
根

根 1608 30.2 48561.6

595 031103008011 网络跳线 2m 1.规格：2m长/
根

根 1726 30.2 52125.2

596 031103008008 网络跳线 3m 1.规格：3m长/
根

根 266 30.2 8033.2

597 031103008007 电话跳线 1.规格：1.5m
长/根

根 104 30.2 3140.8

598 030502008001 12口光纤配线架 1.规格：12口 个 80 254.33 20346.4

599 030502008003 24口网络配线架 1.规格：24口 个 104 667.88 69459.52

600 030502008002 理线架 1.规格：50对
以内

个 184 150.86 27758.24

601 030502002007 PDU机柜插座 8位 1.规格：8位 个 38 115.15 4375.7

602 030410009001 避雷器 1.安装形式：
安装设备箱内

组 13 305.38 3969.94

603 030506020007 系统调试 系统 1 8775.3 8775.3

本页小计 566601.26



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 79 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

604 030501016002 防火墙

1、采用自主可
控CPU与国产化
操作系统，非X
86多核架构，1
U机架式设备；
2、千兆电口≥
8个（含1个管
理电口），千兆
光口≥2个，千
兆Bypass电口
≥2个，
Console口≥1
个，USB口≥1
个，硬盘扩展槽
≥1个；
3、七层吞吐量
≥3Gbps，三层
吞吐量≥7Gbps
，并发连接数≥
150万，每秒新
建连接数（
HTTP）≥3万，
全威胁吞吐量≥
1200M；
4、支持路由、
透明、混合模式
部署，支持U盘
零配置上线，支
持基于AI的策
略冗余分析、策
略命中分析以及
应用风险调优等
能力；
5、支持资产扫
描、加密流量检
测、应用审计、
数据安全、网页
过滤、带宽管理
、IPS、AV等应
用层安全功能，
支持链路负载；

台 2 45339.97 90679.94

本页小计 90679.94



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 80 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

6、支持SSL 
VPN \IPSEC 
VPN等多种VPN
功能，支持国密
算法，支持IPV
6协议，支持网
页诊断功能等；
7、提供3年入
侵防御、防病毒
、应用识别、
URL过滤、威胁
情报特征库，1
5个SSL VPN用
户授权，链路负
载不限制链路数
量；
8、提供具备态
势感知和安全管
理能力的远程平
台，提供远程漏
洞扫描，提供勒
索安全保险，提
供1年远程安全
专家支持响应，
能够按月输出《
设备巡检详细报
告》与《安全运
营报告》，对设
备异常和安全事
件自动进行告警
；
9、三年原厂硬
件质保及5*10*
NBD备件服务。

本页小计 90679.94



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 81 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

605 030501016001 网关平台

1、支持无线一
体化管理，可统
一管理AC、AP
、无线终端等设
备；
2、支持EPON、
GPON、以太光
网络统一管理。
支持OLT设备基
础管理能力，包
括OLT单板配置
管理，OLT接口
管理，ONU认证
及自动绑定策略
；支持对以太光
设备管理能力，
包括接口配置管
理，支持合分波
器、分光盒两种
无源设备管理；
3、IPv6单栈场
景自动化，支持
IPv6单栈场景
，网络基于IPv
6地址实现自动
化上线，业务自
动部署，策略一
键下发，支持业
务随行；
4、配置10个有
线管理授权函，
100个ONU管理
控制授权函，2
10个PON AP管
理控制授权函;
5、提供原厂三
年软件技术支持
服务。

台 1 165339.97 165339.97

本页小计 165339.97



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 82 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

606 030501016005 AC控制器

"1、满足常规
AP最大数量≥5
12,集中转发性
能≥10Gbps;2
、提供≥8个千
兆GE口,≥2个
万兆SFP+端口,
≥2个2.5GE端
口;3、满足配
置双电源冗余供
电;4、CAPWAP 
隧道同时支持 
IPv4 和 IPv6 
双栈,支持用户
地址和隧道地址
任意选择使用
IPv4或IPv6 ,
灵活组合使用;
5、实配192个
AP License,提
供三年原厂售后
服务。"

台 1 1548.69 1548.69

本页小计 1548.69



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 83 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

607 030501015002 24口 核心交换机

Server IPv6路
由:支持IPv6静
态路由ACL:支
持L2~L4包过滤
功能支持基于源
MAC地址、目的
MAC地址、源IP
地址(IPv4)、
目的IP地址
(IPv4)、IP协
议类型、TCP/
UDP端口、TCP/
UDP 端口范围
、VLAN等定义
ACL 支持基于
时间段(Time 
Range)的ACL 
支持基于端口
、VLAN、全局
下发ACL 支持
基本ACL、高级
ACL、MAC ACL
配置支持入方向
、出方向和
VLAN ACL 线缆
检测:支持虚拟
电缆检测
(VCT)802.1X认
证:支持802.1X
认证MAC认证:
支持MAC认证
RADIUS:支持
RADIUS认证QoS
:支持802.1p/
DSCP优先级映
射支持队列调度
机
制(SP、WRR、
WFQ、SP+WRR、
SP+WFQ)支持优
先级标记Mark/
Remark 支持基
于流的

台 4 6741.04 26964.16

本页小计 26964.16



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 84 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

包过滤支持基于
流的流量统计支
持基于流的重定
向支
持基于流的限速
每端口支持8个
队列ERPS:支持
G.8032以太网
环网协议ERPS 
设备状态告警:
支持设备内存、
CPU等运行时特
殊状态告警端口
配置:支持端
口配置端口统计
:支持端口统计
SADP:支持SADP
 Console口:支
持Console口
SSH:支持SSH 
Telnet:支持
Telnet Web管
理:支持Web管
理SNMP:支持
SNMP NTP:支持
NTP sFlow:支
持sFlow RMON:
支持RMON FTP:
支持FTP TFTP:
支持TFTPDDM:
光口支持

本页小计 26964.16



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 85 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

608 030501015003 24口千兆交换机

发速率统计,7
天收发峰值速率
统计端口隔离:
支持端口隔离
STP:支持STP/
RSTP协议LLDP:
支持LLDP协议
SNMP:支持SNMP
_V1/V2C 
VLAN:支持VLAN
 管理维护:支
持iVMS-4200客
户端管理和海康
互联APP管理
SSH:支持SSH 
DHCP Snooping
:支持DHCP 
Snooping web
管理:支持web
管理海康互联
APP:支持海康
互联APP 4200
客户端:支持42
00客户端统一
管理平台:支持
统一管理平台
SADP:支持
SADP MAC地址
表获取:支持
MAC地址表获取
DHCP Client:
支持DHCP 
CLIENT, 默认
静态交换容量:
56Gbps 包转发
率:41.66Mpps 
MAC地址容量:8
 K 缓存:4.1 
MbitsVLAN:支
持VLAN "

台 1 2700.01 2700.01

本页小计 2700.01



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 86 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

609 031101020001 万兆单模模块
SFP+ 万兆模块
(1310nm,10km,
LC)

端口 260 480.92 125039.2

610 031101020002 千兆单模模块

光模块-SFP-GE
-单模模块-(13
10nm,10km,LC)端口 48 485.92 23324.16

本页小计 148363.36



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 87 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

611 030501015007 24口网络交换机

"轻网管千兆交
换机(24千兆电
+2千兆光)提供
24个千兆电口
和2个千兆光口
无风扇设计,高
可靠性支持
IEEE 802.3、
IEEE 802.3u、
IEEE 
802.3x、IEEE 
802.3ab标准支
持iVMS-4200客
户端和海康互联
APP管理支持安
防网络拓扑管理
、端口管理,支
持远程升级千兆
网络接入设计、
存储转
发交换方式坚固
式高强度金属外
壳端口:24个千
兆电口 + 2个
千兆光口重量:
1.59 kg 风扇:
无风扇尺寸(长
× 高× 深):440
.00 mm ×  44.
00 mm 
×  220.80 mm 
工作温度:0 ℃
~50 ℃工作湿
度:5%~95%(无
凝露)存储温度
:– 40 %%DC~85
 %%DC 存储湿
度:5%~95%(无
凝露)供电方式
:110-240 VAC,
 50/60 Hz, 0.
7 A 安装方式:
机架式

台 4 2700.01 10800.04

本页小计 10800.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 88 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 10800.04

(1U高,19英寸
宽)整机功耗:1
6 W 浪涌防护:
6KV 流量控制:
支持流量控制交
换方式:存储转
发链路聚合:支
持静态链路聚合
风暴控制:支持
风暴控制端口镜
像:支持端口镜
像端口限速:支
持所有端口收、
发方向限速QoS
:支持QoS 端口
统计:支持端口
实时收
发速率统计,7
天收发峰值速率
统计端口隔离:
支持端口隔离
STP:支持STP/
RSTP协议LLDP:
支持LLDP协议
SNMP:支持SNMP
_V1/V2C 
VLAN:支持VLAN
 管理维护:支
持iVMS-4200客
户端管理和海康
互联APP管理
SSH:支持SSH 
DHCP Snooping
:支持DHCP 
Snooping web
管理:支持web
管理海康互联
APP:支持海康
互联APP 4200
客户端:支持

本页小计 10800.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 89 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

4200客户端统
一管理平台:支
持统一管理平台
SADP:支持
SADP MAC地址
表获取:支持
MAC地址表获取
DHCP Client:
支持DHCP 
CLIENT, 默认
静态交换容量:
56Gbps 包转发
率:41.66Mpps 
MAC地址容量:8
 K 缓存:4.1 
MbitsVLAN:支
持VLAN "

本页小计 10800.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 90 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

612 030501015006 48口网络交换机

"轻网管千兆交
换机(48千兆电
+4千兆光)提供
48个千兆电口,
4个千兆光口支
持易调试APP管
理,一个APP管
理安防和网络
APP展示网络拓
扑、链路拥塞定
位
、配置VLAN 端
口:48个千兆电
口,4个千兆光
口浪涌防护:6 
kV 安装方式:
机架式(1U高,1
9英寸宽)供电
方式:100-240 
VAC, 50/60 Hz
, 2 A 
整机功耗:≤36
 W 尺寸(宽×
高× 深):440 
mm ×  44 mm 
×  220.8 mm 
重量:3.81 kg 
工作温度:0 %%
DC~45 %%DC 工
作湿度
:5%~95%(无凝
露)存储温度:
– 40 %%DC~85 
%%DC 存储湿度
:5%~95%(无凝
露)风扇:无风
扇VLAN:支持
VLAN 链路聚合
:支持静态链路
聚合
DHCP  CLIENT:
支持DHCP 
CLIENT,默认静
态:192.168.1.
64 

台 18 3981.71 71670.78

本页小计 71670.78



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 91 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 71670.78

终端安全防护:
支持终端安全防
护风暴控制:支
持风暴控制流量
控制:支持流量
控制交
换方式:存储转
发端口限速:支
持所有端口收、
发方向限速端口
隔离:支持端口
隔离端口镜像:
支持端口镜像
LLDP:支持LLDP
协议SSH:支持
SSH MAC地址表
获取:支持MAC
地址表获取管理
维护:支持iVMS
-4200客户端管
理, 支持海康
互联APP和海康
互联PC版管理,
支持WEB管理,
支持统一管理平
台STP:支持
STP ERPS:支持
ERPS 线缆检测
:支持线缆检测
super IP:10.1
80.190.200 
ARP:支持ARP 
交换容量:104 
Gbps MAC地址
容量:16 
K 缓存:12 
Mbits 包转发
率:77.38Mpps 
ACL:支持ACL 
DHCP 

本页小计 71670.78



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 92 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

Snooping:支持
DHCP Snooping
 IPSG:支持
IPSG 拓扑展示
:支
持拓扑页面展示
设备状态告警:
支持端口通断告
警端口配置:支
持端口的速率、
流控配置,端口
使能配置端口统
计:支持端口实
时收发速率统计
, 7天收发峰值
速率统计
SADP:支持SADP
 Ping工具:支
持ping工具设
备维护:支持远
程升级、默认参
数恢复、日志查
看、基本网络参
数配 "

613 030501015012 8口POE接入交换机

以太网交换机主
机,支持8个10/
100/1000BASE-
T PoE+电口,支
持2个1000BASE
-X SFP端口,支
持2个1G/10G 
BASE-X 

台 4 1265.54 5062.16

本页小计 5062.16



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 93 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

614 030501015004 24口POE网络交换机

轻网管千兆POE
交换机(24千兆
POE电+2千兆光
)提供24个千兆
PoE电口和2个
千兆光口。支持
IEEE 
802.3at/af标
准。支持IEEE 
802.3、IEEE 8
02.3u、IEEE 8
02.3x、IEEE 8
02.3ab、IEEE 
802.3z标准。
支持iVMS-4200
客户端和海康互
联APP管理。支
持安防网络拓扑
管理、端口管理
,支持远程升级
。支持
6 KV防浪涌(
PoE口)。支持
PoE输出功率管
理,整机最大
PoE输出功率37
0 W。千兆网络
接入设计、存储
转发交换方式
。坚固式高强度
金属外壳。端口
:24个千兆PoE
电口 + 2个千
兆光口重量:2.
98 kg 风扇:有
风扇尺寸(长×
高× 深
):440.00 mm 
×  44.00 mm 
×  220.80 mm 
工作温度:0 ℃
~40 ℃工作湿
度:5%~95%(无

台 12 2965.54 35586.48

本页小计 35586.48



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 94 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 35586.48

凝露)存储
温度:– 40 %%
DC~85 %%DC 存
储湿度:5%~95%
(无凝露)供电
方式:本地供电
:支持 220 V 
AC 安装方式:
机架式
(1U高,19英寸
宽)整机功耗:4
00 W 浪涌防护
:6KV PoE标准:
IEEE 802.3af
、IEEE 802.3
at 供电线芯:
支
持8芯供电,网
线的1/2/3/6和
4/5/7/8同时供
电PoE端口:端
口1~24 端口最
大供电功率:30
 W 整机最大供
电功率
:370 W 流量控
制:支持流量控
制交换方式:存
储转发风暴控制
:支持风暴控制
链路聚合:支持
静态链路聚合端
口限速:支持所
有端
口收、发方向限
速端口镜像:支
持端口镜像端口
统计:支持端口
实时收发速率统
计,7天收发峰
值速率统计QoS
:支持QoS 

本页小计 35586.48



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 95 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 35586.48

STP:支持STP/
RSTP协议端口
隔离:支持端口
隔离LLDP:支持
LLDP协议SNMP:
支持SNMP_V1/V
2C 
VLAN:支持VLAN
 管理维护:支
持iVMS-4200客
户端管理和海康
互联APP管理
SSH:支持SSH 
DHCP 
Snooping:支持
DHCP Snooping
 web管理:支持
web管理海康互
联APP:支持海
康互联APP 420
0客户端
:支持4200客户
端统一管理平台
:支持统一管理
平台SADP:支持
SADP PoE看门
狗:支持PoE看
门狗MAC地址表
获取
:支持MAC地址
表获取DHCP 
Client:支持
DHCP  CLIENT,
默认静态交换容
量:56 Gbps 包
转发率:41.66 
Mpps MAC地址
容量:8 K 缓存
:4.1 Mbits 拓
扑展示:支持拓
扑页面展示

本页小计 35586.48



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

设备状态告警:
支持端口通断告
警
、PoE_MAX告警
、PoE通断告警
端口配置:支持
端口的速率、流
控配置,端口使
能配置设备维护
:支持远程升级
、默认参数
恢复、日志查看
、基本网络参数
配置

本页小计 35586.48



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

615 030501021001 无线AP

3.5 dBi 5 GHz
: 4.5 dBi 业
务端口:1 x 千
兆电口按键
RESET:1个无线
SSID最大个数:
8 上网方式:
DHCP,静态VLAN
 ID范围:1~400
0 
VLAN最大条数:
8 工作模式:支
持AP模式(默认
)支持路由模式
无线管理:支持
无线配置支持射
频配置支持健康
模式支持访客
SSID 支持无线
802.11k/v/r漫
游
支持无线优化支
持无线SSID限
速支持无线射频
限速支持无线智
能限速支持无线
终端限速支持弱
信号接入控制支
持弱信号踢下线
支持漫游灵敏度
调节支持无线接
入控
制支持无线终端
关联接口:支持
上联口VLAN 支
持MAC地址修改
支持LAN配置IP
业务:支持DHCP
 Client 支持
DHCP Sever 支
持LLDP 支持
SADP 服务和支

台 169 355.08 60008.52

本页小计 60008.52



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

持:支持审计日
志支持故障诊断
支持故障告警支
持一键故障收集
支持网络诊断工
具支持SSH 支
持云服务诊断支
持本地升级支持
在线升级支持云
服
务支持APP管理
 "

本页小计 60008.52



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

616 030501015008 8口网络交换机

"轻网管千兆交
换机(8千兆电+
2千兆光)支持
IEEE 802.3、
IEEE 802.3u、
IEEE 802.3x、
IEEE 802.3ab
标准千兆网络接
入设计线速转发
存储
转发交换方式支
持iVMS-4200客
户端管理支持海
康互联APP管理
支持安防网络拓
扑管理、链路聚
合、端口管理支
持远程升级坚固
式高强度金属外
壳无风扇设计
,高可靠性端口
:8个千兆电口 
+ 2个千兆光口
浪涌防护:6 kV
 安装方式:桌
面式可壁挂供电
方式:DC12V,1A
 整机功耗:12W
 尺寸(宽× 高
× 深
):217.6mm ×  
27.8mm ×  108
.55mm 重量:0.
6kg 工作温度:
0 %%DC - 40 %
%DC 工作湿度:
5%~95%(无凝露
)存储温度
:-40%%DC~85%%
DC 存储湿度:5
%~95%(无凝

台 12 1247.69 14972.28

本页小计 14972.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 14972.28

露)风扇:无风
扇VLAN:支持
VLAN DHCP 
Client:支持
DHCP CLIENT,
默认DHCP 风暴
控制
:支持风暴控制
终端安全防护:
支持终端安全防
护端口统计:支
持端口实时收发
速率统计,7天
收发峰值速率统
计流量控制:支
持流量控制交换
方式:存储转发
链路聚合:支
持静态链路聚合
端口限速:支持
所有端口收、发
方向限速端口隔
离:支持端口隔
离SNMP:支持
SNMP 端口镜像
:支持端口镜像
STP:支持STP 
LLDP:支持
LLDP协议SSH:
支持SSH MAC地
址表获取:支持
MAC地址表获取
海康互联APP:
支持海康互联
APP 统一管理
平台:支持统一
管理平台SADP:
支持
SADP QoS:支持
QoS 管理维护:
支持iVMS-4200

本页小计 14972.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 14972.28

客户端和海康互
联APP管理私有
环路检测:\
线缆检测:\
Super IP:\
DHCP 
Snooping:支持
DHCP Snooping
 交换容量:20 
Gbps MAC地址
容量:8 K 缓存
:4.1 Mbits 包
转发率:14.88 
Mpps DHCP 
Snooping:支持
DHCP Snooping
 Web管理:支持
web管理拓扑展
示:支持拓扑页
面展示设备维护
:支持远程升级
,默认参数恢复
,日志查看,基
本网络参
数配置设备状态
告警:支持端口
通断告警端口配
置:支持端口的
速率,流控配置
,端口使能配置
拓扑展示:支持
拓扑页面展示端
口配置:支持端
口的速率、流控
配置、端口使
能配置端口统计
:支持端口实时
收发速率统计,
 7天收发峰值
速率统计设

本页小计 14972.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 102 页  共 333 页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

备状态告警:支
持端口通断告警
SADP:支持SADP
设备维护:支持
远程升级、默认
参数恢复
、日志查看、基
本网络参数配置
 "

本页小计 14972.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 103 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

617 030501015013 24口网络交换机

"轻网管千兆交
换机(24千兆电
+2千兆光)提供
24个千兆电口
和2个千兆光口
无风扇设计,高
可靠性支持
IEEE 802.3、
IEEE 802.3u、
IEEE 
802.3x、IEEE 
802.3ab标准支
持iVMS-4200客
户端和海康互联
APP管理支持安
防网络拓扑管理
、端口管理,支
持远程升级千兆
网络接入设计、
存储转
发交换方式坚固
式高强度金属外
壳端口:24个千
兆电口 + 2个
千兆光口重量:
1.59 kg 风扇:
无风扇尺寸(长
× 高× 深):440
.00 mm ×  44.
00 mm 
×  220.80 mm 
工作温度:0 ℃
~50 ℃工作湿
度:5%~95%(无
凝露)存储温度
:– 40 %%DC~85
 %%DC 存储湿
度:5%~95%(无
凝露)供电方式
:110-240 VAC,
 50/60 Hz, 0.
7 A 安装方式:
机架式

台 4 2700.01 10800.04

本页小计 10800.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 104 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 10800.04

(1U高,19英寸
宽)整机功耗:1
6 W 浪涌防护:
6KV 流量控制:
支持流量控制交
换方式:存储转
发链路聚合:支
持静态链路聚合
风暴控制:支持
风暴控制端口镜
像:支持端口镜
像端口限速:支
持所有端口收、
发方向限速QoS
:支持QoS 端口
统计:支持端口
实时收
发速率统计,7
天收发峰值速率
统计端口隔离:
支持端口隔离
STP:支持STP/
RSTP协议LLDP:
支持LLDP协议
SNMP:支持SNMP
_V1/V2C 
VLAN:支持VLAN
 管理维护:支
持iVMS-4200客
户端管理和海康
互联APP管理
SSH:支持SSH 
DHCP Snooping
:支持DHCP 
Snooping web
管理:支持web
管理海康互联
APP:支持海康
互联APP 4200
客户端:支持

本页小计 10800.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 105 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

4200客户端统
一管理平台:支
持统一管理平台
SADP:支持
SADP MAC地址
表获取:支持
MAC地址表获取
DHCP Client:
支持DHCP 
CLIENT, 默认
静态交换容量:
56Gbps 包转发
率:41.66Mpps 
MAC地址容量:8
 K 缓存:4.1 
MbitsVLAN:支
持VLAN "

618 030501015014 48口POE接入交换机

"1、交换容量
≥672Gbps,包
转发率≥171
Mpps 2、提供
≥24个10/100/
1000BASE-T 
PoE+电口,提供
≥4个1/10GE 
SFP+端口
;3、支持基于
端口的VLAN,基
于协议的VLAN,
基于MAC的VLAN
,支持最大VLAN
数≥4096;4、
支持IPv4静态
路由、RIP 
V1/V2、OSPF,
支持IPv6静态
路由、RIPng;5
、三年原厂质保
服务。"

台 20 3735.89 74717.8

本页小计 74717.8



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 106 页  共 333 页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

619 030501015015 48口接入交换机

"1、交换容量
≥670Gbps,包
转发率≥200
Mpps;2、固化
千兆电口≥48
个,万兆光口≥
4个,静音无风
扇设计;3、支
持基于端口的
VLAN,基于协议
的
VLAN,基于MAC
的VLAN,支持最
大VLAN数≥409
6;4、支持IPv4
静态路由、RIP
 V1/V2、OSPF,
支持IPv6静态
路由、RIPng;5
、三年

台 2 3981.71 7963.42

本页小计 7963.42



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 107 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

620 030501010001 企业路由器

3000系列路由
器(8槽位)多核
CPU处理器,采
用无阻塞交换架
构,极大提升多
业务并发处理能
力自带4个25GE
光口+16个万兆
光口+10个千兆
电口,双电源冗
余,保障节点高
可靠支持专业的
安全功能,支持
包过滤防火墙、
状态防火墙、基
于域的防火墙等
安全过滤功能多
样化的VPN技术
,包括:IPsec、
L2TP、GRE、
ADVPN、MPLS 
VPN,以及多种
VPN技术的叠加
使用支持路由器
协议的安全防护
,支持OSPF/RIP
/IS-IS/BGP动
态路由协议认证
、支持OSPFv3/
RIPng/IS-ISv6
/BGP 的IPSec
加密、 支持丰
富的路由策略控
制功能支持可扩
展虚拟局域网络
VxLAN技术来完
成数据中心二层
互联需求。
VxLAN解决方案
组网简单,成本
低廉,只需要在
站点边缘部署

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 108 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

一个或多个支持
VxLAN功能的设
备,且企业网络
和服务提供商网
络无需做任何变
动;同时,VxLAN
解决方案还提供
了对数据进行加
密IPsec技术的
组合解决方案,
来提高数据中心
数据在公用网络
上传输的安全性
全方位的内置防
攻击手段:支持
各种ARP防攻击
,单包攻击、扫
描攻击、泛洪攻
击等防范手段支
持802.1X/
Portal认证、
MAC地址认证的
端口安全机制链
路毫秒级快速故
障侦测技术(
BFD),可实现同
静态路由、RIP
/OSPF/BGP/
ISIS动态路由
、VRRP和接口
备份的联动支持
多设备的冗余备
份和负载分担(
VRRP/VRRPE);
支持快速重路由
、GR/NSR等可
靠性技术智能节
电管理,灵活定
义主控板/
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
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业务板节电策略
,最大限度地降
低设备能耗远程
安全管理,支持
Telnet/SSH、
SNMP、TR069、
Netconf等多种
网络管理方式尺
寸(宽× 高× 深
):440mm× 480
mm× 88.1mm 工
作温度:0 %%DC
 - 45 %%DC 工
作湿度:5% - 9
5%(非冷凝)整
机最大功耗:30
0 W 电源规格:
AC:100V~240V;
50Hz/60Hz 端
口:4*25GE光口
+16*10GE光口+
10*GE电口内存
:8GB 安全特性
:PPPOE Client
&Server,
PORTAL,802.1x
 Local认证,
RBAC、Radius,
Tacacs ASPF,
ACL,FILTER、
连接数限制,广
播风暴抑制IKE
,IPSec L2TP,
NAT/NAPT,PKI,
RSA,SSH v1.5/
2.0, URPF,GRE
 支持ARP防攻
击国密SM2/3/4
算法管
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综合单价 合价
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理维护:支持
SNMP V1/V2c/V
3,MIB,SYSLOG,
RMON 支持U盘
开局支持命令行
管理,文件系统
管理, Dual 
Image NQA(网
络质量检测)支
持支持DHCP, 
FTP,HTTP,ICMP
,UDP public,
UDP private, 
TCP public, 
TCP private, 
SNMP等协议测
试支持console
口登录,支持
telnet(VTY)登
录,支持SSH登
录,支持FTP 登
录MPLS:协议:
LDP、Static 
LSP L3VPN:跨
域MPLS VPN(
Option1/2/3)
、嵌套MPLS 
VPN、分层PE(
HoPE)、CE双归
属、MCE、多角
色主机等L2VPN
: Martini、
Kompella、CCC
和SVC方式MPLS
 TE、RSVP TE 
USB接口:1个
USB2.0 交换容
量:266 Gbps 
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本页小计

包转发率:400 
Mpps QoS:支持
LR、Port-
Based 
Mirroring 、
Port Trust 
Mode,Port 
Priority等支
持CAR(
Committed 
Access Rate)
支持FIFO、WFQ
、CBQ等支持
GTS(Generic 
Traffic 
Shaping)支持
流量分类,分层
QOS 可靠性:支
持VRRP、VRRPv
3 支持基于带
宽的负载分担与
备份支持基于用
户(IP地址)的
负载分担与备份
支持NQA同路由
、VRRP和接口
备份的联动功能
,实现端到端链
路的检测与备份
功能IPv4:动态
路由协议:RIPv
1/v2、OSPFv2
、BGP、IS-IS 
路由迭代路由策
略组播路由协议
:IGMPV1/V2/V3
,PIM-DM,PIM-
SM,MBGP,MSDP 
IPv6:支持Ipv6
 ND,Ipv6 
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

PMTU,Ipv6 
FIB,Ipv6 ACL,
NAT-PT,Ipv6隧
道,6PE、DS-
LITE IPv6隧道
技术:手工隧道
,自动隧道,GRE
隧道,6to4,
ISATAP 静态路
由动态路由协议
:RIPng,OSPFv3
,IS-ISv6,BGP4
+IPv6组播协议
:MLD V1/V2,
PIM-DM,PIM-SM
 转发模式:支
持单播转发/组
播转发语音优化
:支持FXS/FXO/
E&M/E1/T1,支
持R2,DSS1,Q.
sig,Digital E
&M等支持G.711
、G.723、G.72
6、G.729AB、
AMR-NB、GSM-
FR、iLBC、RT-
Audio 等支持
丰富的语音业务
、语音备份,
DTMF传输支持
RFC2833, 智能
拨号路由器,
FXS和FXO的1:1
绑定,断电逃生
,SIP Sever本
地存活,IVR等
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

621 030501015005 16口POE网络交换机

"轻网管千兆
POE交换机(16
千兆POE电+2千
兆光)提供16个
千兆PoE电口和
2个千兆光口。
支持IEEE 802.
3at/af标准。
支持IEEE 
802.3、IEEE 8
02.3u、IEEE 8
02.3x、IEEE 8
02.3ab、IEEE 
802.3z标准。
支持iVMS-4200
 客户端和海康
互联APP管理。
支持安防
网络拓扑管理、
端口管理,支持
远程升级。支持
6 KV防浪涌(
PoE口)。支持
PoE输出功率管
理,整机最大
PoE输出功率23
0 W。千兆网络
接入设计、存储
转
发交换方式。坚
固式高强度金属
外壳。端口:16
个千兆PoE电口
 + 2个千兆光
口重量:2.74 
kg 风扇:有风
扇尺寸(宽× 高
× 深):440.00 
mm ×  
44.00 mm ×  2
20.80 mm 工作
温度:0 ℃~40 
℃工作湿

台
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综合单价 合价
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度:5%~95%(无
凝露)存储温度
:– 40 %%DC~85
 %%DC 存储湿
度:5%~95%(无
凝
露)供电方式:1
00-240 V AC,5
0/60 Hz 安装
方式:机架式(1
U高,19英寸宽)
整机功耗:250 
W 浪涌防护:6 
kV PoE标准:
IEEE 
802.3af、IEEE
 802.3at 供电
线芯:支持8芯
供电,网线的1/
2/3/6和4/5/7/
8同时供电PoE
端口:端口1~16
 端口最大供电
功率:30 W 整
机最大
供电功率:230 
W 流量控制:支
持流量控制交换
方式:存储转发
链路聚合:支持
静态链路聚合风
暴控制:支持风
暴控制端口限速
:支持所有端口
收、发方向限速
端口统计
:支持端口实时
收发速率统计,
7天收发峰值速
率统计端口镜像
:支持端口镜像
端口隔离:支
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持端口隔离
LLDP:支持LLDP
协议SNMP:支持
SNMP_V1/V2C 
STP:支持STP/
RSTP VLAN:支
持VLAN 管理维
护:支持iVMS-4
200客户端管理
和海康互联APP
管理SSH:支持
SSH 海康互联
APP:支持海康
互
联APP 统一管
理平台:支持统
一管理平台
SADP:支持SADP
 PoE看门狗:支
持PoE看门狗
MAC地址表获取
:支持MAC地址
表获取终端安全
防护:支持终端
安全防护DHCP 
Client:支持
DHCP  CLIENT 
QoS:支持QoS 
交换容量:56 
Gbps 包转发率
:41.66Mpps 
MAC地址容量:8
 K 缓存
:4.1 Mbits 端
口镜像:支持端
口镜像QoS:支
持QoS VLAN:支
持VLAN STP:支
持STP/RSTP协
议DHCP 
Snooping:支持
DHCP 
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

Snooping Web
管理:支持web
管理DHCP:支持
DHCP CLIENT, 
默认静态设备维
护:支持远程升
级,默认参数恢
复,日志查看,
基本网络参数配
置端口
配置:支持端口
的速率,流控配
置,端口使能配
置拓扑展示:支
持拓扑页面展示
设备状态告警:
支持端口通断告
警4200客户端:
支持4200客户
端 "
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

622 030501015009 16口网络交换机

"轻网管千兆交
换机(16千兆电
+2千兆光)提供
16个千兆电口,
2个千兆光口支
持IEEE 802.3
、IEEE 802.3u
、IEEE 802.3x
、IEEE 
802.3ab标准支
持iVMS-4200客
户端和海康互联
APP管理支持安
防网络拓扑管理
、端口管理,支
持远程升级千兆
网络接入设计、
存储转发交换方
式坚固式高
强度金属外壳端
口:16个千兆电
口,2个千兆光
口尺寸(宽× 高
× 深):440 mm 
×  44 mm ×  2
20.8 mm 重量:
1.85 kg 工作
温度:0 %%DC ~
 
45 %%DC 工作
湿度:5%~95%(
无凝露)存储温
度:-40 %%DC ~
 85 %%DC 存储
湿度:5%~95%(
无凝露)安装方
式:机架式(1U
高,19英寸宽)
供电方式
:100-240V,50/
60Hz,0.7A Max
 风扇:无风

台
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工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 118 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
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扇整机功耗:≤
24 W 浪涌防护
:6 kV 交换方
式:存储转发流
量控制:支持流
量控制风暴控制
:支持风暴控
制端口限速:支
持所有端口收、
发方向限速端口
统计:支持端口
实时收发速率统
计,7天收发峰
值速率统计端口
镜像:支持端口
镜像端口隔离:
支持端口隔离链
路聚合:支持
链路聚合LLDP:
支持LLDP协议
SNMP:支持SNMP
 v1/v2c STP:
支持STP/RSTP 
VLAN:支持VLAN
 ERPS:支持
ERPS 海康互联
APP:支持海康
互联APP 统一
管理平台:支持
统一网络管理平
台SADP:支持
SADP MAC地址
表获取:支持
MAC地址表获取
线缆检测:支持
线缆检测终端安
全
防护:支持终端
安全防护Super
 IP:支持,IP:1
0.180.19
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

0.200 DHCP 
Client:支持
DHCP Client 
设备维护:支持
远程升级,默认
参数恢复,基本
网络参数配置端
口配置:支持端
口的速率、流控
、使能、双工配
置交换容量:56
 Gbps 包转发
率:41.66 Mpps
 MAC地址容量:
8 K 缓存:4.1 
Mbits DHCP 
Snooping:支持
DHCP Snooping
 Web管理:支持
web管理QoS:支
持QoS ACL:支
持ACL IPSG:支
持IPSG 拓扑展
示:支持拓扑页
面展示设备状态
告警:支持端口
通断告警,非法
终端接入告警
Ping工具:支持
Ping SSH:支持
SSHDDM:光口支
持DDM "
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

623 030501015010 4口POE网络交换机

"轻网管千兆
PoE交换机(4千
兆POE电+1千兆
电+1千兆光)提
供4个千兆PoE
口,1个千兆电
口,1个千兆光
口支持iVMS-42
00客户端管理
支持安防网络拓
扑管理、链路聚
合、端口管理支
持远程升级支持
6 kV防浪涌(
PoE口)支持PoE
输出功率管理线
速转发存储转发
交换方式坚固式
高强度金属外壳
无风扇设计,高
可
靠性尺寸:145.
0 mm ×  27.6 
mm ×  93.1 mm
 重量:净重0.7
2 kg 毛重(含
包装)0.83 kg 
工作温度:0 %%
DC~40 %%DC 工
作湿度
:5%~95%(无凝
露)存储温度:
– 40 %%DC~85 
%%DC 存储湿度
:5%~95%(无凝
露)安装方式:
桌面式可壁挂供
电方式:DC供电
:54 V, 1.2 A(
适配器
供电)风扇:无
风扇整机功耗:

台
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

≤ 65 W 浪涌
防护:支持6 kV
防浪涌平均无故
障工作时间(
MTBF):100000
小时拨码开关:
不支持端口:4
个千兆PoE电口
,1个
千兆电口,1个
千兆光口交换容
量:14 Gbps 包
转发率:10.42 
Mpps MAC地址
容量:4 K 缓存
:2 Mbits DHCP
:支持DHCP 
Client 
Super IP:10.1
80.190.200 端
口信息:支持端
口速率配置支持
端口流控配置支
持端口使能配置
支持端口双工配
置支持端口实时
收发速率统计、
7天收发峰值
速率统计光口自
适应:光口6支
持千兆/百兆自
适应DDM:支持
DDM 端口隔离:
支持端口隔离端
口限速:支持所
有端口收、发方
向限速端口风暴
控制:支持风暴
控制端

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 122 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

口镜像:支持端
口镜像端口节能
:支持802.3az(
EEE)VLAN:支持
VLAN 链路聚合
:支持静态链路
聚合红口:不支
持QoS:支持QoS
 DSCP:支持
DSCP STP:支持
STP 支持RSTP 
ERPS:支持ERPS
 线缆检测:支
持线缆检测
Ping工具:支持
Ping工具MAC地
址表获取:支持
MAC地址表获取
LLDP:支持LLDP
 ACL:支持ACL 
IPSG:支持IPSG
 终端安全防护
:支持终端安全
防护ARP网关防
欺骗:支持ARP
网关防欺骗SSH
:支持SSH 
Telnet:不支持
PoE标准:IEEE 
802.3af,IEEE 
802.3at PoE端
口:端口1-4 Hi
-PoE端口:不支
持端口最大供电
功率:端口1-4,
单端口最大
30 W 整机最大
供电功率:60 W
 供电线芯:支
持4芯供电,网
线的1/2/3/6同
时

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 123 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

供电PoE远距离
:端口1-4 PoE
看门狗:支持
PoE看门狗PoE
定时开关
:支持PoE定时
开关PoE兼容模
式:支持PoE兼
容模式管理平台
:支持Web管理
支持海康互联
APP管理支持海
康云商APP管理
支持4200客户
端管理支持
SADP SNMP:支
持SNMPv1 支持
SNMPv2c 系统
维护:支持远程
升级支持默认参
数恢复支持日志
查看支持基本网
络参数配置拓扑
展示:支持拓扑
页面展
示设备状态告警
:支持设备状态
告警 "

624 030506020005 系统调试 系统 1 23841.53 23841.53

本页小计 23841.53



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 124 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

625 030506010001 电梯摄像机

4MP电梯大模型
检测网络摄像机
基于
Transformer架
构视觉大模型，
通过深度建模真
实场景的时空特
征，实现多维语
义精准分类与细
粒度目标识别，
显著提升场景的
检出率及检准率
搭载超强算力芯
片，实现亿级参
量的大模型端侧
高效部署，支持
电瓶车进电梯精
准检测和人数统
计
最高分辨率可达
2560 ×  1440@
25 fps，在该
分辨率下可输出
实时图像
采用高效阵列红
外灯，使用寿命
长，红外照射距
离最远可达10 
m
遮挡检测：内置
ToF传感器，可
有效检测遮挡摄
像机的行为，摄
像机检测角度最
大25° ，检测
距离默认30 cm
支持1路报警输
入，1路报警输
出，报警输出

台 7 438.27 3067.89

本页小计 3067.89



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 125 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 3067.89

最大支持DC60 
V，2 A
内置MicroSD/
MicroSDHC/
MicroSDXC 插
槽，最大支持5
12 GB
1个内置麦克风
，1个内置扬声
器，支持双向语
音对讲
符合IK08防暴
设计，可靠性高
传感器类型：1
/3" 逐行扫描 
CMOS
最低照度：彩色
：0.005 Lux @
（F1.2，AGC 
ON），0 Lux 
with IR  
焦距&视场角：
2 mm，水平视
场角：122.5°
，垂直视场角：
71.6° ，对角
视场角：139.8
°   
2.8mm，水平视
场角：98.1°
，垂直视场角：
54.1° ，对角
视场角：114.4
°   
补光灯类型：红
外（850nm 透
镜补光）
补光距离：红外
最远可达10m 
调节方式：手动

本页小计 3067.89



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 126 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 3067.89

转动角度：水平
：-15° ~15°
，垂直：0° ~7
5°     
主码流帧率分辨
率：P制：25 
fps（2560 ×  
1440，1920 ×
 1080，1280 
×  720）
N制：30 fps（
2560 ×  1440
，1920 ×  108
0，1280 ×  72
0）
视频压缩标准：
主码流：H.265
/H.264
子码流：H.265
/H.264/MJPEG
第三码流：H.2
65/H.264
网络传输类型：
有线
有线网络参数：
1个 RJ45 10 M
/100 M/1000 M
自适应以太网口
 
宽动态：真宽动
态 
连接方式：甩线
式接口，线缆长
度35cm；
音频：1个内置
麦克风，1个内
置扬声器
报警：1路输入
，湿接点，支持
3.3 V~5 V范围
电位
1路输出，干接

本页小计 3067.89



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 127 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

点，开关量，支
持最大DC 60V
，2A 

本页小计 3067.89



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 128 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

626 030506010002 智能筒型摄像机

1. 全彩枪型网
络摄像机，传感
器靶面尺寸≥1
/1.8英寸，视
频分辨率和帧率
≥2560x1440、
25帧/秒，镜头
光圈≥F1.0（
即F值≤1.0）
，内置≥1个麦
克风、≥1个扬
声器；
2. 补光灯灯杯
采用双层透镜结
构，外表平面为
柔光层，采用复
眼式微透镜阵列
，具有六边形阵
列纹路，下层束
光层为鳞甲TIR
透镜，内壁具有
鳞甲阵列纹路；
3. 补光灯灯光
为椭圆形形状，
且补光灯均匀无
波纹状、圆环状
、麻点状、条纹
状和不规则亮斑
；
4. 具有智能
ISP图像质量提
升功能，在低照
度环境下，可自
动调节预览场景
视频画面中人脸
、人体、车辆等
目标及预览场景
视频画面的区域
曝光、亮度、色
彩饱和

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 129 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

度、对比度、锐
度等；
5. 具有日夜场
景自适应功能，
在白天和夜晚环
境下，均可输出
彩色图像，在夜
晚自动开启补光
灯条件下，夜晚
图像清晰度应不
低于白天图像清
晰度的95%
6. 支持POE供
电，白光补光距
离≥30米，防
护等级不低于
IP66。

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 130 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

627 030506010008 抢型摄像机

400万臻全彩2.
0筒型网络摄像
机全彩级高灵敏
度传感器,F1.0
超大光圈镜头,
提供更清晰的视
频流输入海康自
研AI ISP图像
处理引擎,影像
随场景自适应,
夜视效果随时
在线最高分辨率
可达2560 ×  1
440 @25 fps,
在该分辨率下可
输出实时图像内
置麦克风&扬声
器,喊话对讲全
兼顾人/车目标
分类,报警精准
减打扰支持背光
补偿,强
光抑制,3D数字
降噪,120 dB宽
动态适应不同监
控环境海康自研
超级智能编码,
省存储,画质稳
支持柔光灯补光
,照射距离最远
可达30 m 符合
IP67防尘防水
设计,可靠
性高在大模型的
加持下,对人、
机动车等高价值
目标进行解析,
通过ROI分割技
术,分离前景目
标与背景区域,
前景采用常规编

台 33 634.58 20941.14

本页小计 20941.14



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 131 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 20941.14

码保障细节完整
,背景实施高效
压缩降低存储占
用
,兼顾画质与效
率传感器类型:
1/1.8" 
Progressive 
Scan CMOS 最
低照度:彩色:0
.0005 Lux 宽
动态:120 dB 
焦距&视场角:2
.8 mm,水平视
场
角:105.7%%D,
垂直视场角:57
.2%%D,对角视
场角:124.5%%D
 4 mm,水平视
场角:88.7%%D,
垂直视场角:44
.7%%D,对角视
场角:107.5%%D
 6 mm,水平视
场角
:55.2%%D,垂直
视场角:29.3%%
D,对角视场角:
64.6%%D 8 mm,
水平视场角:38
.8%%D,垂直视
场角:21.1%%D,
对角视场角:45
.2%%D 补光距
离:最远可达30
 m 防补光过曝
:支持补光灯类
型:柔光灯最大

本页小计 20941.14



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 132 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

图像尺寸:2560
 ×  1440 视频
压缩标准:主码
流:H.265/H.26
4,支持超级智
能编码子码流:
H.265/H.264/
MJPEG 第三码
流
:H.265/H.264 
音频:支持1个
内置麦克风支持
1个内置扬声器
网络:1个RJ45 
10 M/100 M自
适应以太网口防
护:IP67

本页小计 20941.14



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 133 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

628 030506010003 半球彩色摄像机

1. 智能高清半
球摄像机，传感
器靶面尺寸≥1
/1.8英寸，视
频分辨率和帧率
≥2560x1440、
25帧/秒，镜头
光圈≥F1.0（
即F值≤1.0）
，内置≥1个麦
克风、≥1个扬
声器；
2. 补光灯灯杯
采用双层透镜结
构，外表平面为
柔光层，采用复
眼式微透镜阵列
，具有六边形阵
列纹路，下层束
光层为鳞甲TIR
透镜，内壁具有
鳞甲阵列纹路；
 
3. 补光灯灯光
为椭圆形形状，
且补光灯均匀无
波纹状、圆环状
、麻点状、条纹
状和不规则亮斑
； 
4. 具有智能
ISP图像质量提
升功能，在低照
度环境下，可自
动调节预览场景
视频画面中人脸
、人体、车辆等
目标及预览场景
视频画面的区域
曝光、亮度、色
彩饱和

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 134 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

度、对比度、锐
度等； 
5. 具有日夜场
景自适应功能，
在白天和夜晚环
境下，均可输出
彩色图像，在夜
晚自动开启补光
灯条件下，夜晚
图像清晰度应不
低于白天图像清
晰度的95%； 
6. 支持POE供
电，白光补光距
离≥30米，防
护等级不低于
IP66。

629 030506010004 摄像机支架

"金属壁装支架
压铸纯铝合金材
质,表面做喷塑
处理支架带出线
孔,安装更加美
观摄像机安装座
表面有海绵垫,
保证和摄像机底
座结合更紧密摄
像机安装座可旋
转,方便摄像机
角度调整"

套 33 179.23 5914.59

630 030505006001 电源适配器

"国标,12V1A输
出,Φ2.1圆头,
桌面式,输入35
0mm,输出800mm

台 268 127.9 34277.2

本页小计 40191.79



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 135 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

631 030501004001 网络存储设备

1. 多模态大模
型蒸馏网络存储
主机，可接入硬
盘≥48块；不
低于64位处理
器，≥24GB内
存，内存支持扩
展到≥64GB，
≥4个千兆网口
，系统盘采用≥
240GB固态硬盘
，数据盘采用≥
960GB固态硬盘
，≥1200W 1+1
冗余电源；
2. 支持开放式
语义检索，支持
输入文字描述查
找人、车、非机
动车，支持局部
重构，原盘或其
克隆盘拔出设备
后再插回，未被
覆盖数据可快速
恢复；
3. 支持对普通
IPC视频流中的
目标进行多模态
大模型建模和以
文搜图，以文搜
图能力不低于视
频流性能80路+
图片流性能450
路；
4. 接入带宽≥
1200Mbps，支
持对视音频、图
片、智能数据（
智能行为分析录
像）流进行混合
直存，无须存储

台 2 130166.37 260332.74

本页小计 260332.74



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 136 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 260332.74

服务器和图片服
务器的参与，平
台服务器宕机时
，存储业务正常
；
5. 设备具备≥
4个2.5G数据网
口，≥1个HDMI
接口，具有定位
灯、报警灯、网
络状态灯、系统
盘状态灯、硬盘
状态灯，机箱具
备防尘滤网，采
用双立柱防震设
计，设备左右侧
面各有不少于2
个抬手，具备前
面板抽拉标签卡
；
 6. 控制单元
支持双系统应用
，当主系统出现
故障时，备用系
统可接管工作，
支持系统盘为独
立的2块HDD（
SATA、SAS）或
SSD盘，组成
RAID1；
 7. 内置大模
型算法引擎，支
持对目标图像和
自然语言的多模
态大模型建模，
建立目标图像和
自然语言的对应
关系，目标包括
人、车、非

本页小计 260332.74



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 137 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 260332.74

机动车及其附属
物品，支持接入
智能相机、结构
化相机、抓拍机
，对图片中的目
标进行多模态大
模型建模，目标
图片大模型建模
性能不小于40
张/s；
 8. 支持通开
放式语义检索人
、车、非机动车
，搜索文本支持
≥32个以内文
字，对于≥100
0W的目标数据
支持≤3S输出
结果，检索结果
样本召回率≥9
0%；
 9. 支持搜索
结果按相似度排
序展示，根据搜
索结果，支持一
键关联录像片段
及以图搜图，对
目标进行二次精
准检索定位，还
原目标的跨通道
行动轨迹；
 10. 支持自定
义≥8个高频热
词分组，支持保
存≥10条历史
检索词条，支持
通过网络接口调
用设备文字语义
搜图板块并展示
页

本页小计 260332.74



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 138 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

面，支持文字语
义描述搜索内容
合规性检测并自
动过滤敏感内容
；
11. 支持web或
平台通过网络接
口来调用设备以
文搜图板块，进
行以文搜图及页
面展示，以文搜
图检索结果支持
以相似度、时间
、通道等条件对
检出录像/图片
进行排序或筛选
。

632 030501004002 硬盘12TB

"12TB容量,3.5
英寸,SATA3.0
接口,7200RPM 
空气盘, CMR传
统磁记录传输速
率267 MB/s,51
2MB高速缓存,
流畅存储视频有
效防止丢帧
MTBF可达2,000
,000小时支持
5年有限质保服
务接口类型:
SATA 尺寸:147
mm(L)× 101.6
mm(W)× 26.1mm
(H)转速:7200
RPM 平均读写
功率(W):9.2W 
缓存:512MB 刻
录技术:CMR 接
口传输速率

台 66 3522.7 232498.2

本页小计 232498.2



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 139 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

633 030506016001 LCD显示单元 55寸

。7.LCD产品制
造商作为起草单
位参与国家标准
GA/T 1084-202
0《大型活动用
拼接显示系统通
用规范》的起草
。8.支持信息
交互功能,通过
平台/客户端界
面能够查看屏幕
运维信息,包括
使
用时长、序列号
、温度、亮度、
显示模式,支持
下发配置屏幕参
数。9.支持通
过自动识别屏幕
的行列号信息,
能根据行列号信
息,自动生成对
应的电视墙规模
和绑定输出口关
系,无需手动配
置电视墙
。10.支持自动
检测输入源的信
号类型,根据信
号源类型和显示
位置,自动配置
信号源所在屏幕
的显示场景模式
。11.支持远程
开关机控制,支
持拼接墙整墙的
开关机、定时开
关机操作。12.
液晶显示单
元支持U盘自动
播放功能,开启
状态下,自动读

台 9 5408.8 48679.2

本页小计 48679.2



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 140 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

取U盘中的视频
、图片或文本资
源并播放,视频
间衔接时长≤3
0ms。"

634 030506010005 壁挂支架

"仅壁挂支架,
无更多配置材质
:优质冷轧钢板
(SPCC),材料厚
度从T1.0-T3.0
不等备注说明:
后墙为承重墙,
且墙面平整;颜
色:黑色表面处
理:静电喷塑,
涂层厚度>60微
米LOGO:支架主
体中
性,包装或标签
上带HIKVISION
;弧度:0%%D 适
用规模:不超过
3时不超过4列,
2行以内规模不
限制列数可定制
范围:厚度,颜
色,四周封板 "

套 9 187.23 1685.07

本页小计 1685.07



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 141 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

635 030502007003 HDMI线 长度15米/
根

"15米HDMI光纤
视频线支持
HDMI 2.0标准,
最高支持4K@60
Hz超高清显示
。支持HDCP 2.
2。即插即用,
无需驱动程序。
无需任何外部供
电。线缆更轻、
更细,重量和体
积较传统铜缆
减少70%。辐射
低,抗电磁干扰
强。"

根 10 162.17 1621.7

本页小计 1621.7



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 142 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

636 030506016002 视频解码器

耗CPU性能,支
持在电视墙进行
8画面分割同时
显示,支持对桌
面进行整屏、单
窗口、自定义区
域抓屏上墙; 6
. 支持对输入
的视频画面进行
90%%D、180%%D
、270%%D旋转
显示,支持回字
形拼接,支持
对解码的IPC输
出的画面进行旋
转,支持90%%D
、180%%D左旋
和90%%D、180%
%D右旋; 7. 支
持直连前端人脸
检测设备,支持
实时展示人脸检
测结果,包括口
罩、眼镜、年龄
、性别、表情等
属性信息,属
性可直接叠加画
面显示; 8. 支
持接入智能行为
分析摄像机,支
持解码显示智能
行为分析信息,
包括越界入侵、
区域入侵、移动
侦测、起身离开
等,并上传报警
信息; 9. 支持
PC软件客户端
、WEB 客户端
、平台客户

台 1 23116.68 23116.68

本页小计 23116.68



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 143 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 23116.68

端、可视化触控
平台等方式访问
管理; 10. 支
持通过平台/客
户端界面查看屏
幕运维信息,包
括使用时长、序
列号、温度、亮
度、显示模式日
支持下发配置屏
幕参数; 
11. 支持通过
自动识别屏幕的
行列号信息,并
能根据行列号信
息,自动生成对
应的电视墙规模
和绑定输出口关
系; 12. 支持
自动检测输入源
的信号类型,根
据信号源类型和
显示位置,自动
配置信号源所
在屏幕的显示场
景模式; 13. 
支持远程开关机
控制,实现拼接
墙整墙的开关机
、定时开关机操
作,支持远程控
制拼接墙整墙或
单屏亮度调节、
图像模式配置或
系统参数展示;
 14. 产品符合
GB/T 
28181-2022公
共安全视频监控
联网系统信

本页小计 23116.68



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 144 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

息传输、交换、
控制技术要求。
"

637 030506016003
解码终端(带解码卡
)

1080,刷新率
Typ. 60 Hz , 
Max. 100 Hz,1
个HDMI,1个VGA
显示接口操作系
统:Win10企业
版不激活前置
USB接口:2个
USB 3.0,2个
USB 2.0 后置
USB接口:2个
USB 3.0,4个
USB 2.0 硬盘
接口:支持4个
SATA接口,1个M
.2接口PCIe扩
展:1个PCIE4.0
 x16插槽,1个
PCIE3.0 x1插
槽音频接口:前
置:1个Mic in,
1个
headphone out
;后置:1个line
 in,1个line 
out,1个Mic in
 网络接口:1个
RJ45  千 兆以
太网口(10 M/1
00 M/1000 M自
适应),支持网
络唤醒其他接口
:1个PS2 

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 145 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

638 030506016015 网络监控键盘

网络键盘支持以
“ 区域” 方式将
电视墙划分区块
,直观显示电视
墙布局支持开/
关窗、移动窗口
位置,窗口缩放
,画面分割、子
窗口放大/缩小
等操作支持组、
宏等批量操作支
持
在网络键盘触控
屏上实时预览摄
像头画面支持按
照摄像头点位 
ID 一键切换上
一个、下一个摄
像头点位支持通
过摇杆对云台进
行方向控制支持
控制解码器回放
上墙支持在网
络键盘触控屏上
回放硬盘录像机
上的录像文件,
支持抓图和剪辑
支持以SDK和
ONVIF标准协议
接入设备支持接
入iSecure、
KPS平台软件键
盘操作模式下,
支持32个
用户(1个管理
员,31个操作员
),4000台设备
支持批量添加/
修改/删除摄像
头点位支持导入
/导出配

台 1 3456.26 3456.26

本页小计 3456.26



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 146 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

置文件显示屏:
7英寸LCD 控制
方式:网络方式
;串口控制电源
:DC12V 功耗:
≤15W 尺寸(宽
*高*深):435mm
(长)*193mm(宽
)*110(高)重量
:2KG 兼容系统
:Linux系统最
大解码分辨率:
4路1080P 工作
温度
:-10℃--+55℃
工作湿度:10%-
-90%网络接口:
1个USB接口:
USB2.0x1

639 080503010001 操作台

2联位操作台,
侧边弧形造型、
木纹台面、加厚
承重、带后挡板
走线槽,含座椅
(人体工学高配
办公椅 2套)

套 1 2409.21 2409.21

本页小计 2409.21



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 147 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

640 030501006011 安防专用PC

处理器: i5-12
500 (6核/12线
程/3.0 GHz)主
板模组:H610 
内存:16GB,320
0MHz频率,DDR4
,2个内存插槽,
最大支持64GB
内存,单根可选
8、16、32GB 
内存SSD硬盘: 
1个 512GB  
SSD 显卡:集显
,板载显示接口
,1个HDMI,1个
DP,1个VGA 解
码卡:2G 光驱:
不带光驱电源:
200 W 机箱
大小:11 L 机
箱颜色:黑色键
鼠:含USB有线
键鼠显示器: 2
3.8英寸,分辨
率1920 ×  108
0,刷新率Typ. 
60 Hz , Max. 
100 Hz,1个
HDMI,1 个
VGA显示接口操
作系统:Win10
企业版不激活前
置USB接口:2个
USB 3.0,2个
USB 2.0 后置
USB接口:2个
USB 3.0,4个
USB 2.0 硬盘
接口:支持
4个SATA接口,1
个M.2接口PCIe
扩展:1个PCIE4
.0 x16

套 2 8952.5 17905

本页小计 17905



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 148 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

插槽,1个PCIE3
.0 x1插槽音频
接口:前置:1个
Mic in,1个
headphone out
;后置:1个
line in,1个
line out,1个
Mic in 网络接
口:1个RJ45  
千 兆以太网口
(10 M/100 M/1
000 M自适应),
支持网络唤醒其
他接口:1个PS2

本页小计 17905



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 149 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

641 030506016004 视频安全网关

域启用防病毒功
能。【四】丰富
的VPN接入能力
(1)支持常见的
主流VPN技术,
包括IPSec VPN
、SSL VPN、L2
TP VPN、
PnPVPN、拨号
VPN、GRE over
 IPSec 
VPN等VPN接入
方式。(2)支持
国家商用密码算
法SM2/SM3/SM4
。【五】全面支
持IPv6 (1)支
持基于IPv6的
访问控制、攻击
防护、IPv6路
由、应用识别与
管控。(2)支持
隧道
、DNS64/NAT64
、IPv6 OVER 
IPv4 GRE隧道
等多种过渡技术
。【六】智能链
路选择及负载均
衡技术(1)支持
动态探测链路响
应速度并选择最
优链路进行转发
。(2)支持基于
应用
协议的路由功能
,根据应用类型
进行路由选择,
并支持在多个链
路上实现负载分
担。【

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 150 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

七】高可靠技术
 (1)支持主-主
和主-备模式,
支持HA设备之
间的会话自动同
步。 (2)主备
模式下支持基于
设
备优先级的主设
备抢占功能。最
大网络层吞吐量
:2Gbps 最大并
发连接数:200
万每秒新建连接
数(TCP):2万
HTTP应用吞吐
量:1.5Gbps 
IPS吞吐量:1.2
Gbps AV吞吐量
:1Gbps IPSec 
VPN吞吐量:800
Mbps IPSec 
VPN隧道数:750
 SSL用户数(标
配/最大):15/1
500 网络接口:
10个千兆电口(
1对Bypass)+2
对Combo口管理
接口
:1个CON口USB
接口:2个USB口
内存:4G 硬盘
容量:1个扩展
插槽,可扩展48
0G SSD机箱:1U
标准机箱"

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 151 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

642 030506016005 物联网专用平台服
务器

程,支持内存的
最高速率≥320
0 MHz,通道数
≥2,位宽≥64;
内存:配置64G 
DDR4,8根内存
插槽,最大可支
持扩展至1TB;
硬盘:2块600G 
10K SAS硬盘(
Raid1),前置最
大可选支
持12块3.5寸(
兼容2.5寸)热
插拔SATA/SAS
硬盘,后置最大
可选支持2块2.
5寸热插拔SATA
/SAS硬盘,内置
最大可选支持2
块2.5寸非热插
拔SATA SSD硬
盘,板载最大可
选支持1个
SATA M.2硬盘
阵列卡:配置
SAS_HBA卡(支
持RAID 0/1/10
)PCIE扩展:最
大支持4个标准
PCIE插槽;网口
:标配板载2个
千兆电口和2个
PCIE千兆电口,
可选配置2个万
兆网口,支
持选配10GbE 
SFP+等多种网
络接口其他接口
:标配1个IPMI 
RJ-45管理接口
,位于机

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 152 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

箱后部;7个USB
 3.0接口 4个
位于机箱后部,
2个位于机箱前
部,1个位于机
箱内部;2个VGA
接口
 1个位于机箱
前部,1个位于
机箱后部;电源
:配置550W(1+1
)高效铂金CRPS
冗余电源机箱规
格:87.5mm(高)
x 446.6mm(宽)
x700mm(深) 不
含箱耳设备重量
:最大23千克(
含导

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 153 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

643 030501023001 综合安防管理平台
软件

、入侵报警事件
、IO事件、门
禁事件、停车场
事件、可视对讲
事件、行车监控
事件、梯控事件
、动环事件、紧
急报警事件、人
脸事件、卡口事
件、消防事件、
测温事件等事件
联动动作配置;
4、提供
7种高级联动规
则模版配置,支
持配置满足在指
定时间段存在多
个触发事件类型
而联动多个并发
动作的场景。二
、事件检索管理
1、支持报警事
件自定义时间存
储,最长支持36
个月存储;2、
支持多种维
度检索报警事件
,包括:区域、
位置、事件源、
事件等级、时间
、状态等维度;
3、支持事件详
情查看,包括抓
图、录像等;4
、支持对报警事
件进行标记、处
理以及导出。【
图上监控】提供
各类资源图上

套

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 154 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

展示及控制操作
,在地图上可展
示各类资源点的
地理位置,通过
接收资源点报警
事件,实现报警
信息可视化展示
。1、支持地图
配置能力,包含
在线(高德)、
离线GIS地图(
高德、自定义)
;2、支持资源
上图配置能力,
实现资源的地图
可视化展示及控
制操作,资源类
型包含监控点、
报警输出、报警
输入、门禁点、
出入口、停车场
、传感器、手持
视频终端、园区
卡口资源、防区
、报警输入、报
警输出
、报警主机IO
输出、消防设备
等;3、支持事
件可视化监控能
力,实时展示报
警事件,支持历
史报警事件查询
;4、支持针对
移动GPS设备的
运行轨迹回放能
力,如单兵设备
。【移动APP】
面向管理人

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 155 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

员、员工提供移
动APP端应用,
包含应用搜索、
消息、待办及各
类业务应用。1
、支持管理员和
员工登录APP,
根据管理员的角
色权限展示对应
的管理应用,员
工端支持访客、
食堂消费、考勤
、场库
导览、报修应用
;2、支持事件
、消息、代办内
容的提醒和查看
功能,使管理人
员能够实时知晓
和处理业务事件
;3、提供安防
管理应用,包括
:视频预览、录
像回放、图片查
询、巡更、图上
监控、报警监
测、电瓶车管理
应用;4、提供
综合管理应用,
包括考勤、食堂
消费、移动订餐
、食堂配送、智
慧广播、维修管
理、人员信息采
集应用;5、提
供通行管理应用
,包括访客、门
禁控

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 156 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

制、车辆管理、
移动岗
亭应用;6、提
供人员进出、访
客到访数据统计
,提供设备在离
线、告警信息的
数据统计。【规
格参数】1、支
持管理最大组织
数2000个,组织
层级最大10级;
2、支持管理最
大区域数2000
个,区域
层级最大10级;
3、支持管理最
大人员数量5万
;4、支持管理
最大卡片数量5
万;5、支持管
理最大车辆数量
3万;6、支持最
大的在线用户数
1000个,并发登
录用户数50个
。7、支持最大
事件并发处
理500条/秒(不
带图片);8、支
持联动上墙并发
1次/秒;9、支
持最大每秒联动
100个不同的视
频点位进行抓图
;10、支持最大
每秒联动100个
不同的视频点位
进行录像;11、
支持联动并发发
邮

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 157 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

件
2封/秒;12、支
持短信联动(云
信留客短信网关
:1-2秒/条;短
信猫:70字符以
下,10秒/条;70
字符以上分条发
送,20秒/条;)1
3、支持最大事
件存储7200万
条;14、支持管
理资源上图数量
2万
个。备注:以上
是单台服务器部
署系统基础规格
,超出规格需考
虑分布式部署。
"接入平台,实
现视频预览、录
像回放、视频上
墙、视频事件监
控服务能力,并
且在网络带宽不
足、有流量限制
的网络环境下可
以通过以图片替
代视频的模式提
供监控服务。【
功能介绍】一、
视频预览
1、支持视频实
时预览能力,实
现预览窗口布局
切换、预览画面
自适应及全屏切
换;2、支持云
台控制、实时抓
图、紧急录

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

像、即时回放、
主子码流切换、
声音开启\关闭
、辅屏预览(1
个辅屏)、对讲
、广播、报警输
出控制的能力;
3、支持智能规
则展示的能力(
如:针对热成像
设备温度信息实
时展示);4、支
持资源视图管理
能力,以视图形
式管理监控点、
视频预览轮巡等
自定义资源组,
其中视图类
型包含公有视图
和私有视图;5
、支持全景视频
监控预览能力,
支持球型鹰眼、
全景摄像机的全
景模式;二、录
像回放1、支持
录像计划管理能
力,支持实时录
像计划、录像回
传计划;2、支
持录像回放能
力,支持多画面
同步回放和异步
回放切换、超高
倍速回放、分段
回放、录像下载
、录像剪辑、录
像标签、录像锁

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
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定、录像抓图;
三、图片监控1
、支持视频预览
与图片实时监控
模式切换能力,
实现图片监
控模式;2、支
持图片查询回放
能力,实现按监
控点、时间段展
示抓拍图片;3
、支持图片自动
播放能力,支持
图片自动播放速
度可设置;4、
支持图片下载能
力;四、视频上
墙1、支持电视
墙场景管理能力
,实现场景窗口
配置、场景切换
计划配置以及轮
巡计划的管理;
2、支持上墙控
制能力,实现场
景一键上墙、场
景切换、电视墙
切换、监控点上
下墙、轮巡控制
操作;五、视频
事件1、支持视
频事件布撤
防能力,可按计
划模版进行布防
,事件类型包括
移动侦测、视频
丢失、视频遮挡
、报警输入、报
警输出;六、事
件录

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 160 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

像管理支持事件
录像存储配置、
事件录像检索和
下载管理。【规
格参数】1、支
持监控
点数量10W个(
超过5000需要
分布式部署);2
、支持并发取流
带宽2000M,例
如以2M/路计算
最大并发路数为
1000路 (以千
兆服务器为例,
每台服务器并发
取流带宽为600
M,超过600M需
要分布式部署)
;3、解码能力:
在i7、GTX1070
的PC上,解码H2
64、720P的视
频36路;4、支
持电视墙最大场
景数128个;5、
单个电视墙最大
支持数量25*25
个;6、单个窗
口最大分割。"
设备网络管理应
用,对接入平台
的视频设备,门
禁设备,梯控设
备,可视对讲设
备进行在线巡检
,及时发现故障
设备和掉线设备
,使运维工作更
加高效,便

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 161 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

利。【功能介绍
】一、视频网络
管理1、支持监
控
摄像机、编码设
备、存储设备、
解码设备等物联
设备在线状态、
工作状态、硬盘
状态、指标采集
。2、支持监控
点通道的在线状
态、录制状态、
录像完整性、录
像保存天数指标
检测。3、支持
告警信
息统计展现。并
支持对监控点、
编码设备、解码
设备、视频综合
矩阵、NVR/CVR
、云储存、门禁
设备、门禁点、
读卡器、梯控设
备/梯控读卡器
/可视对讲的告
警阈值进行配置
。4、提供视频
运
维报表统计能力
,包含区域综合
排名统计、录像
完整性统计、录
像存储达标统计
、在线状态统计
、离线时长统计
报表。5、支持
巡检计划配置,

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

可以按照类型和
资源以及自定义
的巡检周期进行
巡检计划
配置。6、支持
海康SDK、大华
SDK、ehome、
isup5.0、GB28
181、部标808
、Open 
Network Video
 Interface、
萤石、ISAPI协
议。二、门禁运
维管理1、提供
门
禁设备在线状态
监测能力;2、
提供门禁设备运
维报表统计能力
;三、可视对讲
运维管理1、提
供门口机、室内
机、管理机、围
墙机设备在线状
态监测能力;2
、提供可视对讲
设备运维报表统
计能力;四
、梯控运维管理
1、提供梯控主
机、读卡器在线
状态监测能力;
2、提供梯控设
备运维报表统计
能力;五、停车
场出入口运维管
理1、提供岗亭
缴费终端、出入

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

口控制设备、出
入口显示设备、
读卡设备在
线状态监测能力
;2、提供停车
场出入口设备运
维报表统计能力
;六、寻车诱导
运维管理1、提
供诱导管理器、
车位相机、显示
屏在线状态监测
能力;2、提供
寻车诱导设备运
维报表统计能力
【规格参数
】1、单节点在
线状态巡检效率
不低于1000路/
小时;2、单节
点录像情况巡检
效率不低于100
0路/小时"

644 030506020001 视频系统设备 调试 系统

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 164 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

645 080509006016 控制主机

"1.IP网络数字
广播服务器软件
的运行载体,是
广播系统的控制
中心。安装在主
控室,对整
个广播系统进行
实时有效的管理
。2.具有≥17.
3英寸高清触摸
屏。3.CPU:4核
 4线
程,主频≥3.3
GHz。标配:
mSATA≥ 128G;
内存:≥16G。"

台 1 6688.32 6688.32

646 080505004001 AI广播话筒

"1.话筒。2.具
有自定义按钮,
支持自定义音乐
播放、对讲、广
播功能;具有紧
急报警按钮
,支持一键报警
广播功能。"

台 1 2650.94 2650.94

647 080509006017 IP网络音箱

"1.IP网络音箱
,适用于普通教
室、多媒体教室
、办公室、会议
室、监狱、医院
科室、地铁
等场所播放录制
语音文件或背景
音乐节目,同时
支持本地广播扩
音。2.主音箱
内置
2× 30W(MAX)的
双通道D类数字
功率放大器。"

台 1 1826.66 1826.66

本页小计 11165.92



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 165 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

648 080509006018 CD播放器

"1.CD播放器,
可用于播放光盘
节目,可通过面
板按键或红外遥
控器进行控制操
作,采用微
电脑控制技术。
2.内置MP3播放
器,可读USB和
SD卡;可播放
:CD/VCD/MP3/
DVD碟片"

台 1 15349.97 15349.97

649 080509006019 调谐器

"1.机柜式需手
动控制的AM/FM
数字收音机;2.
为广播系统提供
音源。"

台 1 1762.43 1762.43

650 080505004002 话筒

"1.话筒带前奏
音(开启时,有
前奏音乐放出)
,具备有灯环提
示功能,具有良
好的抗手机、电
磁、高频干扰能
力。2.换能方
式:驻极体3.咪
杆长度 :420mm
"

套 1 2650.94 2650.94

651 080509006020 前置放大器

"1.具有多路话
筒、音频以及紧
急信号输入线路
,单通道输出的
前置放大器。2
.适用于对普
通音源进行前级
放大。"

台 1 4003.39 4003.39

本页小计 23766.73



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 166 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

652 080509006021 音频采集器

"1.音频采集器
,专为IP网络广
播系统采集外部
模拟音频信号设
计,可将模拟音
频采集编码
成数字音频,通
过网络传输到指
定区域终端播放
。2.支持2组
RCA输入端子,
带输入音量
电位器调节,支
持输入音频压限
功能。"

台 1 186.66 186.66

653 080508008001 电源管理器

"1.≥12路电源
时序控制,每路
延时≥1秒;2.
整机容量≥63A
 ;3.支持≥6路
输出带电源
净化功能;4.具
备级联接口;5.
具备标准RS232
串口控制功能,
可支持≥255台
同时使
用;6.具备外部
电平(5V-24V)
控制接口;7.可
以显示当前电压
、每路开关状态
;8.具备
按键锁定功能;
9.每路输出具
有单独控制按钮
,可单独控制开
关;"

套 1 2680.9 2680.9

本页小计 2867.56



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 167 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

654 030904017001 报警采集器

"1.IP报警采集
器。适用于学校
、办公楼宇、会
议中心、报警中
心、地铁管理中
心等场所
。用来接受外部
系统干接点触发
联动信号,通过
网络数字化传输
。让系统执行预
设定的报警
任务或音源采集
功能。2.19英
寸机柜式箱体设
计。"

台 1 9675.83 9675.83

655 080509006023 天花喇叭

"1.额定功率(1
00V):3W,6W 2.
额定功率(70V)
:1.5W,3W 3.阻
抗
:COM/3.3KΩ/1
.7KΩ;喇叭单
元:5""× 1"

台 151 146.66 22145.66

本页小计 31821.49



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 168 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

656 080509006001 中心控制终端

、分区列表两种
控制台操作模式
、支持实时广播
,包含实时喊话
、媒体文件播放
、本地音频采集
播放,可实现单
点广播、多点广
播和分区广播。
支持紧急广播,
可抢断正在执行
的其他广播任务
。支持TTS文字
转语音广播。支
持预案广播,可
一键触发播报。
支持文件播报,
可单选或批量进
行文件点播。支
持当日定时广播
执行任务禁用、
启用操作。支
持当日定时广播
执行任务按任务
、广播点维度进
行可视化展示。
支持广播监听。
支持语音对讲。
支持接听报警盒
子呼叫请求实现
可视对讲。广播
分区:支持分区
管理功能,支
持自定义分区的
增、删、改、查
功能。支持向自
定义分区中添加
广播点。支持调

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 169 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
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节广播点的当前
音量。媒体库:
支持媒体库管理
功能,支持自定
义媒体库的增、
删、改、查功
能。支持向媒体
库中添加WAV、
MP3格式的音频
文件,支持音频
文件的试听。支
持合成音频文件
,将文本内容转
换为音频文件存
储至媒体库中。
广播预案:支持
添加、删除
广播预案,可设
置广播点位、点
位分区作为预案
广播终端,广播
内容可选择多个
媒体文件,可设
置广播优先级、
单次、循环播放
模式。支持在
web页面一键播
放、停止单个或
多个广播预案。
智能播报:支持
智能联动播报,
可进行智能播报
规则模板配置,
包含全天候模式
、工作日模式、
周末模式以及自
定义模式四种。
支持自定

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

义设置智能播报
规则有
效时间段、报警
事件类型、事件
源、广播点位、
播报内容。支持
消防场景。消防
场景事件为消防
报警矩阵报警。
支持设置播报内
容,可选择媒体
文件或文字播报
,自定义播报
次数、音量、优
先级。支持设置
消防报警强插,
可自定义音量和
优先级。支持设
置智能播报规则
启用、关闭,可
批量操作。支持
配置消防矩阵报
警事件播报模式
,支持单次播报
和循环播报两种
模式。设备网管
:支持广播设备
、消防报警矩阵
设备、报警盒子
设备的网络状态
和音量监控。可
实现设备在线率
和在\离线设备
数量统计。广播
记录:支持定
时广播操作记录
,分为任务配

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

置记录和任务执
行记录。支持实
时广播记录,针
对启用了录音备
份的广播,支持
试听和下载录音
文件。支持广播
监听、语音对讲
记录。支持智能
联
动广播记录。支
持广播预案操作
记录。设备接入
能力:支持500
路广播点接入。
20路报警盒子
接入。网络协议
:TCP/IP、UDP
、ARP、ICMP、
IGMP 网络
:10/100/1000
Mbps USB:4*
USB3.0,4*USB2
.0 RS232:6*RS
232(COM3,COM4
可选RS232/485
)产品重量:17.
39(KG)屏幕
:17.3寸电容式
(十点触控)触
控屏功耗:≤30
0W 产品尺寸:4
84*353.5*303(
mm)W*H*D 工作
温度和湿度:5
℃~45℃, ≤90
%RH(无结露)整
机接口

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 172 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

:1*VGA, 1*DVI
,1*HDMI;2* 
LAN,支持10/10
0/1000Mbps; 
标配6*RS232(
COM3,COM4可选
RS232/485);8*
USB(4*USB3.0,
4*USB2.0) 1*
MIC in,1* 
Line out,1*
Line in,1*金
属带灯开关, 1
*PS/2国内常规
认证:3C认证 

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 173 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

657 080509006002 音频输出终端

Kbps)/G.711
alaw(64 Kbps)
/MP3(128 Kbps
)采样位宽支持
16bits 网络协
议:IPv4, HTTP
, HTTPS , SIP
, SSL/TLS , 
DNS,  NTP, 
TCP, UDP, 
IGMP, ICMP, 
DHCP, ARP,SSH
 接口协议(API
):ISAPI, ISUP
, SIP 通信方
式:支持有线网
络通信-G型号
:支持4G 网口:
1个RJ45 10 M/
100 M 自适应
以太网口音频输
入:3.5 mm音频
接口 ×  1 定
压输入 ×  1,
COM 100 V 音
频输出:定阻输
出 ×  1,凤凰

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 174 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

658 080509006005 音频输入终端

者所有终端进行
紧急喊话指向性
:鹅颈麦:单指
向;内置麦:全
指向频响范围:
鹅颈麦:50 Hz~
16 KHz 内置麦
:100 Hz-10 
KHz 灵敏度:鹅
颈麦:-42 
dB%%P2 dB (0
db=1V/Pa at 1
 KHz)内置麦:-
32 dB%%P3 dB 
信噪比:鹅颈麦
:78 dB 内置麦
:68 dB 总谐波
失真THD:1%(94
 dB 
SPL@1 Khz)音
频编码及码率:
广播:MP3 128 
Kbps 对讲:G.7
11U 回声消除:
支持阻抗:4 Ω
额定功率:3 W 
系统兼容性:支
持嵌入式操作系
统萤石云接
入:不支持网络
协议:ISAPI,
ISUP WiFi:不
支持网络:1个
本地存储:支持
TF卡显示屏:
IPS,7英寸,102
4 ×  600,支持
触摸按键类型:
实体按键+触摸
按键供电方
式:DC 12 V;功

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 175 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

耗:24 W 工作
温度和湿度:-1
0 %%DC ~ +50 
%%DC10%~90% "

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 176 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

659 080509006003 DVD一体机

"DVD机采用进
口数码机芯,系
统+ESS解码方
案,超强的纠错
功能。支持视频
输出。带FM收
音调音功能,带
蓝牙连接播放。
既有CD/DVD部
分,蓝牙
USB-MP3、FM调
频音频可以独立
输出,也有音频
混合输出接口。
配有遥控器,可
以用遥控操作播
放。带有1个混
合输出,总音量
电位器灵敏度:
250~450mv 工
作
电源:AC110~22
0V/50Hz(正负5
%波动)产品重
量:4.8kg 功耗
:<15W 材质:铝
合金面板,铁质
外壳。颜色:黑
色安装方式:机
柜安装产品尺寸
:482*98*360mm
(宽*高*深)包
装尺寸:484*39
0*88mm 带包装
重量:5.2Kg工
作温度和湿度:
-20~+50%%DC,9
5%无冷凝 

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 177 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

"

660 080509006004 可视对讲广播产品

"模拟话筒按
BROADCAST键,
指示灯亮,话筒
可自动播放开始
提示音,然后即
可进行语音广播
;

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 178 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

661 080509006006 数字协调器

"数字调谐器1.
配置LCD液晶屏
显示,可显示设
备实时状态2.
接收频率范围:
87.00~108.00
MHz,立体声调
频收音,电台频
率记忆存储可达
99个3.全频段
自动搜索
,自动保存功能
4.快捷手动保
存电台功能5.
可调节设备输出
音量大小6.可
以直接输入收听
频率,如输入:1
06.60,可直接
输入数字10660
 7.收听电台,
掉电记忆功能8
.具
有一键飞梭功能
;可以用飞梭键
调节到要收听的
频率9.支持调
频(FM)立体声
二波段接收选择
,电台频率记忆
存储可达99个1
0.1组接收天线
输入:FM接收天
线输入11.具有
电台频率自搜索
存储功能,且有
断电记忆功能;
2路音频信号左
右声道输出12.
设有轻触式按键
操作,可直接输
入频率电台播放
容量:效率:>90
%信噪

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 179 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

比:>75dB 灵敏
度
:输出灵敏度:1
50mv 总谐波失
真:THD<1%工作
电源:110V-220
V~,50Hz 1A 工
作温度和湿度:
温度:-20~50度
湿度:20%~80%
相对湿度功耗

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 180 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

662 080509006007 专业音频终端

控。提供专业
PC软件、支持
有线软件调控,
可对设备参数进
行精确、有效的
设置。每台时序
器自带ID设置
和检测,接入网
络后可实现远程
云端管理。利用
我司提供的专业
PC软件,可以打
破远距离的障碍
,对任何地方、
任何场景的设备
进行有效的监控
、调试和维护。
PC软件支持模
式保存、调用、
通道开关状态、
开关机延时设置
、过压欠压
保护、电压校准
等功能设置。支
持上电自启功能
,机器给电自动
开机无需再次手
动控制。在延时
设置页面下,当
开延时选项设成
无穷大,即表示
此通道永远不会
接通,当关延时
选项设成无穷大
,即表示此通道
永远不会关闭。
总功率6600W,
额定总输出电流
30A,单路额定
输出

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 181 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

电流13A 。支
持8路时序开关
功能,每路延时
开启和关闭时间
可自由设
置0-999秒。主
电缆均为高纯铜
缆,国标3C认证
护套线 3× 6mm
2,长度 1.5 米
工作电源:220
VAC, 50/60Hz 
输出通道延时:
0到999秒输出
电流:单路额定
输出电流13A 
额定总输出电流
30A 线路输出:
8路,外加2路输
出辅助通道(辅
助通道机器上电
即通电,不受时
序器控制)工作
温度和湿度
:-10℃~60℃,4
0%~60%净重:4.
45 kg 带包装
重量:5 kg 产
品尺寸:485 mm
 ×  290 mm ×
 45 mm包装尺
寸:536 mm ×  
410 mm 
×  80 mm "

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 182 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

663 080509006008 信号处理终端

;标准RJ45接口
,有以太网口地
方即可接入,支
持跨网段和跨路
由。工作温度:
-10 %%DC~50 %
%DC 工作湿度:
10 ~ 90%操作
系统:嵌入式
Linux 设备电
源
:100~240VAC? 
50/60Hz 安装
方式:2U机架安
装结构材质:镀
锌钢板外形尺寸
:433 mm ×  89
 mm ×  423.2 
mm 输出功率:1
20 W 支持本地
音量调节:支持
音频采样率:16
K 音量调节:支
持音频输入:6.
5 mm MIC输入
接口× 1,莲花
头输入× 1,线
路输入× 1,网
络音频输入× 1
音频输出:单通
道100 V输出 

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 183 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

664 080509006009 扬声器 6W

"6w模拟吸顶音
箱支持通过功放
连接音箱进行广
播。额定功率:
6 W 扬声器单
元:全频 5′′
 ×  1 灵敏度(
1 m,1 W):93 
dB 最大声压级
(1 m):100 
dBSPL 频率响
应:300 Hz ~ 1
5 kHz 音频输
入:定压输入 
×  1 材质:机
身:塑料网罩:
金属颜色:白色
产品尺寸:?179
 mm ×  77.5 
mm 
(?7.05"" ×  3
.05"")(开孔尺
寸:160mm)包装
尺寸:255 mm 
×  243 mm ×  
175 mm 裸机重
量:≈0.3 kg 
带包装重量:≈
0.5 kg 工作温
度
:-10 ℃ ~ 50 
℃工作湿度:小
于90%(无凝结)
 "

台

665 030501006010 控制电脑

I5及以上配置
，独立显卡,含
显示器、键鼠等
。

套

666 030506020004 扩声系统级间调试 系统

667 030501021008 可视对讲主机 台 8 1965.07 15720.56

668 030501021009 对讲分机 台 32 1615.75 51704

本页小计 67424.56



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 184 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

669 030904016001 通讯UPS电源 台 8 19088.07 152704.56

670 030411004030
配线 WDZB1-RYSP-
2*1.5

1.配线形式:管
内穿线 m 560 7.94 4446.4

671 030411001025 配管 JDG20
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 708 12.72 9005.76

672 030501019001 门禁系统服务器 台 1 4758.31 4758.31

673 030501019002 门禁系统工作站 台 1 5659.06 5659.06

674 030506006005 发卡机 台 1 583.93 583.93

675 030506006002 门禁主机（带人脸
识别）

台 3 1177.99 3533.97

676 030506006003 开门按钮 台 3 132.89 398.67

677 030506006004 电控锁 台 3 387.6 1162.8

678 030506020006 安全防范分系统调
试 出入口系统

系统 3 178.36 535.08

679 030501021002 分诊台话筒

USB有线指向麦
克风
内置指向麦克风
，拾音清晰
支持一键拾音静
音，支持扬声音
量调节，支持最
佳拾音距离调节
内置扬声器，通
话清晰
支持音频3A算
法，包括回声消
除（AEC）、音
频降噪（ANS）
、自动增益（
AGC）
支持Type-A接
口，标准USB2.
0协议，免驱设
计，即插即用

台 2 328.32 656.64

本页小计 183445.18



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 185 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

680 030501021003 诊室话筒

【7寸 物理呼
叫器】
7寸电容触摸桌
面式

显示参数：
可视角 178° (
H)/178° (V)
显示尺寸  7  
inch
屏幕可视区域 
154.214 ×  85
.92 mm (H× V)
背光源类型 
TFT-LCD
像素间距 0.05
02× 0.1432 mm
物理分辨率 10
24*600
亮度 200nits
色深度 8 Bit 
(16.7million)
对比度 1200：
1
响应时间 8ms
色域 68%NTSC
连续使用时间 
7*24H
刷新率 60Hz

系统参数：
操作系统 
Android 7.1
CPU 3128 Quad
-core Cortex-
A53,1.3G
内存 1 GB
内置存储 16 
GB EMMC

接口参数：

台 13 2680.32 34844.16

本页小计 34844.16



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 186 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

音视频输出接口
 AUDIO OUT ×
 1，8Ω 2 W喇
叭 * 2 HDMI 
OUT*1
网络接口 LAN 
×  1， Wi-Fi
数据传输接口 
USB 2.0 ×  2,
 TF Card1，
电容触摸 G+G 
10点
摄像头 200w

电源参数：
待机功耗 ≤5W
输入电压 DC12
V,50/60HZ
功耗 ≤30W

运行环境：
工作温度 0-45
℃
工作湿度 10-8
0%RH
存储湿度 10-8
0%RH
存储温度 -20-
60℃

通用参数：
毛重 9.00kg
净重 6.00kg
安装类型 壁挂
产品尺寸 192.
9*55.2*122.3

本页小计 34844.16



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 187 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

681 030503001012 诊室二级分诊屏

21.5寸壁挂门
口屏
高性能4核A53
处理器
声色自然影音同
布，内置功放喇
叭立体音效
支持横屏竖屏壁
挂，满足多种使
用场景需求
高清屏幕，广视
角呈现真彩色泽
轻薄机身，整体
简约风格设计
屏幕可视区域：
478.656 (H) 
mm ×   260.28
 (V) mm
背光源类型：
ELED
亮度：250 cd/
m²
对比度：700：
1 
操作系统：
Android 9
CPU：A53 x 4
内存：1G
内置存储：8GB
 
音视频输入接口
：USB2.0 x 1
网络接口：LAN
端口 x 1
视频输入接口：
HDMI IN x 1 
输入电压：100
-240V~50/

台 10 2785.31 27853.1

本页小计 27853.1



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 188 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

60Hz 
使用寿命：≥3
0000小时
毛重：4 kg
净重：2.4KG 
整机材质：塑料
后壳+钢化玻璃
 
内部喇叭：2 x
 2W@ 8Ω 

本页小计 27853.1



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 189 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

682 030503001013 自助签到机

【21.5寸 分诊
签到屏】（安卓
）（立式）（标
配款）
显示参数：
可视角 178° (
H) /178° (V)
对比度 1200:1
显示尺寸 21.5
 inch
背光源类型 
LED
像素间距 0.24
795 (H) mm ×
 0.24795 (V) 
mm
物理分辨率 19
20 ×  1080
亮度 200-300
cd/㎡
色深度 8 bit,
 16.7 M
响应时间 14 
ms
色域 72%  
NTSC
连续使用时间 
7 ×  16 H
刷新率 60 Hz

系统参数：
操作系统 
Android7.1
CPU RK3288 
Cortex-A17四
核处理器；主频
最高达1.8 GHz
内存 2 GB
内置存储 16 
GB（EMMC）

外设：

台 1 13596 13596

本页小计 13596



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 190 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 13596

摄像头 200万 
  双目摄像头
打印机 纸卷型
号：热敏纸
纸卷规格纸宽：
 57.5± 0.5mm
；外径最大：φ
50mm；
打印字符：
ASCII/GB18030
 简体中文/多
国字符集
打印方式：行式
热敏
打印速度：75
mm/秒
打印纸宽：57.
5± 0.5mm
打印密度：8 
点/mm, 384 点
/行
有效打印：宽度
48mm
纸张处理方式：
自动切纸（全切
或半切）
缺纸探测：光电
传感器
二维码 采图像
素 640*480，
光 源 白光补
光/绿光提示
 光学系统：
CMOS 高灵敏传
感器；捕捉光源
：隐藏式白光
LED 灯；灵敏
度： 倾斜± 30
°  偏转± 40°
 旋转360° ；
分辨率：640×
480；视

本页小计 13596



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 191 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 13596

场角度：90°
 识读码制1D：
Code 128, EAN
-13, EAN-8, 
Code 39, UPC-
A, UPC-E, 
Codabar,
Interleaved 2
 of 5, ITF-6,
 ITF-14, ISBN
,
Code 93, UCC/
EAN-128, GS1 
Databar, 
Matrix 2 of 5
, Code11, 
Industrial 2 
of 5, 
Standard 2 of
 5,MSI 等
识读码制2D： 
QR Code，商品
码

触控参数：
触摸方式 电容
触摸
玻璃 2 mm ，
透光率 ≥ 80%
触控点 10点
输入 USB*2  
网口*1

电源参数：
待机功耗 ≤ 5
W
输入电压 100~
240VAC, 50/60
 
功耗 ≤60W 

运行环境：

本页小计 13596



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 192 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

工作温度 0~40
 ℃ 
工作湿度 10%~
80% 
存储温度 -20~
60 ℃ 
存储湿度 5%~9
0% 
安装类型 立式
净重 28KG
毛重 31KG

本页小计 13596



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 193 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

683 030503001014 一级分诊屏

D6A系列55英寸
信息发布屏
画面细腻生动，
采用工业级 A+
面板，自动彩色
及图像增加引擎
，显示效果出众
。
素材类型多样，
包括图片、音频
、视频、滚动字
幕、 PDF 文档
、网页、实时
IPC画面、叫号
、弹图等。
节目编排灵活，
支持多种素材自
由排版、分区显
示；支持多种播
放方式，按日、
按周、轮播、自
定义等。
终端集中管理，
支持终端统一远
程管理和控制，
定时开关机设置
、一键开关机、
显示亮度/音量
定时调节、播放
画面截图预览等
；支持网络远程
下发节目和无网
络本地（U 盘
）节目更新。
分级管理权限，
支持 5 级组织
管理素材、节目
、终端、用户等
资源；支持创建

台 2 8593.31 17186.62

本页小计 17186.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 194 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 17186.62

自定义用户，支
持多种用户的权
限，多种权限模
板可选。
多重安全保障，
素材、节目、日
程三级审核，防
误播误报，终端
屏保密码功能，
保障系统播出内
容安全；数据存
储、数据传输加
密，防数据篡改
；客户自行激活
设置初始密码，
保障密码安全。
显示尺寸：55
英寸
物理分辨率：3
840 ×  2160
屏幕可视区域：
1209.6(H)mm x
 680.4(V)mm
像素间距：0.1
05mm(H) x 0.3
15mm (V)
背光源类型：
DLED
可视角：178°
(H)/178° (V)
亮度：400 cd/
m²
色深度：1.07G
 Colours  8
Bit+FRC
对比度：5000
：1
响应时间：

本页小计 17186.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 195 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 17186.62

9.5ms（Typ）
色域：68% 
NTSC
连续使用时间：
7 ×  16 H
刷新率：60 Hz
雾度：3% 
操作系统：
Android 9
CPU：CPU:
Cortex-A35，4
核，主频 1.8
GHz
GPU:ARM Mali-
G31 MP2
内存：2 GB
内置存储：16 
GB EMMC 
音视频输出接口
：AUDIO OUT 
×  1
音视频输入接口
：HDMI IN×  3
网络接口：100
M LAN ×  1
数据传输接口：
USB2.0× 2，TF
卡：不支持
喇叭：speaker
 (6Ω 6W) ×  
2
无线协议：
WIFI  802.11 
a/b/g/n×  1, 
BT 4.2×  1 
输入电压：100
~240V AC, 50/
60 Hz
待机功耗：≤ 
0.5 W
功耗：≤ 180 

本页小计 17186.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 196 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

W 
工作温度：0 
℃~40 ℃ 
存储温度：-20
 ℃~60 ℃ 
工作湿度：10%
~80% RH (无冷
凝水)
存储湿度：10%
~80% RH (无冷
凝水) 
安装类型：壁挂
（仅横挂）
安装孔距：400
 mm ×  300 mm
产品尺寸：不含
壁挂：1226.3 
mm ×  707.5 
mm ×  83.1 mm
 (宽× 高× 深)
包装尺寸：138
5 mm ×  840 
mm ×  148 mm
（宽× 高× 深）
净重：11.5 kg
毛重：15.8 kg
 

本页小计 17186.62



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 197 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

684 080509006010 广播功放

60W定压功放
支持蓝牙、U盘
、动圈式话筒、
RCA四种音源输
入，操作灵活便
捷；
内置蓝牙模块，
支持蓝牙快速播
放；
支持插接U盘，
播放音源；
话筒音量独立控
制，2路分区音
量控制；
支持2路混音输
出；
采用高强度工程
塑料，坚固耐用
；
一体化的功能设
计，方便可靠；

台 2 929.39 1858.78

685 080509006011 吸顶喇叭

6w模拟吸顶音
箱
支持通过功放连
接音箱进行广播
。

台 11 126.66 1393.26

本页小计 3252.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 198 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

686 030503001015 取药窗口显示屏/抽
血窗口显示屏

D6A系列55英寸
信息发布屏
画面细腻生动，
采用工业级 A+
面板，自动彩色
及图像增加引擎
，显示效果出众
。
素材类型多样，
包括图片、音频
、视频、滚动字
幕、 PDF 文档
、网页、实时
IPC画面、叫号
、弹图等。
节目编排灵活，
支持多种素材自
由排版、分区显
示；支持多种播
放方式，按日、
按周、轮播、自
定义等。
终端集中管理，
支持终端统一远
程管理和控制，
定时开关机设置
、一键开关机、
显示亮度/音量
定时调节、播放
画面截图预览等
；支持网络远程
下发节目和无网
络本地（U 盘
）节目更新。
分级管理权限，
支持 5 级组织
管理素材、节目
、终端、用户等
资源；支持创建

台 1 8593.31 8593.31

本页小计 8593.31



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 199 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 8593.31

自定义用户，支
持多种用户的权
限，多种权限模
板可选。
多重安全保障，
素材、节目、日
程三级审核，防
误播误报，终端
屏保密码功能，
保障系统播出内
容安全；数据存
储、数据传输加
密，防数据篡改
；客户自行激活
设置初始密码，
保障密码安全。
显示尺寸：55
英寸
物理分辨率：3
840 ×  2160
屏幕可视区域：
1209.6(H)mm x
 680.4(V)mm
像素间距：0.1
05mm(H) x 0.3
15mm (V)
背光源类型：
DLED
可视角：178°
(H)/178° (V)
亮度：400 cd/
m²
色深度：1.07G
 Colours  8
Bit+FRC
对比度：5000
：1
响应时间：

本页小计 8593.31



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 200 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 8593.31

9.5ms（Typ）
色域：68% 
NTSC
连续使用时间：
7 ×  16 H
刷新率：60 Hz
雾度：3% 
操作系统：
Android 9
CPU：CPU:
Cortex-A35，4
核，主频 1.8
GHz
GPU:ARM Mali-
G31 MP2
内存：2 GB
内置存储：16 
GB EMMC 
音视频输出接口
：AUDIO OUT 
×  1
音视频输入接口
：HDMI IN×  3
网络接口：100
M LAN ×  1
数据传输接口：
USB2.0× 2，TF
卡：不支持
喇叭：speaker
 (6Ω 6W) ×  
2
无线协议：
WIFI  802.11 
a/b/g/n×  1, 
BT 4.2×  1 
输入电压：100
~240V AC, 50/
60 Hz
待机功耗：≤ 
0.5 W
功耗：≤ 180 

本页小计 8593.31



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 201 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

W 
工作温度：0 
℃~40 ℃ 
存储温度：-20
 ℃~60 ℃ 
工作湿度：10%
~80% RH (无冷
凝水)
存储湿度：10%
~80% RH (无冷
凝水) 
安装类型：壁挂
（仅横挂）
安装孔距：400
 mm ×  300 mm
产品尺寸：不含
壁挂：1226.3 
mm ×  707.5 
mm ×  83.1 mm
 (宽× 高× 深)
包装尺寸：138
5 mm ×  840 
mm ×  148 mm
（宽× 高× 深）
净重：11.5 kg
毛重：15.8 kg
 

687 080509006012 窗口对讲机

"模拟话筒按
BROADCAST键,
指示灯亮,话筒
可自动播放开始
提示音,然后即
可进行语音广播
;

套 1 465.75 465.75

本页小计 465.75



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 202 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

688 030501006004 多媒体控制盒

数字标牌播放盒
红外
4K节目发布：
支持4K节目单
的新建、编辑、
删除、搜索以及
4K日程的发布
。
素材类型多样：
包括图片、音频
、视频、滚动字
幕、PDF文档、
网页、实时监控
画面、叫号、弹
图等。
节目编排灵活：
支持多种素材自
由排版、分区显
示； 支持多种
播放方式，按日
、按周、轮播、
自定义等。
终端集中管理：
支持终端统一远
程管理和控制，
定时开关机设置
、一键开关机、
显示亮度/音量
定时调节、播放
画面截图预览等
；支持网络远程
下发节目和无网
络本地（U盘）
节目更新。
分级管理权限：
支持5级组织管
理素材、节目、
终端、用户等资
源；支持创建自
定

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 203 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

义用户，精确分
配多种用户的权
限，多种权限模
板可选。
多重安全保障：
素材、节目、日
程三级审核，防
误播误报，终端
屏保密码功能，
保障系统播出内
容安全；数据存
储、数据传输加
密，防数据篡改
； 客户自行激
活设置初始密码
，保障密码安全
。
物理分辨率：1
920 ×  1080@3
0 Hz，1920 ×
 1080@50 Hz，
1920 ×  1080@
60 Hz，1280 
×  720@30 Hz
，1280 ×  720
@50 Hz，1280 
×  720@60 Hz
，3840 ×  216
0@30 Hz，3840
 ×  2160@50 
Hz，3840 ×  2
160@60 Hz 
操作系统：
Android 8.1.0
CPU：

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 204 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

Cortex-A17，4
核，主频1.6 
GHz
内存：2 GB
内置存储：16 
GB（EMMC） 
音视频输入接口
：AUDIO IN ×
 1
音视频输出接口
：AUDIO OUT 
×  1，HDMI 
OUT ×  1  
网络接口：100
0M LAN ×  1 
数据传输接口：
USB 2.0 ×  2
，TF Card ×  
1
无线协议：
WiFi  802.11b
/g/n，支持STA
/AP， 蓝牙 BT
 4.2 
待机功耗：≤ 
0.5 W
输入电压：12 
V DC，2 A
功耗：≤ 10 W
  
工作温度：0 
℃~40 ℃ 
工作湿度：10%
~80% 
存储温度：-20
 ℃~60 ℃ 
存储湿度：5%~
90%  
素材类型：支持
DAT, MPG, VOB
, TS, 

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 205 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

AVI, MKV, MP4
, MOV, 3GP, 
TS, FLV, WEBM
, ASF, MP1, 
MP2, MP3, WMA
, WAV, OGG, 
OGA, FLAC, 
ACC, M4A, XMF
, MXMF, RTTTL
, RTX, OTA, 
IMY, JPG, 
JPEG, BMP, 
GIF, PNG
产品尺寸：145
 mm ×  145 mm
 ×  31.89 mm
包装尺寸：188
 mm ×  176 mm
 ×  101 mm
净重：0.6 kg
毛重：0.65 kg
 

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 206 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

689 030501006005 信息发布服务器硬
件

CPU：配置1颗C
86架构HG 3350
处理器，单处理
器物理核心数≥
8核，主频≥3.
0 GHz，线程数
≥16线程
内存：配置64G
 DDR4，最大支
持4根内存插槽
；
硬盘：2块4TB 
7.2K SATA硬盘
；最大支持4个
内置3.5寸/2.5
寸硬盘；板载最
大可选支持1个
 M.2硬盘；
阵列卡：配置1
张双口SATA 
HBA卡（支持
RAID 0/1），
最大支持2块
SATA硬盘接入
；硬盘扩容需新
增阵列卡或直连
主板；
PCIE扩展：最
大支持4个PCIe
4.0x16PCIE插
槽；slot1、3
为PCIe4.0 x8
信号，slot2、
4为PCIe4.0 x4
信号；
网口：配置2个
千兆电口，1个
IPMI管理口；
其他接口：前置
2个USB2.0接口
，后置4个USB3
.2接口，1个后
置VGA显示

台 1 41634.06 41634.06

本页小计 41634.06



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 207 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

接口，1个COM
串口(RS232)；
电源：标配550
W CRPS 1+1冗
余电源；
机箱规格：87.
5mm(高)x 445
mm(宽)x480mm(
深)； 

本页小计 41634.06



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 208 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

690 030505016005
电梯厅宣教显示屏(
22英寸非触摸壁挂
信息发布屏)

22英寸非触摸
壁挂信息发布屏
金属质感外观：
纤薄机身，一体
化设计，前置高
透光钢化玻璃防
护。
画面细腻生动：
采用工业级A+
面板，自动彩色
及图像增加引擎
，显示效果出众
。
素材类型多样：
包括图片、音频
、视频、滚动字
幕、PDF文档、
网页、实时监控
画面、叫号、弹
图等。
节目编排灵活：
支持多种素材自
由排版、分区显
示； 支持多种
播放方式，按日
、按周、轮播、
自定义等。
终端集中管理：
支持终端统一远
程管理和控制，
定时开关机设置
、一键开关机、
显示亮度/音量
定时调节、播放
画面截图预览等
；支持网络远程
下发节目和无网
络本地（U盘）
节目

台 2 3738.28 7476.56

本页小计 7476.56



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 209 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 7476.56

更新。
分级管理权限：
支持5级组织管
理素材、节目、
终端、用户等资
源；支持创建自
定义用户，支持
多种用户的权限
，多种权限模板
可选。
多重安全保障：
素材、节目、日
程三级审核，防
误播误报，终端
屏保密码功能，
保障系统播出内
容安全；数据存
储、数据传输加
密，防数据篡改
； 客户自行激
活设置初始密码
，保障密码安全
。
显示尺寸：21.
5 inch
物理分辨率：1
920 ×  1080
屏幕可视区域：
478.656 mm（H
）x260.28 mm
（V）
背光源类型：
LED
可视角：178°
(H) /178° (V)
像素间距：0.2
493 (H) mm ×
 0.241 

本页小计 7476.56



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 210 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 7476.56

(V) mm
对比度：3000
：1
亮度：250 cd/
m²
色深度：8 bit
, 16.7 M
响应时间：6.5
 ms
色域：72%  
NTSC
刷新率：60 Hz
雾度：Haze 25
%，3H
连续使用时间：
7 ×  16 H 
操作系统：
Android 8.1.0
CPU：Cortex-A
17，4核，主频
1.6 GHz
内存：2 GB
内置存储：16 
GB（EMMC）
网卡：千兆网卡
 
音视频输入接口
：AUDIO IN ×
 1
音视频输出接口
：AUDIO OUT 
×  1
网络接口：100
0 M LAN；WIFI
*1，2.4G单频
蓝牙：BT4.2*1
 
喇叭：内置8Ω
  2 W 扬声器 

本页小计 7476.56



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 211 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 7476.56

×  2 
数据传输接口：
USB 2.0 ×  2,
 TF Card ×  1
 
无线协议：支持
station+AP模
式  
输入电压：100
~240 VAC, 50/
60 Hz
功耗：≤ 40 W
 
待机功耗：≤ 
0.5 W 
工作温度：0 
℃~40 ℃ 
工作湿度：10%
~80% 
存储温度：-20
 ℃~60 ℃ 
存储湿度：5%~
90%  
素材类型：支持
DAT, MPG, VOB
, TS, AVI, 
MKV, MP4, MOV
, 3GP, TS, 
FLV, WEBM, 
ASF, MP1, MP2
, MP3, WMA, 
WAV, OGG, OGA
, FLAC, ACC, 
M4A, XMF, 
MXMF, RTTTL, 
RTX, OTA, IMY
, JPG, JPEG, 
BMP, GIF, PNG
安装类型：壁挂

本页小计 7476.56



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 212 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

产品尺寸：513
.4 (W) mm ×  
310 (H) mm ×
 43.8 (D) mm
（不含壁挂）
513.4 (W) mm 
×  310 (H) mm
 ×  45.5 (D) 
mm（含壁挂）
包装尺寸：650
 (W) mm ×  47
5 (H) mm ×  1
35 (D) mm
净重：5.1 kg
毛重：11.96 
kg 

本页小计 7476.56



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 213 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

691 030505016006
电梯厅宣教显示屏(
D6B系列32英寸信息
发布屏)

D6B系列32英寸
信息发布屏
画面细腻生动，
采用工业级 A+
面板，自动彩色
及图像增加引擎
，显示效果出众
。
素材类型多样，
包括图片、音频
、视频、滚动字
幕、 PDF 文档
、网页、实时
IPC画面、叫号
、弹图等。
节目编排灵活，
支持多种素材自
由排版、分区显
示；支持多种播
放方式，按日、
按周、轮播、自
定义等。
终端集中管理，
支持终端统一远
程管理和控制，
定时开关机设置
、一键开关机、
显示亮度/音量
定时调节、播放
画面截图预览等
；支持网络远程
下发节目和无网
络本地（U 盘
）节目更新。
分级管理权限，
支持 5 级组织
管理素材、节目
、终端、用户等
资源；支持创建

台 13 5718.28 74337.64

本页小计 74337.64



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 214 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

自定义用户，支
持多种用户的权
限，多种权限模
板可选。
多重安全保障，
素材、节目、日
程三级审核，防
误播误报，终端
屏保密码功能，
保障系统播出内
容安全；数据存
储、数据传输加
密，防数据篡改
；客户自行激活
设置初始密码，
保障密码安全。

本页小计 74337.64



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 215 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

692 030505016007
窗口宣教显示屏(D6
B系列55英寸信息发
布屏)

D6B系列55英寸
信息发布屏
画面细腻生动，
采用工业级 A+
面板，自动彩色
及图像增加引擎
，显示效果出众
。
素材类型多样，
包括图片、音频
、视频、滚动字
幕、 PDF 文档
、网页、实时
IPC画面、叫号
、弹图等。
节目编排灵活，
支持多种素材自
由排版、分区显
示；支持多种播
放方式，按日、
按周、轮播、自
定义等。
终端集中管理，
支持终端统一远
程管理和控制，
定时开关机设置
、一键开关机、
显示亮度/音量
定时调节、播放
画面截图预览等
；支持网络远程
下发节目和无网
络本地（U 盘
）节目更新。
分级管理权限，
支持 5 级组织
管理素材、节目
、终端、用户等
资源；支持创建

台 4 10061.76 40247.04

本页小计 40247.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 216 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

自定义用户，支
持多种用户的权
限，多种权限模
板可选。
多重安全保障，
素材、节目、日
程三级审核，防
误播误报，终端
屏幕密码功能，
保障系统播出内
容安全；数据存
储、数据传输加
密，防数据篡改
；客户自行激活
设置初始密码，
保障密码安全。

693 080509006013 窗口对讲机

"模拟话筒按
BROADCAST键,
指示灯亮,话筒
可自动播放开始
提示音,然后即
可进行语音广播
;

套 1 465.75 465.75

本页小计 465.75



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 217 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

694 030505016008
等候区宣教显示屏(
55寸电容触摸立柜)

55寸电容触摸
立柜
金属质感外观：
纤薄机身，一体
化设计，前置钢
化玻璃防护。
画面细腻生动：
采用工业级A+
面板，自动彩色
及图像增加引擎
，显示效果出众
。
素材类型多样：
包括图片、音频
、视频、滚动字
幕、PDF文档、
网页、实时IPC
画面、叫号、弹
图等。
节目编排灵活：
支持多种素材自
由排版、分区显
示； 支持多种
播放方式，按日
、按周、轮播、
自定义等。
终端集中管理：
支持终端统一远
程管理和控制，
定时开关机设置
、一键开关机、
显示亮度/音量
定时调节、播放
画面截图预览等
；支持网络远程
下发节目和无网
络本地（U盘）
节目更新。
分级管理权

台 3 18485.76 55457.28

本页小计 55457.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 218 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 55457.28

限：支持5级组
织管理素材、节
目、终端、用户
等资源；支持创
建自定义用户，
支持多种用户的
权限，多种权限
模板可选。
多重安全保障：
素材、节目、日
程三级审核，防
误播误报，终端
屏保密码功能，
保障系统播出内
容安全；数据存
储、数据传输加
密，防数据篡改
； 客户自行激
活设置初始密码
，保障密码安全
。
显示尺寸：55 
英寸
物理分辨率：2
160 ×  3840  
屏幕可视区域：
1209.6 (H) ×
 680.4 (V) mm
 
像素间距：0.3
15 (H) mm ×  
0.315 (V) mm 
背光源类型：
ELED
可视角：178°
(H) /178° (V)
亮度：500 

本页小计 55457.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 219 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 55457.28

cd/m²
对比度：1200
：1
色深度：10 
bit (8 bit + 
FRC) 
响应时间：8 
ms
色域：72% 
NTSC
连续使用时间：
7 ×  16 H
刷新率：60 Hz
雾度：25%
显示比例：9 :
 16
面板类型：IPS
  
触摸方式：电容
触摸 (G+G)   
触控点：10
触控响应速度：
＜25 ms
触摸精度：±  
2 mm  
操作系统：
Android 13 
CPU：Cortex-A
55，4核，主频
 1.92 GHz 
内存：4 GB

内置存储：32 
GB 
音视频输入接口
：HDMI 2.0 (
HDCP 2.2) ×  
1
音视频输出接口
：Speaker (8
Ω 5 W) ×  

本页小计 55457.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 220 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 55457.28

2 
网络接口：RJ4
5 ×  1, Wi-Fi
 (2.4G/5G, 80
2.11 a/b/g/n/
ac/ax) ×  1, 
RS232 in ×  1
, RS232 out 
×  1 
数据传输接口：
USB 2.0 ×  1,
 USB 3.0 ×  1
, BT 5.4 ×  1
  
输入电压：100
 to 240 VAC, 
50/60 Hz
待机功耗：≤ 
0.5 W
功耗：≤ 155 
W 
工作温度：0 
℃~40 ℃ 
工作湿度：10%
~80% RH (无冷
凝水)
存储温度：-20
 ℃~60 ℃ 
存储湿度：10%
~90% RH (无冷
凝水) 
安装类型：立柜
产品尺寸：740
 (W) mm ×  18
86 (H) mm ×  
480 (D) mm（
带底座）
727 (W) mm ×
 1776 (H) mm 
×  63.8 

本页小计 55457.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 221 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

(D) mm（不带
底座）
包装尺寸：840
 (W) mm ×  18
95 (H) mm ×  
155 (D) mm 
净重：46.5 kg
 
毛重：52 kg 

本页小计 55457.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 222 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

695 030505016009
宣教显示液晶一体
机(55寸电容触摸立
柜)

55寸电容触摸
立柜
金属质感外观：
纤薄机身，一体
化设计，前置钢
化玻璃防护。
画面细腻生动：
采用工业级A+
面板，自动彩色
及图像增加引擎
，显示效果出众
。
素材类型多样：
包括图片、音频
、视频、滚动字
幕、PDF文档、
网页、实时IPC
画面、叫号、弹
图等。
节目编排灵活：
支持多种素材自
由排版、分区显
示； 支持多种
播放方式，按日
、按周、轮播、
自定义等。
终端集中管理：
支持终端统一远
程管理和控制，
定时开关机设置
、一键开关机、
显示亮度/音量
定时调节、播放
画面截图预览等
；支持网络远程
下发节目和无网
络本地（U盘）
节目更新。
分级管理权

台 2 18485.76 36971.52

本页小计 36971.52



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 223 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 36971.52

限：支持5级组
织管理素材、节
目、终端、用户
等资源；支持创
建自定义用户，
支持多种用户的
权限，多种权限
模板可选。
多重安全保障：
素材、节目、日
程三级审核，防
误播误报，终端
屏保密码功能，
保障系统播出内
容安全；数据存
储、数据传输加
密，防数据篡改
； 客户自行激
活设置初始密码
，保障密码安全
。
显示尺寸：55 
英寸
物理分辨率：2
160 ×  3840  
屏幕可视区域：
1209.6 (H) ×
 680.4 (V) mm
 
像素间距：0.3
15 (H) mm ×  
0.315 (V) mm 
背光源类型：
ELED
可视角：178°
(H) /178° (V)
亮度：500 

本页小计 36971.52



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 224 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 36971.52

cd/m²
对比度：1200
：1
色深度：10 
bit (8 bit + 
FRC) 
响应时间：8 
ms
色域：72% 
NTSC
连续使用时间：
7 ×  16 H
刷新率：60 Hz
雾度：25%
显示比例：9 :
 16
面板类型：IPS
  
触摸方式：电容
触摸 (G+G)   
触控点：10
触控响应速度：
＜25 ms
触摸精度：±  
2 mm  
操作系统：
Android 13 
CPU：Cortex-A
55，4核，主频
 1.92 GHz 
内存：4 GB

内置存储：32 
GB 
音视频输入接口
：HDMI 2.0 (
HDCP 2.2) ×  
1
音视频输出接口
：Speaker (8
Ω 5 W) ×  

本页小计 36971.52



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 225 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 36971.52

2 
网络接口：RJ4
5 ×  1, Wi-Fi
 (2.4G/5G, 80
2.11 a/b/g/n/
ac/ax) ×  1, 
RS232 in ×  1
, RS232 out 
×  1 
数据传输接口：
USB 2.0 ×  1,
 USB 3.0 ×  1
, BT 5.4 ×  1
  
输入电压：100
 to 240 VAC, 
50/60 Hz
待机功耗：≤ 
0.5 W
功耗：≤ 155 
W 
工作温度：0 
℃~40 ℃ 
工作湿度：10%
~80% RH (无冷
凝水)
存储温度：-20
 ℃~60 ℃ 
存储湿度：10%
~90% RH (无冷
凝水) 
安装类型：立柜
产品尺寸：740
 (W) mm ×  18
86 (H) mm ×  
480 (D) mm（
带底座）
727 (W) mm ×
 1776 (H) mm 
×  63.8 

本页小计 36971.52



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 226 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

(D) mm（不带
底座）
包装尺寸：840
 (W) mm ×  18
95 (H) mm ×  
155 (D) mm 
净重：46.5 kg
 
毛重：52 kg 

本页小计 36971.52



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 227 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

696 030501010002 液晶屏控制盒

数字标牌播放盒
红外
4K节目发布：
支持4K节目单
的新建、编辑、
删除、搜索以及
4K日程的发布
。
素材类型多样：
包括图片、音频
、视频、滚动字
幕、PDF文档、
网页、实时监控
画面、叫号、弹
图等。
节目编排灵活：
支持多种素材自
由排版、分区显
示； 支持多种
播放方式，按日
、按周、轮播、
自定义等。
终端集中管理：
支持终端统一远
程管理和控制，
定时开关机设置
、一键开关机、
显示亮度/音量
定时调节、播放
画面截图预览等
；支持网络远程
下发节目和无网
络本地（U盘）
节目更新。
分级管理权限：
支持5级组织管
理素材、节目、
终端、用户等资
源；支持创建自
定

台 3 1875.34 5626.02

本页小计 5626.02



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 228 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 5626.02

义用户，精确分
配多种用户的权
限，多种权限模
板可选。
多重安全保障：
素材、节目、日
程三级审核，防
误播误报，终端
屏保密码功能，
保障系统播出内
容安全；数据存
储、数据传输加
密，防数据篡改
； 客户自行激
活设置初始密码
，保障密码安全
。
物理分辨率：1
920 ×  1080@3
0 Hz，1920 ×
 1080@50 Hz，
1920 ×  1080@
60 Hz，1280 
×  720@30 Hz
，1280 ×  720
@50 Hz，1280 
×  720@60 Hz
，3840 ×  216
0@30 Hz，3840
 ×  2160@50 
Hz，3840 ×  2
160@60 Hz 
操作系统：
Android 8.1.0
CPU：

本页小计 5626.02



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 229 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 5626.02

Cortex-A17，4
核，主频1.6 
GHz
内存：2 GB
内置存储：16 
GB（EMMC） 
音视频输入接口
：AUDIO IN ×
 1
音视频输出接口
：AUDIO OUT 
×  1，HDMI 
OUT ×  1  
网络接口：100
0M LAN ×  1 
数据传输接口：
USB 2.0 ×  2
，TF Card ×  
1
无线协议：
WiFi  802.11b
/g/n，支持STA
/AP， 蓝牙 BT
 4.2 
待机功耗：≤ 
0.5 W
输入电压：12 
V DC，2 A
功耗：≤ 10 W
  
工作温度：0 
℃~40 ℃ 
工作湿度：10%
~80% 
存储温度：-20
 ℃~60 ℃ 
存储湿度：5%~
90%  
素材类型：支持
DAT, MPG, VOB
, TS, 

本页小计 5626.02



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 230 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

AVI, MKV, MP4
, MOV, 3GP, 
TS, FLV, WEBM
, ASF, MP1, 
MP2, MP3, WMA
, WAV, OGG, 
OGA, FLAC, 
ACC, M4A, XMF
, MXMF, RTTTL
, RTX, OTA, 
IMY, JPG, 
JPEG, BMP, 
GIF, PNG
产品尺寸：145
 mm ×  145 mm
 ×  31.89 mm
包装尺寸：188
 mm ×  176 mm
 ×  101 mm
净重：0.6 kg
毛重：0.65 kg
 

本页小计 5626.02



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 231 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

697 030505017001 显示屏 P1.53

1.LED显示屏P1
.53； 2.室内P
1.5全彩；使用
环境室内；像素
间距(mm)1.538
；像素组成 1R
1G1BLED；封装
方式SMD1212；
模组尺寸(mm)3
20× 160；模组
分辨率 (dots)
208×
104；像素点密
度(dots/m2)42
2500；白平衡
亮度(nit) 500
；色温(K)3000
-14000可调；
水平视角(deg.
)140；垂直视
角 (deg.)120
；刷新频率(Hz
)3840；最小观
看距离(m)1.5
；
灰度等级 (
level)16384；
驱动方式动态1
/52扫描，恒流
驱动；输入交流
电压 (V)186~2
64；最大功耗(
W/m2)520；平
均功耗(W/m2)1
75；盲点率 <1
/10000；使用
寿命(hour)1
00000；信号类
型AV,S-Video,
V

m2 57.91 7538.67 436564.38

本页小计 436564.38



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 232 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

GA, DVI,YPbPr
,HDMI,SDI控制
距离

698 080807010002 接收卡

1、单卡集成12
个HUB75E接口
，免接HUB板，
具有高稳定性
2、单卡最大支
持32组RGB并行
数据
3、单卡带载像
素为256*768像
素点
4、支持逐点亮
色度校正
5、支持18bit
灰度输出，色彩
灰阶显示更细腻
6、支持画面90
° 倍数旋转
7、支持箱体参
数回读
8、支持数据接
口自定义
9、支持箱体标
记，接收卡序号
检测
10、支持网线
回路备份
11、支持网线
误码率检测
12、支持构造
复杂箱体，复杂
大屏

个 110 137.5 15125

本页小计 15125



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 233 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

699 030404006003 电源

1.输入电压范
围：176VA-264
V
2.额定输入电
压  : 200VAC 
- 240VAC
3.输入频率：4
7Hz -50Hz- 63
Hz
4.输入电流：3
A
5.短路保护：
可长期短路，消
除短路后自动恢
复工作
6.过流保护：4
8~76A 故障消
除后自动恢复工
作
7.工作温度 ：
-40℃-70℃
8.低温启动特
性：-40℃，22
0Vac 输入,热
机 5 分钟，带
载 40A，可以
启动
9.储存温度：-
40℃-85℃
10.工作湿度 
：20%RH-90%RH
11.储存湿度 
：10%RH-95%RH

台 281 71.66 20136.46

本页小计 20136.46



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 234 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

700 030506016011 视屏处理器

耗CPU性能,支
持在电视墙进行
8画面分割同时
显示,支持对桌
面进行整屏、单
窗口、自定义区
域抓屏上墙; 6
. 支持对输入
的视频画面进行
90%%D、180%%D
、270%%D旋转
显示,支持回字
形拼接,支持
对解码的IPC输
出的画面进行旋
转,支持90%%D
、180%%D左旋
和90%%D、180%
%D右旋; 7. 支
持直连前端人脸
检测设备,支持
实时展示人脸检
测结果,包括口
罩、眼镜、年龄
、性别、表情等
属性信息,属
性可直接叠加画
面显示; 8. 支
持接入智能行为
分析摄像机,支
持解码显示智能
行为分析信息,
包括越界入侵、
区域入侵、移动
侦测、起身离开
等,并上传报警
信息; 9. 支持
PC软件客户端
、WEB 客户端
、平台客户

台 2 11816.68 23633.36

本页小计 23633.36



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 235 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 23633.36

端、可视化触控
平台等方式访问
管理; 10. 支
持通过平台/客
户端界面查看屏
幕运维信息,包
括使用时长、序
列号、温度、亮
度、显示模式日
支持下发配置屏
幕参数; 
11. 支持通过
自动识别屏幕的
行列号信息,并
能根据行列号信
息,自动生成对
应的电视墙规模
和绑定输出口关
系; 12. 支持
自动检测输入源
的信号类型,根
据信号源类型和
显示位置,自动
配置信号源所
在屏幕的显示场
景模式; 13. 
支持远程开关机
控制,实现拼接
墙整墙的开关机
、定时开关机操
作,支持远程控
制拼接墙整墙或
单屏亮度调节、
图像模式配置或
系统参数展示;
 14. 产品符合
GB/T 
28181-2022公
共安全视频监控
联网系统信

本页小计 23633.36



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 236 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

息传输、交换、
控制技术要求。
"

701 030501006009 控制电脑

I5及以上配置
，独立显卡,含
显示器、键鼠等
。

套 2 6552.5 13105

702 030904016002 配电系统

20KW,带远程智
能上电。具备过
压、过流、欠压
、缺相、短路、
断路保护与报警
功能;主要元器
件采用良信、泰
永长征、德力西
、正泰、常熟等
知名品牌

台 2 26088.07 52176.14

703 010607010002 钢结构 固定安装 ㎡ 57.44 680 39059.2

704 030501022004 LED大屏安装及调试 系统 2 6022.9 12045.8

705 030402011001 显示屏智能配电柜 1.安装形式：
壁挂

台

706 030502007004 HDMI线 长度15米/
根

"15米HDMI光纤
视频线支持
HDMI 2.0标准,
最高支持4K@60
Hz超高清显示
。支持HDCP 2.
2。即插即用,
无需驱动程序。
无需任何外部供
电。线缆更轻、
更细,重量和体
积较传统铜缆
减少70%。辐射
低,抗电磁干扰
强。"

根

本页小计 116386.14



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 237 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

707 030501006006 4K联网播放盒

数字标牌播放盒
红外
4K节目发布：
支持4K节目单
的新建、编辑、
删除、搜索以及
4K日程的发布
。
素材类型多样：
包括图片、音频
、视频、滚动字
幕、PDF文档、
网页、实时监控
画面、叫号、弹
图等。
节目编排灵活：
支持多种素材自
由排版、分区显
示； 支持多种
播放方式，按日
、按周、轮播、
自定义等。
终端集中管理：
支持终端统一远
程管理和控制，
定时开关机设置
、一键开关机、
显示亮度/音量
定时调节、播放
画面截图预览等
；支持网络远程
下发节目和无网
络本地（U盘）
节目更新。
分级管理权限：
支持5级组织管
理素材、节目、
终端、用户等资
源；支持创建自
定

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 238 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

义用户，精确分
配多种用户的权
限，多种权限模
板可选。
多重安全保障：
素材、节目、日
程三级审核，防
误播误报，终端
屏保密码功能，
保障系统播出内
容安全；数据存
储、数据传输加
密，防数据篡改
； 客户自行激
活设置初始密码
，保障密码安全
。
物理分辨率：1
920 ×  1080@3
0 Hz，1920 ×
 1080@50 Hz，
1920 ×  1080@
60 Hz，1280 
×  720@30 Hz
，1280 ×  720
@50 Hz，1280 
×  720@60 Hz
，3840 ×  216
0@30 Hz，3840
 ×  2160@50 
Hz，3840 ×  2
160@60 Hz 
操作系统：
Android 8.1.0
CPU：

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 239 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

Cortex-A17，4
核，主频1.6 
GHz
内存：2 GB
内置存储：16 
GB（EMMC） 
音视频输入接口
：AUDIO IN ×
 1
音视频输出接口
：AUDIO OUT 
×  1，HDMI 
OUT ×  1  
网络接口：100
0M LAN ×  1 
数据传输接口：
USB 2.0 ×  2
，TF Card ×  
1
无线协议：
WiFi  802.11b
/g/n，支持STA
/AP， 蓝牙 BT
 4.2 
待机功耗：≤ 
0.5 W
输入电压：12 
V DC，2 A
功耗：≤ 10 W
  
工作温度：0 
℃~40 ℃ 
工作湿度：10%
~80% 
存储温度：-20
 ℃~60 ℃ 
存储湿度：5%~
90%  
素材类型：支持
DAT, MPG, VOB
, TS, 

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 240 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

AVI, MKV, MP4
, MOV, 3GP, 
TS, FLV, WEBM
, ASF, MP1, 
MP2, MP3, WMA
, WAV, OGG, 
OGA, FLAC, 
ACC, M4A, XMF
, MXMF, RTTTL
, RTX, OTA, 
IMY, JPG, 
JPEG, BMP, 
GIF, PNG
产品尺寸：145
 mm ×  145 mm
 ×  31.89 mm
包装尺寸：188
 mm ×  176 mm
 ×  101 mm
净重：0.6 kg
毛重：0.65 kg
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 241 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

708 030506009001 巡更棒

"产品特性:产
品材质:铝合金
材结构,硅胶内
胆包裹,接缝处
防水密封圈;读
卡技术:使
用非接触读卡,
读卡距离3cm-5
cm;读卡提示:
读卡成功后有灯
光、声音/振动
提
示存储容量:支
持存储60000条
巡检记录;通讯
方式:使用USB
数据线传输通讯
;巡更功能:可
单机搭配巡更客
户端使用,也可
搭配联网版服务
组件使用;重复
识别时
间间隔:相同点
位1分钟1次;供
电方式:DC5V1A
,自带适配器充
电时间:3小时
防护
等级:IP55 设
备尺寸:165mmx
42mmx25mm 设
备重量:185g 
功能描
述:单机巡更客
户端功能简述:
巡更点发卡设置
:可通过巡更棒
识别后、客户端
获取巡
更点巡更功能:
支持巡更点设置
,设置巡更线路
、巡更计

套 10 697.63 6976.3

本页小计 6976.3



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 242 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

划、数据统计等
功能联网版
巡更应用服务组
件功能简述:巡
更点发卡设置:
可通过发卡器或
者巡更棒发卡巡
更功
能:支持巡更路
线设置,巡更计
划配置,假日配
置,巡更信息查
询和数据统计等
功能"

709 030506009002 巡更点

"产品特性:巡
更功能:搭配感
应式巡更棒使用
,用作在标记地
点位置巡更;读
卡技术
:感应式射频读
卡,内置唯一ID
卡号,防止作弊
;产品材质:工
程塑料封装,内
置芯片;外
观特点:自带夜
光功能,提示标
贴;安装方式:
可埋入墙体,隐
蔽式安装;尺寸
:直径
5cm,厚度0.8cm
"

套 20 260.63 5212.6

本页小计 5212.6



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 243 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

710 030506009003 人员钮

"产品材质:工
程塑料封装,内
置芯片;读卡技
术:感应式读卡
,感应距离3-5
cm无需
接触。区分方式
:内置不可修改
的ID码,ID卡序
列号具有唯一性
,区分巡逻人员
。方
便查阅巡检考核
数据。巡更功能
:与感应式巡更
器配合使用,识
别巡逻人员信息
;尺寸
:43*28*5mm"

套 10 31.45 314.5

711 030506009004 巡更配件

"功能:通过USB
与计算机通讯材
料:金属合金物
理接口:USB2.0
 * 2 操作温
度:-40-85℃防
水等级:不防水
尺寸:10*10*3.
5cm重量:300g"

套 1 136.45 136.45

712 030506020003 安全防范分系统调
试 电子巡更

系统 1 1622.33 1622.33

713 030501006012 管理工作站

I5及以上配置
，独立显卡,含
显示器、键鼠等
。

套 1 6552.5 6552.5

714 030405004002 DDC控制器 14UI,4AO,6DO 台 15 4210.69 63160.35

715 030404014001 DDC控制箱

包括空气开关,
接线端子排,导
轨,可容纳3个
模块

台 15 2182.62 32739.3

本页小计 104525.43



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 244 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

716 030503005001 风管温湿度传感器

"精度范围:%%P
3%;湿度输出:0
~10VDC;(三线
制);温度输出
:PT1000,%%P0.
2℃@0℃;温度
量程:-30~130
℃;电源:24VDC
显示:无;"

支 30 86.81 2604.3

717 030503005003
风管二氧化碳传感
器

风管CO2传感器
,无显示,范围:
0-2000 ppm;精
度:%%P30ppm%%
P读值2%;电源
:24VAC/DC;输
出:0-10VDC

支 15 86.81 1302.15

718 040801023001 防冻开关

"3米毛细管温
度设定范围-30
℃到15℃,温差
设定2~10℃,出
厂设定7/5℃,
带所有
配件"

个 15 307.4 4611

719 040801023002 风机压差传感器

40-400Pa,工作
温度-20℃~85
℃,允许工作压
力10000Pa,触
点容量
1.5A(0.4)/250
V  IP54

个 15 86.81 1302.15

720 040801023003 滤网压差传感器

40-400Pa,工作
温度-20℃~85
℃,允许工作压
力10000Pa,触
点容量
1.5A(0.4)/250
V  IP54

个 15 86.81 1302.15

本页小计 11121.75



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 245 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

721 030411004047 配线 RVV-3*1.5 1.配线形式:管
内穿线

m 3360 8.16 27417.6

722 030411004048 配线 RVSP-2*1.0 1.配线形式:管
内穿线

m 3900 7.18 28002

723 030411004049 配线 RVSP-4*1.0 1.配线形式:管
内穿线

m 1900 9.57 18183

724 030411001040 配管 JDG20
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 3500 18.06 63210

725 030412001015 墙面二次开槽 1.工作内容:开
槽及修复

m 2000 12.22 24440

726 030501023034 第三方通讯接口 与水表协议解析
接口软件包

套 1 16101.49 16101.49

727 030501023035 第三方通讯接口
与能量表协议解
析接口软件包 套 1 16101.49 16101.49

728 030501023036 第三方通讯接口 与电表协议解析
接口软件包

套 1 16101.49 16101.49

729 080509007001 接口网关
RS232/485串行
数据通信接口网
关

套 3 6639.97 19919.91

730 030411004052 配线 RVSP-4*1.0 1.配线形式:管
内穿线

m 200 9.57 1914

731 030411001041 配管 JDG20
1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 200 18.06 3612

732 030402003001 交流互感器 台 204 299.17 61030.68

733 040801004001 智能电表柜 72位 台 1 12333.89 12333.89

734 030611002001 智能电表 个 68 1648.37 112089.16

735 031002011003 智能水表 DN40 个 17 2176.66 37003.22

736 031002011004 智能水表 DN80 个 1 2770.78 2770.78

737 030503010001 采集器 个 3 3892.33 11676.99

本页小计 471907.7



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 246 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

738 030502005008

无卤低烟六类非屏
蔽4对双绞线 UTP 
CAT6【工程量暂估
】

1.规格:UTP 
CAT6
2.线缆对数:4
对
3.敷设方式:管
内或桥架内综合
考虑

m 200 5.01 1002

739 030411001042
配管 JDG20【工程
量暂估】

1.配置形式:墙
内暗敷/吊顶内
敷设综合考虑

m 200 18.06 3612

740 030505016003 智慧护理大屏

智慧护理模块，
提供病区床位卡
看板能力，展示
病区事件告警信
息
一，大屏病区床
位卡
1，支持展示当
前病区、日期时
间、床位号、患
者姓名、性别、
年龄、入院天数
、入院诊断、主
治医生、责任护
士、护理等级、
病危病重，传染
病标识、新入院
标识、欠费标识
、新医嘱标识等
信息。
二，大屏病呼联
动
1，支持对普通
呼叫进行提醒。
2，支持对增援
呼叫进行提醒。
3，支持对换药
提醒、卫生间报
警等进行提醒。

个

本页小计 4614



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 247 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

741 030501023012 护士站主机系统

护士站管理机，
用于查看病区患
者情况，响应患
者呼叫，处置病
区告警，是医护
进行病区管理的
核心设备。
一，病区床位卡
1. ★支持查看
病区内患者基本
信息包括病房号
、床位号、姓名
、性别、年龄、
护理等级、主治
医生、责任护士
、入院诊断、入
院天数、住院标
识（是否欠费、
传染病、是否有
过敏、是否孕产
妇），房间内温
湿度。
2. 支持查看终
端设备连接状态
，以不同的标识
展示在线/离线
信息。
3. 支持主动呼
叫床头屏设备，
进行双向对讲。
4. ★支持在床
位卡上通过标签
显示有护士正在
护理中；
通讯录
1. 支持查看病
区内床头分机、
值班分机通讯录
。

个

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 248 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

2. 支持点击通
讯录各分机进行
呼叫，床头分机
呼叫后立即接通
。
二，病呼处置
1. 支持被呼叫
时发出语音提示
和显示床位号。
2. 支持接收卫
生间紧急按钮呼
叫。
3. 支持接收床
头屏换药提醒，
并显示床号。
4. 支持处置床
头屏的呼叫。
5. ★支持通话
保持功能，在通
话状态接听到其
他病床的呼叫时
，可以展示多个
通话请求状态。
6. 支持实时查
看等待中的呼叫
和报警信息。
7. 支持对呼叫
过程进行录音。
8. 支持通话过
程中实时调节音
量。
9. ★支持智能
呼叫转移功能，
长时间未接听的
呼叫可转移到处
于护理状态的床
头屏和门口屏

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 249 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

上；
三，门禁呼叫及
开锁
1. ★支持提醒
及接听门禁机呼
入的视频通话。
2. ★支持进行
远程开锁。
四，通话记录
16. 支持查看
三天内未接听，
已接听，主机呼
出的通话记录。
17. 支持对通
话记录进行回拨
操作。
五，病区广播
1. 支持实时广
播，广播方式包
括实时语音播报
、音频文件播报
，自定义上传的
音频文件可设置
循环播放。
2. ★支持定时
广播功能，可定
时、循环播放预
置的音频文件。
支持设置多个定
时广播任务。
六，病区日志查
询
1. 支持按照全
部、当天、近7
天、近1个月的
筛选条件查询呼
叫和提醒。
2. 支持对日志
通话信息进行

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 250 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

回拨操作。
七，病区托管
1. ★支持将本
病区托管给其他
病区，可将本病
区呼叫、报警转
移到其他病区
2. ★支持接管
其他病区的托管
，接听其他病区
的呼叫和报警

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 251 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

742 030501023013 床头屏交互系统（
嵌入式）

患者床头屏，展
示患者数据，作
为患者呼叫终端
一，设备首页
1. 床头屏支持
展示患者姓名、
性别、年龄、住
院号、主管医生
、主管护士、入
院时间、入院天
数、患者饮食、
过敏史标识、护
理等级、风险评
估、欠费标识等
。
2. 支持在床头
屏展示患者二维
码。
3. 支持通过手
柄或呼叫按钮向
护士主机发送呼
叫和换药请求。
 
4. 支持手动维
护患者标识并显
示。
费用查询
1. 支持费用查
询前进行患者身
份认证。
2. 支持按日期
查看住院费用明
细及汇总信息。
二，医院介绍
1.支持展示医
院介绍，包括医
院联系电话、医
院地址、乘车路
线、简介、3张
高清图片。

个

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 252 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

三，科室介绍
1.支持展示医
院科室介绍，包
括科室介绍、3
张科室宣传图片
。
四，病区介绍
1.支持展示医
院病区介绍，包
括病区介绍、3
张病区宣传图片
。
五，医生介绍
1. 支持展示医
生风采，包括医
生照片、职称、
简介及擅长。
六，护士介绍
1. 支持展示护
理人员风采。包
括护士照片、职
称、简介及擅长
。

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 253 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

743 030501023014 门口屏交互系统

门口屏用于展示
病区房间内的床
位信息，房间负
责人，支持处置
病呼联动消息
一，门口屏首页
1，支持展示病
房号、病区名称
、医院名称、日
期、时间、星期
、床位号、患者
姓名、护理等级
、主治医生、责
任护士。
2，支持输入工
号进行护士定位
和取消定位。
3，支持刷脸、
刷卡、输工号或
无需认证，在设
备上开启护理定
位并计时。
4，支持向管理
机发起增援呼叫
，其他终端设备
联动提醒。
二，病呼联动
1，支持通过三
色灯及弹窗等方
式对普通呼叫进
行提醒,
2，支持通过三
色灯及弹窗等方
式对增援呼叫进
行提醒。
3.支持接听、
处置其他设备转
移过来的呼

个

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 254 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

叫。
4，支持通过三
色灯及弹窗等方
式对换药、卫生
间报警等信息进
行提醒。

744 030501023015 走廊屏显示系统（
LED屏）

走廊屏系统展示
时间信息，支持
病区消息的联动
一，展示信息
1，支持展示医
院名称、病区名
称、日期、时间
、星期。
二，病呼联动
1，支持普通呼
叫信息轮播展示
。
2，支持增援呼
叫信息轮播展示
。
3，支持换药提
醒、卫生间报警
等信息轮播展示
。

个

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 255 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

745 030501006003 护士站主机

护士站主机
主机面板采用1
5.6.寸IPS全触
摸液晶屏设计，
立体声播放音效
；
设备采用
Android系统，
200万像素摄像
头，可接收探视
家属分机和探视
病房分机呼叫；
管理主机可通过
界面直接(监视
)呼叫病房分机
，进行双向对讲
；
护士站主机支持
向床头分机喊话
功能，可支持单
点喊话或者群组
喊话；
探视家属分机呼
叫探视病房分机
时，均需要经过
管理主机授权后
再接通；
护士站主机可单
独设置探视时长
；
管理主机可进行
全区的广播，监
视IPC/前端设
备，融合通信，
多方对讲；
可支持病床号自
定义命名；
支持音频输入，
内置4mic阵列
，可支持3m-5m
远距离拾

台 4 9099.06 36396.24

本页小计 36396.24



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 256 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 36396.24

音；
支持免提或听筒
通话两种方式；
支持多种呼叫配
置：呼叫转移、
多管理机被群呼
、管理机呼叫优
先级配置、主从
管理机间呼叫、
呼叫等待等；
设备本地可支持
音视频存储功能
，包括对讲录音
、对讲录像，监
视录音、监视录
像；
支持web端配置
，可支持参数配
置、系统维护、
管理设备状态显
示等功能；
设备具备HDMI
接口，可进行电
脑等显示器投屏
；
支持有线接入，
并支持标准POE
供电，安装更方
便。
按键：触摸式按
键
摄像头：200万
像素摄像头 
安装方式：桌面
及挂板 
操作系统：安卓
系统 
显示屏分辨率：
1920*1080 

本页小计 36396.24



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 257 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

供电方式：DC1
2V;标准POE 
显示屏：15.6
寸IPS 
有线网络接口：
1路1000M自适
应（标准POE）
 

本页小计 36396.24



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 258 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

746 030505016004
病员一览表 （55寸
智能交互会议平板
）

55寸智能交互
会议平板
超清视界，流畅
体验：搭载4K
超清防眩光显示
技术，画面细腻
稳定不闪烁，带
来沉浸式视觉享
受；
流畅书写，真实
还原：屏幕显示
无重影，笔锋智
能优化，精准还
原书写笔迹，尽
显流畅书写之美
；
智能操作，高效
便捷：白板界面
长按即可调出操
作面板，大屏操
作无需频繁走动
，提升效率与灵
活性；
无线投屏，多端
协同：摆脱线缆
束缚，支持多终
端无线投屏，协
作更自由；
丰富模板，细节
贴心：提供多样
主题模板、迎宾
场景及签名墙资
源，结合防误触
设计，细微处优
化用户体验。
显示尺寸：55
英寸
背光源类型：
DLED

台 4 12065.76 48263.04

本页小计 48263.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 259 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 48263.04

像素间距：0.1
05(H) x 0.315
(V)
物理分辨率：3
840 ×  2160 @
60 Hz
亮度：350 cd/
m²(Typ.)
色深度：8 bit
+RFC
对比度：1200
：1
响应时间：8 
ms
色域：72% 
NTSC(CIE1931)
(Typ.)
刷新率：60 Hz
可视角：178°
(H) / 178° (V
)
连续使用时间：
7 ×  16 H 
触摸方式：红外
触控
玻璃：防眩光，
防暴钢化玻璃
触控点：20点
触控响应速度：
＜ 10 ms
触摸精度：90%
以上的触摸区域
为 ± 1 mm
触摸工艺：零贴
合 
无线：支持
Station和AP同
时使用，支持热
点功能
操作系统：
Android 13.0

本页小计 48263.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 260 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 48263.04

CPU：4核A55，
主频1.9GHz
内存：4 GB
内置存储：64 
GB
网卡：内置百兆
网卡，支持路由
功能，双Wi-Fi
 
内部喇叭：2.0
声道，2× 10W
蓝牙：BT/BLE 
5.4 
音视频输入接口
：1路HDMI IN
（HDMI 2.0）
，1路LINE IN
音视频输出接口
：1路LINE OUT
控制接口：1路
RS-232
网络接口：2个
RJ45 10 M/100
 M自适应以太
网口
数据传输接口：
2个USB 3.0，2
个USB 2.0，1
个USB Type-C
（USB 2.0，支
持DP 1.2投屏
和快充功能，前
置快充支持功率
 15 W），1个
USB 2.0 Type-
B 
功耗：满载 ＜
 150 W
待机功耗：<0.
5 W 
工作温度：0 

本页小计 48263.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 261 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

℃~40 ℃
工作湿度：10%
 ~ 90% RH（无
冷凝） 
电源：AC 100 
V～240 V，50/
60 Hz
包装尺寸：138
5.0 mm ×  865
.0 mm ×  180.
0 mm（长 ×  
宽 ×  厚）
净重：26.19 
kg
毛重：31.49 
kg
产品尺寸（含壁
挂）：1262.01
 mm ×  767.21
 mm ×  112.3 
mm（长 ×  宽 
×  厚）
产品尺寸（不含
壁挂）：1262.
01 mm ×  767.
21 mm ×  86.1
0 mm（长 ×  
宽 ×  厚） 

本页小计 48263.04



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 262 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

747 030503001008 病房门口机

【产品功能】
1、首页功能：
支持展示患者、
医护人员及注意
事项等信息；支
持向护士站主机
或值班分机发起
呼叫、换药，和
接听两者发起的
对讲；可接收护
士站主机发起的
广播信息。
2、消息提醒：
具有欠费、宣教
消息提醒。
3、费用查询：
支持输入身份证
尾数进行身份认
证通过后进行患
者费用查询；支
持按日查看费用
明细和汇总查看
住院费用。
4、医院风采：
可展示医院、科
室、病区、医生
、护理人员的简
介及图片等；
5、健康宣教：
展示和播放平台
推送的健康宣教
材料，患者阅读
宣教材料后，系
统记录已读状态
。
6、设置功能：
支持设置通话音
量、屏保、息屏
时间等。
技术参数：1、

台 86 745.31 64096.66

本页小计 64096.66



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 263 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 64096.66

屏幕尺寸：10.
1英寸触摸屏
2、操作系统：
Linux
3、屏幕分辨率
：1280*800
4、摄像头参数
：无
5、操作方式：
电容触摸+手柄
按
6、内存及存储
：16MB+128MB
，不支持TF卡
7、通信方式：
有线网络
8、硬件接口：
4路报警输入、
1路 485 接口
、1路手柄接口
、1路 DC 12V 
输入、1路串口
调试口、1个 
RJ45 网口、1
个DC12V输出、
1个RESET按钮
9、安装方式：
嵌入式安装
10、供电方式
：DC12V/标准
POE
11、设备功耗
：≤8W
12、工作温度
：-10℃～50℃
13、工作湿度
：10％-90％
14、防水等级
：不防水

本页小计 64096.66



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 264 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

15、产品尺寸
：256mm*165mm
*23mm
16、产品机身
通过抗菌性能检
测,抗菌率>99.
8%。 

本页小计 64096.66



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 265 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

748 030503001009 病床分机

床头终端
7寸Linux床头
屏，支持嵌入式
安装，显示屏：
7寸彩色触摸
TFT LCD
首页支持显示医
院、病区、责任
医生、护士、患
者等相关信息；
支持一键向护士
站发起呼叫、换
药请求；接听管
理机或值班分机
呼入的电话；支
持接受护士站主
机发起的广播信
息；
支持欠费消息和
宣教信息等消息
的提醒;
支持通过身份证
尾数或按日进行
费用查询;
支持浏览健康宣
教文本和图片材
料;
支持外接手柄，
实现一键呼叫、
换药、照明；
安装方式：嵌入
式安装
RS485：1
RJ45接口：1
防区输入：4 
操作系统：
Linux 
显示屏尺寸：7
英寸
显示屏分辨率：
1024*600
是否支持触

台 188 595.31 111918.28

本页小计 111918.28



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 266 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

摸：支持 
供电方式：DC 
12V;标准POE
功耗：6 W 

749 030904003004 求救按钮

KHS3100 紧急
按钮
1.防水等级：
IP68
2.安装方式：
壁装螺丝固定，
适配86底盒
3.报警方式：
按钮+拉绳 2 
种方式报警，连
接黄线和黑线即
可。如果还提供
DC12V供电（接
红线和黑线），
报警时指示灯亮
，蜂鸣器响
4.颜色：底壳
白色+按钮红色
5.尺寸：86.4
mm× 86.4mm× 1
9mm尺寸(mm)：
86.4mm× 86.4
mm× 19mm 防水
防尘：IP68 

个 87 224.33 19516.71

本页小计 19516.71



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 267 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

750 030503001010 点阵走廊显示屏

LED走廊屏
走廊屏整机双面
显示各类文字符
号信息。最大显
示区域能支持 
128x32 分辨率
。 支持网络输
入；  多样灵
活的界面布局，
支持字幕、日期
时间、等元素显
示功能。
搭配病房软件实
现病呼联动，实
现普通呼叫、增
援呼叫、换药提
醒、卫生间报警
等信息轮播展示
。

台 14 3234.28 45279.92

本页小计 45279.92



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 268 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

751 030503001011 病区公卫分机

床头终端
为脱平台专用床
头终端型号，整
个项目接入床头
屏数量建议不超
过400床；超过
400床建议采用
带平台的版本；
 【产品功能】
 呼叫对讲：支
持向护士站主机
发起呼叫对讲，
以及接听护士站
主机发起的呼叫
请求；
 报警信息：支
持向护士站主机
发起换药、卫生
间报警
 外部接口：支
持485外接三色
灯(呼叫、换药
、卫生间显示不
同颜色等）；
 脱平台统一管
理：支持4200
工具对设备进行
统一管理，包括
记录人员出入院
信息、报警事件
的查看、设备基
础参数配置等；
展开
电源：对讲专用
私有PoE供电或
DC12V
按键数量：3；
一个紧急呼叫报
警按键（支持接
听），一

台 24 655.31 15727.44

本页小计 15727.44



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 269 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

个取消按钮，一
个换药按钮，带
拉绳 

本页小计 15727.44



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 270 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

752 080509006024 系统主机

1．主机具有RJ
45网络接口，
通过标准TCP/
IP协议与机房
服务器进行数据
通信，获取HIS
系统中病房科室
数据信息；
2．主机高带宽
三线制总线接口
，接口可连接床
头分机、门口分
机、卫生间分机
等设备，总线接
口带载能力400
W；
3．支持连接显
示屏、点阵屏设
备，进行显示呼
叫信息及宣传用
语的显示；
4．支持扩展医
护分机、值班室
分机等设备；
5．支持扩展任
意标准接口；
6．单台主机不
加放大设备时，
标准设备最大容
量：120台床头
分机、60台门
口分机、60台
卫浴分机、10
台走廊屏、15
台值班或医护分
机；
7．主机支持无
网时科室独立设
置和手动数量录
入，方便

台 10 3973.4 39734

本页小计 39734



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 271 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

安装时调试与配
置，更灵活方便
；
8．具有防雷击
、防浪涌、短路
保护、接地保护
、过载保护等多
重保护电路系统
；
9．设备支持在
线升级功能，可
通过服务器进行
程序升级。

本页小计 39734



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 272 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

753 030503001023 医护分机

1．屏幕：10.1
英寸触摸，分辨
率1024x600；
2．可指示呼叫
患者的护理级别
。护理级别颜色
可以系统配置任
意颜色；
3．可根随床头
分机的命名床头
号显示并语音播
放呼叫病房号和
病床号，播报次
数可调，支持循
环播报、间隔播
报和连续播报后
只显示不播报三
种播报方式；
4．可向某一病
人终端或值班终
端发起语音呼叫
，进行双向对讲
操作；
5．支持独立广
播功能，可通过
屏幕选择任意床
位进行话筒广播
功能，方便进行
各种宣教操作；
6．可显示床位
一览表，并具有
标准模式与精简
模式两种显示模
式，精简模式可
以同时显示更多
的床位数，而标
准模式可以直观
展现更多的信息
内容；

台 10 5045.31 50453.1

本页小计 50453.1



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 273 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

7．支持呼叫对
讲、呼叫显示、
呼叫未处理提醒
清除等功能；
8．自动调节系
统播报音量，提
供2个时段，每
个时间段时间可
灵活可调；
9．具有故障巡
检、故障提示、
工作日志记录功
能；
10．设备支持
在线升级功能。

本页小计 50453.1



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 274 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

754 030503001024 门口分机

1.屏幕：尺寸1
0.1英寸，屏幕
分辨率1024*60
0；
2.采用多色门
灯提示本房间的
护理级别，呼叫
时常亮；
3.可显示病房
号、床位号、患
者名、责任护士
、责任医生、医
护照片、等信息
；
4.支持通过护
理键进行护士进
入、护士离开操
作；
5.支持护士定
位，可提示和记
录护士所在病房
号；
6.支持显示呼
叫消息、呼叫清
除等；
7.支持无外设
，实现护士定位
和记录；
8.根据系统设
置的护理等级信
息即患者护理级
别，呼叫时门口
分机灯显示相应
颜色；
9.展示界面可
根据房间床位数
量对相应自动显
示一张床、二张
床或三张床以上
的界面模式；
10.支持定制调
整病人信息界面
的样式和内

台 196 745.31 146080.76

本页小计 146080.76



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 275 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

容，支持设置正
常待机默认界面
；
11.设备支持在
线升级功能。

本页小计 146080.76



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 276 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

755 030503001025 床头分机(含手柄)

1.屏幕尺寸7英
寸，屏幕分辨率
1024*600；
2.屏幕亮屏时
间可由系统后台
统一设定，避免
影响病患夜间休
息，黑屏时可通
过触摸按键点亮
屏幕；
3.可实现与护
士站主机的双向
呼叫及对讲；
4.支持护理呼
叫、增援呼叫、
呼叫清除等功能
；
5.支持无外设
护士定位，可提
示和记录护士所
在病房号；
6.支持对病人
姓名、年龄、护
理等级、护理标
识、科室介绍、
医院介绍等信息
的显示；
7.病人信息界
面支持同时展示
二维码、护理标
识等；
8.支持定制调
整病人信息界面
的样式和内容，
支持设置正常待
机默认界面；
9.设备支持在
线升级功能。

台 437 595.31 260150.47

本页小计 260150.47



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 277 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

756 030503001026 走廊显示屏

1.显示汉字可
以根据医院或科
室任意更改；2
.常态双面LED
点阵中文、显示
年、月、日、时
和温馨提示信息
；3.呼叫时双
面LED点阵中文
显示患者床号或
卫生间房号信息
；4.外形：940
*180*48mm ；5
.安装说明：吸
顶式装于走廊吊
顶。

台 20 2145.31 42906.2

757 030904007011 卫浴分机

1.具有按键及
拉绳并存紧急呼
叫功能，待机时
有灯光显示，呼
叫时灯光闪烁提
示；
2.独特防水功
能达到IPX8防
水等级，有效解
决卫浴分机使用
中易受潮损坏的
缺陷，使用系统
更稳定和便于维
护保养，按键和
接线呼叫同时并
存；3.外形尺
寸：86mm× 86
mm× 15mm；4.
安装：86底盒
暗装。

个 230 152.43 35058.9

758 030505016010 电视机（病员一览
表)

XST-YRJ302 台 10 12065.76 120657.6

本页小计 198622.7



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 278 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

759 030503001027 一览表发布器

▲含音频输出、
USB/HDMI接口
，配合电视机展
示病员一览表信
息

台 10 2759.06 27590.6

760 030501022007 HIS对接 项 1 21000 21000

761 030411004053 配线 RVV-3*2.5 1.配线形式:管
内穿线

m 1096 9.94 10894.24

762 030411004054 报警信号线 RVV-3
*0.75

1.配线形式:管
内穿线

m 3937 4.24 16692.88

763 030502005009
六类非屏蔽4对双绞
线 UTP.CAT6

1.规格:UTP.
CAT6
2.线缆对数:4
对
3.敷设方式:管
内或桥架内综合
考虑

m 120 5.01 601.2

764 030502007007 HDMI线 长度10米/
根

根 10 122.17 1221.7

765 030411001043 配管 PC20 1.配置形式:墙
内暗敷

m 5033 15.72 79118.76

766 030413014028 接线盒 个 460 8.48 3900.8

767 030412001016 墙面二次开槽 1.工作内容:开
槽及修复

m 1200 12.22 14664

768 030413014029 开孔 个 476 33.68 16031.68

769 030501022008 网络调试 系统 1 5462.56 5462.56

本页小计 197178.42



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 279 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

770 030505017002 显示屏 P1.53

1.LED显示屏P1
.53； 2.室内P
1.5全彩；使用
环境室内；像素
间距(mm)1.538
；像素组成 1R
1G1BLED；封装
方式SMD1212；
模组尺寸(mm)3
20× 160；模组
分辨率 (dots)
208×
104；像素点密
度(dots/m2)42
2500；白平衡
亮度(nit) 500
；色温(K)3000
-14000可调；
水平视角(deg.
)140；垂直视
角 (deg.)120
；刷新频率(Hz
)3840；最小观
看距离(m)1.5
；
灰度等级 (
level)16384；
驱动方式动态1
/52扫描，恒流
驱动；输入交流
电压 (V)186~2
64；最大功耗(
W/m2)520；平
均功耗(W/m2)1
75；盲点率 <1
/10000；使用
寿命(hour)1
00000；信号类
型AV,S-Video,
V

m2 18.43 7538.67 138937.69

本页小计 138937.69



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 280 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

GA, DVI,YPbPr
,HDMI,SDI控制
距离

771 080807010001 接收卡

1、单卡集成12
个HUB75E接口
，免接HUB板，
具有高稳定性
2、单卡最大支
持32组RGB并行
数据
3、单卡带载像
素为256*768像
素点
4、支持逐点亮
色度校正
5、支持18bit
灰度输出，色彩
灰阶显示更细腻
6、支持画面90
° 倍数旋转
7、支持箱体参
数回读
8、支持数据接
口自定义
9、支持箱体标
记，接收卡序号
检测
10、支持网线
回路备份
11、支持网线
误码率检测
12、支持构造
复杂箱体，复杂
大屏

个 42 137.5 5775

本页小计 5775



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 281 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

772 030404006002 电源

1.输入电压范
围：176VA-264
V
2.额定输入电
压  : 200VAC 
- 240VAC
3.输入频率：4
7Hz -50Hz- 63
Hz
4.输入电流：3
A
5.短路保护：
可长期短路，消
除短路后自动恢
复工作
6.过流保护：4
8~76A 故障消
除后自动恢复工
作
7.工作温度 ：
-40℃-70℃
8.低温启动特
性：-40℃，22
0Vac 输入,热
机 5 分钟，带
载 40A，可以
启动
9.储存温度：-
40℃-85℃
10.工作湿度 
：20%RH-90%RH
11.储存湿度 
：10%RH-95%RH

台 116 71.66 8312.56

本页小计 8312.56



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 282 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

773 030502007005 HDMI线 长度15米/
根

"15米HDMI光纤
视频线支持
HDMI 2.0标准,
最高支持4K@60
Hz超高清显示
。支持HDCP 2.
2。即插即用,
无需驱动程序。
无需任何外部供
电。线缆更轻、
更细,重量和体
积较传统铜缆
减少70%。辐射
低,抗电磁干扰
强。"

根 13 162.17 2108.21

本页小计 2108.21



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

774 030506016014 视屏处理器

耗CPU性能,支
持在电视墙进行
8画面分割同时
显示,支持对桌
面进行整屏、单
窗口、自定义区
域抓屏上墙; 6
. 支持对输入
的视频画面进行
90%%D、180%%D
、270%%D旋转
显示,支持回字
形拼接,支持
对解码的IPC输
出的画面进行旋
转,支持90%%D
、180%%D左旋
和90%%D、180%
%D右旋; 7. 支
持直连前端人脸
检测设备,支持
实时展示人脸检
测结果,包括口
罩、眼镜、年龄
、性别、表情等
属性信息,属
性可直接叠加画
面显示; 8. 支
持接入智能行为
分析摄像机,支
持解码显示智能
行为分析信息,
包括越界入侵、
区域入侵、移动
侦测、起身离开
等,并上传报警
信息; 9. 支持
PC软件客户端
、WEB 客户端
、平台客户

台 1 11816.68 11816.68

本页小计 11816.68



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 284 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计 11816.68

端、可视化触控
平台等方式访问
管理; 10. 支
持通过平台/客
户端界面查看屏
幕运维信息,包
括使用时长、序
列号、温度、亮
度、显示模式日
支持下发配置屏
幕参数; 
11. 支持通过
自动识别屏幕的
行列号信息,并
能根据行列号信
息,自动生成对
应的电视墙规模
和绑定输出口关
系; 12. 支持
自动检测输入源
的信号类型,根
据信号源类型和
显示位置,自动
配置信号源所
在屏幕的显示场
景模式; 13. 
支持远程开关机
控制,实现拼接
墙整墙的开关机
、定时开关机操
作,支持远程控
制拼接墙整墙或
单屏亮度调节、
图像模式配置或
系统参数展示;
 14. 产品符合
GB/T 
28181-2022公
共安全视频监控
联网系统信

本页小计 11816.68



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 285 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

息传输、交换、
控制技术要求。
"

775 030501006008 控制电脑

I5及以上配置
，独立显卡,含
显示器、键鼠等
。

套 1 6552.5 6552.5

776 010607010001 钢结构 固定安装 ㎡ 18.43 680 12532.4

777 030501022003 LED大屏安装及调试 系统 1 6022.9 6022.9

778 030412001008 墙面二次开槽 1.工作内容:开
槽及修复

m 60 12.22 733.2

本页小计 25841



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 286 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

779 030501023005 硬件服务器

CPU：配置1颗C
86架构HG 3350
处理器，单处理
器物理核心数≥
8核，主频≥3.
0 GHz，线程数
≥16线程
内存：配置64G
 DDR4，最大支
持4根内存插槽
；
硬盘：2块4TB 
7.2K SATA硬盘
；最大支持4个
内置3.5寸/2.5
寸硬盘；板载最
大可选支持1个
 M.2硬盘；
阵列卡：配置1
张双口SATA 
HBA卡（支持
RAID 0/1），
最大支持2块
SATA硬盘接入
；硬盘扩容需新
增阵列卡或直连
主板；
PCIE扩展：最
大支持4个PCIe
4.0x16PCIE插
槽；slot1、3
为PCIe4.0 x8
信号，slot2、
4为PCIe4.0 x4
信号；
网口：配置2个
千兆电口，1个
IPMI管理口；
其他接口：前置
2个USB2.0接口
，后置4个USB3
.2接口，1个后
置VGA显示

套

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 287 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

接口，1个COM
串口(RS232)；
电源：标配550
W CRPS 1+1冗
余电源；
机箱规格：87.
5mm(高)x 445
mm(宽)x480mm(
深)； 

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 288 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

780 030501006001 监护主机

1.主机面板采
用≥15.6.寸
IPS全触摸液晶
屏设计，立体声
播放音效；
2.设备采用
Android系统，
配置≥200万像
素摄像头，可接
收探视家属分机
和探视病房分机
呼叫；
3.管理主机可
通过界面直接(
监视)呼叫病房
分机，进行双向
对讲；
4.护士站主机
支持向床头分机
喊话功能，可支
持单点喊话或者
群组喊话；
5.探视家属分
机呼叫探视病房
分机时，均需要
经过管理主机授
权后再接通；
6.护士站主机
可单独设置探视
时长；
7.管理主机可
进行全区的广播
，监视IPC/前
端设备，融合通
信，多方对讲；
8.可支持病床
号自定义命名；
9.支持音频输
入，内置4mic
阵列，可支持3
m-5m远距离拾

套

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

音；
10.支持免提或
听筒通话两种方
式；
11.支持多种呼
叫配置：呼叫转
移、多管理机被
群呼、管理机呼
叫优先级配置、
主从管理机间呼
叫、呼叫等待等
；
12.设备本地可
支持音视频存储
功能，包括对讲
录音、对讲录像
，监视录音、监
视录像；
13.支持web端
配置，可支持参
数配置、系统维
护、管理设备状
态显示等功能；
14.设备具备
HDMI接口，可
进行电脑等显示
器投屏；
15.支持有线接
入，并支持标准
POE供电，安装
更方便。
16.按键：触摸
式按键

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 290 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

781 030501006002 多媒体控制盒

数字标牌播放盒
红外
4K节目发布：
支持4K节目单
的新建、编辑、
删除、搜索以及
4K日程的发布
。
素材类型多样：
包括图片、音频
、视频、滚动字
幕、PDF文档、
网页、实时监控
画面、叫号、弹
图等。
节目编排灵活：
支持多种素材自
由排版、分区显
示； 支持多种
播放方式，按日
、按周、轮播、
自定义等。
终端集中管理：
支持终端统一远
程管理和控制，
定时开关机设置
、一键开关机、
显示亮度/音量
定时调节、播放
画面截图预览等
；支持网络远程
下发节目和无网
络本地（U盘）
节目更新。
分级管理权限：
支持5级组织管
理素材、节目、
终端、用户等资
源；支持创建自
定

台

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 291 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

义用户，精确分
配多种用户的权
限，多种权限模
板可选。
多重安全保障：
素材、节目、日
程三级审核，防
误播误报，终端
屏保密码功能，
保障系统播出内
容安全；数据存
储、数据传输加
密，防数据篡改
； 客户自行激
活设置初始密码
，保障密码安全
。
物理分辨率：1
920 ×  1080@3
0 Hz，1920 ×
 1080@50 Hz，
1920 ×  1080@
60 Hz，1280 
×  720@30 Hz
，1280 ×  720
@50 Hz，1280 
×  720@60 Hz
，3840 ×  216
0@30 Hz，3840
 ×  2160@50 
Hz，3840 ×  2
160@60 Hz 
操作系统：
Android 8.1.0
CPU：

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 292 页  共 333 页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
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Cortex-A17，4
核，主频1.6 
GHz
内存：2 GB
内置存储：16 
GB（EMMC） 
音视频输入接口
：AUDIO IN ×
 1
音视频输出接口
：AUDIO OUT 
×  1，HDMI 
OUT ×  1  
网络接口：100
0M LAN ×  1 
数据传输接口：
USB 2.0 ×  2
，TF Card ×  
1
无线协议：
WiFi  802.11b
/g/n，支持STA
/AP， 蓝牙 BT
 4.2 
待机功耗：≤ 
0.5 W
输入电压：12 
V DC，2 A
功耗：≤ 10 W
  
工作温度：0 
℃~40 ℃ 
工作湿度：10%
~80% 
存储温度：-20
 ℃~60 ℃ 
存储湿度：5%~
90%  
素材类型：支持
DAT, MPG, VOB
, TS, 
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 293 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

AVI, MKV, MP4
, MOV, 3GP, 
TS, FLV, WEBM
, ASF, MP1, 
MP2, MP3, WMA
, WAV, OGG, 
OGA, FLAC, 
ACC, M4A, XMF
, MXMF, RTTTL
, RTX, OTA, 
IMY, JPG, 
JPEG, BMP, 
GIF, PNG
产品尺寸：145
 mm ×  145 mm
 ×  31.89 mm
包装尺寸：188
 mm ×  176 mm
 ×  101 mm
净重：0.6 kg
毛重：0.65 kg
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 294 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

782 030505016001
长者信息一览表 （
55寸智能交互会议
平板）

55寸智能交互
会议平板
超清视界，流畅
体验：搭载4K
超清防眩光显示
技术，画面细腻
稳定不闪烁，带
来沉浸式视觉享
受；
流畅书写，真实
还原：屏幕显示
无重影，笔锋智
能优化，精准还
原书写笔迹，尽
显流畅书写之美
；
智能操作，高效
便捷：白板界面
长按即可调出操
作面板，大屏操
作无需频繁走动
，提升效率与灵
活性；
无线投屏，多端
协同：摆脱线缆
束缚，支持多终
端无线投屏，协
作更自由；
丰富模板，细节
贴心：提供多样
主题模板、迎宾
场景及签名墙资
源，结合防误触
设计，细微处优
化用户体验。
显示尺寸：55
英寸
背光源类型：
DLED

台
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 295 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
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像素间距：0.1
05(H) x 0.315
(V)
物理分辨率：3
840 ×  2160 @
60 Hz
亮度：350 cd/
m²(Typ.)
色深度：8 bit
+RFC
对比度：1200
：1
响应时间：8 
ms
色域：72% 
NTSC(CIE1931)
(Typ.)
刷新率：60 Hz
可视角：178°
(H) / 178° (V
)
连续使用时间：
7 ×  16 H 
触摸方式：红外
触控
玻璃：防眩光，
防暴钢化玻璃
触控点：20点
触控响应速度：
＜ 10 ms
触摸精度：90%
以上的触摸区域
为 ± 1 mm
触摸工艺：零贴
合 
无线：支持
Station和AP同
时使用，支持热
点功能
操作系统：
Android 13.0
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 296 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

CPU：4核A55，
主频1.9GHz
内存：4 GB
内置存储：64 
GB
网卡：内置百兆
网卡，支持路由
功能，双Wi-Fi
 
内部喇叭：2.0
声道，2× 10W
蓝牙：BT/BLE 
5.4 
音视频输入接口
：1路HDMI IN
（HDMI 2.0）
，1路LINE IN
音视频输出接口
：1路LINE OUT
控制接口：1路
RS-232
网络接口：2个
RJ45 10 M/100
 M自适应以太
网口
数据传输接口：
2个USB 3.0，2
个USB 2.0，1
个USB Type-C
（USB 2.0，支
持DP 1.2投屏
和快充功能，前
置快充支持功率
 15 W），1个
USB 2.0 Type-
B 
功耗：满载 ＜
 150 W
待机功耗：<0.
5 W 
工作温度：0 
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 297 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

℃~40 ℃
工作湿度：10%
 ~ 90% RH（无
冷凝） 
电源：AC 100 
V～240 V，50/
60 Hz
包装尺寸：138
5.0 mm ×  865
.0 mm ×  180.
0 mm（长 ×  
宽 ×  厚）
净重：26.19 
kg
毛重：31.49 
kg
产品尺寸（含壁
挂）：1262.01
 mm ×  767.21
 mm ×  112.3 
mm（长 ×  宽 
×  厚）
产品尺寸（不含
壁挂）：1262.
01 mm ×  767.
21 mm ×  86.1
0 mm（长 ×  
宽 ×  厚） 
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 298 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

783 030505016002 IP床位分机（7寸
Linux床头屏）

床头终端
7寸Linux床头
屏，支持嵌入式
安装，显示屏：
7寸彩色触摸
TFT LCD
首页支持显示医
院、病区、责任
医生、护士、患
者等相关信息；
支持一键向护士
站发起呼叫、换
药请求；接听管
理机或值班分机
呼入的电话；支
持接受护士站主
机发起的广播信
息；
支持欠费消息和
宣教信息等消息
的提醒;
支持通过身份证
尾数或按日进行
费用查询;
支持浏览健康宣
教文本和图片材
料;
支持外接手柄，
实现一键呼叫、
换药、照明；
安装方式：嵌入
式安装
RS485：1
RJ45接口：1
防区输入：4 
操作系统：
Linux 
显示屏尺寸：7
英寸
显示屏分辨率：
1024*600
是否支持触

台
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 299 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

摸：支持 
供电方式：DC 
12V;标准POE
功耗：6 W 
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 300 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

784 030506016006 监护手表

智能4G手环
【产品功能】
1、 4G全网通
，电池容量800
mAh，待机时间
3-5天（依赖数
据上报频率）；
（4G卡自行选
配）
2、实时定位：
能够准确显示手
环(手表）的实
时位置，定位精
度依赖信号强度
（不支持连续轨
迹定位）；
3、SOS求救：
具有一键紧急求
救的功能，能够
向紧急联系人发
送SOS短信及位
置信息；
4、体征监测：
支持心率、血氧
、体温及血压，
可通过系统平台
获取体征数据；
血氧、体温及血
压提供参考；
5、安全围栏：
设定安全区域，
超出自动提醒（
定位精度依赖信
号强度）；
6、健康计步：
记录步数，促进
健康生活；
7、吃药和喝水
提醒：定时提醒
服药和补充水分
。

个
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 301 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

技术参数：1、
屏幕：1.59寸 
 240*320分辨
率
2、防水等级：
非防水
3、容量：800
mAH高压电芯
4、喇叭：高音
质喇叭
5、麦克风：抗
干扰受话器
6、SOS：实体
按键支持
7、充电接口：
磁吸充电接口
8、SIM卡槽：
侧插防水卡槽
9、双向通话：
支持
10、计步：有
11、心率：支
持
12、体温：支
持
13、4G通讯 网
络：  GSM;FDD
-LTE;TDD-LTE
14、定位：GPS
/BDS；LBS；
AGPS；WiFi（
仅定位） 
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 302 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

785 030506016007 防拆监护手表

智能4G手环
【产品功能】
1、 4G全网通
，电池容量800
mAh，待机时间
3-5天（依赖数
据上报频率）；
（4G卡自行选
配）
2、实时定位：
能够准确显示手
环(手表）的实
时位置，定位精
度依赖信号强度
（不支持连续轨
迹定位）；
3、SOS求救：
具有一键紧急求
救的功能，能够
向紧急联系人发
送SOS短信及位
置信息；
4、体征监测：
支持心率、血氧
、体温及血压，
可通过系统平台
获取体征数据；
血氧、体温及血
压提供参考；
5、安全围栏：
设定安全区域，
超出自动提醒（
定位精度依赖信
号强度）；
6、健康计步：
记录步数，促进
健康生活；
7、吃药和喝水
提醒：定时提醒
服药和补充水分
。

个
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 303 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

技术参数：1、
屏幕：1.59寸 
 240*320分辨
率
2、防水等级：
非防水
3、容量：800
mAH高压电芯
4、喇叭：高音
质喇叭
5、麦克风：抗
干扰受话器
6、SOS：实体
按键支持
7、充电接口：
磁吸充电接口
8、SIM卡槽：
侧插防水卡槽
9、双向通话：
支持
10、计步：有
11、心率：支
持
12、体温：支
持
13、4G通讯 网
络：  GSM;FDD
-LTE;TDD-LTE
14、定位：GPS
/BDS；LBS；
AGPS；WiFi（
仅定位） 
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 304 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

786 030506016008 心率呼吸监护垫

,体征监测雷达
无隐私泄露：非
视觉方式，通过
毫米波监测，无
隐私泄露问题；
全天候监测：环
境适应性强，不
受光照、温度等
影响；
可输出人体是否
在床信息；
可实时输出人体
呼吸频率、心跳
频率；
具备双向语音对
讲功能；
具备紧急拉绳（
按钮）报警功能
；
工作频段：60
GHz - 64GHz
扫频带宽：3.5
GHz
水平视角：-25
° ~25°
俯仰视角：-10
° ~10°
测距范围：0.2
 m ~ 2.7m
数据周期：50
ms
工作电压：DC1
2V或POE供电
工作温度：-40
℃ ~ 50℃
尺寸：96mm*96
mm*65.26mm 
通讯接口：
WIFI（2.4G频
段）/POE

个
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 305 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

内置麦克风：内
置麦克风
内置扬声器：内
置扬声器 

787 030904003003 求救按钮

KHS3100 紧急
按钮
1.防水等级：
IP68
2.安装方式：
壁装螺丝固定，
适配86底盒
3.报警方式：
按钮+拉绳 2 
种方式报警，连
接黄线和黑线即
可。如果还提供
DC12V供电（接
红线和黑线），
报警时指示灯亮
，蜂鸣器响
4.颜色：底壳
白色+按钮红色
5.尺寸：86.4
mm× 86.4mm× 1
9mm尺寸(mm)：
86.4mm× 86.4
mm× 19mm 防水
防尘：IP68 

个
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 306 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

788 030413001006 门灯

1.驱动灯的PWM
频率为100Hz，
 R表示红灯、B
表示蓝灯、G表
示绿灯
2.上电，自检
显示，依次每种
颜色持续点亮0
.5秒，然后熄
灭，进入运行状
态。此阶段也能
接收控制指令，
保存指令内容，
待自检完成后进
行相应动作
3.总线式数字
呼叫器门灯，配
智能呼叫对讲系
统，分机呼叫时
房间门外指示红
、绿、黄三种不
同颜色
4.工作电源: 1
2VDC/1A 
5.额定电流 < 
500mA 
6.安装方式: 
标准 86 盒尺
寸

套

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 307 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

789 030506016009 定位信标

蓝牙信标
【结构】
外廓尺寸：Φ4
5*Φ30*15mm
表面颜色：亚光
白
产品重量：约2
2克
按钮功能：位于
面盖正中心内部
外壳材料：ABS
安装方式：粘贴
、螺钉、扎带固
定
【电气】
电池配置：1颗
CR2477型扣式
锂锰电池，电压
3V（可更换）
电池容量：100
0mAh
续航寿命： 3
年
电压提醒：配备
【环境】
工作温度：－2
0℃ ～+60℃
存储温度：－4
0℃ ～+85℃
工作湿度： 10
%～95%无凝结
防水等级：IP6
5
【射频】
芯片型号：
Nordic  nrf52
810
工作频率：2.4
 GHz
发射功率：-20
～+4dBm（以

个
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 308 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

4dB为间隔，可
调）
发射频次：3次
/秒（可调）
灵敏度：-93
dBm
识别距离：0～
100米（视读卡
器而定）
通讯协议：支持
低功耗蓝牙协议
或私有协议

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 309 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

790 030501013001 定位基站

蓝牙信标
【结构】
外廓尺寸：Φ4
5*Φ30*15mm
表面颜色：亚光
白
产品重量：约2
2克
按钮功能：位于
面盖正中心内部
外壳材料：ABS
安装方式：粘贴
、螺钉、扎带固
定
【电气】
电池配置：1颗
CR2477型扣式
锂锰电池，电压
3V（可更换）
电池容量：100
0mAh
续航寿命： 3
年
电压提醒：配备
【环境】
工作温度：－2
0℃ ～+60℃
存储温度：－4
0℃ ～+85℃
工作湿度： 10
%～95%无凝结
防水等级：IP6
5
【射频】
芯片型号：
Nordic  nrf52
810
工作频率：2.4
 GHz
发射功率：-20
～+4dBm（以

台
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 310 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

4dB为间隔，可
调）
发射频次：3次
/秒（可调）
灵敏度：-93
dBm
识别距离：0～
100米（视读卡
器而定）
通讯协议：支持
低功耗蓝牙协议
或私有协议

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 311 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

791 030501016003 物联网中枢网关

【硬件规格】
网络接口：1x1
0M/100M POE 
电口；1x10M/1
00M PSE电口（
对外POE供电）
；1xRS485（RJ
45接口方式）
；
蓝牙通信：板载
蓝牙通信模块（
nRF52832） 
广域网4G通信
：LTE 4G Cat1
SIM卡槽：SIM
物理卡、eSIM
芯片卡（4G版
本支持）
加密芯片：独立
国密加密芯片
红外辅助定位：
红外发射LED辅
助定位
Wi-Fi通信：Wi
-Fi6协议
电源：1 x DC 
12V供电；1 x 
PoE IN供电802
.3at/af 以太
网供电；1 x 
PoE OUT供电80
2.3at/af 以太
网供电；
出厂配置：1 x
 重启键、恢复
出厂设置键
状态指示灯：运
行状态灯；数据
通信灯；故障识
别灯
最大功耗：

台
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 312 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

1.5W
天线类型 ：蓝
牙，内置全向
PCB天线
天线增益：蓝牙
 3dBi
工作温度：-40
℃～+70℃
存储温度：-40
℃～+85℃ 
工作湿度：5%
～95%（非凝结
）
工作气压：53
kPa～106kPa
尺寸：190（φ
直径）mm x 35
（厚）mm
安装方式：吸顶
安装、挂墙安装
材质：ABS
重量：0.2Kg

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 313 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

792 030501016004 防走失标签

【硬件规格】
外壳颜色：白色
矩形卡，带挂耳
外壳材质：ABS
外壳质感：磨砂
外形尺寸：（长
*宽*厚）100mm
 * 60mm*6mm
产品重量：33g
（含电池）
供电电源：锂聚
合物可充电电池
电池容量：300
mAh
标称电压：3.7
V
工作时间：7天
（发包频率500
ms）
工作温度：-20
℃~70℃
防护等级：IP6
4
安装方式：挂绳
佩戴
【技术参数】
通讯方式：蓝牙
低功耗BLE
功率校验：-60
dBm（默认，可
配置）
发射功率 ：0
dBm（默认，可
配置）
广播周期：500
ms动态周期调
整（默认，可配
置）

台
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 314 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

793 030506006001 抓拍显示一体机

低于25fps,内
置显示模块不低
于双基色,尺寸
≥256mm*256mm
,分辨率≥64*6
4,亮度≥1000
cd/m2;3. 支持
视频触发、线圈
触发、雷达触发
等多种触发方式
,车辆捕获率≥
99%;4. 当识读
到未授
权的车辆标识、
已设定须提示的
车辆标识、未经
正常操作而使出
入口挡车器开启
、通讯发生故障
时,支持产生本
地报警或异地传
输报警;5. 联
网时,可与后台
的黑白名单同步
,并进行比对和
管控;断网时,
可使用本地保
存的黑白名单进
行比对和管控;
6. 支持识别大
/小型汽车、使
领馆汽车、警用
汽车、军车、新
能源汽车(小车
的绿色和大车的
黄绿色的车牌号
;支持识别倾斜
角度0%%D~30%%
D的车牌号;支
持识

套
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 315 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

别相机法线与行
车方向角
度小于65%%D的
车牌号;支持识
别车牌宽度范围
为70像素~300
像素的车牌号;
7. 支持对部分
污损车牌及遮挡
面积不超过1/3
的车牌进行检测
和识别;8. 车
牌触及检车线至
设备发出抬杆信
号的响应时间
≤1s;9. 支持
过滤抓拍功能,
可设置正向抓拍
、背向和全部抓
拍;10. 支持对
打印车牌,单独
车牌照片等虚假
车牌进行过滤;
11. 支持大车
锁闸功能,当视
频判断为大货车
过车时道闸不落
杆;12. 支持于
连续过车模式
,连续过车时道
闸不落杆;13. 
具有≥1个RJ45
网口、≥1个 
RS-485 接口、
≥1个RS-232接
口、≥2路触发
输入、≥2路继
电器输出。"

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 316 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

794 030506007001 自动挡车器

"道闸5系(4米
直杆)(含雷达)
直流变频功能:
抬杆和落杆速度
可以独立调节,
可以实现高速抬
杆,快速通行;
全向道闸:左右
可换向,场景适
应性强 行星齿
轮:传动效率高
,性能稳定快速
开闸, 抬杆,落
杆 三档速度可
调
 (最快可达0.6
S(2米杆)/0.9S
(3米杆))支持
遇阻反弹,开优
先保护功能免学
习、按键微调限
位位置,调试简
单事件日志记录
、方便操作追踪
支持红外,地感
,雷达等多种防
砸手动开闸功能
:停掉情况下可
使用辅助
工具使道闸保持
打开状态支持强
电对接功能(22
0V)机箱壁厚1.
5mm,配2根压条
现场施工安装方
便有效通行宽度
:3690 通道宽
度:4040 道闸
高度:4750 机
身重量:毛重(6
5.6KG)手柄控
制接口:1组开

套
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 317 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

/关到位输出接
口:各1组开/关
/停控制信号接
口:各1组红外/
地感防砸信号接
口:1组保护接
口(外接压力电
波等保护设备)
:1组485控制接
口:1组道闸系
列:五系列道闸
方向:全向工作
温度和湿度:-3
0~60 %%DC 

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 318 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

795 030506007002 出入口控制设备

"嵌入式平台:
ARM 嵌入式处
理器,BS/CS双
架构稳定性高:
嵌入式ARM系统
,底层UBOOT、
内核、系统自有
可控,能保证7*
24h不间断稳定
运行适应性强:
全封闭结构,无
风扇散热设计,
能在
-30~70%%D的工
作温度下正常使
用多网口设计:
内网8个网口,
外网1个千兆网
口,支持大量网
络设备接入,节
省交换机成本安
全性高:防网络
病毒,防U盘病
毒。安全的人机
接口,防丢失数
据,防串改数据
本地显示控制
:支持VGA/HDMI
接显示器,标准
鼠标键盘输入控
制,即插即用,
方便快捷操作系
统 :嵌入式ARM
操作系统,BS+
CS双架构管理
车道数:配合行
业平台(有人场
景时9个;无人
场景时20个)最
大级联数:接行
业平台
时不限数量接入
路数:接行业平
台时不限Web

套
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 319 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

访问:支持本地
操作:支持硬盘
个数:1个硬盘
容量:128G SSD
 网卡:2个千兆
网卡网口:2个
千兆外网口+8
个百兆内网口4
G:无(可选配,
下单备注)Wi-
Fi:不支持
USB:4个HDMI:1
路VGA:1路RS-2
32:2路RS-485:
1路报警输入:2
路报警输出:2
路音频输入:3.
5MM标准输入音
频输出:3.5MM
标准输出工作温
湿度:工作温度
-30℃~70℃、
工作湿度
10%~90%供电方
式:DC12V/5A适
配器平均功率:
平均功耗小于3
0W(含1块硬盘
时)"
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

796 030501015001 千兆工业交换机 6
口

"轻网管千兆工
业交换机(4千
兆电口,2千兆
光口)提供4个
千兆电口,2个
千兆光口存储转
发交换方式支持
iVMS-4200客户
端管理支持海康
互联APP管理支
持安防网络拓扑
管理支持远程升
级坚固式高强度
金属外
壳无风扇-40℃
~75℃工作环境
温度工作温度:
-40 %%DC~75 %
%DC 工作湿度:
5%~95%(无凝露
)存储温度:-40
 %%DC~85 %%DC
 存储湿度:5%~
95%(无凝露)安
装方式:导轨式
供电方式
:DC12~36V输入
,双电源输入(4
芯凤凰端子)供
电电流:≤1 A 
端口:4个千兆
电口,2个千兆
光口风扇:无风
扇整机功耗:< 
12 W 浪涌防护
:网口:共模6 
KV 供电电压:
DC 12-36 V 出
厂是否自带适
配器:否防护等
级:IP40 平均

台
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

无故障工作时间
(MTBF):100000
小时VLAN:支持
VLAN 链路聚合
:支持静态链路
聚合端口镜像:
支持端口镜像端
口统计:支持端
口实时收发速率
统计,7天收发
峰值速率统计端
口限速:支持所
有端口收、发方
向限速端口隔离
:支持端口隔离
风暴控制:支持
风暴控制SNMP:
支持SNMP_V1/V
2C 交换方式:
存储转发STP:
支持STP/RSTP 
ERPS:支持ERPS
 SSH:支持
SSH 管理维护:
支持iVMS-4200
客户端、web和
海康互联APP管
理LLDP:支持
LLDP协议流量
控制:支持流量
控制QoS:支持
QoS SADP:支持
SADP DHCP 
Snooping:支持
DHCP 
Snooping Web
管理:支持web
管理MAC地址表
获取:支持MAC
地址表获取
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

DHCP Client:
支持DHCP 
CLIENT 终端安
全防护:支持终
端安全防护统一
管理平台:支持
统一管理平台海
康互联
APP:支持海康
互联APP 设备
维护:支持远程
升级,默认参数
恢复,日志查看
,基本网络参数
配置,及配置文
件导入导出端口
配置:支持端口
的速率、流控、
使能、双工配置
设备状态告警:
支持端口通断告
警,非法终端接
入告警拓扑展示
:支持拓扑页面
展示交换容量:
14 Gbps 包转
发率:10.42 
Mpps MAC地址
容量:2 K缓存:
1 Mbits "
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

797 080508009001 宽温电源

"宽温电源(10W
)工业交换机宽
温电源,最大支
持10W输出(75
度环境下)工作
温度:-40 %%DC
 - 75 %%DC 相
对湿度:10% to
 90%,无冷凝供
电电源:AC100V
~240V,50Hz/60
Hz,最大
0.7A最大输出
功率:40度以下
最大支持24W输
出,75度下最大
支持10W输出 "

个

798 030405016001 光电模块

"千兆10公里单
模双纤模块不分
收发TX1310nm/
1.25G RX1310
nm/1.25G LC 1
0km 0~70℃SFP
 发射光功率:-
9~-3dBm接收灵
敏度(低值):-2
1dBm"

个
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

799 030506007003 出入口对讲一体机

"入口LCD对讲
扫码一体机显示
屏:10.1寸LCD
屏,支持LCD显
示图片轮播广告
、LCD亮度可调
收费:LCD可动
态二维码展示,
支持显示二维码
,实现无人值守
刷卡:设备集成
IC读卡器,可进
行刷卡操作,通
过卡片
管控进出权限控
闸:可控制道闸
,设备集成控闸
的开关量接口呼
叫对讲:支持双
向实时语音对讲
,设备端支持单
按键呼叫运维:
支持WEB远程管
理、远程升级对
接:支持云协议
、本地协议呼叫
报警和语音对讲
屏幕类型
:LCD 显示屏尺
寸:10.1英寸分
辨率:1024 ×  
600 网络:TCP/
IP,10/100Mbps
自适应;按钮:
单按键呼叫按钮
扬声器与MIC:
全指向麦克风*
1;5.5W扬声器*
1 音频:全双工
双向语音对讲,
支持回音抑
制,支持噪音消
除报警输入:4

套

本页小计



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

路报警输出:4
路RS-485:1路
USB:1路 "

800 030506020002
安全防范分系统调
试 停车场管理系统
调试

系统

801 030411001024 配管 PC20 1.配置形式:墙
内暗敷

m 5033

802 030411004028 配线 RVV-3*2.5 1.配线形式:管
内穿线

m 1096.33

803 030411004029 报警信号线 RVV-3
*0.75

1.配线形式:管
内穿线

m 3937.04

804 030412001009 墙面二次开槽 1.工作内容:开
槽及修复

m

805 030503001016 IP网络医护主机

1.工作内容：
定位安装、互联
、检测调试、交
验

台 1

806 030503001017 床头分机

1.工作内容：
定位安装、互联
、检测调试、交
验

台 482

807 030503001018 门口分机

1.工作内容：
定位安装、互联
、检测调试、交
验

台 221

808 030904007006 卫生间分机

1.安装形式:墙
壁式
2.工作内容:安
装、调试、校接
线

个 285

809 030503001019 网络多媒体控制器

1.工作内容：
定位安装、互联
、检测调试、交
验

台 10

810 030503001020 信息交互管理主机

1.工作内容：
定位安装、互联
、检测调试、交
验

台 10
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

811 030503001021 信息看板(信息一览
表)

1.工作内容：
定位安装、互联
、检测调试、交
验

台 10

812 030503001022 走廊显示屏

1.工作内容：
定位安装、互联
、检测调试、交
验

台 50

813 030502005006
六类非屏蔽4对双绞
线 UTP.CAT6【工
程量暂估】

1.规格:UTP.
CAT6
2.线缆对数:4
对
3.敷设方式:管
内或桥架内综合
考虑

m

814 030502007006 HDMI线 长度10米/
根

根

815 030413014015 开孔 个

816 030413014016 接线盒 个

817 030501022005 网络调试 系统

818 030501022006 HIS对接 项

抗震支架 265700

819 031301004005 抗震支架

1.材质:锌钢
2.管架形式:组
装式
3.工作内容:含
构件装配、栽螺
栓固定底座、支
架、抗震斜撑安
装固定

kg 10000 26.57 265700

室外安装工程 1051125.17

消防安装工程 662730.96

本页小计 265700



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

820 031001008005

地下一体化消防泵
站 26.2m*14m(尺
寸得根据现场实际
情况调整)

1.规格:地下一
体化消防泵站 
26.2m*14m
2.附件:含 地
埋坚韧耐腐金属
复合板装配式水
池  有效容积:
583.2m2 水池
内部面积:266m
’ 顶部待定 水
池高度:3.Om；
  消火栓泵 Q:
40L/S,H:122米
 N=90KW 2台 
；喷淋泵 Q:42
L/SH:1.11米 N
=90KW 2台；消
火栓增压稳压设
备 1套；喷淋
增压稳压设备1
套；管道及相关
管件1批；控制
柜1套

座 1 540330.96 540330.96

821 031001008006

地下一体化消防泵
站基础 27.2m*15m
*0.5m(尺寸得根据
现场实际情况调整)

座 1 122400 122400

给排水安装工程 136459.11

822 031001008001 给水用 PEX管 DN8
0

1.规格:给水用
 PEX管 DN80
2.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
3.安装部位:室
外

m 26 141.92 3689.92
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

823 031001008007 给水用 PEX管 DN6
5

1.规格:给水用
 PEX管 DN65
2.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
3.安装部位:室
外

m 21.03 117.78 2476.91

824 031001008008 给水用 PEX管 DN5
0

1.规格:给水用
 PEX管 DN50
2.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
3.安装部位:室
外

m 59.8 90.81 5430.44

825 031001008009 给水用 PEX管 DN4
0

1.规格:给水用
 PEX管 DN40
2.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
3.安装部位:室
外

m 77.08 72.7 5603.72

826 031001008010 给水用 PEX管 DN3
2

1.规格:给水用
 PEX管 DN32
2.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
3.安装部位:室
外

m 13.6 63.01 856.94

827 031001008011 给水用 PEX管 DN2
5

1.规格:给水用
 PEX管 DN25
2.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
3.安装部位:室
外

m 129.7 53.74 6970.08
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表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

828 031001008012 给水用 PEX管 DN2
0

1.规格:给水用
 PEX管 DN20
2.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
3.安装部位:室
外

m 238.6 44.8 10689.28

829 031001008013 给水用 PEX管 DN1
5

1.规格:给水用
 PEX管 DN15
2.压力试验及
吹、洗设计要求
:压力试验、消
毒及冲洗
3.安装部位:室
外

m 161.01 36.61 5894.58

830 031002001001 电磁阀 DN32
1.规格、压力
等级:电磁阀 
DN32

个 1 579.22 579.22

831 031002001002 电磁阀 DN80
1.规格、压力
等级:电磁阀 
DN80

个 1 1540.71 1540.71

832 030901003001 微喷喷头(自动喷灌
半径2m) DN15

1.材质、型号
、规格:微喷喷
头(自动喷灌半
径2m)

个 45 86.01 3870.45

833 030901003002 埋地旋转喷头(自动
喷灌半径6m) DN20

1.材质、型号
、规格:埋地旋
转喷头(自动喷
灌半径6m)

个 30 106.21 3186.3

834 031003010001 倒流防止器 DN80 套 1 2820.03 2820.03

835 040205001007 水表井
1.盖板材质、
规格:水表井 
DN100

座 1 6440.18 6440.18

836 040101002005 挖沟槽土方

1.土类别:普通
土
2.挖土深度:2M
以内
3.开挖形式:机
械、人工

m3 407.02 23.03 9373.67

837 040103001005 回填方 回填方 m3 407.02 21.75 8852.69

本页小计 53247.11



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 330 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

838 031001008014 雨水用聚乙烯双璧
波纹管 DN250

1.规格:雨水用
聚乙烯双璧波纹
管 DN250
2.压力试验及
吹、洗设计要求
:闭水实验
3.安装部位:室
外

m 135.15 91.47 12362.17

839 031001008015 雨水用聚乙烯双璧
波纹管 DN300

1.规格:雨水用
聚乙烯双璧波纹
管 DN300
2.压力试验及
吹、洗设计要求
:闭水实验
3.安装部位:室
外

m 71.21 105.16 7488.44

840 010502028002 雨水检查井 1.名称:雨水检
查井

座 3 1910.75 5732.25

841 010502028003 雨水口 1.名称:雨水口 座 15 951.82 14277.3

842 040101002006 挖沟槽土方

1.土类别:普通
土
2.挖土深度:2M
以内
3.开挖形式:机
械、人工

m3 178.97 23.03 4121.68

843 040103002003 回填砂

1.名称：回填
砂
2.类别：砂机
制

m3 53.69 185.2 9943.39

844 040103001006 回填方 回填方 m3 125.28 21.75 2724.84

845 040103003003 余方弃置
1.名称：余土
外运
2.运距：5KM

m3 53.69 28.57 1533.92

电气工程 251935.1

846 030402011028 室外照明箱 SWAL 1.安装方式:落
地安装

台 1 3797.44 3797.44

847 030411001020 配管 SC150 1.配置形式:地
面明敷

m 295.86 107.98 31946.96

848 030412001001 配管 PE25 1.配置形式:埋
地敷设

m 1118 9.75 10900.5

本页小计 104828.89



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 331 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

849 030408001037 电力电缆 YJV-3*6

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 1156.56 23.36 27017.24

850 030408001051 电力电缆 YJV-5*1
0

1.电压等级(kV
):1kv以下
2.敷设方式及
部位:综合考虑

m 72 63.55 4575.6

851 030409003001 电缆终端头6mm2

1.名称:电缆终
端头
2.规格:6mm2
3.材质、类型:
铜芯电缆、干包
式
4.安装部位:配
电箱
5.电压等级(kV
):1KV

个 10 62.99 629.9

852 030413012001
LED 草坪灯 0.5M 
6W

1.规格：6W
2.其他：含基
础及防雷接地

套 12 436.36 5236.32

853 030413012002 LED 投光灯 6W
1.规格：6W
2.其他：含基
础及防雷接地

套 7 252.54 1767.78

854 030413012003 LED 庭院灯 3M 24
W

1.规格：灯杆
长3米 功率 6W
2.其他：含基
础及防雷接地

套 40 2045.59 81823.6

855 040504003001 电缆井

1.砌体：砖砌
2.尺寸：1380*
1680*1300H

座 2 2747.36 5494.72

856 040101002002 挖沟槽土方

1.土壤类别：
坚土
2.开挖形式：
机械+人工

m3 30.94 88.09 2725.5

857 040103001003 回填土 1.回填形式：
人工回填

m3 30.19 15.09 455.57

858 040504003002 弱电井

1.砌体：砖砌
2.尺寸：1380*
1680*1300H

座 15 2747.37 41210.55

本页小计 170936.78



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 332 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

859 030506010002 室外枪机

双层透镜结构,
外表平面为柔光
层,采用复眼式
微透镜阵列,具
有六边形阵列纹
路,下层束光层
为鳞甲TIR透镜
,内壁具有鳞甲
阵列纹路;3. 
补光灯灯光为椭
圆形形状,且补
光灯均匀无波纹
状、圆环状
、麻点状、条纹
状和不规则亮斑
;4. 具有智能
ISP图像质量提
升功能,在低照
度环境下,可自
动调节预览场景
视频画面中人脸
、人体、车辆等
目标及预览场景
视频画面的区域
曝光、亮度、色
彩饱和度
、对比度、锐度
等;5. 具有日
夜场景自适应功
能,在白天和夜
晚环境下,均可
输出彩色图像,
在夜晚自动开启
补光灯条件下,
夜晚图像清晰度
应不低于白天图
像清晰度的95%
6. 支持POE供
电,白光

台 17 634.58 10787.86

本页小计 10787.86



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 333 页  共 333 页

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

860 030506010004 摄像机支架

"金属壁装支架
压铸纯铝合金材
质,表面做喷塑
处理支架带出线
孔,安装更加美
观摄像机安装座
表面有海绵垫,
保证和摄像机底
座结合更紧密摄
像机安装座可旋
转,方便摄像机
角度调整"

套 17 187.23 3182.91

861 030505006001 电源适配器

"国标,12V1A输
出,Φ2.1圆头,
桌面式,输入35
0mm,输出800mm

台 17 127.9 2174.3

862 030413012004 监控立杆 3.5米

1.规格：立杆
长3.5米 
2.其他：含基
础及防雷接地

套 17 843.75 14343.75

863 030404014001 防水箱 500*400*2
00

1.安装位置：
立杆上

个 6 644.1 3864.6

本页小计 23565.56

合计 22834731.61



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 1 页  共 11 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

安装工程 1078367.23

强电安装工程 180409.64

1 031401009013 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

46449.84 详见明细表E.3.2

2 031401011013 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

10009.98 详见明细表E.3.2

3 031401010013 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

12644.19 详见明细表E.3.2

4 031401012013 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

33893.45 详见明细表E.3.2

5 031401021013 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

8112.38 详见明细表E.3.2

6 031401001013 脚手架 35341.06 详见明细表E.3.2

7 031401022013 其他措施 33958.74 详见明细表E.3.2

给排水安装工程 75560.43

8 031401009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

20095.29 详见明细表E.3.2

9 031401011001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

4330.55 详见明细表E.3.2

本页小计 204835.48 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 2 页  共 11 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

10 031401010001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

5470.17 详见明细表E.3.2

11 031401012001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

14663.1 详见明细表E.3.2

12 031401021001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

2533.34 详见明细表E.3.2

13 031401001001 脚手架 19931.53 详见明细表E.3.2

14 031401022001 其他措施 8536.45 详见明细表E.3.2

消防水安装工程 116136.19

15 031401009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

31379.95 详见明细表E.3.2

16 031401011002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

6762.41 详见明细表E.3.2

17 031401010002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

8541.99 详见明细表E.3.2

本页小计 97818.94 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 3 页  共 11 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

18 031401012002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

22897.28 详见明细表E.3.2

19 031401021002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

2744.22 详见明细表E.3.2

20 031401001002 脚手架 29947.86 详见明细表E.3.2

21 031401022002 其他措施 13862.48 详见明细表E.3.2

自动报警及应急照明
安装工程

56260.7

22 031401009012 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

14183.92 详见明细表E.3.2

23 031401011012 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

3056.65 详见明细表E.3.2

24 031401010012 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

3861.03 详见明细表E.3.2

本页小计 90553.44 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 4 页  共 11 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

25 031401012012 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

10349.7 详见明细表E.3.2

26 031401021012 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

1359.43 详见明细表E.3.2

27 031401001012 脚手架 13027.76 详见明细表E.3.2

28 031401022012 其他措施 10422.21 详见明细表E.3.2

防排烟安装工程 74955.05

29 031401009004 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

15045.59 详见明细表E.3.2

30 031401011004 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

3242.34 详见明细表E.3.2

31 031401010004 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

4095.59 详见明细表E.3.2

本页小计 57542.62 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 5 页  共 11 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

32 031401012004 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

10978.45 详见明细表E.3.2

33 031401021004 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

1573.83 详见明细表E.3.2

34 031401001003 脚手架 12075.36 详见明细表E.3.2

35 031401022003 其他措施 5063.52 详见明细表E.3.2

36 030704001003 通风工程检测、调试 20162.02 详见明细表E.3.2

37 03B001 系统调整费 2718.35 详见明细表E.3.2

空调安装工程 330850.79

38 031401009003 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

58866.74 详见明细表E.3.2

39 031401011003 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

12685.84 详见明细表E.3.2

40 031401010003 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

16024.22 详见明细表E.3.2

本页小计 140148.33 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 6 页  共 11 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

41 031401012003 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

42953.8 详见明细表E.3.2

42 031401021003 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

6166.22 详见明细表E.3.2

43 03B002 系统调整费 42462.03 详见明细表E.3.2

44 030704001005 通风工程检测、调试 68264.5 详见明细表E.3.2

45 031401001005 脚手架 57956.45 详见明细表E.3.2

46 031401022005 其他措施 25470.99 详见明细表E.3.2

医疗气体安装工程 41242.17

47 031401009011 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

10408.57 详见明细表E.3.2

48 031401011011 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

2243.06 详见明细表E.3.2

49 031401010011 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

2833.33 详见明细表E.3.2

本页小计 258758.95 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 7 页  共 11 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

50 031401012011 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

7594.91 详见明细表E.3.2

51 031401021011 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

1859.37 详见明细表E.3.2

52 031401001011 脚手架 10161.64 详见明细表E.3.2

53 031401022011 其他措施 6141.29 详见明细表E.3.2

弱电安装工程 189214.51

54 031401009010 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

48472.16 详见明细表E.3.2

55 031401011010 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

10445.8 详见明细表E.3.2

56 031401010010 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

13194.69 详见明细表E.3.2

本页小计 97869.86 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 8 页  共 11 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

57 031401012010 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

35369.1 详见明细表E.3.2

58 031401021010 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

10039.72 详见明细表E.3.2

59 031401001010 脚手架 39829.47 详见明细表E.3.2

60 031401022010 其他措施 31863.57 详见明细表E.3.2

抗震支架 13737.75

61 031401009005 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

3681.84 详见明细表E.3.2

62 031401011005 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

793.44 详见明细表E.3.2

63 031401010005 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

1002.24 详见明细表E.3.2

本页小计 122579.38 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 9 页  共 11 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

64 031401012005 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

2686.56 详见明细表E.3.2

65 031401021005 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

425.12 详见明细表E.3.2

66 031401001004 脚手架 3478.75 详见明细表E.3.2

67 031401022004 其他措施 1669.8 详见明细表E.3.2

室外安装工程 12610.55

消防安装工程 2204.44

68 031401009001 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

515.95 详见明细表E.3.2

69 031401011001 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

111.19 详见明细表E.3.2

70 031401010001 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

140.45 详见明细表E.3.2

本页小计 9027.82 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 10 页  共 11 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

71 031401012001 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

376.48 详见明细表E.3.2

72 031401021001 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

1060.37 详见明细表E.3.2

给排水安装工程 4437.12

73 031401009002 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

1902.59 详见明细表E.3.2

74 031401011002 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

410.01 详见明细表E.3.2

75 031401010002 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

517.91 详见明细表E.3.2

76 031401012002 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

1388.28 详见明细表E.3.2

本页小计 5655.64 -



表E.3.1  措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 11 页  共 11 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容
价格

（元） 备注

77 031401021002 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

218.33 详见明细表E.3.2

电气工程 5968.99

78 031401009003 安全生产
1.施工现场安全
施工所需的各项
措施

2510.11 详见明细表E.3.2

79 031401011003 环境保护
1.施工现场为达
到环保要求所需
的各项措施

540.93 详见明细表E.3.2

80 031401010003 文明施工
1.施工现场文明
施工、绿色施工
所需的各项措施

683.28 详见明细表E.3.2

81 031401012003 临时设施

1.为进行建设工
程施工所需的生
活和生产用的临
时建筑物、构筑
物和其他临时设
施。包括临时设
施的搭设、移拆
、维修、清理、
拆除后恢复等，
以及因修建临时
设施应由承包人
所负责的有关内
容

1831.57 详见明细表E.3.2

82 031401021003 冬雨季施工增加费

1.在冬季或雨季
施工，引起防寒
、保温、防滑、
防潮和排降雨雪
等措施的增加，
人工、施工机械
效率降低等内容

403.1 详见明细表E.3.2

本页小计 6187.32 -

合计 1090977.78 -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 1 页  共 7 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

安装工程 1078367.23

强电安装
工程

180409.64

1
03140
10090
13

安全生产 46449.84 100 46449.84

2
03140
10110
13

环境保护 10009.98 100 10009.98

3
03140
10100
13

文明施工 12644.19 100 12644.19

4
03140
10120
13

临时设施 33893.45 100 33893.45

5
03140
10210
13

冬雨季施
工增加费 8112.38 100 8112.38

6
03140
10010
13

脚手架 35341.06 100 35341.06

7
03140
10220
13

其他措施 33958.74 100 33958.74

给排水安
装工程

75560.43

8
03140
10090
01

安全生产 20095.29 100 20095.29

9
03140
10110
01

环境保护 4330.55 100 4330.55

10
03140
10100
01

文明施工 5470.17 100 5470.17

11
03140
10120
01

临时设施 14663.1 100 14663.1

12
03140
10210
01

冬雨季施
工增加费 2533.34 100 2533.34

本页小计 227502.09 - 227502.09 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 2 页  共 7 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

13
03140
10010
01

脚手架 19931.53 100 19931.53

14
03140
10220
01

其他措施 8536.45 100 8536.45

消防水安
装工程

116136.19

15
03140
10090
02

安全生产 31379.95 100 31379.95

16
03140
10110
02

环境保护 6762.41 100 6762.41

17
03140
10100
02

文明施工 8541.99 100 8541.99

18
03140
10120
02

临时设施 22897.28 100 22897.28

19
03140
10210
02

冬雨季施
工增加费 2744.22 100 2744.22

20
03140
10010
02

脚手架 29947.86 100 29947.86

21
03140
10220
02

其他措施 13862.48 100 13862.48

自动报警
及应急照
明安装工
程

56260.7

22
03140
10090
12

安全生产 14183.92 100 14183.92

23
03140
10110
12

环境保护 3056.65 100 3056.65

本页小计 161844.74 - 161844.74 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 3 页  共 7 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

24
03140
10100
12

文明施工 3861.03 100 3861.03

25
03140
10120
12

临时设施 10349.7 100 10349.7

26
03140
10210
12

冬雨季施
工增加费 1359.43 100 1359.43

27
03140
10010
12

脚手架 13027.76 100 13027.76

28
03140
10220
12

其他措施 10422.21 100 10422.21

防排烟安
装工程

74955.05

29
03140
10090
04

安全生产 15045.59 100 15045.59

30
03140
10110
04

环境保护 3242.34 100 3242.34

31
03140
10100
04

文明施工 4095.59 100 4095.59

32
03140
10120
04

临时设施 10978.45 100 10978.45

33
03140
10210
04

冬雨季施
工增加费 1573.83 100 1573.83

34
03140
10010
03

脚手架 12075.36 100 12075.36

35
03140
10220
03

其他措施 5063.52 100 5063.52

36
03070
40010
03

通风工程
检测、调
试

20162.02 100 20162.02

本页小计 111256.83 - 111256.83 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 4 页  共 7 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

37 03B00
1

系统调整
费

2718.35 100 2718.35

空调安装
工程

330850.79

38
03140
10090
03

安全生产 58866.74 100 58866.74

39
03140
10110
03

环境保护 12685.84 100 12685.84

40
03140
10100
03

文明施工 16024.22 100 16024.22

41
03140
10120
03

临时设施 42953.8 100 42953.8

42
03140
10210
03

冬雨季施
工增加费 6166.22 100 6166.22

43 03B00
2

系统调整
费

42462.03 100 42462.03

44
03070
40010
05

通风工程
检测、调
试

68264.5 100 68264.5

45
03140
10010
05

脚手架 57956.45 100 57956.45

46
03140
10220
05

其他措施 25470.99 100 25470.99

医疗气体
安装工程

41242.17

47
03140
10090
11

安全生产 10408.57 100 10408.57

48
03140
10110
11

环境保护 2243.06 100 2243.06

49
03140
10100
11

文明施工 2833.33 100 2833.33

本页小计 349054.1 - 349054.1 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 5 页  共 7 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

50
03140
10120
11

临时设施 7594.91 100 7594.91

51
03140
10210
11

冬雨季施
工增加费 1859.37 100 1859.37

52
03140
10010
11

脚手架 10161.64 100 10161.64

53
03140
10220
11

其他措施 6141.29 100 6141.29

弱电安装
工程

189214.51

54
03140
10090
10

安全生产 48472.16 100 48472.16

55
03140
10110
10

环境保护 10445.8 100 10445.8

56
03140
10100
10

文明施工 13194.69 100 13194.69

57
03140
10120
10

临时设施 35369.1 100 35369.1

58
03140
10210
10

冬雨季施
工增加费 10039.72 100 10039.72

59
03140
10010
10

脚手架 39829.47 100 39829.47

60
03140
10220
10

其他措施 31863.57 100 31863.57

抗震支架 13737.75

61
03140
10090
05

安全生产 3681.84 100 3681.84

本页小计 218653.56 - 218653.56 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 6 页  共 7 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

62
03140
10110
05

环境保护 793.44 100 793.44

63
03140
10100
05

文明施工 1002.24 100 1002.24

64
03140
10120
05

临时设施 2686.56 100 2686.56

65
03140
10210
05

冬雨季施
工增加费 425.12 100 425.12

66
03140
10010
04

脚手架 3478.75 100 3478.75

67
03140
10220
04

其他措施 1669.8 100 1669.8

室外安装
工程

12610.55

消防安装
工程

2204.44

68
03140
10090
01

安全生产 515.95 100 515.95

69
03140
10110
01

环境保护 111.19 100 111.19

70
03140
10100
01

文明施工 140.45 100 140.45

71
03140
10120
01

临时设施 376.48 100 376.48

72
03140
10210
01

冬雨季施
工增加费 1060.37 100 1060.37

给排水安
装工程

4437.12

本页小计 12260.35 - 12260.35 - -



表E.3.3  措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 7 页  共 7 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 金额（元）

73
03140
10090
02

安全生产 1902.59 100 1902.59

74
03140
10110
02

环境保护 410.01 100 410.01

75
03140
10100
02

文明施工 517.91 100 517.91

76
03140
10120
02

临时设施 1388.28 100 1388.28

77
03140
10210
02

冬雨季施
工增加费 218.33 100 218.33

电气工程 5968.99

78
03140
10090
03

安全生产 2510.11 100 2510.11

79
03140
10110
03

环境保护 540.93 100 540.93

80
03140
10100
03

文明施工 683.28 100 683.28

81
03140
10120
03

临时设施 1831.57 100 1831.57

82
03140
10210
03

冬雨季施
工增加费 403.1 100 403.1

本页小计 10406.11 - 10406.11 - -

合计 1090977.78 -
1090977.7

8 - -



表E.3.4  大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 1 页  共 1 页

注：1  相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2  有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；
    3  安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费。
    4  安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
C=C1+C2 合价

（元） 备注
安拆费 场外运输费

A B C1 C2 D=A*B*C

本页小计 -

合计 -



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

安装工程

强电安装工程

1 暂列金额 253512 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

给排水安装工程

1 暂列金额 79166.79 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 1800 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

消防水安装工程

1 暂列金额 87011.12 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

自动报警及应急照明安装
工程

1 暂列金额 42482.18 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

防排烟安装工程

1 暂列金额 49182.15 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

空调安装工程

1 暂列金额 192694.45 0 0 详见本标准表E.4.2



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

2 专业工程暂估价 85500 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

医疗气体安装工程

1 暂列金额 58105.34 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

弱电安装工程

1 暂列金额 313741.28 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 1123500 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

抗震支架

1 暂列金额 13285 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

室外安装工程

消防安装工程

1 暂列金额 33136.55 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

给排水安装工程

1 暂列金额 6822.96 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5



表E.4.1  其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装
饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

电气工程

1 暂列金额 12596.76 0 0 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 0 0 0 详见本标准表E.4.3

3 计日工 0 0 0 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 0 0 0 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目 0 0 0

合计 2352536.58 0 0 -



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 1 页  共 49 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 01010300002 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 kg 277.02 3.18 880.92

2 01010300003 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 kg 136 3.18 432.48

3 01030100003 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 kg 206.338 3.38 697.42

4 01090100002 圆钢 Φ10以内 kg 6.4 3.32 21.25

5 01090100008 圆钢 Φ5.5～9 kg 2682.504 3.15 8449.89

6 01090100010 圆钢 Φ6～10 kg 620.874 3.15 1955.75

7 01090100010 圆钢 Φ6～10 kg 208.165 3.32 691.11

8 01090100014 圆钢 Φ10～14 kg 4.832 3.1 14.98

9 01090100014 圆钢 Φ10～14 kg 1637.63 3.15 5158.53

10 01130100002 热轧扁钢 Q235 40以内 kg 1927.57 3.64 7016.35

11 01130100003 热轧扁钢 Q235 60以内 kg 1866.176 3.64 6792.88

12 01130300001 镀锌扁钢 25× 4 kg 509.52 3.64 1854.65

13 01130300002 镀锌扁钢 40× 4 kg 24.38 3.64 88.74

14
01130300002@
1

镀锌扁钢 40× 4 kg 126.12 3.64 459.08

15 01130300003 镀锌扁钢 60× 6 kg 39.3 3.64 143.05

16 01190100004 热轧槽钢 Q235b 5#～16# kg 2140.575 3.28 7021.09

17 01210100003 热轧等边角钢 40× 3～4 kg 4.5 3.3 14.85

18 01210100004 热轧等边角钢 40× 4 kg 10280.925 3.3 33927.05

19 01210100007 热轧等边角钢 50× 5以内 kg 5466.462 3.3 18039.32

20 01210100011 热轧等边角钢 63以内 kg 4514.177 3.3 14896.78

21 01290100008 热轧薄钢板 δ0.5mm～1.0mm kg 0.952 3.36 3.2

22 01290100015 热轧薄钢板 δ1.6mm～1.9mm kg 3.7 3.36 12.43

23 01290200011 热轧中钢板 δ8.0mm～15mm kg 118.412 3.17 375.37

24 01290200018 热轧中钢板 δ12mm～20mm kg 97.155 3.17 307.98

25 01290300008 镀锌薄钢板 δ0.75mm m2 58.756 27.67 1625.78

26 01290300011 镀锌薄钢板 δ2.5mm m2 7.42 73.79 547.52

27 01292500003 钢板垫板 δ1～2 kg 60.8 3.57 217.06

28 01292500004 钢板垫板 δ4mm kg 1.2 3.57 4.28

29 01292500004 钢板垫板 δ4mm kg 103.5 3.65 377.78

30 01350100003 紫铜板 δ0.08mm～0.2mm kg 1.9 51 96.9

31 02010100002 橡胶板 1mm～3mm kg 563.454 3.6 2028.43

32 02010100003 橡胶板 3mm kg 1.168 3.6 4.2

本页小计 元 - - 114157.10



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 2 页  共 49 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

33 02010100005 橡胶板 4mm～10mm kg 0.1 3.6 0.36

34 02010200002 耐酸橡胶板 δ3mm kg 7.089 5.29 37.5

35 02010200005 耐热橡胶板 δ3mm～6mm kg 146.89 5.29 777.05

36 02010300003 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm kg 120.807 8.85 1069.14

37 02051300006 橡皮护套圈 Φ6～32 个 180 0.44 79.2

38 02090100004 聚氯乙烯薄膜 kg 5.81 13.27 77.1

39 02090300001 单层养护膜 m2 8.872 1.1 9.76

40 02090700001 塑料布 kg 1.8 13.27 23.89

41 02130100002 塑料带 20mm× 40m kg 82.887 3.54 293.42

42 02130100003 塑料带 20mm× 40m 卷 1.262 3.54 4.47

43 02130300002 聚四氟乙烯生料带 宽20mm m 9616.108 0.274 2634.81

44 02130300002 聚四氟乙烯生料带 宽20mm m 9632.296 0.44 4238.21

45 02190100005 涤纶防坠网 个 3 6.6 19.8

46 02190300002 尼龙绳 Φ0.5～1 kg 0.02 14.16 0.28

47 02190300005 尼龙扎带 个 272 0.44 119.68

48 02190300010 尼龙扎带 L300mm 个 151.5 0.27 40.91

49 02191100001 塑料胀管 Φ6 个 7188.56 0.19 1365.83

50 02191100002 塑料胀管 Φ6～8 个 22752.876 0.24 5460.69

51 02191100003 塑料胀塞 Φ6～9 个 5715.84 0.26 1486.12

52 02191100005 塑料胀管 Φ6× 45 个 61.8 0.19 11.74

53 02191100006 塑料胀塞 Φ8× 100 个 9.805 0.27 2.65

54 02191300001 塑料圆台 块 27.3 1.33 36.31

55 02270100002 棉纱 kg 12.87 12.5 160.88

56 02270500005 帆布 m2 282.97 13.93 3941.77

57 02270500008 清洁棉布 250× 250 块 2.6 3.54 9.2

58 02270500010 细白布 宽900mm m 1.44 6.02 8.67

59 02290100003 白绸 厚度0.22mm m2 19.8 4.36 86.33

60 02290500005 油麻 kg 1638.415 7.52 12320.88

61 03010100003 铁铆钉 kg 61.128 5.31 324.59

62 03010100005 铝铆钉 M4.5 个 7.5 0.14 1.05

63 03010100008 抽芯铆钉 4× 13 百只 716.864 4.34 3111.19

64 03010300004 半圆头螺钉 M6mm～12mm× M12mm～ 个 41 0.2 8.2

本页小计 元 - - 37761.68



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 3 页  共 49 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

50mm 

65 03010300014 镀锌螺钉 个 93.84 1.13 106.04

66 03010300017 镀锌自攻螺钉 M4mm～6mm× M10mm
～16mm 

十个 307.09 0.32 98.27

67 03010300018 镀锌自攻螺钉 M4mm～6mm× M20mm
～35mm 

十个 781.056 0.43 335.85

68 03010300024 木螺钉 M2mm～4mm× M6mm～65mm 十个 456.792 0.22 100.49

69 03010300025 木螺钉 m2mm～4mm× M6mm～65mm 个 1521.464 0.02 30.43

70 03010300026
木螺钉 M4.5mm～6mm× M15mm～100
mm 

十个 11.832 0.48 5.68

71 03010300028 木螺钉 M6mm× 30mm 个 52 0.14 7.28

72 03010300030 自攻螺钉 个 35817.86 0.03 1074.54

73 03010300036 自攻螺钉 M4mm× 30mm 个 68.4 0.02 1.37

74 03010300041 自攻螺钉 M6mm× 30mm 个 44.88 0.05 2.24

75 03010300042 自攻螺钉 M6mm× 35mm 个 61.2 0.05 3.06

76 03010300043 自攻螺钉 M6mm× 40mm 个 61.2 0.05 3.06

77 03010300044 自攻螺钉 M6mm× 45mm 个 153 0.06 9.18

78 03010500005 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×
15～50 

套 2017.48 0.16 322.8

79 03010500007
半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M6～12
× 22～80 

套 12.3 0.2 2.46

80 03010500033 地脚螺栓带帽带垫 M8× 120 套 48.96 0.68 33.29

81 03010500038 地脚螺栓带帽带垫 M12× 160以下 套 163.2 1.04 169.73

82 03010500047
镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8× 3
0 套 12.24 0.3 3.67

83 03010500049
镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8× 8
0～120 套 135.3 0.8 108.24

84 03010500061
镀锌精制螺栓 M8× 50以内 2平 1
弹垫 套 45.76 0.4 18.3

85 03010500062 镀锌精制螺栓 M8× 100以内 2平 1
弹垫 

套 1110.371 0.48 532.98

86 03010500064 镀锌精制螺栓 M10× 100以内 2平 
1弹垫 

套 2308.936 0.54 1246.83

87 03010500065
镀锌精制螺栓 M12× 100以内 2平 
1弹垫 

套 104 0.96 99.84

88 03010500128 精制六角螺栓带帽带垫 M10× 35 套 12.36 0.49 6.06

89 03010500137 精制六角螺栓带帽带垫 M16× 65～
80 

套 32 0.99 31.68

90 03010500141 精制六角螺栓带帽带垫 M20× 80以 套 65.6 1.77 116.11

本页小计 元 - - 4469.48



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 4 页  共 49 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

下 

91 03010500150 六角螺栓 综合 kg 14.515 6.08 88.25

92 03010500154 六角螺栓带帽带垫 综合 kg 911.231 6.08 5540.28

93 03010500159 六角螺栓带帽带垫 M6× 25 套 771.12 0.28 215.91

94 03010500160 六角螺栓带帽带垫 M6× 30～50 套 2814.864 0.3 844.46

95 03010500161 六角螺栓带帽带垫 M6× 75以下 套 238.964 0.31 74.08

96 03010500163 六角螺栓带帽带垫 M6～8× 20～70 套 4 0.36 1.44

97 03010500168 六角螺栓带帽带垫 M8× 16～25 套 174.72 0.11 19.22

98 03010500171 六角螺栓带帽带垫 M8× 30～50 套 5515.077 0.25 1378.77

99 03010500174 六角螺栓带帽带垫 M8× 75以下 套 20352.787 0.31 6309.36

100 03010500178 六角螺栓带帽带垫 M10× 30～75 套 4.16 0.55 2.29

101 03010500191 六角螺栓带帽带垫 M12× 20～100 套 6 0.5 3

102 03010500201 六角螺栓带帽带垫 M16× 65～80 套 1404.92 0.99 1390.87

103 03010500203 六角螺栓带帽带垫 M16× 85～140 套 774.56 1.2 929.47

104 03010500208 六角螺栓带帽带垫 M20× 85～100 套 1054.72 2.23 2352.03

105 03010500220
六角螺栓带螺母(加垫圈、弹簧垫
各2个) M10× 14～75 套 41.2 0.8 32.96

106 03010500231 螺栓带帽带垫 M6× 30～50 套 1671.355 0.16 267.42

107 03010500259 伞型螺栓带帽带垫 M6～8× 150 套 102 0.34 34.68

108 03010500263
双头螺栓带双螺母带双垫圈 M16×
120～140 套 24.72 1.17 28.92

109 03010500267
双头螺栓带双螺母带双垫圈 M20×
65 套 5320.32 1.08 5745.95

110 03010700001 膨胀螺栓 综合 kg 395.431 6.32 2499.12

111 03010700004 膨胀螺栓 M6 套 456.96 0.22 100.53

112 03010700005 膨胀螺栓 M6× 22 套 16.32 0.17 2.77

113 03010700007 膨胀螺栓 M6～12× 50～120 套 854.9 0.58 495.84

114 03010700011 膨胀螺栓 M8× 35 套 240.72 0.23 55.37

115 03010700017 膨胀螺栓 M10 套 2697.344 0.58 1564.46

116 03010700020 膨胀螺栓 M10× 80 套 252.96 0.53 134.07

117 03010700021 膨胀螺栓 M12 套 4051.616 0.89 3605.94

118 03010700022 膨胀螺栓 M12× 30～75 套 4.16 0.4 1.66

119 03010700023 膨胀螺栓 M12× 35 套 77.52 0.29 22.48

本页小计 元 - - 33741.60



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

120 03010700037 镀锌滚花膨胀螺栓 M8 套 112 0.45 50.4

121 03010900003 六角螺母 M6～10 个 42.4 0.11 4.66

122 03010900007 六角螺母 M12～16 个 4.24 0.16 0.68

123 03010900010 镀锌锁紧螺母 DN15～20× 3 个 18879.125 0.22 4153.41

124 03010900011 镀锌锁紧螺母 DN20× 1.5 个 39.14 0.21 8.22

125 03010900012 镀锌六角螺母 M10 个 7377.6 0.11 811.54

126 03011300009 镀锌弹簧垫圈 M10 个 2459.2 0.04 98.37

127 03071100001 存水弯 DN50 个 12.12 4.43 53.69

128 03071500001 排水栓带链堵 套 12.12 26.55 321.79

129 03071900001 角阀(带铜活) 个 824.16 15.8 13021.73

130 03072300002 大便器排水接头 个 221.19 6 1327.14

131 03072300003 大便器胶皮碗 配喉箍 套 52.5 1.33 69.83

132 03110100002 尼龙砂轮片 Φ100 片 156.06 2.82 440.09

133 03110100006 尼龙砂轮片 Φ400 片 517.184 8.69 4494.33

134 03110100008 尼龙砂轮片 Φ100× 16× 3 片 7.845 3.37 26.44

135 03110100009 树脂砂轮片 Φ400 片 77.683 7.52 584.18

136 03110100013 薄砂轮片 Φ500× 25× 4 片 1.275 15.04 19.18

137 03110700001 砂纸 张 5.293 0.89 4.71

138 03110700008 铁砂布 张 124.795 0.97 121.05

139 03110700009 铁砂布 0#～2# 张 376.15 0.83 312.2

140 03130100019 低碳钢焊条 综合 kg 23.601 6.02 142.08

141 03130100020 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 kg 81.178 6.14 498.43

142 03130100021 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 1795.698 6.14 11025.59

143 03130100025 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 kg 1.239 5.92 7.33

144 03130100025 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 kg 1.71 6.14 10.5

145 03130100032 银钎焊条 Φ2.5 kg 19.48 264.6 5154.41

146 03130200003 不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti kg 3.975 37.17 147.75

147 03130200010 焊锡丝 综合 kg 119.502 22.12 2643.38

148 03130200020 松香焊锡丝 Φ2 m 14.25 1.06 15.11

149 03130400001 焊锡 kg 95.009 46.02 4372.31

150 03130400002 焊锡膏 kg 0.203 42.79 8.69

151 03130400003 焊锡膏 50g/瓶 kg 47.228 42.79 2020.89

本页小计 元 - - 51970.11



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

152 03130600001 钻头 kg 27.844 16.03 446.34

153 03130600003 钻头 Φ6～13 个 68 6.12 416.16

154 03130600008 合金钢钻头 个 202.147 4.42 893.49

155 03130600011 合金钢钻头 Φ10 个 4.667 9.25 43.17

156 03130600017 冲击钻头 Φ6～12 个 186.49 6.2 1156.24

157 03130600018 冲击钻头 Φ8 个 154.424 4.61 711.89

158 03130600019 冲击钻头 Φ8～16 个 9.13 7.7 70.3

159 03130600020 冲击钻头 Φ10 个 20.4 6.2 126.48

160 03130600021 冲击钻头 Φ10～20 个 86.922 14.16 1230.82

161 03130700001 锯条 综合 根 1134.084 0.58 657.77

162 03130700003 钢锯条 条 118.69 0.71 84.27

163 03130700013 合金钢刀片 片 128.318 8.85 1135.61

164 03210100030 水泥钉 百只 1.498 7.97 11.94

165 03210100038 圆钉 kg 6.761 6.5 43.95

166 03210500017 金属滤网 80目 m2 0.398 9.96 3.96

167 03210700001 镀锌铁丝 综合 kg 2.9 5.39 15.63

168 03210700005 镀锌铁丝 Φ0.9 kg 1.247 5.39 6.72

169 03210700006 镀锌铁丝 Φ1.2 kg 0.29 5.39 1.56

170 03210700007 镀锌铁丝 Φ1.5 kg 36.12 5.39 194.69

171 03210700012 镀锌铁丝 Φ3.5 kg 3.003 5.39 16.19

172 03210700013 镀锌铁丝 Φ4.0 kg 0.901 5.39 4.86

173 03210700014 镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 kg 9.87 5.39 53.2

174 03210700017 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 kg 41.679 5.19 216.31

175 03210700017 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 kg 191.991 5.39 1034.83

176 03210700020 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 kg 216.938 5.39 1169.3

177 03210900002 垫铁 综合 kg 1.2 6.89 8.27

178 03210900003 垫铁 100× 200 kg 2 6.89 13.78

179 03210900013 平垫铁 综合 kg 33.57 6.4 214.85

180 03210900021 斜垫铁 综合 kg 56.91 7.37 419.43

181 03210900026 塑料保温钉 套 28253.4 0.09 2542.81

182 03211300001 U型镀锌固定条 Φ32内 个 225 2.73 614.25

183 03211300009 金属片 Φ150 片 753.13 0.98 738.07

本页小计 元 - - 14297.14



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

184 04010100001 普通硅酸盐水泥(P· O) 42.5级 kg 38633.374 0.328 12671.75

185 04030200002 天然中粗砂 m3 66.576 135.13 8996.41

186 04030400001 粗净砂 m3 21.013 138.63 2913.03

187 04030400001 粗净砂 m3 0.87 140.31 122.07

188 04030500001 中净砂(过筛) m3 55.495 131.3 7286.49

189 04030500001 中净砂(过筛) m3 0.573 132.9 76.15

190 04030500001@
1

中净砂(过筛) m3 0.08 132.9 10.63

191 04031100002 砂子 kg 1401.731 0.095 133.16

192 04031100003 河砂 综合 m3 16.158 135.13 2183.43

193 04050100006 碎石 5mm～31.5mm m3 60.972 128.91 7859.9

194 04050100006 碎石 5mm～31.5mm m3 15.75 133.3 2099.48

195 04050300006 砾石 最大粒径40mm m3 5.858 117.61 688.96

196 04050300006 砾石 最大粒径40mm m3 0.175 117.96 20.64

197 04090100003 石灰膏 m3 0.925 318.06 294.21

198 04130100005 标准砖 240× 115× 53 千块 27.124 300 8137.2

199 04131100001 多孔粉煤灰砖 240× 115× 53 千块 0.8 508.3 406.64

200 05030100002 杉木锯材 m3 0.142 1830 259.86

201 05030400002 板方材 m3 0.03 1637.17 49.12

202 05030400006 木枋 80mm× 80mm～100mm× 100mm m3 0.2 1780 356

203 05030700001 模板木材 松木 m3 0.076 1111.06 84.44

204 05230100002 圆木台 Φ150～Φ250 块 248.85 2.8 696.78

205 12410100001 塑料扁形标志牌 100× 150 个 327.206 4.39 1436.43

206 12410100003 标志牌 100× 150 个 46 4.96 228.16

207 13010300001 清油 kg 1.81 30.87 55.87

208 13010300002 清油 C01-1 kg 19.04 6.76 128.71

209 13011100002 酚醛磁漆 各色 kg 12.09 23.88 288.71

210 13011300002 醇酸调和漆 各色 kg 49.88 18.85 940.24

211 13011300003 酚醛调和漆 各种颜色 kg 734.289 18.85 13841.35

212 13011300004 调和漆 kg 36.728 18.85 692.32

213 13050300002 醇酸防锈漆 红丹 kg 155.112 16.34 2534.53

214 13050300004 酚醛防锈漆 各色 kg 1058.843 16.34 17301.49

本页小计 元 - - 92794.16



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

215 13050300005 酚醛防锈漆 C53-1 kg 2.366 16.34 38.66

216 13050300007 红丹粉 kg 0.01 16.04 0.16

217 13050500005 沥青漆 kg 7.116 8.04 57.21

218 13050500006 煤焦沥青漆 L01-17 kg 14.364 13.89 199.52

219 13070700002 白铅油 kg 125.764 7.46 938.2

220 13070700003 白铅油 厚漆 kg 0.3 13.63 4.09

221 13351700002 防水粉 kg 84.543 1.2 101.45

222 14030100001 汽油 kg 301.004 8.6 2588.63

223 14030100001 汽油 kg 0.6 8.72 5.23

224 14030100001 汽油 kg 58.955 8.83 520.57

225
14030100001@
1

汽油 kg 22.045 8.6 189.59

226 14030100002 汽油 92# kg 9.412 8.83 83.11

227 14030300001 机油 kg 285.808 9.92 2835.22

228 14030500001 柴油 0# kg 98.5 7.69 757.47

229 14030700001 煤油 kg 1664.933 5.85 9739.86

230 14050100004 油化溶剂油 kg 48.21 8.2 395.32

231 14050100006 油漆溶剂油 200# kg 17.215 6.45 111.04

232 14070100003 润滑剂 kg 40.265 4.15 167.1

233 14090100003 黄油钙基脂 kg 4.386 8.32 36.49

234 14311500001 丙酮 kg 155.076 6.6 1023.5

235 14312100003 漂白粉 kg 20.866 1.32 27.54

236 14312100004 硼砂 kg 6.818 7.59 51.75

237 14312100014 重铬酸钾 纯度98% kg 5.25 38.47 201.97

238 14330300001 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 kg 87.647 7.78 681.89

239 14331100006 聚四氟乙烯(液体) g 5310 2.65 14071.5

240 14350600002 清洗剂 500mL 瓶 25.7 8.54 219.48

241 14390700001 乙炔气 kg 271.661 17.15 4658.99

242 14390900001 氧气 m3 800.61 5.87 4699.58

243 14391300002 氩气 m3 133.706 15.8 2112.55

244 14391900001 氮气 m3 5 2.46 12.3

245 14391900008 可燃气体(丙烷) kg 1 13.98 13.98

本页小计 元 - - 46543.95



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

246 14410000013 胶粘剂 kg 4.53 3.98 18.03

247 14410000019 氯丁胶 XY401、88#胶 kg 26.908 19.79 532.51

248 14410000031 粘接剂 kg 43.263 14.06 608.28

249 14410000033 防水密封胶 支 195.31 7.05 1376.94

250 14430300004 PVC胶带 宽50 卷 361.2 3 1083.6

251 14430300006 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm 卷 119.3 2.42 288.71

252 14430300010 热敏铝箔胶带 宽45mm m 877.873 4.1 3599.28

253 14430300015 塑料粘胶带 20mm× 50m 卷 332.411 2.75 914.13

254 14430300018 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm× 5m 卷 381.6 6.6 2518.56

255 15010300003 石棉板衬垫 1.6mm～2mm kg 0.79 3.98 3.14

256 15010700001 石棉绒 综合 kg 205.52 2.5 513.8

257 15011100001 油浸石棉绳 kg 0.1 13.12 1.31

258 15011100004 石棉圆绳 Φ10 kg 0.25 12.88 3.22

259 15130300002 聚酯乙烯泡沫塑料板 kg 5.81 6.64 38.58

260 17010500006 焊接钢管 DN40 kg 0.237 3.553 0.84

261 17010500011 焊接钢管 DN20 m 45.611 5.879 268.15

262 17010500012 焊接钢管 DN25 m 297.6 8.73 2598.05

263 17010500014 焊接钢管 DN40 m 31.36 13.53 424.3

264 17010500015 焊接钢管 DN50 m 2.46 17.2 42.31

265 17010500016 焊接钢管 DN65 m 2.9 23.4 67.86

266 17010500017 焊接钢管 DN80 m 35.148 29.4 1033.35

267 17030100001 镀锌钢管 DN15 kg 7.056 4.503 31.77

268 17030100002 镀锌钢管 DN20 kg 14.08 4.81 67.72

269 17030100003 镀锌钢管 DN25 kg 10.216 4.81 49.14

270 17030100010 镀锌钢管 DN50 m 0.3 22.639 6.79

271 17190300002 金属软管 DN15 m 1940.349 4.65 9022.62

272 17190300003 金属软管 DN15(L＝500mm) 根 800.93 20.09 16090.68

273 17250000003 热塑管 DN20 m 0.88 1.95 1.72

274 17250000019 塑料软管 DN5 m 83.79 0.2 16.76

275 17250000022 塑料软管 dn9 m 464 0.4 185.6

276 17250000032 异型塑料圆管 DN5 m 109.4 0.62 67.83

本页小计 元 - - 41475.58



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

277 17270100004 橡胶软管 DN20 m 20.204 3.46 69.91

278 17270100005 橡胶软管 DN50 m 3.095 9.87 30.55

279 18010100003 镀锌玛钢弯头 DN25 个 50.5 6.02 304.01

280 18010100006 黑玛钢六角内接头 DN25 个 1315.02 1.23 1617.47

281 18010100008 黑玛钢六角内接头 DN40 个 113.12 1.53 173.07

282 18010100010 镀锌玛钢六角内接头 DN15 个 8.08 0.856 6.92

283 18010100010 镀锌玛钢六角内接头 DN15 个 213.312 2.16 460.75

284 18010100011 镀锌玛钢六角内接头 DN20 个 930.816 2.65 2466.66

285 18010100012 镀锌玛钢六角内接头 DN25 个 294.718 1.23 362.5

286 18010100012 镀锌玛钢六角内接头 DN25 个 191.294 3.74 715.44

287 18010100013 镀锌玛钢六角内接头 DN32 个 12.12 1.25 15.15

288 18010100013 镀锌玛钢六角内接头 DN32 个 1.616 5.05 8.16

289 18010100014 镀锌玛钢六角内接头 DN40 个 27.472 1.53 42.03

290 18010100014 镀锌玛钢六角内接头 DN40 个 16.968 6.99 118.61

291 18010100015 镀锌玛钢六角内接头 DN50 个 14.544 1.65 24

292 18010100015 镀锌玛钢六角内接头 DN50 个 18.584 10.51 195.32

293 18010100018 镀锌玛钢六角内接头 DN100 个 0.808 32.38 26.16

294 18010100024 镀锌玛钢活接头 DN50 个 23.23 5.7 132.41

295 18010100024 镀锌玛钢活接头 DN50 个 18.18 9.24 167.98

296 18010100027 镀锌玛钢活接头 DN100 个 1.01 53.36 53.89

297 18010100032 镀锌码钢外丝直接头 DN40 个 34.34 4.49 154.19

298 18010100033 镀锌码钢外丝直接头 DN50 个 2.02 6.21 12.54

299 18010100036 黑玛钢活接头 DN25 个 375.72 1.04 390.75

300 18010100038 黑玛钢活接头 DN40 个 32.32 1.24 40.08

301 18010100042 黑玛钢三通 DN25 个 375.72 3.54 1330.05

302 18010100044 黑玛钢三通 DN40 个 32.32 4.42 142.85

303 18010100048 黑玛钢弯头 DN25 个 375.72 2.63 988.14

304 18010100050 黑玛钢弯头 DN40 个 32.32 3.28 106.01

305 18010300004 钢制异径管 DN80× 50 个 2 33.63 67.26

306 18030100002 透气帽(铅丝球) DN75 个 49.74 2.78 138.28

307 18030100002 透气帽(铅丝球) DN75 个 1 7.37 7.37

308 18030100004 透气帽(铅丝球) DN110 个 82.378 3.7 304.8

本页小计 元 - - 10673.31
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

309 18030100004 透气帽(铅丝球) DN110 个 3.495 10.86 37.96

310 18030100006 透气帽(铅丝球) DN160 个 5.812 6.48 37.66

311 18030400001 镀锌六角外丝 DN15 个 4.04 1.12 4.52

312 18030400006 镀锌弯头(90° ) DN15 个 8.08 1.56 12.6

313 18030400007 镀锌弯头(90° ) DN20 个 16.16 2.15 34.74

314 18030400008 镀锌弯头(90° ) DN25 个 1713.616 3.08 5277.94

315 18030400020 镀锌三通 DN20× 15 个 4.04 2.85 11.51

316 18030400021 镀锌三通 DN25× 15 个 4.04 3.92 15.84

317 18030400023 镀锌活接头 DN15 个 10.1 2.11 21.31

318 18030400023 镀锌活接头 DN15 个 266.64 3.65 973.24

319 18030400024 镀锌活接头 DN20 个 1726.09 4.87 8406.06

320 18030400025 镀锌活接头 DN25 个 314.11 3.33 1045.99

321 18030400025 镀锌活接头 DN25 个 326.23 6.91 2254.25

322 18030400026 镀锌活接头 DN32 个 15.15 4.77 72.27

323 18030400026 镀锌活接头 DN32 个 2.02 9.57 19.33

324 18030400027 镀锌活接头 DN40 个 34.34 6.67 229.05

325 18030400027 镀锌活接头 DN40 个 21.21 12.32 261.31

326 18030400028 镀锌活接头 DN50 个 11.11 16.74 185.98

327 18030400030 镀锌丝堵 DN15 个 296.1 1.06 313.87

328 18030500019 压制弯头 DN50 个 2.02 2.28 4.61

329 18030500020 压制弯头 DN65 个 2.02 6.56 13.25

330 18110100001 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 个 836.28 0.952 796.14

331 18150100005 排水连接件 DN50 个 12.6 11.28 142.13

332 18150500002 镀锌管接头(金属软管用) DN15～2
0 

个 4906.065 1.5 7359.1

333 18250100008 镀锌固定卡子 1.5× 32 个 24 1.12 26.88

334 18250100009 镀锌固定卡子 3× 80 套 47.133 1.03 48.55

335 18250300004 钢制管卡 DN20 个 1333.61 0.52 693.48

336 18250300005 钢制管卡 DN25 个 255.68 0.7 178.98

337 18250300006 钢制管卡 DN32 个 237.768 0.8 190.21

338 18250300028 镀锌管箍 DN25 个 2990.61 0.954 2853.04

339 18250500009 镀锌玛钢管箍 DN25 个 43.43 0.954 41.43

本页小计 元 - - 31563.23
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

340 18250500009 镀锌玛钢管箍 DN25 个 7.07 2.73 19.3

341 18250700006 塑料管卡 75 个 334.884 0.32 107.16

342 18250700007 塑料管卡 110 个 566.759 0.5 283.38

343 18250700008 塑料管卡 160 个 58.122 0.93 54.05

344 18270100001 管道支架 ∠40× 4× 720 副 8.08 11.22 90.66

345 18290100004 线号套管 Φ2.5 m 39.9 0.77 30.72

346 19030100003 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 个 0.319 32.35 10.32

347 19030100003 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 个 12.933 32.91 425.63

348 20010300008 碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa 片 1352 16.14 21821.28

349 20010300008 碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa 片 20 16.52 330.4

350 20010300008 碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa 片 2 16.81 33.62

351 20010300010 碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa 片 240 22.45 5388

352 20010300011 碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa 片 16 25.02 400.32

353 20010300011 碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa 片 6 25.61 153.66

354 20010300012 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa 片 22 30.97 681.34

355 20010300012 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa 片 32 31.7 1014.4

356 20010300013 碳钢平焊法兰 DN125 1.6MPa 片 40 41.33 1653.2

357 20010300014 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa 片 126 47.26 5954.76

358 20010300014 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa 片 2 48.38 96.76

359 20330100001 橡皮垫 δ2mm m2 0.2 25.19 5.04

360 22110300001 单管托架 25× 3 个 816.08 17.52 14297.72

361 24110100002 压力表 Y-100、0MPa～1.6MPa 块 420.743 44.25 18617.88

362 24110300001 压力表接头 DN15 个 412.08 10.53 4339.2

363 24110300005 压力表弯管 DN15 个 420.743 8 3365.94

364 24110300006 压力表阀门 J11T-16 DN15 个 788.34 18.14 14300.49

365 25010100001 白炽灯泡 100W 个 205.44 1.32 271.18

366 27060300001 接地线 BV-5.5～16mm2 m 712.048 11.15 7939.34

367 27060300002 接地线 BV-4mm2 m 3 2.59 7.77

368 27060300003 接地线 BVR-6mm2 m 254.8 3.32 845.94

369 27170100001 橡皮绝缘板 δ5mm m2 0.05 23.17 1.16

370 28010100001 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2 m 494.885 1.37 677.99

371 28010300006 硬铜绞线 TJ-35mm2 m 7.1 32.58 231.32

本页小计 元 - - 103449.93
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

372 28010300009 硬铜绞线 TJ-6mm2 kg 22.78 61.2 1394.14

373 28010300010 硬铜绞线 TJ-10mm2 kg 59.14 64.87 3836.41

374 28010300011 硬铜绞线 TJ-35mm2 kg 5.2 44.57 231.76

375 28010300015 镀锌软铜绞线 TJRX-15/8 kg 34.8 42.48 1478.3

376 28010300016 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 kg 55.774 42.48 2369.28

377 28032100001 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 m 318.198 0.921 293.06

378 28032100002 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 m 5818.861 1.351 7861.28

379 28032100003 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 m 10062.03 2.223 22367.89

380 28032100004 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 m 304.5 3.464 1054.79

381 28032100005 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 m 193.8 5.027 974.23

382 28032200005 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm2 m 19.395 32.491 630.16

383 28032700004
铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS
-2× 1.5mm2 m 25.45 3.067 78.06

384 28032700005
铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS
-2× 1.0mm2 m 28 2.119 59.33

385 29062100001 接地卡子 综合 个 7758.3 2.2 17068.26

386 29062100008 塑料线卡 Φ15以下 个 468 0.11 51.48

387 29062100011 镀锌电缆固定卡子 2× 35 个 347.806 1.8 626.05

388 29062100013 镀锌电缆固定卡子 3× 35 个 478.058 3.11 1486.76

389 29062300001 塑料护口(电管用) DN32 个 39.14 0.25 9.79

390 29062300002 塑料护口(钢管用) DN15 个 2700.688 0.11 297.08

391 29062300003 塑料护口(钢管用) DN15～20 个 18879.125 0.11 2076.7

392 29090100001 铜接地端子带螺栓 套 4156.395 3.3 13716.1

393 29090100004 铜接线端子 OT-20A 个 6669.669 0.16 1067.15

394 29090100006 铜接线端子 OT-100A 个 13.2 0.69 9.11

395 29090100008 铜接线端子 DT-6mm2 个 838.68 1.07 897.39

396 29090100009 铜接线端子 DT-10mm2 个 796.6 1.32 1051.51

397 29090100010 铜接线端子 DT-16mm2 个 23.338 1.65 38.51

398 29090100012 铜接线端子 DT-35mm2 个 160.339 3.03 485.83

399 29090900011 铜压接管 35mm2 个 648.149 2.24 1451.85

本页小计 元 - - 82962.26
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填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

400 29090900012 铜压接管 120mm2 个 215.072 28.45 6118.8

401 29091100001 瓷接头 双位 个 4332.526 0.73 3162.74

402 29110500001 接线盒(钢制) 灯具配用 个 3044.7 2.21 6728.79

403 29250700001 位号牌 个 163 2.43 396.09

404 29250700002 铝牌 100× 200× 1 个 20 27.88 557.6

405 33012100002 铸铁爬梯 kg 268.195 5.61 1504.57

406 33012300003 钢垫板 δ2.5～5 kg 8.5 3.89 33.07

407 33050100003 铸铁垫板 kg 42.9 5.75 246.68

408 33330900001 塑钢踏步 个 109.874 34.53 3793.95

409 34011700002 铈钨棒 g 245.362 5.26 1290.6

410 34011900002 电力复合脂 一级 kg 23.184 19.47 451.39

411 34020100005 橡胶密封条 3× 20 m 404 4.88 1971.52

412 34020500002 密封油膏 kg 316.194 1.42 449

413 34050100001 标签纸 综合 m 0.3 2.57 0.77

414 34050100004 打印纸 132-1 箱 0.728 78.76 57.34

415 34050100005 打印纸 381-1 包 4 87.61 350.44

416 34070500005 塑料手套 ST型 个 24.024 2.57 61.74

417 34070900002 肥皂 块 19.248 2.79 53.7

418 34090100009 白纱布带 20mm× 20m 卷 1 1.77 1.77

419 34091900028 黄腊带 20mm× 10m 卷 77.64 4.56 354.04

420 34110100002 水 t 1146.659 5 5733.3

421 34110100002@
1

水 t 32.148 5 160.74

422 34110200001 电 kW· h 1545.364 0.69 1066.3

423
34110200001@
1 电 kW· h 467.616 0.69 322.66

424 34110500002 煤块 t 0.08 744.54 59.56

425 34110700003 木柴 kg 17.5 0.39 6.83

426 35010400002 组合钢模板 kg 7.409 6.04 44.75

427 35390100001 钢丝刷子 把 5.889 7.07 41.64

428 36010200001 铸铁雨水井箅 套 15.15 180 2727

429 36010500002 防盗铸铁井盖井座 φ800 套 3 564.6 1693.8

430 36010500002 防盗铸铁井盖井座 φ800 套 17.17 564.6 9694.18

本页小计 元 - - 49135.36
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序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

@1

431 36010500004 防盗铸铁井盖井座 Φ800 套 0.8 564.6 451.68

432 37050100001 道木 m3 0.01 1587.24 15.87

433 37050100002 道木 250× 200× 2500 m3 0.09 1587.24 142.85

434 55410100001 蓄电池 24AH 块 21.36 265 5660.4

435 55411700002 充电电池 5# 节 130.25 12.17 1585.14

436 80210200001 商品混凝土(细石) C15 m3 0.23 291.78 67.11

437 80210400001 商品混凝土(砾石) C10 m3 0.714 287.15 205.03

438 80210400002 商品混凝土(砾石) C15 m3 10.488 287.15 3011.63

439 80210400004 商品混凝土(砾石) C25 m3 1.689 245 413.81

440 80210400005 商品混凝土(砾石) C30 m3 0.219 260 56.94

441 80210400005 商品混凝土(砾石) C30 m3 6.1 314.12 1916.13

442 88010300001 材料摊销费 元 3712.943 1 3712.94

443 88010500001 其他材料费 元 36040.522 1 36040.52

444 88010500003 校验材料费 元 727.85 1 727.85

445 AZCSCLF 安装措施材料费 元 76182.358 1 76182.36

446 AZCSJXF 安装措施机械费 元 358738.95 1 358738.95

447 AZCSRGF 安装措施人工费 元 41021.269 0.92 37739.57

448 BCCLF22 自助签到机 台 1 13596 13596

449 BCCLF25 LED显示屏 钢结构 ㎡ 75.87 680 51591.6

450 BCCLF5 HIS对接 项 1 21000 21000

451 H00001 人工费 元 5208890.646 0.92 4792179.39人工系数:0.
92;

452 J10-2 汽油发电机组 功率(kW) 10 小 台班 15.888 211.54 3360.95

453 J10-5
电动空气压缩机 排气量(m3/min) 
0.6 中 台班 1.056 38.58 40.74

454 J10-6 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 
1 中

台班 0.15 52.24 7.84

455 J10-7 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 
3 中

台班 0.5 126.1 63.05

456 J10-8 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 
6 中

台班 17.411 219.39 3819.8

457 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 中 台班 0.067 1529.31 102.46

458 J12-23 自耦调压器 TDJC-S-1 小 台班 44 12.32 542.08

459 J12-32 光纤熔接机 AV33119,0.05db 小 台班 31.2 200.15 6244.68

本页小计 元 - - 5419217.37
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填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

460 J12-74 沟槽轧制机 管径 220mm以内 小 台班 176.727 33.36 5895.61

461 J12-76 滚槽机 小 台班 0.56 23.43 13.12

462 J1-29 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 
中

台班 0.221 1094.19 241.82

463 J1-35
电动夯实机 夯击能量(N· m) 250 
小

台班 41.253 26.44 1090.73

464 J1-7
履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3
) 1 大

台班 0.99 2150.39 2128.89

465 J3-18 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 台班 0.6 650.7 390.42

466 J3-18 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 台班 5.854 687.98 4027.43

467 J3-18@1 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 台班 0.026 687.98 17.89

468 J3-19 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 台班 3.064 960.18 2941.99

469 J3-22 汽车式起重机 提升质量(t) 16 大 台班 1.124 1307.84 1470.01

470 J3-24 汽车式起重机 提升质量(t) 25 大 台班 0.32 1560.31 499.3

471 J3-39 叉式起重机 提升质量(t) 3 中 台班 0.021 693.35 14.56

472 J3-40 叉式起重机 提升质量(t) 5 中 台班 1.008 754.97 761.01

473 J4-13 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 台班 0.917 1166.24 1069.44

474 J4-3 载重汽车 装载质量(t) 4 中 台班 1.582 458.31 725.05

475 J4-3@1 载重汽车 装载质量(t) 4 中 台班 0.04 458.31 18.33

476 J4-30 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 台班 2.89 222.4 642.74

477 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 0.032 523.86 16.76

478 J4-37 手动液压叉车 小 台班 0.04 12.4 0.5

479 J4-4 载重汽车 装载质量(t) 5 中 台班 29.495 493.13 14544.87

480 J4-4@1 载重汽车 装载质量(t) 5 中 台班 0.04 493.13 19.73

481 J4-6 载重汽车 装载质量(t) 8 中 台班 5.815 580.33 3374.62

482 J4-8 载重汽车 装载质量(t) 12 大 台班 0.4 848.19 339.28

483 J5-1 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 
5 小

台班 19.754 169.99 3357.98

484 J5-10 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 
50 小

台班 0.425 200.68 85.29

485 J5-23
平台作业升降车 提升高度(m) 9 
中

台班 29.818 358.47 10688.86

486 J5-8
电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 
10 小

台班 9.843 186.43 1835.03

487 J5-9
电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 
30 小 台班 0.087 194.33 16.91

本页小计 元 - - 56228.17
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工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

488 J6-1 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(
L) 350 小

台班 0.301 274.52 82.63

489 J6-12 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 台班 2.076 169.05 350.95

490 J6-20 混凝土振动器 平板式 小 台班 1.549 10.63 16.47

491 J6-21 混凝土振动器 插入式 小 台班 0.062 10.67 0.66

492 J7-1 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 台班 0.07 41.8 2.93

493 J7-117 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 台班 321.855 40.48 13028.69

494 J7-118 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小 台班 1.91 50.62 96.68

495 J7-119 台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小 台班 3.959 11.04 43.71

496 J7-12 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 台班 1.119 25.85 28.93

497 J7-124 电锤 520W 小 台班 111.229 8.42 936.55

498 J7-2 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 台班 0.07 44.26 3.1

499 J7-24
普通车床 工件直径× 工件长度(mm
) 630× 2000 中

台班 3.136 258.28 809.97

500 J7-3 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 台班 0.07 27.83 1.95

501 J7-31 台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小 台班 211.594 5.1 1079.13

502 J7-32 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 台班 61.761 9.48 585.49

503 J7-33 立式钻床 钻孔直径(mm) 35 小 台班 283.07 15.27 4322.48

504 J7-40 螺栓套丝机 直径(mm) 39 小 台班 165.34 27.83 4601.41

505 J7-41
剪板机 厚度× 宽度(mm) 6.3× 200
0 中

台班 5.343 209.18 1117.65

506 J7-49
卷板机 板厚× 宽度(mm) 2× 1600 
小

台班 0.787 195.86 154.14

507 J7-56 联合冲剪机 板厚(mm) 16 中 台班 20 246.3 4926

508 J7-60 折方机 厚度× 宽度(mm) 4× 2000 
小

台班 4.556 41.54 189.26

509 J7-62 咬口机 板厚(mm) 1.5 小 台班 5.343 16.38 87.52

510 J7-65 开孔机 开孔直径(mm) 200 小 台班 6.039 161.65 976.2

511 J7-68 等离子切割机 电流(A) 400 小 台班 8 221.49 1771.92

512 J7-72 管子切断机 管径(mm) 150 小 台班 1.958 41.44 81.14

513 J7-77 管子切断套丝机 管径(mm) 159 小 台班 124.164 24 2979.94

514 J7-85
钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 50
0以内 小 台班 1.57 66.78 104.84

515 J7-87 法兰卷圆机 L40× 4 小 台班 9.832 33.42 328.59

516 J8-2
电动单级离心清水泵 出口直径(mm
) 100 小 台班 1.738 35.28 61.32

本页小计 元 - - 38770.25
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工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

517 J8-27 试压泵 压力(MPa) 2.5 小 台班 2.88 14.72 42.39

518 J8-32 试压泵 压力(MPa) 30 小 台班 23.793 22.81 542.72

519 J9-1 交流弧焊机 容量(kV· A) 21 小 台班 279.854 58.83 16463.81

520 J9-1@1 交流弧焊机 容量(kV· A) 21 小 台班 0.1 58.83 5.88

521 J9-10 直流弧焊机 容量(kV· A) 20 小 台班 5.851 74.49 435.84

522 J9-18 对焊机 容量(kV· A) 75 小 台班 0.07 108.67 7.61

523 J9-2 交流弧焊机 容量(kV· A) 32 小 台班 131.24 85.28 11192.15

524 J9-25 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 台班 64.681 40.17 2598.24

525 J9-33 氩弧焊机 电流(A) 500 小 台班 121.607 93.26 11341.07

526 J9-41
电焊条烘干箱 容量(cm3) 60× 50
× 75 小 台班 5.147 29.1 149.78

527 J9-44 电焊条恒温箱 小 台班 3.147 21.63 68.07

528 J9-8 直流弧焊机 容量(kV· A) 10 小 台班 11.049 44.15 487.81

529 JX002 电焊机(综合) 台班 263.208 75.63 19906.42

530 JX003 吊装机械(综合) 台班 50.384 614.7 30971.04

531 WJJ012102@1 镀锌扁钢 25*4 L=2500 根 40 15 600

532 WJJ012102@2 镀锌角钢 50*5 L=2500 根 19 30 570

533 WJJ012102@3 镀锌扁钢 L40*4 L=2500 根 17 20 340

534 WJJ012701
镀锌成品型钢(含底座、螺栓、通
丝杆) kg 10500 14.762 155001

535 WJJ012703 角钢 kg 6289.049 3.43 21571.44

536 WJJ012703 型钢 kg 17878.844 3.2 57212.3

537 WJJ012916 热轧中厚钢板 δ10mm～15mm kg 237.48 3.43 814.56

538 WJJ012925 镀锌薄钢板 δ0.5mm m2 413.31 25.41 10502.21

539 WJJ012927 镀锌薄钢板 δ0.6mm m2 1.821 27.5 50.08

540 WJJ012928 镀锌薄钢板 δ0.75mm m2 44.12 33.54 1479.78

541 WJJ012929 镀锌薄钢板 δ1.0mm m2 764.543 41.67 31858.51

542 WJJ012930 镀锌薄钢板 δ1.2mm m2 660.313 50.82 33557.11

543 WJJ012930@1 镀锌薄钢板 δ1.5mm m2 29.725 58.34 1734.16

544
WJJ020501021
@1 橡胶密封圈(排水) DN100 个 1959.605 0.385 754.45

545
WJJ020501021
@2 橡胶密封圈(排水) DN150 个 206.721 0.435 89.92

546 WJJ020506@1 橡胶圈(排水) DN250 个 22.705 10.5 238.4

本页小计 元 - - 410586.75
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

547 WJJ020506@2 橡胶圈(排水) DN300 个 11.963 12.5 149.54

548 WJJ030102 镀锌锁紧螺母 个 33.728 0.5 16.86

549 WJJ030102@1 镀锌锁紧螺母 SC25 个 41.792 0.2 8.36

550 WJJ030102@1 镀锌锁紧螺母20 个 8.158 0.2 1.63

551 WJJ030102@1 镀锌锁紧螺母φ20 个 1412.22 0.2 282.44

552 WJJ030102@10 镀锌锁紧螺母φ25 个 118.347 0.2 23.67

553 WJJ030102@11 镀锌锁紧螺母φ32 个 14.911 0.2 2.98

554 WJJ030102@12 镀锌锁紧螺母φ40 个 0.124 0.2 0.02

555 WJJ030102@13 镀锌锁紧螺母φ20 个 217.05 0.2 43.41

556 WJJ030102@14 镀锌锁紧螺母φ25 个 1.237 0.2 0.25

557 WJJ030102@15 镀锌锁紧螺母φ40 个 2.326 0.2 0.47

558 WJJ030102@2 镀锌锁紧螺母φ20 个 2766.592 0.2 553.32

559 WJJ030102@5 镀锌锁紧螺母φ20 个 646.879 0.2 129.38

560 WJJ030102@9 镀锌锁紧螺母φ20 个 4792.664 0.2 958.53

561 WJJ030702 陶瓷片密封龙头 DN15 个 12.12 15 181.8

562 WJJ030703 混合冷热水龙头 个 289.87 171.6 49741.69

563 WJJ030706@1 洗衣机水龙头 DN15 个 36.36 20 727.2

564 WJJ030715@1 地面扫除口 DN75 个 1.01 13.12 13.25

565 WJJ030715@2 地面扫除口 DN100 个 25.25 16.88 426.22

566 WJJ030715@3 地面扫除口 DN150 个 7.07 23.3 164.73

567 WJJ030719@1 洗衣机地漏 DN75 个 36.36 20 727.2

568 WJJ030720@1 地漏 DN75 个 338.35 19.66 6651.96

569 WJJ030720@1 排水漏斗 DN75 个 13.13 20 262.6

570 WJJ030732 延时自闭冲洗阀 DN15 个 23.23 35 813.05

571 WJJ030733 延时自闭冲洗阀 DN25 个 50.5 85 4292.5

572 WJJ030735 小便器冲水连接管 DN15 根 23.23 15 348.45

573 WJJ030736 不锈钢冲洗管 DN32 根 50.5 25 1262.5

574 WJJ030738 小便器排水附件 套 23.23 35 813.05

575 WJJ030747 连体坐便器水箱配件 套 221.19 30 6635.7

本页小计 元 - - 75232.76



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 20 页  共 49 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

576 WJJ091501@1 防火泥 t 0.216 3500 756

577 WJJ092501@1 双面彩钢酚醛复合风管 20mm m2 5906.158 42.02 248176.76

578 WJJ093501 铝箔 m2 588.904 35 20611.64

579 WJJ130117 酚醛调和漆 各种颜色 kg 513.114 18.85 9672.2

580 WJJ130118 酚醛防锈漆 kg 340.506 16.34 5563.87

581 WJJ144103 胶粘剂 kg 883.787 15 13256.81

582 WJJ144103 胶粘剂 kg 294.993 23 6784.84

583 WJJ144301 胶粘带 m 11656.719 0.8 9325.38

584 WJJ150701@1 铝箔离心玻璃棉板 40mm m3 69.288 320 22172.16

585 WJJ170101084 焊接钢管 DN50 m 148.506 17.67 2624.1

586 WJJ170102@1 钢管 SC25 m 348.264 5.43 1891.07

587 WJJ170102@1 配管 SC20 m 67.98 3.85 261.72

588 WJJ170102@11 配管 SC100 m 109.726 39.72 4358.32

589 WJJ170102@12 配管 SC80 m 12.607 30.59 385.65

590 WJJ170102@4 配管 SC150 m 304.736 55.182 16815.94

591 WJJ170102@8 配管 SC50 m 107.223 17.67 1894.63

592 WJJ170102@9 配管 SC65 m 51.51 24.04 1238.3

593 WJJ170103@1 镀锌钢管 DN65 m 429.528 28.17 12099.8

594 WJJ170103@1 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 1701.691 75.56 128579.77

595 WJJ170103@2 镀锌钢管 DN80 m 342.031 35.38 12101.06

596 WJJ170103@2 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 859.773 46.03 39575.35

597 WJJ170103@3 镀锌钢管 DN125 m 751.427 63.81 47948.56

598 WJJ170103@3 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 845.098 28.17 23806.41

599 WJJ170103@4 镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm m 11.237 75.56 849.07

600 WJJ170103@4 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 m 518.081 35.38 18329.71

601 WJJ170131 焊接钢管 DN80 m 152.958 35.38 5411.65

602 WJJ170132 焊接钢管 DN100 m 33.072 46.03 1522.3

603 WJJ170133 焊接钢管 DN125 m 1.908 63.81 121.75

604 WJJ170134 焊接钢管 DN150 m 117.66 75.56 8890.39

605 WJJ170135 焊接钢管 kg 261.38 3.613 944.37

本页小计 元 - - 665969.58
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序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

606 WJJ170301@1 镀锌钢管 DN20 m 2643.215 6.91 18264.62

607 WJJ170301@1 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 m 1114.146 20.71 23073.96

608 WJJ170301@2 镀锌钢管 DN25 m 506.758 10.27 5204.4

609 WJJ170301@2 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 m 780.81 16.29 12719.39

610 WJJ170301@3 镀锌钢管 DN32 m 589.07 13.28 7822.85

611 WJJ170301@3 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 m 1493.464 13.28 19833.2

612 WJJ170301@4 镀锌钢管 DN40 m 196.873 16.29 3207.06

613 WJJ170301@4 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 m 5620.18 10.27 57719.25

614 WJJ170301@5 镀锌钢管 DN50 m 619.146 20.71 12822.51

615 WJJ170305 镀锌钢管 DN100 m 1088.016 46.03 50081.38

616 WJJ170501@1 S30408薄壁不锈钢管 DN100 m 414.382 111.75 46307.19

617 WJJ170501@1 脱脂不锈钢管 Φ8*1.0 m 1979.888 9.2 18214.97

618 WJJ170501@10 S30408薄壁不锈钢管 DN150 m 35.147 206.23 7248.37

619 WJJ170501@11 S30408薄壁不锈钢管 DN50 m 328.197 20.55 6744.45

620 WJJ170501@12 S30408薄壁不锈钢管 DN40 m 211.563 16.33 3454.82

621 WJJ170501@13 S30408薄壁不锈钢管 DN32 m 26.119 20.75 541.97

622 WJJ170501@2 脱脂不锈钢管 Φ10*1.0 m 1973.972 10.3 20331.91

623 WJJ170501@3 S30408薄壁不锈钢管 DN20 m 313.252 11.17 3499.02

624 WJJ170501@3 脱脂不锈钢管 Φ12*1.5 m 102.544 12.5 1281.8

625 WJJ170501@4 S30408薄壁不锈钢管 DN25 m 222.008 14.558 3231.99

626 WJJ170501@4 脱脂不锈钢管 Φ18*2.0 m 994.637 26.8 26656.27

627 WJJ170501@5 S30408薄壁不锈钢管 DN32 m 32.41 20.75 672.51

628 WJJ170501@5 脱脂不锈钢管 Φ28*2.0 m 61.428 33.66 2067.67

629 WJJ170501@6 S30408薄壁不锈钢管 DN40 m 148.533 16.33 2425.54

630 WJJ170501@6 脱脂不锈钢管 Φ32*2.0 m 4.93 38.9 191.78

631 WJJ170501@7 S30408薄壁不锈钢管 DN50 m 173.051 20.55 3556.2

632 WJJ170501@7 脱脂不锈钢管 Φ38*2.5 m 1026.534 65.5 67237.98

633 WJJ170501@8 S30408薄壁不锈钢管 DN65 m 491.881 58.97 29006.22

634 WJJ170501@8 脱脂不锈钢管 Φ89*3.0 m 95.344 333.328 31780.82

635 WJJ170501@9 S30408薄壁不锈钢管 DN80 m 58.144 91.6 5325.99

本页小计 元 - - 490526.09



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

636 WJJ170712 无缝钢管 Φ219× 6 m 5.724 120.21 688.08

637 WJJ170712 无缝钢管 Φ219× 6 m 19.398 129.7 2515.92

638 WJJ171901@1 尼龙接头 DN20 个 1147.42 1 1147.42

639 WJJ171901@1 尼龙接头20 个 3289.3 0.6 1973.58

640 WJJ171901@2 尼龙接头 DN25 个 195.7 1.5 293.55

641 WJJ171902@1 金属软管φ20 m 4578.35 2.1 9614.54

642 WJJ171903 金属软管 DN20 m 145 2.1 304.5

643 WJJ171903@1 金属软管 DN20 长度500mm m 1147.42 2.1 2409.58

644 WJJ171904 金属软管 DN25 m 20 3.5 70

645 WJJ171904@1 金属软管 DN25 长度500mm m 195.7 3.5 684.95

646 WJJ171905 金属软管 DN40 m 5 6.5 32.5

647 WJJ171906 金属软管 DN50 m 5 8.5 42.5

648 WJJ172513@1 冷凝水管UPVC DN20 m 1586.829 2.6 4125.76

649 WJJ172513@2 冷凝水管UPVC DN25 m 408.449 2.9 1184.5

650 WJJ172513@3 冷凝水管UPVC DN32 m 1605.664 3.3 5298.69

651 WJJ172567@1 给水管PPR-DN32 m 140.716 14.47 2036.16

652 WJJ172567@2 给水管PPR-DN25 m 533.786 8.48 4526.51

653 WJJ172567@3 给水管PPR-DN20 m 753.161 5.29 3984.22

654 WJJ172567@4 给水管PPR-DN15 m 3196.936 3.49 11157.31

655 WJJ172568@1 UOVC排水管 DN100 m 66.405 15.52 1030.61

656 WJJ172568@1 UOVC排水管 DN75 m 974.904 7.96 7760.24

657 WJJ172568@1 雨水用聚乙烯双璧波纹管 DN250 m 134.204 55.6 7461.74

658 WJJ172568@2 UOVC排水管 DN100 m 706.886 14.75 10426.57

659 WJJ172568@2 UOVC排水管 DN75 m 19.6 8.37 164.05

660 WJJ172568@2 雨水用聚乙烯双璧波纹管 DN300 m 70.712 65.5 4631.64

661 WJJ172568@3 FRPP增强聚丙烯静音管 DN100 m 858.287 24.64 21148.19

662 WJJ172568@4 FRPP增强聚丙烯静音管 DN150 m 184.053 39.5 7270.09

663 WJJ172577@1 配管 PE25 m 1185.08 4.41 5226.2

664 WJJ172802@1 给水用 PEX管 DN80 m 26.52 103.956 2756.91

665 WJJ172802@2 给水用 PEX管 DN65 m 21.451 84.444 1811.41

666 WJJ172802@3 给水用 PEX管 DN50 m 60.996 62.856 3833.96

667 WJJ172802@4 给水用 PEX管 DN40 m 78.622 48.996 3852.16

本页小计 元 - - 129464.04
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

668 WJJ172802@5 给水用 PEX管 DN32 m 13.872 41.484 575.47

669 WJJ172802@6 给水用 PEX管 DN25 m 132.294 32.688 4324.43

670 WJJ172802@7 给水用 PEX管 DN20 m 243.372 25.872 6296.52

671 WJJ172802@8 给水用 PEX管 DN15 m 164.23 19.632 3224.16

672 WJJ173111 橡塑、PEF保温管 m3 111.587 565.49 63101.33

673 WJJ173111 橡塑、PEF保温管 m3 30.722 752.87 23129.67

674 WJJ180305@1 给水室内钢管沟槽管件 DN150 个 327.115 48.02 15708.06

675 WJJ180305@1 给水室内钢管沟槽管件 DN65 个 183.529 16.7 3064.93

676 WJJ180305@2 给水室内钢管沟槽管件 DN100 个 310.449 27.14 8425.59

677 WJJ180305@2 给水室内钢管沟槽管件 DN80 个 142.027 20.46 2905.87

678 WJJ180305@3 给水室内钢管沟槽管件 DN100 个 392.864 27.14 10662.33

679 WJJ180305@3 给水室内钢管沟槽管件 DN65 个 361.095 16.7 6030.29

680 WJJ180305@4 给水室内钢管沟槽管件 DN125 个 184.399 44.09 8130.15

681 WJJ180305@4 给水室内钢管沟槽管件 DN80 个 215.131 20.46 4401.58

682 WJJ180305@5 镀锌钢管接头零件 DN150 个 2.16 52.4 113.18

683 WJJ180508@1 给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管
件 Φ8 

m 2692.728 3.5 9424.55

684 WJJ180508@2 给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管
件 Φ10 

m 2684.682 4.2 11275.66

685 WJJ180508@3
给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管
件 Φ12 

m 139.464 6.3 878.62

686 WJJ180508@4
给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管
件 Φ18 

m 1125.776 12 13509.31

687 WJJ180508@5
给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管
件 Φ28 m 58.375 35 2043.13

688 WJJ180508@6
给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管
件 Φ32 m 4.685 39 182.72

689 WJJ180508@7
给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管
件 Φ38 m 776.613 50 38830.65

690 WJJ180508@8 给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管
件 Φ89 

m 40.089 215.5 8639.18

691 WJJ180510@1 给水室内不锈钢管卡压管件 DN100 个 174.234 77.82 13558.89

692 WJJ180510@10 给水室内不锈钢管卡压管件 DN150 个 14.778 185.5 2741.32

693 WJJ180510@11 给水室内不锈钢管卡压管件 DN50 个 211.815 32.79 6945.41

694 WJJ180510@12 给水室内不锈钢管卡压管件 DN40 个 160.056 25.96 4155.05

本页小计 元 - - 272278.05
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修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 24 页  共 49 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

695 WJJ180510@13 给水室内不锈钢管卡压管件 DN32 个 24.821 19.74 489.97

696 WJJ180510@3 给水室内不锈钢管卡压管件 DN20 个 354.553 7.59 2691.06

697 WJJ180510@4 给水室内不锈钢管卡压管件 DN25 个 242.047 9.29 2248.62

698 WJJ180510@5 给水室内不锈钢管卡压管件 DN32 个 30.799 19.74 607.97

699 WJJ180510@6 给水室内不锈钢管卡压管件 DN40 个 112.371 15 1685.57

700 WJJ180510@7 给水室内不锈钢管卡压管件 DN50 个 111.685 20 2233.7

701 WJJ180510@8 给水室内不锈钢管卡压管件 DN65 个 262.138 28 7339.86

702 WJJ180510@9 给水室内不锈钢管卡压管件 DN80 个 27.275 40 1091

703 WJJ180909@1 凝结水塑料管胶粘管件 DN20 个 900.549 2.29 2062.26

704 WJJ180909@2 凝结水塑料管胶粘管件 DN25 个 272.299 2.78 756.99

705 WJJ180909@3 凝结水塑料管胶粘管件 DN32 个 870.522 4.09 3560.43

706 WJJ180923@1
塑料排水管(螺母密封圈连接)管件
 DN100 

个 1044.4 14.784 15440.41

707 WJJ180923@2
塑料排水管(螺母密封圈连接)管件
 DN150 个 115.275 45 5187.38

708 WJJ180926@1 塑料排水管粘接管件 DN100 个 80.804 10.5 848.44

709 WJJ180926@1 塑料排水管粘接管件 DN75 个 880.398 5.5 4842.19

710 WJJ180926@2 塑料排水管粘接管件 DN100 个 860.168 10.5 9031.76

711 WJJ180926@2 塑料排水管粘接管件 DN75 个 17.7 5.5 97.35

712 WJJ180956@1 室内塑料给水管热熔管件DN32 个 149.719 2.71 405.74

713 WJJ180956@2 室内塑料给水管热熔管件DN25 个 643.591 2.26 1454.52

714 WJJ180956@3 室内塑料给水管热熔管件DN20 个 1126.776 1.75 1971.86

715 WJJ180956@4 室内塑料给水管热熔管件DN15 个 4782.817 1.31 6265.49

716 WJJ181109@1 室外给水PEX管管件 DN80 个 4.992 86.63 432.46

717 WJJ181109@2 室外给水PEX管管件 DN65 个 4.269 70.37 300.41

718 WJJ181109@3 室外给水PEX管管件 DN50 个 12.259 52.38 642.13

719 WJJ181109@4 室外给水PEX管管件 DN40 个 16.341 40.83 667.2

720 WJJ181109@5 室外给水PEX管管件 DN32 个 2.91 34.57 100.6

721 WJJ181109@6 室外给水PEX管管件 DN25 个 36.705 27.24 999.84

722 WJJ181109@7 室外给水PEX管管件 DN20 个 67.524 21.56 1455.82

723 WJJ181109@8 室外给水PEX管管件 DN15 个 45.566 16.36 745.46

724 WJJ181110 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 个 440.36 8.5 3743.06

本页小计 元 - - 79399.55
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

725 WJJ181505@1 镀锌钢管接头零件 DN50 个 1019.116 3.79 3862.45

726 WJJ181505@2 镀锌钢管接头零件 DN40 个 936.207 2.78 2602.66

727 WJJ181505@3 镀锌钢管接头零件 DN32 个 1181.593 2.18 2575.87

728 WJJ181505@4 镀锌钢管接头零件 DN25 个 3983.715 1.61 6413.78

729 WJJ181506@1 给水室内镀锌钢管接头零件 DN20 个 3227.336 2.5 8068.34

730 WJJ181506@2 给水室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 582.95 3.1 1807.15

731 WJJ181506@3 给水室内镀锌钢管接头零件 DN32 个 584.315 4.5 2629.42

732 WJJ181506@4 给水室内镀锌钢管接头零件 DN40 个 154.433 6.8 1050.14

733 WJJ181506@5 给水室内镀锌钢管接头零件 DN50 个 408.439 10.5 4288.61

734 WJJ181508 镀锌管接头 个 96.712 0.5 48.36

735 WJJ181508@1 镀锌管接头 DN20 个 1147.42 0.2 229.48

736 WJJ181508@1 镀锌管接头 SC25 个 44.564 0.2 8.91

737 WJJ181508@1 镀锌管接头20 个 8.699 0.2 1.74

738 WJJ181508@1 镀锌管接头φ20 个 2353.7 0.2 470.74

739 WJJ181508@10 镀锌管接头φ25 个 197.245 0.2 39.45

740 WJJ181508@11 镀锌管接头φ32 个 24.852 0.2 4.97

741 WJJ181508@12 镀锌管接头φ40 个 0.206 0.3 0.06

742 WJJ181508@13 镀锌管接头φ20 个 361.75 0.2 72.35

743 WJJ181508@14 镀锌管接头φ25 个 2.062 0.2 0.41

744 WJJ181508@15 镀锌管接头φ40 个 3.877 0.3 1.16

745 WJJ181508@2 镀锌管接头 DN25 个 195.7 0.2 39.14

746 WJJ181508@2 镀锌管接头φ20 个 4610.987 0.2 922.2

747 WJJ181508@3 镀锌管接头20 个 366.3 0.2 73.26

748 WJJ181508@5 镀锌管接头20 个 2923 0.2 584.6

749 WJJ181508@5 镀锌管接头φ20 个 1078.132 0.2 215.63

750 WJJ181508@9 镀锌管接头φ20 个 7987.774 0.2 1597.55

751 WJJ181903@1 Y型过滤器 DN40 个 16.16 69.92 1129.91

752 WJJ181903@3 Y型过滤器 DN25 个 187.86 33.61 6313.97

753 WJJ181904@1 Y型过滤器  DN65 个 1 127.34 127.34

本页小计 元 - - 45179.65
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

754 WJJ181904@1 Y型过滤器 DN80 个 1 186.78 186.78

755 WJJ181904@2 Y型过滤器 DN50 个 1 106.39 106.39

756 WJJ181907@1 Y型过滤器 DN80 个 1 186.78 186.78

757 WJJ181908@1 Y型过滤器 DN50 个 11.11 106.39 1181.99

758 WJJ181908@2 Y型过滤器 DN25 个 95.95 33.61 3224.88

759 WJJ181908@3 Y型过滤器 DN20 个 562.57 24.38 13715.46

760 WJJ182104@1 橡胶挠性接头 DN40 个 16.16 59.823 966.74

761 WJJ182104@3 橡胶挠性接头 DN25 个 187.86 33.165 6230.38

762 WJJ182105@1 橡胶挠性接头 DN65 个 1 80.53 80.53

763 WJJ182105@1 橡胶挠性接头 DN80 个 1 95.69 95.69

764 WJJ182105@2 橡胶挠性接头 DN50 个 1 65.38 65.38

765 WJJ182109@1 金属波纹管 DN65 个 15 181.9 2728.5

766 WJJ182109@1 橡胶软管 DN50 长度300mm 个 22 20 440

767 WJJ182109@2 金属波纹管 DN100 个 9 252 2268

768 WJJ182109@2 金属波纹管 DN150 个 5 401.5 2007.5

769 WJJ182109@3 橡胶软管 DN80 长度300mm 个 2 30 60

770 WJJ182110@1 橡胶软管 DN20 长度300mm 个 652 10 6520

771 WJJ182110@2 金属波纹管 DN50 个 28 120 3360

772 WJJ182110@2 橡胶软管 DN25 长度300mm 个 11 12 132

773 WJJ182110@3 金属波纹管 DN32 个 13 45 585

774 WJJ182110@3 橡胶软管 DN32 长度300mm 个 1 15 15

775 WJJ182111 金属软管活接头 Φ20 套 236.64 2.5 591.6

776 WJJ182112 金属软管活接头 Φ25 套 32.64 3.5 114.24

777 WJJ182113 金属软管活接头 Φ40 套 8.16 6 48.96

778 WJJ182114 金属软管活接头 Φ50 套 8.16 8 65.28

779 WJJ182501@1 管卡子20 个 12.936 0.1 1.29

780 WJJ182507@1 卡箍连接件(含胶圈) DN150 套 853.281 28.4 24233.18

781 WJJ182507@1 卡箍连接件(含胶圈) DN65 套 432.457 13.5 5838.17

782 WJJ182507@2 卡箍连接件(含胶圈) DN100 套 745.941 21.6 16112.33

783 WJJ182507@2 卡箍连接件(含胶圈) DN80 套 336.542 17.4 5855.83

784 WJJ182507@3 卡箍连接件(含胶圈) DN100 套 943.966 21.6 20389.67

785 WJJ182507@3 卡箍连接件(含胶圈) DN65 套 850.861 13.5 11486.62

本页小计 元 - - 128894.17
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填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

786 WJJ182507@4 卡箍连接件(含胶圈) DN125 套 465.301 25.3 11772.12

787 WJJ182507@4 卡箍连接件(含胶圈) DN80 套 509.767 17.4 8869.95

788 WJJ182507@5 连接件 套 5.635 19.8 111.57

789 WJJ190002@1 法兰阀门蝶阀 DN80 个 2 143.49 286.98

790 WJJ190002@1 闸阀 DN100 个 16 431.81 6908.96

791 WJJ190002@1 闸阀 DN100 个 2 439.28 878.56

792 WJJ190002@2 信号阀 DN150 个 12 206.94 2483.28

793 WJJ190002@2 闸阀 DN80 个 3 346.8 1040.4

794 WJJ190002@3 闸阀 DN150 个 44 767.03 33749.32

795 WJJ190002@3 闸阀 DN65 个 28 298.63 8361.64

796 WJJ190002@4 蝶阀 DN65 个 67 127.52 8543.84

797 WJJ190002@5 沟槽信号蝶阀 XD381X-16Q DN50 个 1 114.2 114.2

798 WJJ190002@6 静态平衡阀 SP45F-16C DN125 个 12 1805.58 21666.96

799 WJJ190002@6 闸阀 DN150 个 1 780.29 780.29

800 WJJ190002@7 静态平衡阀 SP45F-16C DN150 个 2 2936.87 5873.74

801 WJJ190002@8 对夹涡轮橡胶蝶阀 D371X-16Q DN1
25

个 8 196.2 1569.6

802 WJJ190025@1 蝶阀 DN50 个 22.22 118.3 2628.63

803 WJJ190025@1 截止阀 DN15 个 10.1 24.08 243.21

804 WJJ190025@1 截止阀 DN25 个 7.07 49.29 348.48

805 WJJ190025@2 末端试水阀 DN25 个 7.07 50 353.5

806 WJJ190025@2 闸阀 DN25 个 216.14 43.85 9477.74

807 WJJ190025@3 截止阀 DN25 个 314.11 49.29 15482.48

808 WJJ190025@3 闸阀 DN20 个 1125.14 32.91 37028.36

809 WJJ190025@3 闸阀 DN50 个 2.02 131.48 265.59

810 WJJ190025@4 冲洗阀 DN40 个 11.11 93.14 1034.79

811 WJJ190025@4 截止阀 DN32 个 2.02 73.62 148.71

812 WJJ190025@4 铜质截止阀 Φ18 个 38.38 32.91 1263.09

813 WJJ190025@5 冲洗阀 DN50 个 1.01 131.48 132.79

814 WJJ190025@5 截止阀 DN40 个 20.2 106.19 2145.04

815 WJJ190025@5 铜质截止阀 Φ28 个 1.01 43.85 44.29

816 WJJ190025@6 截止阀 DN50 个 1.01 167.99 169.67

本页小计 元 - - 183777.78



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

817 WJJ190025@6 铜质截止阀 Φ32 个 1.01 67.58 68.26

818 WJJ190025@7 铜质截止阀 Φ38 个 10.1 93.14 940.71

819 WJJ190025@7 闸阀 DN50 个 15.15 131.48 1991.92

820 WJJ190025@8 铜质截止阀 Φ89 个 1.01 333.43 336.76

821 WJJ190025@8 闸阀 DN40 个 14.14 93.14 1317

822 WJJ190025@9 闸阀 DN32 个 13.13 67.58 887.33

823 WJJ190302@1 闸阀 DN80 个 2 346.8 693.6

824 WJJ190303@1 螺纹闸阀 DN40 个 48.48 93.14 4515.43

825 WJJ190303@3 螺纹闸阀 DN25 个 563.58 43.85 24712.98

826 WJJ190308@1 监控立杆 3.5米 根 17 550 9350

827 WJJ190311@1 局部等电位端子箱 LEB 个 205.03 32 6560.96

828 WJJ190703@1 对夹式蝶阀  DN65 个 3 130.02 390.06

829 WJJ190703@2 对夹式蝶阀 DN50 个 3 118.3 354.9

830 WJJ190901@1 倒流防止器 DN80 套 1 590 590

831 WJJ192701@1 法兰减压阀  DN65 个 1 1226 1226

832 WJJ192701@2 法兰减压阀 DN50 个 1 656.76 656.76

833 WJJ192702@1 螺纹减压阀 DN40 个 16 520.17 8322.72

834 WJJ192702@3 螺纹减压阀 DN25 个 186 209.98 39056.28

835 WJJ192801@1 电磁阀 DN80 个 1 1300 1300

836 WJJ192802@1 电磁阀 DN32 个 1 550 550

837 WJJ194105@1 自动排气阀 DN25 个 50 23.3 1165

838 WJJ200114@1 碳钢平焊法兰 DN150 片 8 48.38 387.04

839 WJJ201103@1 沟槽法兰 DN150 片 24 48.38 1161.12

840 WJJ201103@2 碳钢平焊法兰 DN50 1.0MPa 片 2 16.52 33.04

841 WJJ210501 双管成品淋浴器(含阀门及固定件) 套 220.18 450 99081

842 WJJ210902@1 台式洗脸盆 个 289.87 220 63771.4

843 WJJ210903 洗脸盆排水附件 套 289.87 30 8696.1

844 WJJ211301 成品拖布池 个 12.12 350 4242

845 WJJ211501 瓷蹲式大便器 个 50.5 113.74 5743.87

846 WJJ211504 连体式水箱坐便器 个 221.19 460 101747.4

847 WJJ211701 挂式小便器 个 23.23 284.54 6609.86

本页小计 元 - - 396459.50



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

848 WJJ213101 坐便器盖板 套 221.19 21.03 4651.63

849 WJJ214302@1 尾气消毒灭菌装置 15KW 台 1 30000 30000

850 WJJ222501 除污器 DN32 个 50.5 69.11 3490.06

851 WJJ224101@3 电动常闭排烟阀 800*320 个 57 266.94 15215.58

852 WJJ224103@1 侧送双层百叶送风口,带调节阀 63
0*250 

个 10 190 1900

853 WJJ224103@2
双层百叶送风口,带调节阀 700*15
0 

个 7 175 1225

854 WJJ224103@3
双层百叶送风口,带调节阀 1000*1
50 

个 9 188 1692

855 WJJ224103@4
双层百叶送风口,带调节阀 1200*1
50 个 23 197 4531

856 WJJ224105@10 防雨百叶 600*350 个 2 88.38 176.76

857 WJJ224105@12 防雨百叶 1600*1000 个 1 474.8 474.8

858 WJJ224105@13 单层百叶排烟口 600*600 个 114 130.08 14829.12

859 WJJ224105@14 防雨百叶 1100*600 个 1 213.48 213.48

860 WJJ224105@14
门绞式回风百叶回风口带滤网 500
*150 

个 103 51.9 5345.7

861 WJJ224105@15 防雨百叶 1350*1350 个 2 536.655 1073.31

862 WJJ224105@15
门绞式回风百叶回风口带滤网 700
*150 个 57 60.66 3457.62

863 WJJ224105@16 防雨百叶 1350*1100 个 1 442.83 442.83

864 WJJ224105@16
门绞式回风百叶回风口带滤网 800
*150 个 245 65.04 15934.8

865 WJJ224105@17 门绞式回风百叶回风口带滤网 100
0*150 

个 39 73.8 2878.2

866 WJJ224105@18 门绞式回风百叶回风口带滤网 120
0*150 

个 178 205.2 36525.6

867 WJJ224105@2 侧吹单层百叶新风口 120*120 个 65 34.003 2210.2

868 WJJ224105@2 单层百叶风口 600*200 个 3 63.36 190.08

869 WJJ224105@20
门绞式回风百叶回风口带滤网 300
*150 

个 30 43.14 1294.2

870 WJJ224105@21 铝合金单层百叶风口 个 2 30 60

871 WJJ224105@22 铝合金单层百叶风口 个 2 35 70

本页小计 元 - - 147881.97



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

872 WJJ224105@3 侧吹单层百叶新风口 160*120 个 9 35.338 318.04

873 WJJ224105@3 单层百叶风口 400*400 个 2 74.48 148.96

874 WJJ224105@4 侧吹单层百叶新风口 200*120 个 1 36.672 36.67

875 WJJ224105@4 防雨百叶 250*250 个 10 47.375 473.75

876 WJJ224105@5 侧吹单层百叶新风口 200*160 个 1 38.896 38.9

877 WJJ224105@6 侧吹单层百叶新风口 250*160 个 2 41.12 82.24

878 WJJ224105@9 单层百叶回风口 2000*1600 个 1 919.6 919.6

879 WJJ224106@1 双层百叶风口 300*150 个 12 53.14 637.68

880 WJJ224106@12 双层层百叶新风口 150*100 个 122 44.38 5414.36

881 WJJ224106@13 双层层百叶新风口 200*100 个 9 45.84 412.56

882 WJJ224106@14 双层层百叶新风口 250*150 个 1 50.95 50.95

883 WJJ224106@15 双层层百叶新风口 300*100 个 35 48.76 1706.6

884 WJJ224106@16 双层层百叶新风口 300*150 个 12 53.14 637.68

885 WJJ224106@17 双层层百叶新风口 400*150 个 15 57.52 862.8

886 WJJ224106@2 双层百叶风口 500*150 个 93 61.9 5756.7

887 WJJ224106@3 双层百叶风口 600*150 个 2 66.28 132.56

888 WJJ224106@4 双层百叶风口 700*150 个 186 70.66 13142.76

889 WJJ224106@5 双层百叶风口 800*150 个 240 75.04 18009.6

890 WJJ224106@6 双层百叶风口 1000*150 个 32 83.8 2681.6

891 WJJ224106@7 双层百叶风口 1200*150 个 86 215.2 18507.2

892 WJJ224303@1 圆散流器S1 φ150 个 48 53.538 2569.82

893 WJJ224303@2 圆散流器S2 φ200 个 17 56.29 956.93

894 WJJ225302@1 对开多叶调节阀 120*120 个 293 68 19924

895 WJJ225302@11 双位定风量调节阀 1600*500 个 1 898 898

896 WJJ225302@2 对开多叶调节阀 160*120 个 28 128.91 3609.48

897 WJJ225302@3 对开多叶调节阀 200*120 个 2 133.64 267.28

898 WJJ225302@4 对开多叶调节阀 200*160 个 1 141.52 141.52

899 WJJ225302@5 对开多叶调节阀 250*160 个 11 149.4 1643.4

900 WJJ225303@1 70℃电动密闭防火阀(常开) 个 2 530 1060

本页小计 元 - - 101041.64



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

400*400 

901 WJJ225303@10 70℃防火阀 1600*500 个 1 838 838

902 WJJ225303@10 70℃防火阀 320*250 个 1 272.8 272.8

903 WJJ225303@11 70℃防火阀 2000*500 个 2 995 1990

904 WJJ225303@11 70℃防火阀 400*250 个 1 288.5 288.5

905 WJJ225303@12 70℃防火阀 800*320 个 1 410.96 410.96

906 WJJ225303@12 电动密闭阀 500*500 个 10 179.75 1797.5

907 WJJ225303@14 280℃防火阀 800*320 个 57 516.288 29428.42

908 WJJ225303@15 280℃防火阀 1000*320 个 1 575.36 575.36

909 WJJ225303@15 电动密闭阀 630*630 个 1 250.115 250.12

910 WJJ225303@16 280℃防火阀 1000*800 个 1 1022.4 1022.4

911 WJJ225303@17 280℃防火阀 1250*320 个 7 651.2 4558.4

912 WJJ225303@18 280℃防火阀 1250*400 个 24 723.04 17352.96

913 WJJ225303@19 280℃防火阀 1250*500 个 2 856.88 1713.76

914 WJJ225303@2
70℃电动密闭防火阀(常开) 500*2
50 

个 2 481.875 963.75

915 WJJ225303@2 70℃防火阀 120*120 个 24 221.304 5311.3

916 WJJ225303@21 280℃防火阀 1600*400 个 1 873.92 873.92

917 WJJ225303@3 70℃防火阀 160*120 个 1 225.072 225.07

918 WJJ225303@3 70℃防火阀 φ100 个 193 211.963 40908.86

919 WJJ225303@4 70℃防火阀 φ150 个 10 214.416 2144.16

920 WJJ225303@5 70℃防火阀 120*400 个 1 247.68 247.68

921 WJJ225303@6 70℃防火阀 160*120 个 1 225.072 225.07

922 WJJ225303@6 70℃防火阀 800*250 个 10 367 3670

923 WJJ225303@7 70℃防火阀 200*160 个 11 235.12 2586.32

924 WJJ225303@8 70℃防火阀 200*200 个 10 241.4 2414

925 WJJ225303@9 70℃防火阀 250*250 个 11 259.063 2849.69

本页小计 元 - - 122919.00



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

926 WJJ230301@1 实验消火栓 套 1 455.71 455.71

927 WJJ230301@2 消火栓（自救式消防卷盘） 套 9 330 2970

928 WJJ230701@1 SG16B65Z-J 带灭火器箱(含灭火器
 MF/ABC5*2)组合式消防箱 

套 34 645 21930

929 WJJ230701@2
SG16B65Z-J 带灭火器箱组合式消
防箱（减压稳压） 

套 97 760 73720

930 WJJ230702@1 灭火器箱 含灭火器 2*MF/ABC4 套 38 140.72 5347.36

931 WJJ231301@1 水流指示器 DN150 个 12 493.37 5920.44

932 WJJ231301@2
法兰式水流指示器 DN50 1.6Mpa 
球墨铸铁

个 1 191.88 191.88

933 WJJ232101@1 快速响应喷头 个 2990.61 14.5 43363.85

934 WJJ232103@1 埋地旋转喷头(自动喷灌半径6m) 
DN20 

个 30.3 45 1363.5

935 WJJ232103@2 微喷喷头(自动喷灌半径2m) DN15 个 45.45 25 1136.25

936 WJJ232502@1 湿式报警装置 DN150 套 4 1200 4800

937 WJJ233702@1 感烟探测器 只 49.49 35.19 1741.55

938 WJJ233702@2 可燃气体探测器 只 1.01 180 181.8

939 WJJ233707 感烟探测器 个 696.9 35.19 24523.91

940 WJJ233707@1 感温/感烟探测器 个 2.02 56.68 114.49

941 WJJ233901@1 报警采集器 台 1 5600 5600

942 WJJ233902@1 火灾声光报警器 只 58.58 66.57 3899.67

943 WJJ233902@1 声光报警器（自带蓄电池） 只 8.08 114.12 922.09

944 WJJ233902@2 放气指示灯 只 2.02 83 167.66

945 WJJ233904@1 末端试水装置 DN25 套 4 130 520

946 WJJ234001@1 总线短路隔离器 只 81.81 47.66 3899.06

947 WJJ234001@2 输入模块 只 11.11 23.85 264.97

948 WJJ234001@3 输入输出模块 只 232.3 35.99 8360.48

949 WJJ234001@4
一体式防火门门磁开关，自带监视
模块 只 46.46 60.38 2805.25

950 WJJ234101@1 火灾显示盘 台 11 399.2 4391.2

951 WJJ234101@2 水位显示装置 台 1 1860 1860

952 WJJ234303@1 消防电话/广播控制主机 台 1 3600 3600

953 WJJ234304@1 消防广播 只 470.66 66.73 31407.14

954 WJJ234306@1 火警电话 部(个) 26 160 4160

955 WJJ234502@1 通讯UPS电源 台 8 19000 152000

本页小计 元 - - 411618.26



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

956 WJJ234502@2 配电系统 台 2 26000 52000

957 WJJ240101@1 法兰式水表 DN80 个 1 293.953 293.95

958 WJJ240110@1 智能水表 DN40 个 17 2088.07 35497.19

959 WJJ240110@2 智能水表 DN80 个 1 2653.59 2653.59

960 WJJ245903@1 压力表 个 24 65 1560

961 WJJ245904 连杆组件 套 116 65 7540

962 WJJ252102@1 LED 草坪灯 0.5M 6W 个 12.12 260 3151.2

963 WJJ252102@1 LED灯带 10W/米 m 1675.762 8.2 13741.25

964 WJJ252102@10 嵌入式筒灯 24W 个 101 42.6 4302.6

965 WJJ252102@11 嵌入式筒灯 18W 个 101 31.8 3211.8

966 WJJ252102@12 嵌入式筒灯 32W 个 101 68 6868

967 WJJ252102@13
成套灯具（设计参数未明确暂估价
格） 个 315.792 300 94737.6

968 WJJ252102@14
LED嵌入式平板灯 600*600 24W（
自带蓄电池） 个 2.02 194.69 393.27

969 WJJ252102@15 成套灯具（设计参数未明确暂估价
格）含蓄电池 

个 0.816 630 514.08

970 WJJ252102@16 嵌入式筒灯 10W 个 2546.21 17.7 45067.92

971 WJJ252102@17 嵌入式筒灯 8W 个 101 14.16 1430.16

972 WJJ252102@2 LED 投光灯 6W 个 7.07 78 551.46

973 WJJ252102@2 LED嵌入式平板灯 600*600 24W 个 224.22 120 26906.4

974 WJJ252102@3 LED 庭院灯 3M 24W 个 40.4 1600 64640

975 WJJ252102@3 防水防尘灯 300*300 18W 个 239.37 75.22 18005.41

976 WJJ252102@4 LED自带蓄电池壁灯 32W 个 10.1 76 767.6

977 WJJ252102@6 嵌入式射灯 10W 个 64.64 31.13 2012.24

978 WJJ252102@8 吸顶灯 24W 个 50.5 60.38 3049.19

979 WJJ253501@2 疏散出口指示灯 盏 67.67 64.86 4389.08

980 WJJ253501@3 单向方向标志灯 盏 276.74 64.86 17949.36

981 WJJ253501@4 多信息复合标志灯 盏 50.5 112.52 5682.26

982 WJJ253501@5 安全出口标志灯 盏 13.13 64.86 851.61

983 WJJ253501@6 楼层标志灯 盏 24.24 64.86 1572.21

本页小计 元 - - 419339.43



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

984 WJJ253501@7 应急照明灯 盏 411.07 64.86 26662

985 WJJ260501@1 一联单控开关 250V 10A 只 259.08 8.95 2318.77

986 WJJ260501@2 二联单控开关 250V 10A 只 474.3 12.5 5928.75

987 WJJ260501@3 三联单控开关 250V 10A 只 17.34 17.4 301.72

988 WJJ260501@4 二联双控开关 250V 10A 只 6.12 14.22 87.03

989 WJJ260501@5 三联双控开关 250V 10A 只 10.2 20.83 212.47

990 WJJ260501@6 四联双控开关 250V 10A 只 2.04 42 85.68

991 WJJ260501@7 浴霸开关 只 221.34 21 4648.14

992 WJJ262101@1 报警按钮（自带蓄电池）无线 套 16.32 110 1795.2

993 WJJ262102@1 手动开启装置 个 180 60 10800

994 WJJ262102@1 消火栓按钮 个 89.89 37.56 3376.27

995 WJJ262102@2 求救按钮 个 87.87 190 16695.3

996 WJJ262102@2 手动报警按钮（带电话插孔） 个 55.55 35.66 1980.91

997 WJJ264103@1 单相三极加两极安全型插座（防水
型） 250V 10A 

套 420.24 13.97 5870.75

998 WJJ264103@2 地插座（防水型） 250V 10A 套 29.58 140 4141.2

999 WJJ264103@3
单相三极加两极安全型插座 250V 
10A 套 1401.48 9.31 13047.78

1000 WJJ264103@4 三孔插座 250V 16A 套 1.02 13.11 13.37

1001 WJJ264103@5 五孔插座 250V 16A 套 1.02 13.97 14.25

1002 WJJ264104 电视插座 个 233.31 27.46 6406.69

1003 WJJ264105 电话插座 个 102.01 16.64 1697.45

1004 WJJ264106@3
86型单口模块式信息插座（含面板
+模块） 个 416.12 30.52 12699.98

1005 WJJ264106@4 86型双口模块式信息插座（含面板
+模块） 

个 1.01 42 42.42

1006 WJJ264106@5 PDU机柜插座 8位 个 38.38 92 3530.96

1007 WJJ264501@1 RJ45 6类水晶头 个 1212 2 2424

1008 WJJ280301@1 配线 WDZB1N-RYS-2*1.5 m 11792.12 6.301 74302.15

1009 WJJ280301@10 配线 RVSP-4*1.0 m 2268 7.6 17236.8

1010 WJJ280301@11 配线 RVV-3*1.5 m 3628.8 6.3 22861.44

1011 WJJ280301@2 报警信号线 RVV-2*0.75 m 118.8 1.88 223.34

1012 WJJ280301@2 配线 RVV-3*2.5 m 1183.68 7.895 9345.15

本页小计 元 - - 248749.97



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1013 WJJ280301@3 报警信号线 RVV-3*0.75 m 4251.96 2.732 11616.35

1014 WJJ280301@3 配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5 m 1300.903 8.6 11187.77

1015 WJJ280301@4 配线 WDZB1-RYJY-3*0.75 m 1267.218 3.6 4561.98

1016 WJJ280301@5 配线 WDZB1-RYYP-2*1.0 m 97.135 5.7 553.67

1017 WJJ280301@6 配线 WDZN-RYS-2*1.5 m 2183.846 6.301 13760.41

1018 WJJ280301@8 配线 WDZB1-RYSP-2*1.5 m 604.8 6.3 3810.24

1019 WJJ280301@9 配线 RVSP-2*1.0 m 4212 5.6 23587.2

1020 WJJ280302@1 配线 WDZ-BYJ-4 m 65786.385 4.28 281565.73

1021 WJJ280302@1 配线 WDZN-BYJ-2.5 m 11778.459 2.223 26183.51

1022 WJJ280302@2 配线 WDZ-BYJ-6 m 31310.538 6.22 194751.55

1023 WJJ280302@3 配线 WDZB1N-BYJ-2.5 m 4353.804 2.223 9678.51

1024 WJJ280302@3 配线 WDZ-BYJ-10 m 1225.623 10.45 12807.76

1025 WJJ280302@4 配线 WDZN-BYJ-4 m 5924.132 4.53 26836.32

1026 WJJ280304@1 配线 WDZ-BYJ-2.5 m 84308.893 2.75 231849.46

1027 WJJ280304@2 配线 WDZN-BYJ-2.5 m 1.16 3.02 3.5

1028 WJJ280306@1 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5 m 19.701 10 197.01

1029 WJJ280306@1 控制电缆 WDZN-KYJ-6*1.5 m 450.731 13.65 6152.48

1030 WJJ280306@1 控制电力电缆 WDZ-KYJ-10*1.5 m 14.819 17.2 254.89

1031 WJJ280306@3 控制电力电缆 WDZ-KYJ-2*2.5 m 20.676 6.6 136.46

1032 WJJ280306@4 控制电力电缆 WDZ-KYJ-5*16 m 57.317 88.207 5055.76

1033 WJJ281107@1 电力电缆 YJV-3*6 m 1168.126 20 23362.52

1034 WJJ281107@10 电力电缆 WDZN-YJY-4*16 m 16.857 64.56 1088.29

1035 WJJ281107@11 电力电缆 WDZN-YJY-4*6 m 15.554 26.261 408.46

1036 WJJ281107@12 电力电缆 WDZN-YJY-3*4 m 45.147 14.218 641.9

1037 WJJ281107@13 电力电缆 WDZN-YJY-5*4 m 32.421 25.66 831.92

1038 WJJ281107@14 电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70 m 75.245 503.469 37883.52

1039 WJJ281107@15 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50 m 121.2 394.185 47775.22

1040 WJJ281107@16 电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*25 m 418.645 286.908 120112.6

1041 WJJ281107@1 电力电缆 WDZ-YJY-3*120+2*70 m 150.49 402.635 60592.54

本页小计 元 - - 1157247.53



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

7

1042 WJJ281107@18 电力电缆 WDZ-YJY-3*120+1*70 m 300.98 402.635 121185.08

1043 WJJ281107@19 矿物质电力电缆 ATTZ-3*95+2*50 m 1031.089 395 407280.16

1044 WJJ281107@2 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25 m 3.03 201.555 610.71

1045 WJJ281107@2 电力电缆 YJV-5*10 m 72.72 57.908 4211.07

1046 WJJ281107@21 电力电缆 WDZN-YJY-3*35+2*16 m 70.054 137 9597.4

1047 WJJ281107@22 电力电缆 WDZN-YJY-3*50+2*25 m 50.702 201 10191.1

1048 WJJ281107@23 电力电缆 WDZ-YJY-3*25+1*16 m 15.251 92 1403.09

1049 WJJ281107@24 电力电缆 WDZN-YJY-4*10 m 15.049 49 737.4

1050 WJJ281107@4 电力电缆 WDZ-YJY-5*16 m 151.803 88.207 13390.09

1051 WJJ281107@5 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 m 72.912 57.908 4222.19

1052 WJJ281107@6 电力电缆 WDZ-YJY-5*4 m 720.736 25.66 18494.09

1053 WJJ281107@8 电力电缆 WDZ-YJY-4*2.5 m 13.312 12.095 161.01

1054 WJJ281107@9 电力电缆 WDZN-YJY-5*10 m 72.72 59 4290.48

1055 WJJ282501@1 六类非屏蔽4对双绞线 UTP.CAT6 m 376.404 2.1 790.45

1056 WJJ282501@2
无卤低烟六类非屏蔽4对双绞线 
LSZH UTP6 m 38749.883 2.1 81374.75

1057 WJJ282501@3
无卤低烟六类非屏蔽4对双绞线 
UTP CAT6 m 30728.849 2.1 64530.58

1058 WJJ282501@5 六类非屏蔽4对双绞线 UTP.CAT6 m 126 2.6 327.6

1059 WJJ282501@6
无卤低烟六类非屏蔽4对双绞线 
UTP CAT6 

m 210 2.6 546

1060 WJJ282701@1 同轴电缆 WDZB1-SYWV75-5 m 8948.287 2.2 19686.23

1061 WJJ290103@1 防火镀锌桥架 200*100 m 2215.533 39 86405.79

1062 WJJ290103@2 防火镀锌桥架 200*100 m 1527.871 39 59586.97

1063 WJJ290103@2 防火镀锌桥架 300*100 m 100.5 49 4924.5

1064 WJJ290103@3 防火镀锌桥架 300*150 m 86.4 52 4492.8

1065 WJJ290103@5 防火镀锌桥架 500*200 m 47.959 168 8057.11

1066 WJJ290104@1
三相五线制低压封闭式母线槽 200
0A m 71.5 2584.25 184773.88

1067 WJJ290603 塑料护口(电管) 个 33.728 0.5 16.86

1068 WJJ290603@1 塑料护口(电管) SC25 个 41.792 0.2 8.36

本页小计 元 - - 1111295.75



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1069 WJJ290603@1 塑料护口(电管)20 个 8.158 0.2 1.63

1070 WJJ290603@1 塑料护口(电管)φ20 个 6851.763 0.2 1370.35

1071 WJJ290603@10 塑料护口(电管)φ20 个 217.05 0.2 43.41

1072 WJJ290603@11 塑料护口(电管)φ25 个 1.237 0.2 0.25

1073 WJJ290603@12 塑料护口(电管)φ40 个 2.326 0.2 0.47

1074 WJJ290603@2 塑料护口(电管)φ25 个 118.347 0.2 23.67

1075 WJJ290603@3 塑料护口(电管)φ20 个 2284.552 0.2 456.91

1076 WJJ290603@3 塑料护口(电管)φ32 个 14.911 0.2 2.98

1077 WJJ290603@9 塑料护口(电管)φ40 个 0.124 0.2 0.02

1078 WJJ290607@1 管码20 个 5284.65 0.1 528.47

1079 WJJ290614@1 电线管 JDG20 m 4017 4.27 17152.59

1080 WJJ290614@10 电线管JDG32 m 124.259 7.05 876.03

1081 WJJ290614@11 电线管JDG40 m 1.03 8.89 9.16

1082 WJJ290614@12 电线管 SC20 m 1808.752 3.85 6963.7

1083 WJJ290614@13 电线管SC25 m 10.31 5.29 54.54

1084 WJJ290614@14 电线管SC40 m 19.385 6.64 128.72

1085 WJJ290614@4 电线管 JDG20 m 19037.933 4.27 81291.97

1086 WJJ290614@6 电线管 SC20 m 17159.162 3.85 66062.77

1087 WJJ290614@8 电线管 JDG20 m 39938.868 4.27 170538.97

1088 WJJ290614@9 电线管JDG25 m 986.225 5.43 5355.2

1089 WJJ290615@1 刚性阻燃塑料电线管 PC20 m 5536.3 1.31 7252.55

1090 WJJ290703@1 氧气终端 个 487 60 29220

1091 WJJ290703@3 负压吸引终端 个 487 60 29220

1092 WJJ291105@1 火灾报警系统端子箱 个 12 161.74 1940.88

1093 WJJ291107 钢制接线盒 个 469.2 2.25 1055.7

1094 WJJ291107@1 钢制接线盒 个 1610.58 2.25 3623.81

1095 WJJ291107@1 钢制接线盒/开关、插座盒 个 4851.12 2.25 10915.02

1096 WJJ291107@2 钢制接线盒 个 1723.8 2.25 3878.55

本页小计 元 - - 437968.32



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1097 WJJ291113@1 母线插接箱 160A 台 13 630 8190

1098 WJJ291706@1 接头20 个 845.544 0.2 169.11

1099 WJJ292506@1 光纤跳线 3m/根 条 2569.44 16 41111.04

1100 WJJ292508@2 2芯光纤 m 856.8 1.2 1028.16

1101 WJJ292508@3 12芯光纤 m 10812 4.21 45518.52

1102 WJJ292508@5 8芯光纤 m 612 4.21 2576.52

1103 WJJ292509@1 电缆标识牌 个 36.36 13 472.68

1104 WJJ330101 金属吊杆 根 101 5 505

1105 WJJ334101 医疗设备带 m 202 225 45450

1106 WJJ503501@1 卫生间排气扇 台 61 142 8662

1107 WJJ503501@2
集成吊顶风暖浴霸（照明排气一体
式） 

台 217 580 125860

1108 WJJ550502@1 弱电机柜 42U 个 19 1935 36765

1109 WJJ550907@1 消防模块箱 台 12 83.79 1005.48

1110 WJJ550908@2 5P始端箱 2000A(不含断路器) 台 1 2800 2800

1111 WJJ552702@1 气体灭火控制器 台 1 4800 4800

1112 WJJ552702@2 消防设备电源监控主机 台 1 3000 3000

1113 WJJ552702@3 电气火灾监控主机 台 1 3000 3000

1114 WJJ552702@4 防火门监控主机 台 1 2600 2600

1115 WJJ552702@5 火灾报警控制主机 台 1 7500 7500

1116 WJJ552702@7 应急照明监控主机 台 1 6800 6800

1117 WJJ994501@1 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)
GQQ150/2.5-PAVLN 

套 1 3150 3150

1118 WJJ994501@2
柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)
GQQ90/2.5-PAVLN 

套 1 2650 2650

1119 WJJ994501@3
柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)
GQQ40/2.5-PAVLN 套 1 1800 1800

1120 Y10-11
导通测试仪 量程:1mΩ～2Ω,精度
:± 0.2% 台班 312.12 15.91 4965.83

1121 Y10-2
LCR电桥 量程:12Hz～200kHz,精度
:± 0.05% 台班 1.6 27.4 43.84

1122 Y10-3 钳形接地电阻测试仪 量程:0.1～1
200Ω,1mA～30A 

台班 0.4 12.42 4.97

1123 Y10-4 接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～2
99.9kΩ 

台班 3.41 53.45 182.26

1124 Y10-6 接地引下线导通电阻测试仪 量程:
1～1999mΩ 

台班 7.033 13.55 95.3

本页小计 元 - - 360705.71



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1125 Y10-7 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～
50Ω,1～100mΩ,1000V 

台班 7.035 37.05 260.65

1126 Y10-8 交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ
～2MΩ,,精度:± 0.05% 

台班 6.663 7.35 48.97

1127 Y1-1 数字温度计 量程:-250～1767℃ 台班 13.44 6.98 93.81

1128 Y12-12
微机继电保护测试仪 量程:0.1ms
～9999s,精度:0.1ms 台班 3.6 68.95 248.22

1129 Y12-16
YDQ充气式试验变压器 量程:1～50
0kV· A,空载电流:<7%,阻抗电压:<
8% 

台班 0.6 52.61 31.57

1130 Y12-21 高压开关试验仪 CGK-890Ⅱ 台班 1 6.65 6.65

1131 Y12-23
多功能信号校验仪 测量:输出和模
拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种
RTD、T/C信号 

台班 20.148 123.26 2483.44

1132 Y12-5
电感电容测试仪 电容:2～2000μF
,电感:5～500mH 台班 0.6 5.13 3.08

1133 Y12-7

三相多功能钳形相位伏安表 量程
及精度:U:45～450V,精度:± 0.5%,
I:1.5mA～10A,精度:± 0.5%,Φ:0
～360° ,精度:± 1.0° ,F:45～65
Hz,精度:± 0.03,P:220± 40V,精度
:± 0.5%,PF:220± 40V,精度:± 0.0
1 

台班 1.6 17.53 28.05

1134 Y12-8

电能校验仪 电流:AC:6× (0～12.5
)A,3× (0～25)A,1× (0～75)A,DC:
± 75A,电压:AC:4× (0～300)V,3×
(0～300)V,1× (0～600)V,DC:4× (
0～± 300)V 

台班 8.6 31.74 272.96

1135 Y12-9
2000A大电流发生器 量程:输出电
流:串联2000A,并联4000A,精度:±
0.5% 

台班 7.6 28.58 217.21

1136 Y13-1
激光测距仪 量程:4～1000m,精度:
± 1% 

台班 4.816 14.46 69.64

1137 Y14-7 高稳定度光源 波长:1310/1550nm 台班 52.4 35.31 1850.24

1138 Y15-2 手持光损耗测试仪 波长:850～165
0nm 

台班 192 10.72 2058.24

1139 Y15-3
光时域反射仪 波长:1310/1490/15
50/1625nm± 20nm 台班 162.192 102.59 16639.28

1140 Y15-6
光功率计 量程:-75～25dBm,波长:
750～1700nm 

台班 52.4 56.17 2943.31

1141 Y2-2 数字精密压力表 量程:0～60MPa 台班 2.2 16.04 35.29

1142 Y2-7 标准压力发生器 量程:0～200kPa 台班 0.24 76.79 18.43

1143 Y27-1
直流稳压电源 输出:0～30V,0～30
A,单路,双表头数显 台班 112.745 15.53 1750.93

本页小计 元 - - 29059.97



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1144 Y27-2 直流高压发生器 ZGF-200 台班 1 35.59 35.59

1145 Y27-3
交流稳压电源 高精度净化式2kV·
A 台班 122.905 10.94 1344.58

1146 Y28-1
数字电压表 量程:20mV～1000V,灵
敏度:1μV 台班 3.24 6.07 19.67

1147 Y28-3
各量程电压电流表 各量程均可测
交流、直流 台班 3 20.29 60.87

1148 Y31-3 网络分析仪 量程:10Hz～500MHz 台班 10 42.09 420.9

1149 Y31-4
网络分析仪 量程:30kHz～6GHz,分
辨率:1Hz 台班 34 195.01 6630.34

1150 Y35-2 示波器 频率:100MHz 台班 21 6.27 131.67

1151 Y35-3 示波器 HP-54603B 150MHz,4通道2
0MS/s 

台班 2 35.08 70.16

1152 Y36-15 对讲机(一对) 最大通话距离:5km 台班 2003.439 4.22 8454.51

1153 Y37-1 电缆测试仪 量程:10m～20km 台班 7.6 15.91 120.92

1154 Y39-2
精密声级计 声压:38～140dB,频率
:0Hz～18kHz 

台班 11.34 5.63 63.84

1155 Y4-1
双通道在线记录仪 量程(AC):100
～400V,10～500A 台班 1 36.48 36.48

1156 Y41-2
铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×
496mm(宽) 台班 1.956 31.04 60.71

1157 Y41-3
线号打印机 标签等材料上打印字
符 台班 5.17 3.99 20.63

1158 Y4-2
转速表 量程:50～40000r/min,(多
量程),精度:显示值× (± 0.05%)=
± 1位 

台班 2 16.09 32.18

1159 Y42-8 火灾探测器试验器 报警响应时间:
<30s 

台班 175.29 3.97 695.9

1160 Y5-1 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL 台班 50.7 4.54 230.18

1161 Y7-1 电动综合校验台 综合校验 台班 1.188 16.67 19.8

1162 Y8-1 综合校验仪 D-063 精度:0.1% 台班 2.755 10.96 30.19

1163 Y8-2
笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,
内存4GB,硬盘1T,独立显卡 台班 314.282 9.43 2963.68

1164 Y8-3 宽行打印机 136列 台班 4 5.38 21.52

1165 Y8-6
数字毫秒表 量程:0.0001～9999.9
s,精度:优于5× 10-5 

台班 2.792 3.8 10.61

1166 Y9-1 数字高压表 精度:AC1.5%,DC1.5% 台班 1.1 11.17 12.29

1167 Y9-2 兆欧表 量程:0.01Ω～20kΩ,0.1
～600V 

台班 150.29 5.77 867.17

1168 Y9-3 手持式万用表 10000计数,真有效
值 

台班 1435.664 4.08 5857.51

本页小计 元 - - 28211.90



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1169 Y9-4 手持式万用表 50000计数,真有效
值,PC接口 

台班 67.216 6.33 425.48

1170 Y9-5

工业用真有效值万用表 直/交流电
压:0.1mV～1000V,直/交流电流:0.
1μA～10A,电阻:0.1Ω～50MΩ,电
容:1nF～9999μF,频率:0.5Hz～19
9.99kHz,K型热电偶温度:-200～10
90℃ 

台班 242.018 5.6 1355.3

1171 Y9-9 高压整流硅堆滤波器 台班 0.9 9.89 8.9

1172 补充主材001 二级减压箱 台 11 3500 38500

1173 补充主材001 紧急启动按钮 只 1 166.24 166.24

1174
补充主材001@
1

地下一体化消防泵站 26.2m*14m(
尺寸得根据现场实际情况调整)（
含地埋坚韧耐腐金属复合板装配式
水池1座  有效容积:583.2m2 水池
内部面积:266m’ 顶部待定 水池高
度:3.Om；  消火栓泵 Q:40L/S,H:
122米 N=90KW 2台 ；喷淋泵 Q:42
L/SH:1.11米 N=90KW 2台；消火栓
增压稳压设备 1套；喷淋增压稳压
设备1套；管道及相关管件1批；控
制柜1套） 

座 1 523805.31 523805.31

1175 补充主材001@
1

负压机组控制柜 台 1 6800 6800

1176 补充主材001@
1

室外照明箱 SWAL (含智能照明控
制器) 

台 1 3500 3500

1177
补充主材001@
39

消防水泵控制柜 XFSB 台 1 8000 8000

1178
补充主材001@
4

卫浴分机 只 230 120 27600

1179
补充主材001@
5 一览表发布器 台 10 2600 26000

1180 补充主材002 防水箱 500*400*200 台 6 360 2160

1181 补充主材002@
1

地下一体化消防泵站基础 27.2m*1
5m*0.5m(尺寸得根据现场实际情况
调整，暂按600元/m3计入) 暂估价

座 1 122400 122400

1182 补充主材002@
1

气体阀门箱(二气) 台 11 5600 61600

1183
补充主材002@
10

取药窗口显示屏/抽血窗口显示屏 台 1 8448 8448

1184
补充主材002@
11

医护分机 台 10 4900 49000

1185
补充主材002@
12 门口分机 台 196 600 117600

本页小计 元 - - 997369.23



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1186 补充主材002@
13

走廊显示屏 台 20 2000 40000

1187 补充主材002@
2

弹簧减震器 台 2368 20 47360

1188
补充主材002@
4

病房门口机 台 86 600 51600

1189
补充主材002@
4

双电源消防动力柜 AFAT 台 1 3711.25 3711.25

1190
补充主材002@
5 病床分机 台 625 450 281250

1191
补充主材002@
5 双电源消防动力柜 RDAT 台 1 4146.25 4146.25

1192 补充主材002@
7

病区公卫分机 台 24 510 12240

1193 补充主材002@
8

诊室二级分诊屏 台 10 2640 26400

1194 补充主材002@
9

一级分诊屏 台 2 8448 16896

1195 补充主材003 A型集中电源配电箱 台 11 650 7150

1196 补充主材003 HDMI线 长度10米/根 根 16 120 1920

1197 补充主材003 智能照明控制面板 台 15 600 9000

1198 补充主材003@
1

HDMI线 长度15米/根 根 23 160 3680

1199 补充主材003@
1

氧气流量计 Φ12 台 2 1875 3750

1200 补充主材003@
2

氧气流量计 Φ18 台 9 1875 16875

1201 补充主材004 铜质截止阀 Φ8 个 245 13 3185

1202 补充主材004 消声静压箱 2000*2000*700 个 1 11204.8 11204.8

1203
补充主材004@
1

电梯摄像机 台 7 287.375 2011.63

1204
补充主材004@
1 矿物质电力电缆 ATTZ-5*16 m 93.41 84.616 7903.98

1205
补充主材004@
2 矿物质电力电缆 ATTZ-5*10 m 256.34 59.747 15315.55

1206
补充主材004@
4 矿物质电力电缆 ATTZ-3*35+2*16 m 86.72 145 12574.4

1207 补充主材005 铜质截止阀 Φ10 个 10 16 160

1208 补充主材005 智能筒型摄像机 台 17 390 6630

1209 补充主材005@
1

柴油发电机组 1000KW 台 1 578000 578000

1210 补充主材 光纤尾纤 3m/根 单工LC结构 根 2544 16 40704

本页小计 元 - - 1203667.86



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

005@2

1211
补充主材005@
3 抢型摄像机 台 33 390 12870

1212 补充主材006 配电箱 B1AL (含智能照明控制器) 台 1 3127.5 3127.5

1213 补充主材006 摄像机支架 套 33 72 2376

1214 补充主材006 摄像机支架 套 17 80 1360

1215 补充主材006 铜质截止阀 Φ12 个 9 19.62 176.58

1216
补充主材006@
1

壁挂支架 套 9 80 720

1217
补充主材006@
1 弹簧减震器 台 32 40 1280

1218 补充主材007 电源适配器 台 285 50 14250

1219 补充主材007 二气区域报警器 台 11 12800 140800

1220 补充主材007 配电箱 1AL1 (含智能照明控制器) 台 1 2762 2762

1221 补充主材007
阻抗复合型消声器 L-800MM 800*2
50 节 10 1818.16 18181.6

1222
补充主材007@
2

柜式离心排风机 PF-6F-1 -HTFC-I
-9 L=1800CMH P=190PA N=0.55KW 
 N=1000R/MIN 

台 1 2800 2800

1223 补充主材007@
3

排风机 PF-WM-1 T-5 L=7200CMH P
=150PA N=0.55KW  N=1450R/MIN 

台 1 2600 2600

1224 补充主材008 配电箱 1AL2 (含智能照明控制器) 台 1 4421.25 4421.25

1225 补充主材008 网络存储设备 台 2 130000 260000

1226 补充主材008 医用真空罐 2m³ 台 1 13000 13000

1227
补充主材008@
1

(不锈钢,耐高温型)无动力屋顶涡
轮排风机 JRP-25 L=3600CMH 

台 11 200 2200

1228 补充主材009 硬盘12TB 台 66 3500 231000

1229
补充主材009@
1

排烟风机 PY-1F-1 HTF-I-10 L=49
000CMH P=700PA N=15KW  N=960R/
MIN 

台 1 8500 8500

1230 补充主材009@
1

旋片式真空泵  处理量:200M³/H,
功率:5.5KW 

台 2 38500 77000

1231
补充主材009@
2

排烟风机PY-1F-2 HTF-I-9.5L=370
00CMH P=700PAN=11KW  N=960R/
MIN 

台 1 7000 7000

1232
补充主材009@
3

排烟风机 PY-6F-1/PY-WM-1 HTF-I
-8.5 L=37000CMH P=1200PA N=22
KW  N=1450R/MIN 

台 2 9000 18000

1233 补充主材 排烟风机PY-WM-2 HTF-I-7 台 1 5000 5000

本页小计 元 - - 829424.93



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

009@4 L=18000CMH P=1100PA N=11KW  N=
1450R/MIN 

1234 补充主材010 LCD显示单元 55寸 台 9 5100 45900

1235 补充主材010 电动挡烟垂壁 防火布 m2 462.31 150 69346.5

1236 补充主材010 配电箱 7AL (含智能照明控制器) 台 1 5230 5230

1237 补充主材010 医用真空除菌过滤器 台 2 8000 16000

1238 补充主材010
阻抗复合型消声器 L-800MM 2000*
500 节 1 4108 4108

1239 补充主材011 3P分体空调柜机 台 1 5000 5000

1240 补充主材011 配电箱 8~11AL、4~16AL (含智能
照明控制器) 

台 7 5186.25 36303.75

1241 补充主材011 视频解码器 台 1 23000 23000

1242 补充主材011 微型电机 台 116 500 58000

1243 补充主材011 压力传感器 支 22 870 19140

1244 补充主材011@
2

视屏处理器 台 3 11700 35100

1245 补充主材012
离心式风幕机(水平进风型)-长度=
1.5M,L=1700M3/H,出口风速≤10M/
S,遥控型N=0.5KW(220V) 

台 4 650 2600

1246 补充主材012 配电箱 12~13AL (含智能照明控制
器) 

台 2 5345 10690

1247
补充主材012@
1

电动挡烟垂壁控制箱 台 116 100 11600

1248 补充主材013
风机更换P-W-15 HTF-G(H)-I-N0:2
5-2 L=27450m /h H=510Pa n=600r
/min P=11KW 

台 1 8000 8000

1249 补充主材013 公共照明配电总箱 GALA/GALB 台 2 2842 5684

1250 补充主材013@
1

全热交换器L=1000m3/h,N=0.6kW/2
20V 

台 1 6982.301 6982.3

1251 补充主材014 配电箱 1GAT1 (含智能照明控制器
) 

台 1 3968.75 3968.75

1252 补充主材014

卧式空气处理机组PAU-7F~16F-01-
L送=4000ML/H,Q冷=54.7KW,Q热=58
.8KW,新风工况,H全=500PA,H机外=
300PA,4排管,水压降≤62.5KPA,出
口风速≤10M/SN=1.5KW/380V/50HZ
,入口风速≤2.5M/S,风机综合效率
≥60% 

台 10 18500 185000

1253 补充主材015 配电箱 1GAT2 (含智能照明控制器
) 

台 1 4362 4362

1254 补充主材017 配电箱 7~11GAT、13~16GAT (含智
能照明控制器) 

台 9 4006.25 36056.25

本页小计 元 - - 592071.55



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
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增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1255 补充主材018 配电箱 12GAT (含智能照明控制器
) 

台 1 3738.75 3738.75

1256 补充主材019

卧式空气处理机组AHU-1F-01-L送=
33000ML/H,Q冷=253.0KW,Q热=456.
8KW,标准工况 P机外静压=300PA,6
排管,水压降≤52.2KPA,出口风速
≤10M/S,N=15KW/380V/50HZ,入口
风速≤2.5M/S,风机综合效率≥60%
 

台 1 85000 85000

1257 补充主材019 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0 台 263 313.75 82516.25

1258 补充主材020 配电箱 ALb 台 18 353.75 6367.5

1259 补充主材021 配电箱 ALc 台 9 401.25 3611.25

1260 补充主材021

卧室风机盘管FCU-170 L=1700ML/H
  H静=30PA Q冷=9.1KW N冷=210W/
220V/50HZ Q热=13.5KW N热=210W/
220V/50HZ 

台 85 1060 90100

1261 补充主材021 巡更棒 套 10 450 4500

1262 补充主材022

卧室风机盘管FCU-136 L=1360ML/H
  H静=30PA Q冷=8.1KW N冷=174W/
220V/50HZ Q热=10.8KW N热=174W/
220V/50HZ 

台 71 1020 72420

1263 补充主材022 巡更点 套 20 13 260

1264
补充主材022@
1

UPS不间断电源 三相进三相出/20
KVA/15Min 

台 2 21500 43000

1265 补充主材023 空调配电总箱 KTAPZ 台 1 4417.5 4417.5

1266 补充主材023 人员钮 套 10 15 150

1267 补充主材023

卧室风机盘管FCU-102 L=1020ML/H
  H静=30PA Q冷=5.95KW N冷=118W
/220V/50HZ Q热=8.1KW N热=118W/
220V/50HZ 

台 32 910 29120

1268 补充主材024 空调配电箱 B1APK 台 1 515 515

1269 补充主材024

卧室风机盘管FCU-85 L=850ML/H  
H静=30PAQ冷=5.0KW N冷=100W/220
V/50HZQ热=6.75KW N热=100W/220V
/50HZ 

台 240 850 204000

1270 补充主材024 巡更配件 套 1 120 120

1271 补充主材025 空调配电箱 1APK1 台 1 383.75 383.75

1272 补充主材025

卧室风机盘管FCU-68 L=680ML/H  
H静=30PA Q冷=4.15KW N冷=84W/22
0V/50HZ Q热=4.5KW N热=84W/220V
/50HZ 

台 48 820 39360

1273 补充主材025@
2

控制主机 台 1 6600 6600

本页小计 元 - - 676180.00



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 46 页  共 49 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1274 补充主材026 空调配电箱 1APK2 台 1 602.5 602.5

1275 补充主材026

卧室风机盘管FCU-51 L=510ML/H  
H静=30PA Q冷=3.2KW N冷=66W/220
V/50HZ Q热=4.05KW N热=66W/220V
/50HZ 

台 94 630 59220

1276
补充主材026@
2 前置放大器 台 1 3800 3800

1277 补充主材027

卧室风机盘管FCU-34 L=340ML/H  
H静=30PA Q冷=2.21KW N冷=49W/22
0V/50HZ Q热=2.7KW N热=49W/220V
/50HZ 

台 10 550 5500

1278
补充主材027@
1 窗口对讲机 套 2 450 900

1279 补充主材028 电动二通阀 DN20 台 557 106.35 59236.95

1280 补充主材028 空调配电箱 7~16APK 台 10 452.5 4525

1281
补充主材028@
1 CD播放器 台 1 15000 15000

1282 补充主材029 消防总配电箱 XAPA/XAPB 台 2 3071.25 6142.5

1283 补充主材029 闸阀 DN20 个 1114 32.91 36661.74

1284 补充主材029@
2

调谐器 台 1 1100 1100

1285 补充主材030 比例积分电动调节阀 DN50 台 11 686 7546

1286 补充主材030 双电源消防动力柜 B1XDAT 台 1 2515 2515

1287 补充主材031 比例积分电动调节阀 DN80 台 1 960.18 960.18

1288 补充主材031 双电源消防动力柜 1XDAT 台 1 2515 2515

1289
补充主材031@
1

广播功放 台 2 726 1452

1290
补充主材031@
4

系统主机 XST-YZJ302 台 10 3770.01 37700.1

1291 补充主材032 电动二通阀 DN25 台 95 129.07 12261.65

1292 补充主材032 双电源消防动力柜 1FJAT 台 1 2562.5 2562.5

1293 补充主材032 扬声器 6W 台 11 100 1100

1294 补充主材032@
1

IP网络音箱 台 1 1800 1800

1295
补充主材032@
2

天花喇叭 台 151 120 18120

1296 补充主材033 24口 核心交换机 台 4 6200 24800

1297 补充主材033 温度计 支 24 70 1680

1298 补充主材034 24口千兆交换机 台 1 2369.47 2369.47

本页小计 元 - - 310070.59



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 47 页  共 49 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1299 补充主材034 双电源消防动力柜 6FJAT 台 1 2154.38 2154.38

1300 补充主材035
双电源消防动力柜 7~12XDAT、14~
16XDAT 台 8 1522.5 12180

1301 补充主材035 无线AP 台 169 308 52052

1302 补充主材036 双电源消防动力柜 13XDAT 台 1 1538.75 1538.75

1303 补充主材037 24口POE网络交换机 台 12 2635 31620

1304 补充主材037 双电源消防动力柜 WFJAT 台 1 2191.25 2191.25

1305
补充主材037@
2 24口网络交换机 台 8 2369.47 18955.76

1306 补充主材037@
3

8口网络交换机 台 12 917.15 11005.8

1307 补充主材037@
6

8口POE接入交换机 台 4 935 3740

1308 补充主材038 双电源消防动力柜 XFAT 台 1 2932.5 2932.5

1309
补充主材038@
1 48口网络交换机 台 18 3440.67 61932.06

1310 补充主材038@
2

48口接入交换机 台 2 3440.67 6881.34

1311 补充主材039 风机配电箱 AC1/AC2 台 2 2055 4110

1312 补充主材039 网关平台 台 1 165000 165000

1313 补充主材039@
1

防火墙 台 2 45000 90000

1314 补充主材040 新风机配电箱 台 19 1250 23750

1315
补充主材040@
24 第三方通讯接口 套 3 16000 48000

1316 补充主材041 卷帘门配电箱 台 2 220 440

1317 补充主材044 DDC控制器 台 10 4000 40000

1318 补充主材044 DDC控制器 台 15 4000 60000

1319
补充主材045@
2

病员一览表（55寸智能交互会议平
板） 台 4 11400 45600

1320
补充主材045@
3 电视机（病员一览表) 台 10 11400 114000

1321 补充主材051 护士站主机 台 4 8940 35760

1322
补充主材051@
1

信息发布服务器硬件 台 1 41475 41475

1323 补充主材052 点阵走廊显示屏 台 14 2796 39144

1324 补充主材053 分诊台话筒 台 2 288 576

1325
补充主材053@
1 诊室话筒 台 13 2640 34320

本页小计 元 - - 949358.84



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 48 页  共 49 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1326 补充主材054 电梯厅宣教显示屏(22英寸非触摸
壁挂信息发布屏) 

台 2 3300 6600

1327 补充主材054@
1

电梯厅宣教显示屏(D6B系列32英寸
信息发布屏) 

台 13 5280 68640

1328 补充主材055
窗口宣教显示屏(D6B系列55英寸信
息发布屏) 

台 4 9396 37584

1329
补充主材055@
1

等候区宣教显示屏(55寸电容触摸
立柜) 

台 3 17820 53460

1330
补充主材055@
2

宣教显示液晶一体机(55寸电容触
摸立柜) 台 2 17820 35640

1331 补充主材056 液晶屏控制盒 台 3 1716 5148

1332 补充主材057 显示屏 P1.53 m2 76.34 7050 538197

1333
补充主材058@
1 门禁主机（带人脸识别） 台 3 975.51 2926.53

1334 补充主材059 开门按钮 台 3 15 45

1335 补充主材060 电控锁 台 3 320 960

1336 补充主材070 可视对讲主机 台 8 1600 12800

1337
补充主材071@
1 对讲分机 台 32 1600 51200

1338 补充主材072 门禁系统服务器 台 1 4500 4500

1339 补充主材073 门禁系统工作站 台 1 5500 5500

1340 补充主材074 发卡机 台 1 500 500

1341
补充主材074@
1

DDC控制箱 台 15 1900 28500

1342
补充主材075@
1

24口网络配线架 个 104 361.78 37625.12

1343 补充主材076 理线架 个 184 26 4784

1344 补充主材077 12口光纤配线架 个 80 210 16800

1345 补充主材078 避雷器 组 13 180 2340

1346 补充主材079@
1

电话跳线 条 104 10 1040

1347
补充主材079@
2

光纤跳线 2m 条 1608 10 16080

1348
补充主材079@
3

网络跳线 2m 条 1726 10 17260

1349
补充主材079@
4 网络跳线 3m 条 266 10 2660

1350 补充主材080 接收卡 个 152 120 18240

1351 补充主材081 电源 台 397 45 17865

本页小计 元 - - 986894.65



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 49 页  共 49 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1352 补充主材082 控制电脑 台 4 6500 26000

1353
补充主材082@
1 安防专用PC 台 2 8900 17800

1354 补充主材084 AC控制器 台 1 1200 1200

1355 补充主材085 万兆单模模块 端口 260 380 98800

1356
补充主材085@
1 千兆单模模块 端口 48 385 18480

1357 补充主材087 48口POE接入交换机 台 20 3194.85 63897

1358 补充主材088 网络监控键盘 台 1 3200 3200

1359 补充主材089 操作台 台 1 1900 1900

1360 补充主材090 AI广播话筒 台 1 2607.37 2607.37

1361 补充主材090@
1

话筒 套 1 2607.37 2607.37

1362 补充主材092 音频采集器 台 1 160 160

1363 补充主材093 电源管理器 台 1 2600 2600

1364 补充主材099 风管温湿度传感器 支 30 26.56 796.8

1365
补充主材099@
1 风管二氧化碳传感器 支 15 26.56 398.4

1366 补充主材100@
1

防冻开关 个 15 280 4200

1367 补充主材101 风机压差传感器 支 15 26.56 398.4

1368
补充主材101@
1 滤网压差传感器 支 15 26.56 398.4

1369 补充主材102 接口网关 台 3 6300 18900

1370 补充主材103 交流互感器 台 204 104.74 21366.96

1371 补充主材104 智能电表柜 72位 台 1 12000 12000

1372 补充主材105 智能电表 台 68 1600 108800

1373 补充主材106 采集器 个 3 3800 11400

本页小计 元 - - 417910.70

本页合计 元 - - 20645966.30



重点评审工程量清单综合单价表
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广联达科技股份有限公司

本页小计（元）

合    计（元）



材料暂估单价及调整表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 1 页  共 1 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

本页小计 元 - -

本页合计 元 - -



发包人提供材料一览表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

        第 1 页  共 1 页

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价
填写。

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

本页小计 元 - -

本页合计 元 - -
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